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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je zpracování jednostupňového projektu pro následné provedení opravných prací 
„Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 2.etapa“ včetně výkonu autorského dozoru. 

1.1.2. Zhotovitel zpracuje dva jednostupňové projekty v rozsahu Projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) pro následné vypsání dvou samostatných realizačních veřejných zakázek.  

V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy v rozsahu potřebném pro zpracování 
projektu, zejména zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou.  

1.1.3. Hlavní cíle stavby 

Hlavním cílem opravy je zamezení vysoké poruchovosti na trakčním vedení. Dojde k odstranění rizik 
provozních poruch TV a tím bude zajištěn plynulejší a bezpečnější provoz po dané trati. Minimalizuje se také  
údržba TV v následujících letech. Předpokládaná životnost dané opravy je cca 30–40 let. 

1.2. Místo stavby  

Místo stavby se nachází na dráze celostátní, dvoukolejné trati Ústí nad Labem západ – Bílina. 

Kraj:   Ústecký 
Okres:  Teplice 
Katastrální území: Úpořiny, Lysec, Ohníč, Křemýž 
Správce:   OŘ Ústí nad Labem –  SEE 

1.3. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Součást sítě TEN-T Ano 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 165 00 Ústí nad Labem západ - Bílina 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 504 

Maximální traťová rychlost 60 km/h   

Trakční soustava Ano 3kV 

Počet traťových kolejí 2 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Zadávací podmínky. 

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. Navržená technická 
řešení musí být vzájemně v souladu.  

 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění Autorského dozoru 
projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 
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4.1.2. Na základě níže uvedených parametrů a požadavků bude dokumentace zpracovaná tak, aby zlepšila 
technické a technologické vlastnosti předmětného TV.  

4.1.3. Projektové práce zhotovitele budou ukončeny předáním projektové dokumentace se zapracovanými 
připomínkami, práce zhotovitele (autorský dozor) budou ukončeny předáním dokončené stavby. 

4.1.4. Projektovou dokumentaci včetně kontrolního rozpočtu předloží zhotovitel kontrole objednateli (viz 1. etapa). 

4.1.5. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie 
Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové 
podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace. Kontaktní osoba za SŽG 
bude určena v SoD. 

4.1.6. V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 
vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽ, 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽ, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. 

4.1.7. Před zahájením projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci Objednatele. 
Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude 
prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.8. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky Správy železnic, příp. dotčené subjekty (ČD, ČD Telematika, atd.). Po projednání 
připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán 
nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.9. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů Objednavatele, 
minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení 
podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s 
dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele. 

4.1.10. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a interních 
dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým 
řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka 
musí být splněna pro řádnou akceptaci díla. 

4.1.11. Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb.  Náplní práce 
AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení dle projektové dokumentace a udržení souladu mezi 
jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD 
vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu 
realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat. 

4.2. Organizace výstavby 

4.2.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 
rozhodujících PS a SO a stanovení potřebných výlukových časů pro realizaci jednotlivých etap včetně 
stanovení technologických postupů výlukových prací).  

4.2.2. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště (pokud budou potřeba), nutné 
pro výstavbu jednotlivých SO a PS, přístupy na staveniště, vytipovány přípojné body elektrické energie, 
telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 
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4.2.3. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

4.3. Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

Není předmětem zadání  

4.4. Energetická zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu. 

Trakční vedení (dále jen TV) ve vybraném úseku trati Ústí nad Labem západ – Bílina číslo 165 00 dle 
Prohlášení o dráze (trati 131 Ústí nad Labem – Bílina dle KJŘ) je elektrizováno stejnosměrnou trakční 
soustavou DC 3 kV. Hlavní koleje jsou v úsecích, v kterých dosud neproběhly na TV ucelené opravné práce, 
zatrolejovány hlavní sestavou trolej (dále jen TR) 150 mm2 Cu + nosné lano (dále jen (NL) 120 mm2 Cu + 
zesilovací vedení (dále jen ZV) 150 mm2 AlFe. Trakční stožáry jsou propojeny zemnícím lanem 70 mm2 AlFe. 
Trakční vedení těchto úseků bylo vybudováno v roce 1967. Trakční podpěry jsou převážně původní a jejich 
stav odpovídá délce provozu. V místech základů se nachází několikaletá uhelná navážka.  Na širé trati jsou 
nevyhovující podélná rozpětí a rozpětí v malých obloucích jsou na maximálních hodnotách. V úseku jsou 
závady uvedené v pravidelných revizních zprávách jako nevyhovující stav s možným omezením provozu. 

.    

4.4.2. Požadavky na nový stav 

Oprava trakčních podpěr v počtu 230ks, zesilovacího vedení a ukolejnění z roku 1967 v úseku od ŽST Ohníč km 
18,620 do ŽST Úpořiny km 13,900 - celkem 7,72km dvojkolejně. V rámci akce bude provedena demontáž 
troleje, nosného lana, zesilovacího vedení a zemního lana obou kolejí. Provede se kompletní náhrada novými 
komponenty sestavy trakčního včetně individuálního ukolejnění přes opakovatelné průrazky. Dále budou 
provedeny nové závěsy na konzolách bez přídavného lana, nová kotvení a pevném body. Pro opravu budou 
použity komponenty využitelné i pro 25 kV AC a bude umožněno přepnutí bez dalších zásahů.  

V km 18,5 – 18,6 bude při návrhu technického řešení trakčního vedení uvažováno s prostorovou rezervou pro 
budoucí zřízení vnějších nástupišť na záhlaví stanice Ohníč. 

 

4.5. Železniční svršek a spodek 

 Není předmětem zadání. 

4.6. Mosty, propustky, zdi 

 Nejsou předmětem zadání. 

4.7. Pozemní stavební objekty 

 Výpravní a jiné budovy nejsou předmětem zadání.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Objednatel požaduje zpracovat dvě samostatné projektové dokumentace jako celky – ŽST Ohníč (mimo) až 1. 
kotevní úsek (včetně) ve směru ŽST Řehlovice a 2. kotevní úsek (včetně) až ŽST Úpořiny (mimo). Každý celek bude 
jednostupňovou projekční dokumentací v členění dle Směrnice SŽ SM011 a dále výkazy výměr a položkové 
rozpočty (viz níže). Členění výkazů výměr a položkového rozpočtu bude upřesněno při pracovních projednáních. 

5.1.2. Součástí projektové dokumentace bude i oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr, který je nutné dodat 
jak v digitální (*.xls., *.xlsx či nejlépe v souboru *.kz), tak i tištěné podobě. Tištěná podoba bude podepsána 
oprávněnou osobu. Položkový soupis prací s výkazem výměr zpracuje zhotovitel v programu KROS. Pro vytvoření 
položkového soupisu prací s výkazem výměr použije zhotovitel položky Sborníku pro údržbu a opravy železniční 
infrastruktury, (dále jen Sborník). Pro práci se Sborníkem je nutné dodržet Pravidla pro použití Sborníku (dále jen 
Metodika), vše je k dispozici na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/. 

5.1.3. Pokud zhotovitel v rámci zhotovení projektu navrhne takové řešení opravy zařízení SEE, které nebude možné 
popsat jednotlivými položkami Sborníku, vytvoří novou položku tzv. „R“ položku, kterou musí opatřit názvem a 
podrobným popisem s výpočtem ceny, případně použije položku z jiné cenové soustavy, doplní za její číselný kód 
písmeno „R“ a musí zaktualizovat výpočet ceny dané položky v souladu s Metodikou. Při nutnosti vytvoření „R“ 
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položky je nutná spolupráce s garantem Sborníku, který zajišťuje schvalovací proces „R“ položek. Všechny 
použité cenové soustavy musí splňovat legislativní požadavky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách a prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.1.4. Veškeré změny musí být prokazatelně projednány s SEE Ústí nad Labem – objednatelem. Veškeré použité prvky 
musí být schváleny pro použití na železniční síti SŽ.  

5.1.5. Zhotovitel zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu technologického zařízení. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků 
na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Případné nedostatky bude projektant a 
dodavatelská firma řešit v rámci autorského dozoru. 

6. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

 

Etapa Doba plnění Popis činnosti v dílčí etapě Podmínky dokončení etapy 

Zahájení prací 
Ihned po nabytí 

účinnosti smlouvy 
- - 

První etapa 

Do 3 měsíců od 

nabytí účinnosti 

smlouvy 

PDPS k připomínkám  Předávací protokol 

Druhá etapa 

Do 1 měsíce od 

obdržení připomínek 

zadavatele k 

dokumentaci  

Čistopis PDPS, oceněným a 

neoceněným soupisem prací 

s výkazy výměr 

Předávací protokol  

Třetí etapa-

ukončení díla 

Ukončení realizace - 

předpoklad 12/2025 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 

zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 

Výkaz poskytnutých služeb 

(1 x za čtvrtletí) - stručný 

popis výkonů a specifikace 

výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Fakturace bude probíhat ve třech částech: 

1) po splnění 1. etapy – 60 % z ceny za projektové práce 

2) po splnění 2. etapy – 40 % z ceny za projektové práce 

3) za výkon autorského dozoru  

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 
technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP 
apod.), vše v platném znění. 

7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
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kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

