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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty  

DIO    ………. Dopravně inženýrské opatření 

TP      ………. Technické podmínky 

MD     ……….    Ministerstvo dopravy 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v 

km 56,357 na trati Domažlice – Planá“, jejímž cílem je rekonstrukce přejezdového 

zabezpečovacího zařízení a doplnění závor za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i 

železniční dopravy na přejezdu P751 křížícím silnici II/605. Společně s tímto bude 

provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce, železničního svršku a železničního 

spodku. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati 

Domažlice – Planá“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č.184 (dle JŘ), 717 A (dle TTP) Domažlice – Planá u 

Mariánských Lázní, TÚ 0331 Havlovice (včetně) býv. Paseč. – Tachov (mimo), DÚ 26 

Stráž u Tachova – Bor a DÚ N1 žst. Bor. Trať není součástí sítě TEN-T. Drážní doprava je 

provozována dle předpisu SŽ D3.  

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000188 

Kraj Plzeňský 

Okres Tachov 

Katastrální území Bor u Tachova 

Správce  OŘ Plzeň 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace     

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 

na trati Domažlice – Planá“, zpracovatel KTA technika, s.r.o., datum 09/2021. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol stavby v přípravě Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 

v km 56,357 na trati Domažlice – Planá ve stádiu 3 – Posuzovací část – č.j. 180270/2021 

– SŽ – GŘ – O6 – Hlo dne 09. prosince 2021. 

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-46722/21/Ki ze dne 24. srpna 2021. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod.  
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 

komisí Objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 

Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.1.2 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 

postupů předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné podklady pro 

zpracování úprav Základní dopravní dokumentace ve smyslu předpisu SŽ D5 - Předpis 

pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace (účinnost od 1. 7. 2022). 

4.1.3 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 

platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 

tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje). Navržená zařízení musí 

splňovat podmínku kompatibility se zařízeními, která jsou použita v navazujících 

traťových úsecích. 

4.1.4 Po dobu výstavby, do doby uvedení do provozu, budou zneplatněny všechny nově 

namontované výstražníky na přejezdech zakrytím světlo-nepropustným povlakem z 

REFLEXNÍHO MATERIÁLU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené na šikmo 

umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD – Zásady 

pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31. 7. 2013, viz pjpk.cz). Toto 

je opatření k odstranění duplicity v dopravním značení. 

4.1.5 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.6 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele   

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 
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4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• T-05 c) Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení; 

• Z-06 c) Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení. 

• K-05/2 Vedoucí prací pro stavební práce na železničním spodku a svršku. 

• E-07    Vedoucí prací pro montáž na elektrických zařízeních. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího 

zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího 

zařízení v souladu s ZOV 

b) sdělovací zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

c) zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a 

zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých PS v přiměřeném 

rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB Flash Disk.  
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4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 

3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 

bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.6.2 PS 11–01–31 PZZ přejezdu P751 v km 56,357  

4.6.2.1 V rámci stavby bude provedena rekonstrukce technologie PZZ přejezdu P751 

v Boru. Nově bude použito zařízení 3. kategorie PZS 3ZBL s polovičními 

závorami umístěnými rovnoběžně s osou koleje.  

4.6.2.2 Pro spouštění a anulaci přejezdu budou využity stávající a nové snímače 

počítače náprav umístěné v přilehlých traťových úsecích. 

4.6.2.3 V případě jakékoli změny, která si vyžaduje změnu tabulky přejezdu, zpracuje 

zhotovitel aktualizaci tabulky přejezdu a zajistí její odsouhlasení a schválení 

příslušnými odbornými útvary Správy železnic, státní organizace před 

zahájením realizace stavby. 

4.6.2.4 Požadujeme, aby technologické celky byly dodány jako celek od jednoho 

odborného dodavatele, který bude schopen ručit za bezchybnou funkci jako 

celku, a ne pouze za jednotlivé části systému. 

4.6.2.5 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude při vyhodnocení upřednostňovat 

navržení takové technologie, která bude pracovat v místních klimatických 

podmínkách bez potřeby klimatizace. Pokud zhotovitel navrhne technologii, 

která ke své činnosti vyžaduje nasazení klimatizace, musí veškeré související 

náklady na ni zahrnout do ceny technologie. Objednatel bude upřednostňovat 

energeticky méně náročné řešení. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1.1 V rozsahu výkopových prací od PB1 do ŽST Bor u Tachova bude položen nový 

traťový kabel TCEPKPFLEY 5XN0,8. V úseku mezi PB1 a ŽST Bor u Tachova 

bude stávající traťový kabel nahrazen v celém rozsahu.  

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 SO 11-76-01 Elektrická přípojka NN P751 v km 56,357 

4.8.1.1 V rámci tohoto SO bude zřízena nová přípojka NN (3 fázová). 

4.9 Železniční svršek  

4.9.1 SO 11-10-01 Železniční svršek na přejezdu P751 v km 56,357 

4.9.1.1 V místě přejezdu se stávající kolej v délce 79,09 m vyjme a v celém rozsahu 

se nahradí novým železničním svrškem. 
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4.9.1.2 Bude provedena následná úprava směrové a výškové polohy koleje 6 měsíců 

po poslední úpravě GPK, včetně zaměření metodou APK v souladu 

s příslušnými kapitolami TKP v platném znění. Předpokládaný termín 

provedení následné úpravy GPK je 04/2024, přičemž termín pro dokončení a 

odevzdání dokumentů SO 98-98 je 10/2024 (viz. kapitola 5.1.5). 

4.10 Železniční spodek 

4.10.1 SO 11-11-01 Železniční spodek na přejezdu P751 v km 56,357 

4.10.1.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním 

profesemi. Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované 

zemní pláně (výkop rýh) musí být dle možnosti prováděna ještě před úpravou 

rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být 

vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra 

zhutnění zemní pláně a také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 

nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, 

aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp 

zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky 

osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.10.1.2 Odvodnění spodní stavby přejezdu bude provedeno novým podélným 

pravostranným trativodem celkové délky 138,214 m ve sklonu 5 ‰ ve směru 

staničení trati. 

4.10.1.3 V rámci tohoto stavebního objektu budou reprofilovány příkopy před i za 

přejezdem ve směru staničení.  

4.11 Železniční přejezdy 

4.11.1 SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu P751 v km 56,357 

4.11.1.1 Délka přejezdové konstrukce byla navržena s ohledem na skladebný modul 

přejezdové konstrukce, dále také na šířku silnice a minimální volnou šířku 

pozemní komunikace 5,0 m.  

4.11.1.2 Před a za vlastním přejezdem je navržena úprava stávající silnice II. třídy. 

Úhel křížení železniční trati s komunikací je 49°. 

4.11.1.3 Přejezdová konstrukce nového přechodu pro chodce, který bude součástí 

přejezdu P751, bude délky 5,4 m. 

4.12 Pozemní komunikace 

4.12.1 Nová konstrukce vozovky s asfaltovým krytem se vybuduje ve vzdálenosti 7,85 m vlevo 

a 10,00 m vpravo ve směru staničení tratě, od křížení osy koleje s osou komunikace a 

bude zhotovena dle TP 170. 

4.13 Životní prostředí                

4.13.1 Nakládání s odpady  

4.13.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 
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4.13.1.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 

procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 

center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů 

k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o 

nakládání s odpady, respektive do Prohlášení o odpadech je Zhotovitel 

povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití.  

4.13.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.13.1.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.13.1.5 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.13.1.6 Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně 

předán Objednateli. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 Rozhodující milníky jsou: 

• zahájení kolejové výluky   8. 10. 2023   

• ukončení kolejové výluky 16. 10. 2023 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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5.1.3 V ROV pro rok 2023 je výluka plánována na: 8. 10. 2023 – 16. 10. 2023 pro stavbu 

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice – 

Planá“. 

5.1.4 Na koordinační poradě Krajského úřadu Plzeňského kraje konané dne 20. 2. 2023 byl 

vznesen požadavek ze strany organizátora dopravy Plzeňského kraje (POVED) na 

zajištění svozu frekvence krajské autobusové linky z obce Skviřín do Boru a zpět 

z důvodu uzavírky přejezdu P751 po dobu jeho rekonstrukce. Zhotovitel toto zohlední 

v rámci zpracování DIO.  

5.1.5 Předpokládaná doba výluk pro stavbu „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu 

P751 v km 56,357 na trati Domažlice – Planá“: 

• 9 dnů nepřetržitá výluka s využitím víkendu 

• 1 den denní výluka pro dokončovací práce 

Během těchto dní budou provedeny hlavní stavební práce, které si vyžádají přerušení 

železničního a silničního provozu a zajištění náhradních objízdných tras. 

5.1.6 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.7 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.8 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  
Předpokládaný termín 

červenec 2023 

1. Stavební 

postup / Etapa 
Přípravné práce Bez výluky 

2 měsíce od zahájení 

stavby (08 až 09/2023) 

2. Stavební 

postup / Etapa 
Stavební práce 9N 

3 měsíců od zahájení 

stavby (10/2023) 

3. Stavební 

postup / Etapa 
Následné podbití po 6 měsících 8 h 

6 měsíců od ukončení 2. 

Stavebního postupu 

(04/2024) 

Dokončení 

stavebních prací 
  

9 měsíců od zahájení 

stavby (04/2024) 

SO 98-98  DSPS 

Bez výluk (pouze 

denní na následné 

propracování) 

3 měsíců od dokončení 

stavebních prací 

(07/2024) 

 Dokončení Díla  
12 měsíců od zahájení 

stavby *) (07/2024) 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

 

Vypracoval: Miroslav Úlovec 

Dne: 13. 04. 2023 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Ing. Karel Týr 

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku   
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