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»EMC ve vybranych tsecich trati Praha - Bohumin“

Dodateéné informace zadavatele - Dodatek &. 5 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelt

V souladu s ustanovenim § 49 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni
a s odvolanim na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny
pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 1:

Zadame zadavatele o vysvétleni ohledné poZzadavkd na SZZ, které jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci:
“Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy; Pfiloha &.2c — Zvlastni technické kvalitativni podminky* na stran& 10 v bodu
25..

Odpovéd’ ¢. 1:

Stavajici staniéni zabezped&ovaci zafizeni v ZST Pardubice , Ceska Tfebova, Ostrava neumoziuji zajistit
identifikaci neopravnéného projeti navéstidla zakazujici jizdu a vzhledem k tomu se upousti od tohoto
poZadavku.

V pfipadé, Ze v ramci stavby ,EMC ve vybranych Usecich trati Praha — Bohumin* navrhne zhotovitel tpravu /
vymeénu SZZ, pfi dodrZeni limitnich investi¢nich nakladd stavby, musi byt tato funkcionalita zajisténa.

Dotaz €. 2:

Zadame zadavatele stavby o provéfeni spravnosti odpovédi na dotaz ¢ 3b) Dodateénych informaci
zadavatele — dodatek ¢. 3, ze dne 03. 10. 2013, tykajici se poctu skfini elektronického autobloku, uvedenych
ve Vykaze vymér PS 124 Ceska Tiebova — Odb. Parnik, Upravy TZZ.

Odpovéd ¢. 2:

V ramci stavby ,EMC ve vybranych Usecich trati Praha — Bohumin“ dojde v ramci ,PS 124, Ceska Trebova —
Odb Parnik, upravy TZZ" k dodani 2 kusl skfini elektronického autobloku. PGvodni poget 4 kusi skfini ve
Vykazu vymér je opraven na 2 kusy dle vykresové dokumentace.

Opraveny Soupis praci s vykazem vymér ,PS 124, Ceska Tiebova — Odb Parnik, Upravy TZZ" je v pfiloze
téchto ,Dodateénych informaci* ptipojen.

Dotaz €. 3:

Zmeény vykaz( vymeér dle Dodate¢nych informaci zadavatele — Dodatek &. 3, si maji provést uchazedi o
vefejnou zakazku kazdy samostatné nebo budou zadavatelem stavby vydany opravené kompletni Vykazy
vymeér?

Odpovéd’ €. 3:
Zadavatel v pfiloze téchto ,Dodate¢nych informaci* pfipojuje upravené Soupisy praci s vykazem vymér u
PS121, P§123, PS124 dle téchto a predeslych dotaz(.

V souvislosti s uvedenymi zménami v ramci odpovédi na dotazy dodavatell zadavatel zarover pfimétené
prodlouzil IhGtu pro podani nabidek. Prodiouzeni o 12 dnli je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostate¢né a
pfimefené vzhledem k povaze zmény. Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, ktera by
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rozsifila okruh moznych dodavatell a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni Ihity pro podavani nabidek tak,
aby od okamziku zmény ¢inila celou plvodni délku Ihity pro podani nabidek.

Zadavatel na zakladé vyse uvedeného provedl zménu terminu zahajeni stavebnich praci v Zavazném vzoru
smlouvy, takto:

Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy
Clanek 3 —- PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

- Zrusuje se text ve stavajicim odstavci 3.4 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:
Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokonéit a pfedat Objednateli Dilo nebo jeho
jednotlivé €asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném v Piiloze &. 5 této
Smiouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci‘), ktery je rozdélen dle jednotlivych
stavebnich objektil, provoznich souborll &i jinych &asti Dila, pficemz zasadnimi terminy
Harmonogramu postupu praci jsou nasleduijici:

Zahajeni stavebnich praci: 15. 12. 2013

Dokonceni stavebnich praci: - ¢ast Pardubice - 6 mésict po nabyti uginnosti Smiouvy
- Cast Ceska Trebovad - 8 mésicii po nabyti Ucinnosti
Smiouvy

- ¢ast Ostrava - 11 mésicd po nabyti G¢innosti Smlouvy

(dokladem prokazujicim, ze Zhotovitel dokonéil prace na Dile a pfedal Objednateli veskera
pInéni pfipadajici na Dilo, je posledni Zapis o piedani a pfevzeti Dila).

Lhata pro dokoné&eni stavebnich praci tak &ini celkem 11 mésicll po nabyti u&innosti
Smilouvy. Tato Ihita zUstane zachovana i v pfipadé, ze Zhotoviteli vznikne narok na zménu
Harmonogramu postupu praci podle odstavce 3.6.5.2 Obchodnich podminek.

Pfedani souborného zpracovani geodetické &asti dokumentace skuteéného provedeni
stavby: do 3 mésici ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila,
nejpozdéji vSak do 15.02.2015.

Predani dokumentace skuteCného provedeni stavby v trvalém provedeni (Cernotisk)
v listinné formé do 3 mésici a v digitadlni formé do 3 meésicu ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji véak 15.02.2015.

Predani prohlaseni o splnéni podminek interoperability ve smyslu nafizeni vlady, véetn&
véech souvisejicich dokladl (dle odst. 2.9 a 2.10 Obchodnich podminek) a osv&déeni
0 bezpeCnosti nezavislého posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o pfijeti spole&né
bezpelnostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik: do 3 mésicii ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a pfevzeti Dila, nejpozdéji véak do 15.02.2015.

Lhity stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 VSeobecnych technickych podminek na realizaci
stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v pfipadé této Smlouvy nepouziji.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona, provede souc¢asné zde uvedené Upravy v
uvefejnéném vyhlaseni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uverejnéno na webovém
portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedenym Upravam postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zakona a pfiméfené
prodluZuje nize uvedené |haty.
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Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:
[11.1.4) Dalsi zvlastni podminky

Zrusuje se text :

Lhita pro predani souborného zpracovani geodetické &asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby: do
tfi mésicl ode dne podpisu posl. Zapisu o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji do 31.01.2015. Lhita pro
predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v listinné a digitaini formé do tfi mésict ode dne podp.
posled. Zapisu o pfedani a pfevz. Dila, nejpozdéji do 31.01.2015.Piedani prohlaseni o splnéni podminek
interoperability ve smyslu nafizeni vlady, v&etn& vdech souvisejicich dokladl (dle odst. 2.9 a 2.10
Obchodnich podminek) a osvédéeni o bezpe¢nosti nezavislého posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o
prijeti spole¢né bezpe¢nostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik: do 3 mésicl ode dne podpisu
posledniho Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila, nejpozdéji véak do 31.01.2015.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

Lhita pro pfedani souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby: do
tfi mésich ode dne podpisu posl. Zapisu o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji do 15.02.2015. Lhiita pro
predani dokumentace skute€ného provedeni stavby v listinné a digitaini formé do tfi mésicti ode dne podp.
posled. Zapisu o pfedani a prevz. Dila, nejpozdé&ji do 15.02.2015.Pfedani prohld$eni o spinéni podminek
interoperability ve smyslu nafizeni vlady, véetné vsech souvisejicich dokladl (dle odst. 2.9 a 2.10
Obchodnich podminek) a osvéd&eni o bezpeénosti nezavisiého posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o
prijeti spole¢né bezpecnostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik: do 3 mésicli ode dne podpisu
posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji véak do 15.02.2015.

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal§ich dokumentl

Lhita pro doruceni Zadosti o dokumentaci nebo pristup k dokumentiim

Datum: 30/ 10 /2013 nahrazeno 11/11/2013 Cas; 09:00

IV.3.4) Lhita pro doruéeni nabidek nebo zadosti o Géast
Datum: 30/ 10 /2013 nahrazeno 11/11/2013 Cas: 09:00
IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek

Datum: 30/ 10 /2013 nahrazeno 11/11/2013 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je pfesvédéen, Ze vytvoril optimalni podminky
jednotlivym uchaze€im pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavk.

Prilohy:
- opravené soupisy praci v souborech:
o PS121_SP_102_2013.xls
o PS123 SP_102_2013.xls
o PS124_SP_102_2013.xls

- opraveny Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy \ \____

ng. MO] ir Nejezchleb
naméstek GR pro modeérnizaci drahy
na zakladé ,Povéreni* &. 1616 z 12.07.2013
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