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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky
obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

PZS ....conuiee prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
NN ..o nizké napéti

EOV ............ elektricky ohrev vyhybek

poUo ......... dalkové ovladani Gsekovych odpojovadl
TV circvrrennnns trak¢ni vedeni

DRT ...oovvvee dispederska fidici technika

GPK ............ geometricka poloha koleje

PPK ...c.ceeuves prostorova poloha koleje

vozi .......... Uredné opravnény zemémeéricky inzenyr
TTZ .o Tratova tfida zatiZzeni

DDTS ..ovvvenres dalkova diagnostika technologickych systéma
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila

Predmétem Dila ,Rekonstrukce vybranych stani¢nich koleji v Zst. Obrnice pro zajisténi

tratové tfidy zatizeni D4" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, kterd specifikuje
pfedmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo moZno projednat ve spolecném
stavebnim a Uzemnim Fizeni, ziskat pravomocné spolecné povoleni, vcetné
notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni
stavby a Cinnosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy vcéetné
zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetn& vsech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude
vydani spolecného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani neulplné zadosti,
preruseni z divod{ chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podklad{ se jedna o vadu
Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je rekonstrukce vybranych stani¢nich koleji ZST Obrnice pro zvyseni tratové
tfidy zatizeni ze stavajici C3 na TTZ D4, zajisténi plynulosti a bezpecnosti zelezni¢ni
dopravy odstranénim technicky nevyhovujiciho stavu zeleznicni dopravni cesty.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Upozorfiujeme Zhotovitele, Zze byla vydédna smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (ddle jen ,SZ SMO11%), schvélend pod
&j. 23385/2022-S7-GR-06 dne 5. 4. 2022, s Gdinnosti od 8. 4.2022, kterd rudi
a nahrazuje Smeérnici generdlniho reditele ¢. 11/2006, Dokumentace pro pFipravu
staveb na Zelezni¢nich drahdach celostatnich a regionalnich, ze dne 30. 6. 2006.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni
metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb a dal$ich
platnych pokynd MD a SZ.

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy.
Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen
,SZ%), Zhotovitel pouZije pro zpracovéni pfilohu P5 smérnice SZ SM011, Dokumentace
staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11"“).

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhldska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Soucdasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisté&ni zpracovani veskerych potiebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického
reseni.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.
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Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 0581 Zatec (mimo) - Ceské Zlatniky (mimo).

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd)

5632300007

Kraj

Ustecky kraj

Okres

CZ0425 - Most

Katastralni Gzemi

Obrnice [708755];

Spravce

SZ, Oblastni feditelstvi Usti nad Labem

Rozsah stavby

232,107 - 233,240

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drédhy podle TSI INF P5/ F3
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohladeni o dréze 187 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 531D
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 123
Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0581H1
Tratova tfida zatizeni C3
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trak¢ni soustava 3 kv
Pocet stanicnich koleji 2

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace
Geodetické podklady viz ¢l. 4.9.

Projekt stavajiciho stavu PPK

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a)

b)

o)

d)

e)

f)

Rekonstrukce mosteckého zhlavi v Zst Obrnice pro zajisténi tratové tfidy zatizeni D4
(SZ, predpoklad realizace 2024)

Rekonstrukce poceradského zhlavi v Zst Obrnice pro zajisténi tratové tfidy zatizeni
D4 (SZ, predpoklad realizace 2024)

Zvyseni prechodnosti v tratovém Useku Pocerady - Obrnice (mimo) (Sz, predpoklad
realizace 2024-2026)

Oprava mostnich objektd v Useku Pocerady - Ceské Zlatniky (SZ, predpoklad
realizace 2024)

Oprava propustk{ v km 119,580 a 119,775 na trati Obrnice — Most (SZ, predpoklad
realizace 2024)

Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice - Most (SZ, predpoklad
realizace 2024)
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g) Rekonstrukce tratového Useku Bilina (véetné) - Most (mimo) (SZ, predpoklad
realizace 2026-2027)

h) Oprava tratového Useku Obrnice (véetné) - Ceské Zlatniky (mimo) (SZ, predpoklad
realizace 2024)

i) Sanace svahu u silnice 1I1I/25310 Obrnice (SUS UK, dokumentace — Dipont s.r.o.,
predpoklad realizace 2024-2025)

j) Rekonstrukce mostu ev. & 2507-2 Belov (Ustecky kraj, dokumentace -
Egneza s.r.o0., predpoklad realizace 2024-2025)

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdnl aosob uvedenych v dokladové ¢&asti dokumentace, ato ve vzajemné
soucinnosti a navaznosti.

Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»3.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pFipominkovému
Fizeni bude vZdy ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené formé
ve formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. [46] a Smérnici SZDC ¢&. 20 [77].

3.4.15 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve
formatu *.XLSX nebo*.XLSM a v elektronické podobé v uzaviené formé
ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim
zadavacim fizeni na zhotoveni stavby pfi FeSeni dodatecnych informaci,
doplnéni, & opravé Dokumentace ve stanovenych |h{téch tak, aby nedoslo
k posunu termind podani nabidek. V pfipadé potfeby Upravy Soupisu praci
v probihajicim zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19
téchto VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel
aktualizaci Dokumentace v rozsahu vsech pfiloh, kterych se tyto zmény
tykaji nejpozdé&ji

Soucasti projektové dokumentace bude provedeni inzenyrskogeologického prizkumu

pro navrh Zelezni¢niho spodku. Pro navrh konstrukce prazcového podlozi bude

provedeno celkem 10 kopanych sond, ve kterych budou provedeny statické zatézovaci
zkousky, dynamické penetrace a indexové zkousky materidlQ. Bude provedena reserse
dostupnych zdroji pro uréeni nejvhodnéj$iho mista provedeni vsakovaci zkougky.

Vsakovaci zkouskou musi byt potvrzena moznost likvidace srazkovych vod vsakovanim.

V pfipadé nemoznosti vsakovani budou srazkové vody vyreSeny odvedenim do

recipientu.

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zdakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribucni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.o. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.
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Definitivni pfedani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: DVD.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zaznamové prostredi zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zdznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zaznamovém prostiedi
7elezni¢ni dopravni cesty (JZP ZDC) do vybranych uzitnych GloZznych oblasti (UUO).
PF¥i ndvrhu vazby na JZP ZDC bude postupovéno dle dokumentu ,Specifikace a zésady
uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC".

Dopravni technologie

Dopravni technologie bude zpracovana dle smérnice SZ SMO11.

V réamci dopravni technologie bude verifikovan vyhledovy rozsah dopravy. Budou
uvedeny parametry typovych vlak{ ve vyhledovém stavu.

Bude vypracovano kapacitni posouzeni tratovych koleji, zhlavi a kolejovych skupin
v souladu se Smérnici SZDC SM124 Zjistovani kapacity drahy.

Bude doloZzen graf dynamického pribé&hu rychlosti typovych souprav pro stavajici
a vyhledovy stav.

Zabezpecovaci zafFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Ve stanici Obrnice je zabezpelovaci zafizeni 2. kategorie — kombinace
zafizeni TEST C (mostecké zhlavi, véetné pocita¢d naprav na zhlavi)
a elektromechanické zafizeni s bubnovymi pfistroji na poceradském zhlavi,
s izolovanymi kolejnicemi.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Budou provedeny pouze nutné Upravy vyvolané Upravami Zel. svrsku.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4,1.1 Vyhovujici kabelové rozvody a motorové pohony pro ovladani Usekovych
odpojovac¢t trakéniho vedeni zapojené do systému DRT. Vyhovujici
trafostanice a osvétleni, ohfevy vyhybek, zapojeno do systému Fizeni
a dohledu DRT, DDTS.

4.4.1.2 Stavajici stejnosmérnou proudovou soustavu 3kV zajistuje trakéni vedeni
sestavy ,J" z roku 1980. Celkové je zafizeni ve stavu poplatném stafi 40 let.
Napajeni zajistuje TNS Tvrsice v km 207, 035 trat Zatec - Most a TNS Most.

4.4.1.3  Osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostranstvi v ZST Obrnice je provedeno
vézemi typu OV 30/20 se smérovanymi reflektory a stozary typu JZ14 se
stahovacimi vybojkovymi svitidly.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Dle Gprav technologickych zafizeni v ZST je nutno tyto zmény promitnout
i do systému NN, OSV, EOV, DOUO. V misté Upravy konfigurace kolejisté
bude navrzeny nutné Upravy TV.

Zelezni¢ni svrséek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Zelezni¢ni svrdek je tvaru S49, rok 1978, prazce SB5 rok vyroby 1978,
rozdéleni ,,d".
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

4.9

4.9.1

4.5.1.2  Zelezniéni spodek - odvodnéni ve stanici neni zfizeno, nebo je jeho poloha
nezdokumentovand. PIaf je tvofena piscito-jilovitymi zeminami, misty byla
v ramci opravnych praci zfizena vrstva Stérkopisku do 15 cm.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Rekonstrukce vybranych stani¢nich koleji - Zelezni¢ni svrSek u 1. a 2. SK,
tvaru 60 E2, v obloucich HSH, prazec B91S, rozdéleni ,u".

4.5.2.2 Nové vyhybky tvaru UIC 60, perlitizované, na betonovych prazcich, se
Zlabovymi a Celistovymi zavéry

4.5.2.3 Dotcené vyhybky budou osazeny EOV.

4.5.2.4  Zelezni¢ni spodek bude nové FeSen pod stani¢nimi kolejemi ¢. 1 a 2.
a dotéenymi vyhybkami, v€etné nového odvodnéni.

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 V ZST Obrnice je 5 nastupist:

4.6.1.2 a) Nastupisté C.1 je u koleje ¢.1 levostranné nastupisté, vnéjsi, urovnové
typu Tischer v délce 120 m.

4.6.1.3 b) Nastupisté ¢.2 je u koleje ¢.2 levostranné nastupisté, jednostranné,
urovniové typu Tischer v délce 120 m.

4.6.1.4 c) Nastupisté ¢.3 je ukoleje ¢.4 levostranné nastupisté, jednostranné,
urovnové typu Tischer v délce 120 m,

4.6.1.5 d) Nastupisté ¢.4 je u koleje ¢.6 levostranné nastupisté, jednostranné,
urovnové typu Tischer v délce 120 m,

4.6.1.6 e) Nastupisté ¢.5 je u koleje ¢.8 levostranné nastupisté, jednostranné,
uroviiové, sypané v délce 200 m.

4.6.1.7 f) Nastupisté ¢.6 je u koleje ¢.12 levostranné nastupisté, jednostranné,
urovnové typu Tischer v délce 50 m.

4.6.1.8 ¢ VsSechna nastupisté jsou sypand. Pfichod na nastupisté je Uroviovy.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Budou navrzeny nezbytné Upravy stavajicich nastupist vyplyvajici
z rekonstrukce Zzelezni¢niho svrsku a spodku. Tyto nezbytné Upravy budou
soucasti stavebniho objektu Zelezni¢niho spodku.

Pozemni stavebni objekty

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 ZST Obrnice vypravni budova ve vlastnictvi Vellerin, ve VB umisténa
technologie a dopravni kancelar.

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 Nejsou.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
pfelozky a ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace, kabelovody, protihlukova opatfeni podle zavérl hlukové studie a podobné.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisti)
Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu se SZ SMO11.
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Zelezniéni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb statnich drah a dostupné Zelezni¢ni
mapové podklady do hranic drahy (ZMP) zajisti Objednavatel prostiednictvim Spravy
zelezni¢ni geodézie (SZG).

Zplsob zamérfovani a zobrazovani objektl zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZ M20/MP006 Opatfeni k zaméiovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty
v platném znéni.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZ
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého meéfitka
v platném znéni a SZ M20/MP010 Uclelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka. Body
zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji a dokumentuji podle
predpisu SZ M20/MP007 Zelezniéni bodové pole v platném znéni.

VSechny tyto dokumenty a dalsi platné predpisy jsou uvedeny na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni

Zhotovitel vyfreSi napojeni nového smérového a vysSkového feSeni osy koleje na
vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje (projekt stavajiciho stavu PPK)
pro vSechny navazujici Useky trati poskytne prostifednictvim Objednatele pfislusna
SZG.

Soudasti odevzdané dokumentace bude i doplnéna tabulka ,Prehled majetkopravniho
vyporadani staveb™. UOZI objednatele pied zapocetim praci poskytne zhotoviteli vzor
tabulky s nazvem: ,Prehled majetkopravniho vyporaddani staveb.xls", kterd bude
zdvazna pro vsSechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné
aktualizovana zhotovitelem a bude preddvana dle dohody s UOZI objednatele. Tabulka
slouzi jako podklad pro naslednou kontrolu aktudlniho stavu majetkopravniho
vyporadani po ukonceni stavby.

V pribéhu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani
projektové dokumentace. V ramci DUSP stavby bude provedeno ovéreni a doplnéni
stavajiciho stavu inzenyrskych siti (aktualizovaného), u kterych by mohlo dojit
k zavazné kolizi v navrhu technického reseni.

Formulafe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich
smluv a smluv na vécnd bfemena preda na vyzadani Zhotoviteli oddéleni majetkového
vyporadani.

Zivotni prostiedi

V kapitole B.6 Vlivy na zZivotni prostfedi budou popsany jednotlivé slozky Zivotniho
prostredi.

Dendrologicky priizkum - pokud stavba vyvold nutnost kaceni dfevin rostoucich mimo
les, bude proveden v obvodu stavby. Zpracovan bude v souladu s Metodickym
pokynem pro Gdrzbu stromovi ze dne 2.4.2020, & j.: 20180/2020-SZ-GR-015,
piredevsim s ¢asti II, kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pfipadé investic na Zeleznicni
dopravni cesté.

Biologicky prizkum - v piipadé, ze budou stavbou zasaZeny vétsi nezpevnéné plochy,
pfipadné stavba vyvold nutnost kaceni dfevin rostoucich mimo les, bude proveden
rederéné a formou pochlzky v obvodu stavby ve vegetaénim obdobi.

Akusticka studie, méfeni hluku a vibraci — nutnost zpracovani akustické studie pro fazi
vystavby bude konzultovana s pfislusnou Hygienickou stanici. Pokud nebude zpracovani
akustického posouzeni pozadovano, bude kapitola zpracovana v souladu s Nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

Ochrana vod - vzhledem k blizkosti zaplavového GUzemi Q100 vodniho toku Bilina bude
vypracovan havarijni plan v rozsahu vyhlasky ¢.450/2005 Sb. Bude zpracovan
v pfipadé zachazeni se zdvadnymi latkami ve vétSim rozsahu, nebo pokud je zachazeni
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spojeno se zvySenym nebezpelim pro povrchové nebo podzemni vody, po konzultaci
s vodopravnim Ufadem. Relevantnost povodnového planu bude projednana se
spravcem povodi.

4.10.6 Odpadové hospodarstvi — kapitola bude zpracovana v souladu s pozadavky Smérnice
SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady.

4.10.7 Zhotovitel musi navrzeny odpad na zakladé prizkumi a vzorkovani spravné
kategorizovat a urcit jeho zafazeni. Odpad zarazeny jako ostatni (stavebni a demoli¢ni
odpad, skupina odpad{ &. 17) bude na zékladé vysledk chemickych analyz rozdé&len na
odpad, ktery bude Zhotovitel primarné navrhovat (za urcitych pfedem stanovenych
podminek) k ulozeni na povrch terénu nebo k recyklaci (zfizeni recyklacnich zakladen,
nebo k odvozu do recyklacnich mist/center na zakladé ekonomické efektivnosti)
a teprve nevyuzitelny a nebezpecny odpad k ulozeni na skladku.

4.10.8 Bude zpracovan Plan vzorkovani pro zjisténi kontaminace Stérkového loze, konstrukéni
vrstvy a zemni plané. Vyhybky starsi roku 2000 neni nutné vzorkovat, automaticky se
uvazuji jako znecisténé. Vyhybky osazené po roce 2000 vzorkovat pouze Stérkové loze
smésnymi vzorky pro kazdou skupinu koleji se stejnym typem prazce.

4.10.9 Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a ulozeni na skladce.

4.10.10V projektové dokumentaci bude uveden vycet zafizeni k nakladani s odpady, ktera jsou
opravnéna prevzit veskeré odpady vzniklé stavebni Cinnosti. Soucasné bude uvedena
informace, ze vycCet zafizeni slouzi pouze pro potfeby DUSP a jejiho projednani
a nejsou pro zhotovitele zavazna.

4.10.11Pro vykazovani nakladd stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou soucasti
téchto SO/PS.

4.10.12Bude zaji$téno odlvodnéné stanovisko orgdnu ochrany pfirody dle § 45 izakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucasti
zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostiedi v okoli stavby.

4.10.13 Na zadklad& odlvodné&ného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pfisludny orgén
ochrany pfirody pozadan o vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o po§uzovéni vlivu na
Zivotni prostredi. Ihned po obdrzeni budou vyjadfeni pfedana na odd. ZP Objednatele.

4.10.14Vzhledem k tésné blizkosti stavby u zdplavovych UGzemi Q100 a aktivnich zén
zaplavovych Gzemi Qakt bude zajisténo také vyjadieni prislusnych spravcd vodnich
tokd mj. z hlediska vlivu stavby na chemicky a ekologicky stav dotéenych Utvarl
povrchovych vod a kvantitativniho stavu utvarl podzemnich vod.

4.10.15Ve fazi PDPS budou respektovana VTP a ostatni zadavaci dokumentace a pozadavky
organ{ ochrany Zivotniho prostiedi.

4.10.16 Autorsky dozor bude kontrolovat dodrzovani opatfeni a feseni environmentalnich
podminek.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1 VSeobecné

5.1.1 Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
Zeleznic, nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD, a.s. Umisténi stavby
na pozemcich jinych vlastniki je mozné aZ po odsouhlaseni SSZ Spravy zeleznic
na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

5.1.2 Pfipadné pozadavky na vyluky pro provedeni inZenyrsko-geotechnického nebo
diagnostického prlizkumu musi byt predloZeny minimalné 100 dni pfed samotnou
realizaci prizkumu zastupci objednatele pro vylukovou &innost.
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5.1.3 Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit zhotoviteli poZzadované Casy a terminy vyluk
s cilem dosa&hnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich tsekd.
5.1.4 Diléi odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé.
5.1.5 Projekt SO svréku bude vcetné povinnych &asti dle SZ SMO11 P6.13.2 obsahovat také
seznam soufadnic véetné parametri osy koleje.
5.1.6 Projekt SO svrsku bude k pfipominkam odevzdan také v oteviené formé.
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".
Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zaékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
7.  PRILOHY
7.1.1 Specifikace a zdsady uchovdvani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC,
v. 1.00 - 07/2022
B T 4 J I' k Digitalné podepsal Bc. Tomas Jelinek
C° OmaS e Ine Datum: 2023.04.19 13:41:15 +02'00'
Vypracoval: Bc. Tomas Jelinek
4 Digitalné podepsal Ing.
Ing‘ TomaS Tomas Ambroz
v Datum: 2023.04.19
Ambroz 142502 40200
Schvalil: Ing. Tomas Ambroz
Nameéstek reditele pro techniku
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
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