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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfredmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Kajov",
jejimz cilem je novostavba minimalistické vypravni budovy vcetné technickych
a technologickych ndvaznosti a demolice plvodniho objektu vypravni budovy.
Novostavba bude umisténa na pozemku stavajici vypravni budovy a bude obsahovat
kryty prostor pro cestujici, provozni sklad, rozvodnu slaboproudu a sklad posypového
materialu. Nové budou zfizeny zpevnéné plochy, které budou navazovat na stavajici
nastupiste.

Soucasti dila je zajisténi publicity (viz 4.9 téchto ZTP).

Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Kajov" je:

e demolice plvodniho objektu vypravni budovy,
e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vietné geodetické Casti.

Umisténi stavby
Stavba bude probihat v ZST K&jov.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S$611800235
Kraj Jihocesky

Okres Cesky Krumlov
Katastralni Gzemi Kladné (662038)
Spravce OR Plzen

Vypravni budova je umisténa v obci Kajov. Novostavba bude umisténa na parcele
¢. st 270, vlastnikem je Ceska republika, s pravem hospodareni s majetkem statu Sprava
Zeleznic, statni organizace. Zpevnéné a zelené plochy budou umistény na pozemku
¢. 2105/1, vlastnikem jsou Ceské drahy, a.s.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace pro provedeni stavby , Rekonstrukce vypravni budovy v zst.
Kajov", zpracovatel APRIS 3MP s.r.o., datum 25. 7. 2022.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni , Rekonstrukce vypravni budovy v zst.
Kajov", zpracovatel APRIS 3 MP s.r.o0., datum 25. 3. 2022.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené forme.

Souvisejici dokumentace

Spolecné povoleni ¢j.: DUCR - 13598/23/V¥ ze dne 27. 02. 2023

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostort pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.
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POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA

Vseobecné
Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim Casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o naklddani s odpady. Sou&asti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpad{, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpad@ predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vcetné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vletné& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&. 36061/2022-S2-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»~» kompletni dokumentace Stavby ve struktufe Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzavrené formé,"

Prostor stavenisté vcéetné okoli je prostor uzivany a provozovany, coz se tyka i vSech
vnitinich ¢asti objektu a stanovenych pfistupovych cest. Provadéni dila bude respektovat
skutecny provoz objektu i v jeho jednotlivych ¢astech a provadéni dila se tomuto provozu
v objektu ptizplsobi a umozni jej.

Zhotovitel zajisti pred demolici stavajiciho objektu vyklizeni vSech prostor
od nevyuzivaného mobiliafe. Typicky se jedna o nevyuzity nabytek, demontovana
a nevyuzivana zarizeni (nabytek a jeho torza, stara svitidla, regaly apod).

Zhotovitel v rdmci zafizeni staveniét& musi zachovat prijezd na pozemku pé. 2105/16
ka. Kladné k arealu CD Paliva s.r.o.

Zhotovitel musi konzultovat podminky odbéru elektrické energie se zastupcem OES.

Upozornujeme, ze po celou dobu trvani rekonstrukce musi byt zachovan bezpecny
pfistup na nastupisté - viz Projektova dokumentace.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladl
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a té&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Staveniste.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podkladl pro majetkopravni vypofadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésicd od jejich dokonceni.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahéach,
v platném znéni pro vsechny druhy ,Urlenych technickych =zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
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zakdzky a bez jeho predloZeni té&chto dokladd nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e Platnou zkoudku B-02 Rizeni, organizaci a kontrola stavebnich a udrzovacich praci na
budovach, inzenyrskych sitich a technickém zafizeni budov

e Platnou zkousku E-07 Vedouci praci na elektrickych zafizenich.
e Zaznamy o zkouskach z vyhlasky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele prislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v ptipadé potieby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobk{, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pFilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SMO11").

Soudasti RDS je prehledny situaéni vykres koncovych prvkl fedeného Gzemi v méfitku
1:200, ktery bude zobrazovat vsSechny viditelné prvky, tzn. stavby, zpevnéné
a nezpevnéné plochy véetné obrubnikll, zabradli, osvétleni, informacni a orientacni
systém, mobiliaf, vtoky, poklopy, zelen, stromové mfize apod.

e Vykres bude dale obsahovat:
- zakladni pldorysné a vyskové kéty
- kéty umisténi jednotlivych prvkl a jejich popis
- oznaceni a popis spadovani zpevnénych ploch
- sparorezy zpevnénych ploch

- Useky navazujicich ploch, které nejsou soucasti reSeného Uzemi (komunikace a
chodniky - asfaltové, dlazdéné, nezpevnéné, zatravnéné plochy apod.) tak, aby
byly zfejmé souvrstvi v SirSim Uzemi

Soudasti RDS je sparotez dlazby vypravni budovy ZST K&jov v méFfitku 1:50 véetné Gseku
dlazby navazujicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel v ramci zpracovani RDS predlozi plan vzorkovani a harmonogram predkladani
RDS, ktery je zarover sou&asti harmonogramu vystavby. Predkladdani vzork( bude
zapracovano do casového harmonogramu vystavby s Casovou rezervou pro mozné
zamitnuti vzorku. Vzorkovani materiall bude probihat v dostateéném &asovém predstihu
pred objednanim a vlastni montazi.

Rozsah vzorkovani je uren prilohou 7.1.3 téchto ZTP. Vzorkovany budou vSechny
viditelné prvky konstrukci, materidly, povrchové Upravy a barevnost stavebnich
konstrukci. VSechny vzorky budou Objednatelem schvaleny a budou Zhotovitelem
vedeny v seznamu vzorkl (vzorkovaci kniha), kde kazdy vzorek bude mit prostor pro
vyjadfeni (schvéleni/neschvéleni a odtvodnéni) Objednatele a jim povéfenych osob.

VSechny materidly a vyrobky, které se v jednom uceleném prostoru nachazeji, budou
vzorkovany v ucelenych souvisejicich souborech. Schvélené vzorky budou zlstavat na
stavbé pro potreby dalSiho vzorkovani.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, fesici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.
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Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pFilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePr) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle pfilohy P9 smérnice SZ SM011.
Soucasti DSPS kromé jiného budou:

e Protokoly ze vSech provedenych zkousek s vyhodnocenim.

e Prohldseni o vlastnostech, certifikaty, atesty, dodaci a technické listy na hlavni
pouzité materialy.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Kabelovody, kolektory

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvySeny diraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, kterd bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (vcetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbé uskladnén material a zafizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat vefejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuzivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutecného vedeni inzenyrské
sité pred zapocletim zemnich praci strojmo.

Vyziskany material

Kovové ¢asti demontovaného objektu (napf. klempirské prvky, ocelové sloupky, ocelové
zabradli, radidtory, potrubi, kovové ramy oken, dvefi, kotel apod.) budou zhotovitelem
stavby v celém rozsahu separovany a tento kovovy Srot bude predan dodavateli
uréenému zastupcem SPS OR Plzeri (bude upfesnéno pfi predani staveniété dle
aktudlnich persondlnich smluvnich vztahd v dobé realizace stavby).

Zivotni prostiedi
Nakladani s odpady

4.8.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materialQ, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro naklddani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.8.1.2 Vzhledem k vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pfisluSnému organu ochrany
verejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani azbestem. Hladeni je Zhotovitel povinen uéinit nejméné 30 dnl
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pied zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek,
které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni expozice azbestového
prachu nebo prachu z materidll, které azbest obsahuji. O téchto
skute¢nostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ZP Objednatele
v nalezitém predstihu.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadl ¢. 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Vytézend zemina se recykluje, ale nespada do
procesu vypoctu pro recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu. V ramci
Odpadového hospodafstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad
vétdinou navrzen zpUsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude se
stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi ¢&isly odpadd:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk({ neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01;
17 04 Kovy (vcetné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem
1708 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazZovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouZiti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude prfedavan k dalSimu zpracovani
na nejbliz§i k tomu urcend recyklacni mista/centra (dle ekonomické
efektivnosti). Pfehled recykla¢nich center v rdmci Ceské republiky je uveden
napf. na webovych strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90
s vy$e uvedenymi katalogovymi &isly odpadl k recyklaci na jim navrzena
recyklaéni mista/centra. Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit prehlednou
tabulku nejen likvidovanych odpadl, ale i odpadd ptfedanych k recyklaci,
popripadé k pripravé pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpad
MZP pfi fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan, ktery preda ke kontrole
TDS a specialistovi ZP Objednatele. Soucasti Demoli¢niho plénu bude
vymezeni Casti stavby s nebezpeénym odpadem, bude identifikovat materialy
k opétovnému pouziti nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy
rozebrani a demolice, zjité&ni kvality a mnoZstvi materidld, které se daiji
umistit v rdmci stavby. Pfi demolici se budou postupné odstranovat primési
komplikujici recyklaci stavebni suti a naklddat s nimi samostatné. Dale
je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddéleng,
aby byla zajisténa potrebna kvalita vytfidéného materidalu urceného
k recyklaci nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pred ukoncenim dila preda
TDS a specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym mnoZstvim,
se zplsobem nakladéni vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro predmétné SO.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadi
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadéi uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potieby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
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mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po pfedani staveni$té vyrobu a instalaci informaénich materialQ,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docCasného zafizeni stavenisté (napr. leSeni, oploceni apod.) dle moZnosti umisténi.
Vesgkeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynt Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity materiadl, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel (Kovarovi¢ Michaela, m:
+420 776 839 768, e: KovarovicM@spravazeleznic.cz).

Vedkerd zpracovani prezenénich a propagaénich materiald pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu Sz, ktery je k dispozici na webovych strankach
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.9.2.1 Typy informaénich materiald:

e informacni bannery ve velikosti Sife az 3 m x vysSka az 2 m s oky po 50
cm, v pocCtu 2 ks, dle moznosti umisténi;

e informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife
az 3 m x vyska az 3 m v poctu 6 ks, dle moznosti umisténi.

4.9.2.2 Informacni materiadly budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrZzovany v bezvadném stavu. V
pripadé jejich poskozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou nahrazeny novymi
identickymi materialy.

4.9.2.3 Umisténi materiall s logem Zhotovitele bude moZné pouze po konzultaci a po
odsouhlaseni Objednatelem.

4.9.2.4 Vyhrazené objekty (stavebni bunky) pro potfeby Objednatele dle odst. (2)
¢lanku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou oznaceny pouze logem SZ. Oznaceni,
tj. instalace polepu, vCetné vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani
Objednatele, zajisti Zhotovitel.

4.9.2.5 Zhotovitel zajisti 1x za 3 mésice porizeni videodokumentace stavby
prostrednictvim dronu (je mozné doplnit zabéry dronu pomoci jiného
zdznamového zafizeni), kterd bude ndslednou, odbornou postprodukci
zpracovana do dvou propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 - 5 minut pro
kanal na Youtube a druha verze pro socialni sité, zkracena verze do 60 sekund.
Tato videa budou opatfena logem Sz, piipadné doplnén mluvenym
komentarem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pofizeno a odevzdano
v rozliSeni 4K a také ve FULL HD. Objednatel pozaduje natocleni stavajiciho
stavu, natacéeni v pribé&hu realizace a po jejim dokon&eni. Do 15. pracovnich
dnd od ukondeni kazdé dil¢i &asti natddeni Zhotovitel predd zpracovanou
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni finalni
podoby predmétného propagacniho videa. Vysledny produkt je majetkem
Objednatele.

4.9.2.6  Pro potieby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostfednictvim
dronu kratké video cca 2 - 5 minut dokumentujici aktualni pribéh realizaénich
praci a pripravi kratkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé i k umisténi
informadnich materiald zajistit s dotéenymi organy, véetné povoleni k nataceni
dronem a to v rdmci SZ, pfipadné Uradu pro civilni letectvi (dale jen ,UCL").

4927 Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném c¢asovém predstihu zadat SZ
o potfebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat majitele, & spravce daného pozemku,
aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.
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4.9.2.8 Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakoZto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je
definovédna v odstavci 4.9.2.5 a tudiz bude vstupovat do prostor SZ
a ochranného pasma drahy, které nejsou pristupné verejnosti s doprovodem
zamé&stnance znalého mistnich pomérll, pozada pisemné (volnou formou),
o souhlas ptisludnou organizaéni jednotku SZ. Videodokumentaci musi
provadét osoba ¢&i spole¢nost k tomu zplsobild, kterd je evidovana u UCL a méa
povoleni provadét letecké prace. Dale je spolecnost ¢i osoba povinna jednat
v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla Iétani, Doplnék X - Bezpilotni systémy",
v pfipadé létani v zakazanych, omezenych a v dalsich jinak zatizenych
letovych prostorech a zajistit si potfebnd povoleni pro let z divodu
videodokumentaci u Uradu civilniho letectvi.

Centralni nakup materialu — Mobiliar

V ramci této stavby bude dodan Objednatelem mobilidF (sedaci nabytek do
interiéru/exteriéru, nadoby na odpad do interiéru/exteriéru, naddoby na tfidény odpad,
stojany na kola, vyvésky a informacni panely - dale jen ,Mobiliai*).

Mobiliaf v objektech: SO 99-71-99 Architektonicky stavebni ¢ast, polozka A2 Lavicka
s opéradlem - exteriér (4 ks),B2 odpadkovy koS na smésny odpad - exteriér ( 1ks ), B3
sestava nadob na tfidény odpad (1 ks), D2 informacni panel (1 ks), C1 Stojany na jizdni
kola (2 ks) neni sou¢asti dodavky na zhotoveni stavby a neni souéasti naklad( stavby.

Zhotovitel pfipravi v mistech umisténi Mobiliafe pfipravu pro montaz (instalaci) dle
~Pozadavkl na stavebni pfipravenost", kterd jsou P¥lohou 7.1.2 t&chto ZTP, a to v SO 99
-71-99, polozky ¢. 03,04,05,06 a 07. Stavebni pfipravenost pro montaz Mobiliare a ADZ
je soudasti stavby a je soucdsti nadkladd stavby.

Planovani cerpani odbéru Mobiliafe: soucasti Harmonogramu postupu praci,
predlozeného v nabidce, bude také Zhotovitelem pldnovany prehled termint dodavek,
typu a pozadovaného mnozstvi Mobiliafe - Tabulka CNM-MB. Predlozena Tabulka CNM-
MB odbéru Mobiliafe s mnozstvim pro celou stavbu bude rozclenén dle predpoklddanych
odbérd.

Upresnéni planu odbéru Mobiliare: pri predlozeni aktualizovaného harmonogramu
Zhotovitelem dle OP musi byt vZzdy soucasti tohoto aktualizovaného harmonogramu i
aktualizovand Tabulka CNM-MB s prehledem termind dodévek poZadovaného typu a
mnozstvi Mobilidfe a to ve stejném rozclenéni jaké je pozadovano v predchozim odstavci
pfi pldnovani ¢erpani odbéru Mobiliare.

V pfipadé, 7e dojde v aktualizovaném piehledu termind dodavek pozadovaného Mobiliafe
ke zméné& termind, typu nebo mnozstvi doddvaného Mobilide, Objednatel bez dohody se
Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Mobiliafe v mnozstvi a typu, které Zhotovitel
avizoval v predchozim Harmonogramu postupu praci nebo aktualizovaném
harmonogramu pro probihajici a nasledujici Ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek Mobiliare: Zhotovitel stavby je povinen urcit
Objednateli minimalné 70 dni pfed pozadovanym terminem dodani presnou
specifikaci typu a pozadované mnozstvi Mobilidfe s ohledem na postup vystavby dle
Harmonogramu pro dodavku a misto uréeni dodavky (véetné dopravnich a logistickych
instrukci). Pozadavek zasle na ,Pozadavkovém listu CNM-MB", ktery je pfilohou 7.1.1
téchto ZTP.

Soucasti kazdé dodavky Mobilidfe budou doklady o jakosti dodavky.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:
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e termin zahajeni a ukonceni stavby

e moZné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Pozadavkovy list CNM-MB
Pozadavky na stavebni pfipravenost

Vzorkovani na stavbach Spravy Zeleznic
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