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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

SO 101

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

SO/PS: SO 101 Železniční svršek a spodek

E.1.1.1 Železniční svršek

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

7/2021 2020

12/2021 SAGASTA s.r.o. 01.04.2021

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 1 Všeobecné konstrukce a práce

1 015150 1 OTSKP-2020
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 

RECYKLACI)
T 3 709,314 0,00 Kč

50% stávajícího kolejového lože, 4121.46*0.5(50%)*1.8t/m3-poř. č.2

Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

Položka neobsahuje:

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

2 015120 1 OTSKP-2020 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH  - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ T 1,800 0,00 Kč

plechvé tabule vč. upevnění, sloupků a betonové suti

0.448t + 0.253t + 1.099t

3 015510 1 OTSKP-2020
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z 

KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)
T 937,800 0,00 Kč

521 m3 - kolejové lože z výhybek  * 1,8 

1. Položka obsahuje:


 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu


2. Položka neobsahuje:


 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů


3. Způsob měření:


Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

4 015210 1 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ T 169,866 0,00 Kč

betonové pražce, které nebudou znovu využity na stavbě (všechny mimo kolej č. 5, kde jsou navrženy užité SB8 z 

koleje č.1), 407.678/0.6*0.250

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Maixnerová, Ing. Boudyš

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka obsahuje:                                                                                                                        – veškeré poplatky 

provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu.             Položka neobsahuje:                                                                                                                      

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů.

5 015520 1 OTSKP-2020 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T 141,218 0,00 Kč

všechny dřevěné pražce. 799.332/0.6*0.08 + výhybky (65*5+54*2)*0.08

1. Položka obsahuje:


 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu


2. Položka neobsahuje:


 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů


3. Způsob měření:


Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

6 015210-R 1 OTSKP-2020 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE OCELOVÉ T 154,000 0,00 Kč

všechny vyzískané ocelové pražce, 888/0.6*0.1 + 1 ks výhybky (50*0.120)

Položka obsahuje:                                                                                                                        – veškeré poplatky 

provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu.             Položka neobsahuje:                                                                                                                      

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů.

7 015250 1 OTSKP-2020
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. 

SVRŠEK)
T 0,694 0,00 Kč

2312.662/0.6*2*0.09/1000 

Položka obsahuje:                                                                                                                        – veškeré poplatky 

provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu.                 Položka neobsahuje:                                                                                                                     

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů.

8 015260 1 OTSKP-2020 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 1,403 0,00 Kč

2312.662/0.6*2*0.182/1000

Položka obsahuje:                                                                                                                        – veškeré poplatky 

provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu.             Položka neobsahuje:                                                                                                                      

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů. 

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 2 Kolejové lože a kolej

9 512550 1 OTSKP-2020 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 5 615,237 0,00 Kč

kolejové lože z nového materiálu. 6027.383-412.146 m3

Položka obsahuje:                                                                                                                        – dodávku, dopravu a 

uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění.

10 512560 1 OTSKP-2020 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 412,146 0,00 Kč

10% stávajícího kolejového lože neznečištěného

Položka obsahuje:

 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění

11 925110 1 OTSKP-2020 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 2 042,953 0,00 Kč

stezky do tl. 50 mm dle příčných řezů
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:


 – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu


 – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní


 – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění


 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.


2. Položka neobsahuje:


 – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51


3. Způsob měření:


Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

12 R528352 1 OTSKP-2020 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 573,781 0,00 Kč

kolej č. 1

1. Položka obsahuje:


 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány


 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)


 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou


 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje


 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku


 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření


 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože


 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu


 – pomocné a dokončovací práce


 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích


2. Položka neobsahuje:


 – zřízení kolejového lože


 – svařování kolejnic do bezstykové koleje


 – broušení koleje


 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev


 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje


3. Způsob měření:


Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

13 R-528372 1 OTSKP-2020 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 117,121 0,00 Kč

kolej s pražci VPS

1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

14 528252 1 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 919,675 0,00 Kč

kolej č. 2 a 3
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:


 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány


 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)


 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou


 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje


 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku


 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření


  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože


 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu


 – pomocné a dokončovací práce


 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích


2. Položka neobsahuje:


 – zřízení kolejového lože


 – svařování kolejnic do bezstykové koleje


 – broušení koleje


 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev


 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje


3. Způsob měření:


Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

15 R-528241 1 KOLEJ 49 E1,ROZD. "D", bezstyková, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 217,969 0,00 Kč

kolejnice pro kolej č. 5, užité bet. pražce SB8 ST Brno

doprava užitých pražců 50 km

1. Položka obsahuje:

 - dopravu pražců z místa uskladnění na místo montáže

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

16 545122 1 OTSKP-2020 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 86,000 0,00 Kč

1 svar na 75m koleje; kolej č. 1, 2, 3
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:


–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks


–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí


–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2


Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný


1. Položka obsahuje:


 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná 

ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, 

demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby 

mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel


–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu


 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru


 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním


 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.


2. Položka neobsahuje:


 – případné řezání koleje


3. Způsob měření:


Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 545210 1 OTSKP-2020 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 KUS 2,000 0,00 Kč

délky přechodových kolejnic dle kolejového plánu

1. Položka obsahuje:


 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar


 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení


 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním


 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.


2. Položka neobsahuje:


 – případné řezání koleje


 – zřízení bezstykové koleje


3. Způsob měření:


Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 545220 1  SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65 KUS 2,000 0,00 Kč

délky přechodových kolejnic dle kolejového plánu

1. Položka obsahuje:  – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava 

DILATAČNÍích spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné 

obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar  – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho 

opracování a obroušení  – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do 

stavu před svařováním  – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v 

tunelu ap. 2. Položka neobsahuje:  – případné řezání koleje  – zřízení 

bezstykové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 542121 1 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 675,126 0,00 Kč

z KP

1. Položka obsahuje:

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

20 549111 1 OTSKP-2020 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 2 038,705 0,00 Kč

viz. kolejový plán 
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Položka obsahuje:             

– dodávku uvedenýcho upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 

(1435 mm)                                                                                                              – montáž kolejových polí ze součástí 

železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou                                                                                            

– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje                                                                                        – zřízení koleje pomocí 

kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku                              

– sespojkování kolejových polí bez jejich svaření                                                                             

– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože           

– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu                               

– pomocné a dokončovací práce                                                                                                    

– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích  

Položka neobsahuje: 

– dodávku materiálu kolejnic a pražců (dodávka v rámci CNM viz ZTP)    

– zřízení kolejového lože                                                                                                                

– svařování kolejnic do bezstykové koleje                                                                                      

– broušení koleje                                                                                                                         

– případnou dodávku a montáž pražcových kotev                                                                                       

– následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje (3. podbití)

21 542312 1 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 1 853,546 0,00 Kč

1.Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané 

polohy - následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do 

předepsané polohy - kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k 

příslušným technickým normám - pomocné a dokončovací práce, 

kterými mohou být dle místních podmínek např. rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, ukolejnění – montáž a 

demontáž, stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod 

patou kolejnice – v koleji i ve výhybce, výluky – vypnutí trakce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo 

obou stranách (např. u nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích  2. 

Položka neobsahuje: případně nutné doplnění kolejového lože, které se řeší vždy jako reklamace nedodaného 

materiálu původních položek  řady 51  3. Měrná jednotka: metr  4. Způsob 

měření:v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje, u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá 

délka ve smyslu předpisu SR103/7

22 549210 1 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 91,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:  – dodávku a montáž pražcové kotvy  – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové 

kotvy bez ohledu na ulehlost  – po dokončení montáže navrácení 

štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu  – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. 

překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Kolejové lože a kolej 0,00 Kč

Díl: 3 Doplňující konstrukce a práce na železnici

23 923211 OTSKP-2020 ZNAČKA REFERNČNÍHO BODU KUS 1,000 0,00 Kč

1 ks

Položka obsahuje:

– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21

– dodávku a montáž značky referenčního bodu

– veškerý pomocný materiál a nářadí

– kontrolní měření

– vyhotovení příslušné dokumentace

24 923121 OTSKP-2020 HEKTOMETROVNÍK KUS 6,000 0,00 Kč

železobetonový hektometrovník

6 ks

Položka obsahuje:

– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování

– odrazky nebo retroreflexní fólie
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25 923441 OTSKP-2020 NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN" KUS 1,000 0,00 Kč

1 ks na koleji č. 5

Položka obsahuje:

– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně

upevňovacího a pomocného materiálu

– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu

– odrazky nebo retroreflexní fólie

Položka neobsahuje:

– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí

26 923481 OTSKP-2020 STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ" KUS 2,000 0,00 Kč

923481

2 x 1 ks

Položka obsahuje:

– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně

upevňovacího a pomocného materiálu

– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu

– odrazky nebo retroreflexní fólie

Položka neobsahuje:

– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí

27 923131 OTSKP-2020 NÁMEZNÍK KUS 6,000 0,00 Kč

6 ks

Položka obsahuje:

– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování

– odrazky nebo retroreflexní fólie

28 923911 OTSKP-2020 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČÍHO BODU KUS 1,000 0,00 Kč

1 ks

Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu

– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21

– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu

– veškerý pomocný materiál a nářadí

– kontrolní měření

– vyhotovení příslušné dokumentace

29 923921 OTSKP-2020 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI KUS 2,000 0,00 Kč

na nástupišti u hlavní koleje

2 ks

Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky

– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další související práce

– dodávku a montáž hřebové zajišťovací značky v požadovaném provedení

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

– kontrolní měření

– vyhotovení příslušné dokumentace

30 923941 OTSKP-2020 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 29,000 0,00 Kč

zajištění  hlavní koleje (po 50ti m v přímé, po 45ti m v oblouku)

15 ks + 4 ks + 10 ks

Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky

– dodávku konzolové zajišťovací značky a slopku v požadovaném provedení

– vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek

– nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

– kontrolní měření

– vyhotovení příslušné dokumentace

31 923472 OTSKP-2020 SKLONOVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 2,000 0,00 Kč
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přesun a přepis sklonovníků

2 ks

Položka obsahuje:

– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně

upevňovacího a pomocného materiálu

– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu

– odrazky nebo retroreflexní fólie

Položka neobsahuje:

– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí

32 923991 OTSKP-2020 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA MOSTĚ KUS 2,000 0,00 Kč

2 ks

Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky

– vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepení zajišťovací značky a další související práce

– dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení

– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

– kontrolní měření

– vyhotovení příslušné dokumentace

33 923773 1 OTSKP-2020 TABULE JINÁ (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) M2 0,240 0,00 Kč

návěst "Místo zastavení"

1 ks

1. Položka obsahuje:  – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou 

konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu  – protikorozní 

úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu  – odrazky nebo retroreflexní 

fólie 2. Položka neobsahuje:  – nosnou konstrukci, např. sloupek, 

konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 

práce.

34 923821 OTSKP-2020 SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS 4,000 0,00 Kč

4 ks

35 921930 1 OTSKP-2020 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA M 23,034 0,00 Kč

dle kolejového plánu

Položka obsahuje:

 – antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním 

závodu

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod.

Položka neobsahuje:

 – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu

36 965010 1 OTSKP-2020 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 4 642,460 0,00 Kč

stávající kolejové lože z příčných řezů (plocha vynásobená délkou) 

4121,46 (koleje) +521 (výhybky)

Položka obsahuje:                                                                                                                          – odstranění kolejového 

lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu           – příplatky za ztížené podmínky při 

práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.                – naložení vybouraného materiálu na dopravní 

prostředek.                                                        Položka neobsahuje:                                                                                                                     

– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci                                                               – poplatky za 

likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd.

37 965021 1 OTSKP-2020 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 41 735,800 0,00 Kč

50% stávajícího kolejového lože nekontaminovaného ((4121.46) * 0.5 * 20)+521*20

Položka obsahuje:                                                                                                                        – odvoz jakýmkoliv 

dopravním prostředkem a složení                                                                       – případné překládky na trase.                                                                                                

Položka neobsahuje:                                                                                                                     – naložení vybouraného 

materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)                        – poplatky za likvidaci odpadů, 

nacení se položkami ze ssd.

38 965023 1 OTSKP-2020 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 82 429,200 0,00 Kč
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50% stávajícho kolejového lože nekontaminovaného (4121.460 * 20)

Položka obsahuje:                                                                                                                        – odvoz jakýmkoliv 

dopravním prostředkem a složení                                                                       – případné překládky na trase.                                                                                                 

Položka neobsahuje:                                                                                                                     – naložení vybouraného 

materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)                   – poplatky za likvidaci odpadů, nacení 

se položkami ze ssd.

39 965022 1 OTSKP-2020 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII M3KM 4 121,460 0,00 Kč

10% + 40% stávajícího kolejového lože (mezideponie v ŽST Strážnice - vzdl. 2 km * 4121.46 * 0.5)

1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase2. Položka 

neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky 

za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů krychlových 

vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

40 965113 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 

ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 622,877 0,00 Kč

viz. soupis že. svršku od investora 

Položka obsahuje:                                                                                                                        – uvolnění kolejového 

roštu z kolejového lože                                                                                  – odstranění kolejnicových propojek, 

uzemnění a jiného vybavení                                                      – případné rozřezání kolejového roštu                                                                                             

– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění                           – naložení 

vybouraného materiálu na dopravní prostředek                                                                 – odvoz kolejových polí z 

místa demontáže na montážní základnu                                                       – rozebrání kolejových polí na montážní 

základně do součástí                                                            – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za 

překážky na straně koleje apod.       Položka neobsahuje:                                                                                                                     

– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci                                                                                 – poplatky za likvidaci 

odpadů, nacení se položkami ze ssd.

41 965116 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA 

DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
TKM 4 759,078 0,00 Kč

622.877*0.065*2+0.623*25.3+141.218)*20

Položka obsahuje:                                                                                                                        – naložení na dopravní 

prostředek, odvoz a složení                                                                           – případné překládky na trase.                                                                                                    

Položka neobsahuje:                                                                                                                     – poplatky za likvidaci 

odpadů, nacení se položkami ze ssd

42 965123 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 

ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 842,000 0,00 Kč

délka koleje na dřevěných pražcích  na základě místního šetření, ověřená dle podkladů investora

1. Položka obsahuje:


 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože


 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení


 – případné rozřezání kolejového roštu


 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění


 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek


 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu


 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí


 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.


2. Položka neobsahuje:


 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci


 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0


3. Způsob měření:


Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

43 965126 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE 

NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
TKM 4 460,237 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

(146*0.044*2+49*0.049*2+604.332*0.065*2+0.080*1332+0.800*25.3)*20km

1. Položka obsahuje:


 – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení


 – případné překládky na trase


2. Položka neobsahuje:


 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0


3. Způsob měření:


Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových 

vzdáleností v kilometrech.

44 965133 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ KOLEJE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 

ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 888,000 0,00 Kč

délka koleje na oc. pražcích na základě místního šetření, ověřená dle podkladů investora

1. Položka obsahuje:


 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože


 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení


 – případné rozřezání kolejového roštu


 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění


 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek


 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu


 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí


 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.


2. Položka neobsahuje:


 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci


 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0


3. Způsob měření:


Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

45 965136 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ KOLEJE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE 

NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
TKM 4 972,208 0,00 Kč

(888*0,044t*2+1480*0.1+0.888*25.3)*20km

1. Položka obsahuje:


 – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení


 – případné překládky na trase


2. Položka neobsahuje:


 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0


3. Způsob měření:


Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových 

vzdáleností v kilometrech.

46 965223 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 450,360 0,00 Kč

7 ks výhybek (66.428*5+59.110*2)

1. Položka obsahuje: uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože. odstranění kolejnicových 

propojek, uzemnění a jiného vybavení. případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce. úplné rozebrání 

výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění, naložení vybouraného materiálu 

na dopravní prostředek. odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu. rozebrání kolejových polí na 

montážní základně do součástí. příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 

apod.

2. Položka neobsahuje: odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci. poplatky za likvidaci odpadů, nacení se 

položkami ze ssd 0

3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

47 965226 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z 

MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
TKM 18 014,400 0,00 Kč

450.36*2t/m*20km

1. Položka obsahuje: zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce. naložení 

vybouraného materiálu na dopravní prostředek. příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky 

na straně koleje apod.

2. Položka neobsahuje: odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci. poplatky za likvidaci odpadů, 

nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

48 965233 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
M 54,110 0,00 Kč

54.110 - 1 ks výhybky

1. Položka obsahuje: uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože. odstranění kolejnicových 

propojek, uzemnění a jiného vybavení. případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce. úplné rozebrání 

výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění, naložení vybouraného materiálu 

na dopravní prostředek. odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu. rozebrání kolejových polí na 

montážní základně do součástí. příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 

apod.

2. Položka neobsahuje: odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci. poplatky za likvidaci odpadů, nacení se 

položkami ze ssd 0

3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

49 965236 1 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH  PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z 

MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
TKM 2 164,400 0,00 Kč

54.110*2t/m*20km

1. Položka obsahuje: zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce. naložení 

vybouraného materiálu na dopravní prostředek. příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky 

na straně koleje apod.

2. Položka neobsahuje: odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci. poplatky za likvidaci odpadů, 

nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 965831 OTSKP-2020 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU KUS 8,000 0,00 Kč

8 ks

Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

Položka neobsahuje:

– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

51 965832 OTSKP-2020 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 8,960 0,00 Kč

8 ks x 56 kg x 20 km

Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení

– případné překládky na trase

Položka neobsahuje:

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

52 965841 OTSKP-2020 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS 4,000 0,00 Kč

4 ks

Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

Položka neobsahuje:

– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

53 965842 OTSKP-2020 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 5,057 0,00 Kč

plechvé tabule vč. upevnění, sloupků a betonové suti

(0.3m2 x 0.00785t/m2 + 3ks x 1.5m x 0.00678t/m) + 4ks x 0.022m3 x 2.5t/m3) x 20km
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení

– případné překládky na trase

Položka neobsahuje:

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

54 965821 OTSKP-2020 DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS 7,000 0,00 Kč

stávající železobetonové hektometrovníky

7 ks

Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

Položka neobsahuje:

– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

55 965822 OTSKP-2020
DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)
TKM 21,980 0,00 Kč

stávající železobetonové hektometrovníky

7 ks x 157 kg x 20 km

Součet za  Díl Doplňující konstrukce a práce na železnici 0,00 Kč

Díl: Výhybky a výhybkové konstrukce

56 533253 1 J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:  – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány  – dodávku uvedeného typu výhybky 

nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a 

drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)  – montáž výhybky z 

předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů 

na montážní základně nebo přímo na staveništi  – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí 

nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to 

zvolená technologie pokládky vyžaduje  – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného 

kladecího prostředku  – sespojkování jednotlivých předmontovaných 

výhybkových polí bez jejich svaření  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 

kolejového lože  – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové 

konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože  – očištění a 

naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu  – 

základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)  – pomocné a dokončovací práce  – 

případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v 

tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje:  – zřízení kolejového lože  – kompletní kolejový rošt na atypických 

výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)  – 

kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)  – 

montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje  – žlabové 

pražce  – izolované styky  – tepelně opracované jazyky a opornice  – válečkové (nadzvedávací) stoličky  – 

přechodové kolejnice  – broušení koleje  – nadstandardní srdcovky  – omezovač 

polohy jazyka  – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka  – závěry a přestavníky včetně 

výměnových těles  – ohřev výhybek  – dodatečné výhybkové propojky, 

naceňují se položkami ve sd 75C  – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

57 533273 1 OTSKP-2020 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4,000 0,00 Kč
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

 – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

 – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

58 5332C3 1 OTSKP-2020 J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

 – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

 – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

59 539101 1 OTSKP-2020 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1KS KPL 6,000 0,00 Kč

dle počtu kusu výhybek

1. Položka obsahuje: defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány. dodávku uvedeného typu výhybky nebo 

jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální 

rozchod kolejí (1435 mm). montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených 

typů na montážní základně nebo přímo na staveništi. dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových 

polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje. pokládku 

výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku. sespojkování jednotlivých 

předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření. směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na 

rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do 

předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože. očištění a naolejování 

spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu. základní výhybkové propojky namontované (výrobcem 

výhybkové konstrukce). pomocné a dokončovací práce. případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou 

stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje: zřízení kolejového lože. kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) 

pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích 

(naceňuje se položkami ve sd 52). montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje. žlabové 

pražce. izolované styky. tepelně opracované jazyky a opornice. válečkové (nadzvedávací) stoličky. přechodové 

kolejnice. broušení koleje. nadstandardní srdcovky. omezovač polohy jazyka. snímače jazyka včetně prodloužení 

stoliček pro snímač jazyka. závěry a přestavníky včetně výměnových těles, ohřev výhybek. dodatečné výhybkové 

propojky, naceňují se položkami ve sd 75C

3. Způsob měření:Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

60 539540 1 OTSKP-2020 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 6,000 0,00 Kč

dle počtu kusů výhybek

1. Položka obsahuje: dodání a montáž ručního přestavníku

2. Položka neobsahuje:

3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 539325 1 OTSKP-2020 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-190 KPL 1,000 0,00 Kč

(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje: tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně 

veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

62 539327 1 OTSKP-2020 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-300 KUS 4,000 0,00 Kč

(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje: tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně 

veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

63 53932C 1 OTSKP-2020 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:12-500 KPL 1,000 0,00 Kč

(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje: tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně 

veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

64 539630 1 OTSKP-2020 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 49 E1/R 65/A/T KUS 2,000 0,00 Kč

na vlečkovkou kolej 

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standatní výhybkové kolejnice za přechodovou požadovaných profilů ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškterých nákladů s tím spojených 

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 542322 1
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE 

BETONOVÉ
M 405,531 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1.Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané 

polohy - následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do 

předepsané polohy - kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k 

příslušným technickým normám - pomocné a dokončovací práce, 

kterými mohou být dle místních podmínek např. rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, ukolejnění – montáž a 

demontáž, stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod 

patou kolejnice – v koleji i ve výhybce, výluky – vypnutí trakce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo 

obou stranách (např. u nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích  2. 

Položka neobsahuje: případně nutné doplnění kolejového lože, které se řeší vždy jako reklamace nedodaného 

materiálu původních položek  řady 51  3. Měrná jednotka: metr  4. Způsob 

měření:v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje, u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá 

délka ve smyslu předpisu SR103/7

Součet za  Díl Výhybky a výhybkové konstrukce 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

SO 101
Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

SO/PS: SO 101 Železniční svršek a spodek

Železniční spodek

Stupeň dokumentace:

Majetek:

2020

SAGASTA s.r.o. 01.04.2021

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 

TĚŽITELNOSTI
T 7 463,558 0,00 Kč

pro stavbu nevyužitá zemina z výkopů, možno část ponechat pro případné zásypy na stavbě 

(5435.821+455.463-1226.56)*1.6

Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související 

s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 12 1 Odkopávky a prokopávky 0,00 Kč

2 123735 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 5 435,821 0,00 Kč

výkop železničního spodku, odměřeno z řezů po 25 m 

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Martin Fiala

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 132735 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 455,463 0,00 Kč

vsakovací žebra pod novou úrovní zemní pláně 

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1226.56

využitý materiál z výkopu do demonotvaného kolejového roštu, kde není nově navržen kolejový rošt, vyrování terénu 

(1226.56m3 - kolej č. 4, část koleje č. 2 a č. 5 a část koleje č. 3)
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé 

míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 

objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené 

ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení 

materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - 

úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - 

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné 

konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 309,261 0,00 Kč

pro stavbu nevyužitý výkop (5435,821-1226.56)

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 640,840 0,00 Kč

vsakovací žebro dle vzorových příčných řezů

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 

jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 10 904,539 0,00 Kč

plocha hutněné pláně

Položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Součet za  Díl 1 Odkopávky a prokopávky 0,00 Kč

Díl: 3 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
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Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ

8 501101 1 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 1 046,984 0,00 Kč

konstrukční vrstvy pod kolejovým ložem včetně KPP + ZKPP

Položka obsahuje:


 – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace


 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy


 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu


 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích 

vrstvách, včetně pracovních spar a spojů


 – hutnění na předepsanou míru hutnění


 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření


 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.


 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů


 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření


 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech


 – úpravu povrchu vrstvy


9 501102 1 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKORDTI RECYKLOVANÉ M3 1 732,440 0,00 Kč

konstrukční vrstvy pod kolejovým ložem včetně KPP + ZKPP + zásyp mezi 1. a 3. kolejí, možný výzisk, hodnota z 40% stáv. 

kolejového lože,

Položka obsahuje: recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované štěrkodrtě v poždované kvalitě podle zadávací 

dokuemntace, přezkoušení kvality recyklovaného materiálu, zřízení, porovoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy

 – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní 

prostředek nebo meziskladování 

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích 

vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

10 502941 1 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 13 363,378 0,00 Kč

geotextilie filtrační a separační 3561,938 + 9801,440

Položka obsahuje:


 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě


 – očištění a urovnání podkladu


 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu


 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů


 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření


 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.


 – úpravu povrchu vrstvy


Součet za  Díl Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 0,00 Kč

Díl: Doplňující konstrukce a práce na železnici

SO 101 4/5



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJ

11 922401 1 ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 1,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:

– dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně nárazníků, 

návěsti, upevňovacích prvků ap.

– veškeré práce v kolejovém loži

– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap.

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

Součet za  Díl Doplňující konstrukce a práce na železnici 0,00 Kč
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