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informační model budovy 
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DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí 

EIA 
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí 
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spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost, bezpečnost 
Reliability, Availability, Maintainability, Safety 

RS Rychlé spojení 

SoD Smlouva o dílo 
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Národní společnost francouzských železnic 
Société Nationale des Chemins de fer Français 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb 

TNS Trakční napájecí stanice 
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Technické specifikace interoperability 
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VRT vysokorychlostní trať 

ZTP Zvláštní technické podmínky (Příloha č. 3c SoD) 
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ZÚR Zásady územního rozvoje 
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 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Hlavní předmět plnění veřejné zakázky (dále jen „Dílo“) 

 Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího v: 

a) Zpracování záměru projektu novostavby tratě RS1 VRT Brodek u Přerova – Prosenice 

(dále jen „ZP“). ZP dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice 

upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 

infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně 

příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“). 

b) Zpracování dokumentace stavby „RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice“ v podrobnosti 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů provádějící zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „DÚR“), včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů 

pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného 

inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou 

dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí. 

c) Zpracování dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice“ dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), včetně zpracování žádosti o vydání 

závazného stanoviska EIA, předložení dokumentace EIA orgánu příslušnému k vydání 

závazného stanoviska EIA, zajištění činností souvisejících s procesem posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí ve smyslu citovaného zákona a získání pravomocného 

kladného stanoviska EIA. Případné podmínky a závěry budou zapracovány do DÚR dle 

1.1.1 b). 

d) Zpracování DÚR v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SoD Přílohy č. 12 

BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a bude 

zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části Díla dle 

Harmonogramu plnění dle Přílohy č. 5 SoD. 

 Za hlavní předmět plnění je v případě zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby dráhy (odst. 1.1.1 písm. b) těchto ZTP) považováno její vypracování 

v rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma zajištění dokladů dle podkapitol 1., 3. a 5. kapitoly Dokladová 

část této přílohy č. 3 a zapracování případných podmínek a dalších závěrů z těchto 

dokladů vyplývajících. 

 Dokumentace dle odst. 1.1.1 písm. b) těchto ZTP bude zpracována tak, aby bylo zřejmé 

technické řešení, které při dalším upřesnění v rámci zpracování projektové dokumentace 

pro vydání společného povolení podle liniového zákona (DUSL) a projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DSPS) předmětné stavby nebude ke své realizaci 

vyžadovat změnu technického řešení a rozsahu stavby. 

 Zhotovitel zajistí všechny průzkumné práce pro projektovou přípravu včetně korozního 

průzkumu s komplexním návrhem řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost 

a zabezpečení stavby. 

 Součástí plnění bude provedení komplexních hydrologických posudků vyhodnocující 

všechny možné dopady a rizika.  

 Bude zpracována aktualizace dopravní technologie dle kap. 4.3 těchto ZTP.  

 Budou zpracovány celkové investiční náklady stavby, resp. rozpočet a aktualizace 

ekonomického hodnocení Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno-) Přerov - 

Ostrava (dále jen „Studie proveditelnosti“) v rozsahu dle této studie vč. aktualizace na 

základě finální verze Díla.  

 Součástí zakázky budou i příslušné podklady pro posouzení koncepce aktualizace ZÚR 

Olomouckého kraje, pokud budou ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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požadovány, popřípadě pro změny územních plánů obcí. Upozorňujeme, že stavba v ZÚR 

Olomouckého kraje nebo v územních plánech dotčených obcí nemá žádnou územní 

ochranu. O aktualizaci ZÚR Olomouckého kraje za účelem vymezení návrhového koridoru 

pro umístění předmětné stavby resp. pro vymezení příslušného koridoru veřejně 

prospěšné stavby je požádáno. 

 Bude zpracováno posouzení RAMS pro Etapy 1 až 5 a vybrané části Etapy 6 dle ČSN EN 

50126-1 ED 2. Předmětem Díla nebudou činnosti spojené s RAMS pro Etapy 6 a vyšší dle 

citované normy s výjimkou analýzy RAM a aktualizace plánu RAM. Návrh dle Manuálu pro 

projektování VRT ve stupni DÚR (dále jen „Manuál“) garantuje splnění životnosti, 

udržitelnosti a provozního využití dílčích prvků infrastruktury. Nezbytné parametry pro 

zapracování RAMS poskytne zadavatel dodavateli na základě výzvy. 

 Zpracování prezentace stavby (3D animace/vizualizace), které bude možno využít pro 

informování veřejnosti o připravované investici. 

 Zpracování GIS portálu (systém pro veřejnost). 

 Povaha předmětu veřejné zakázky předpokládá součinnost Zhotovitele také v případě 

projednávání připravovaného záměru zejména s veřejností, zájmovými spolky 

a sdruženími, samosprávou nebo státní správou, zejména při poskytování podkladů 

a případnou účastí na jednotlivých jednáních a akcích. 

 Zhotovitel zajistí provedení všech prací a činností nezbytných k řádnému provedení 

předmětu plnění této veřejné zakázky podle těchto ZTP a dalších zadávacích podmínek 

této veřejné zakázky jako celku a dalších předpisů a norem, o kterých účastník podle 

svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 

a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné. 

 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

 Zhotovitel zajistí následné průběžné technické koordinace se souvisejícími stavbami. 

 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací 

dokumentace, zejména v SoD a jejích přílohách, které tvoří Díl 2 zadávací dokumentace. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

 Hlavním cílem a náplní Díla je navrhnout v rámci konceptu Rychlých spojení proveditelné 

řešení pro uspokojení budoucí přepravní poptávky mezi Olomoucí a Ostravou, tj. 

navrhnout novostavbu vysokorychlostní tratě v úseku Brodek u Přerova (Odb Rokytnice 

RS) – Prosenice (Odb Hliníky), která je dílčí částí tratě RS 1 Brno – Přerov – Ostrava.  

 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2 těchto ZTP) a mapových podkladů, nezbytných ke zpracování 

Díla. 

 Stavba zahrnuje níže uvedené části: 

 Napojení VRT do ŽST Brodek u Přerova (Odb Rokytnice RS – Brodek u 

Přerova), včetně nezbytné úpravy ŽST Brodek u Přerova souvisejících s tímto 

napojením. 

 Napojení VRT do navazujícího úseku VRT Moravská brána I (Prosenice – 

Hranice na Moravě) v Odb Hliníky. 

 Úpravy ŽST Prosenice související s odstraněním propadu rychlosti a úpravou 

vleček dotčených výstavbou VRT. 

 Prověření a optimalizace GPK pokračování VRT směr Brno a spojovací trati 

z Odb Věrovany dle Studie proveditelnosti a situačního výkresu v příloze 

č. 7.1.2. 

 Součástí Díla jsou také veškeré další vyvolané úpravy dotčené infrastruktury, do které se 

výše uvedené úpravy napojují nebo do nich jinak zasahují, a to ve všech subsystémech. 
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 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

 Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR, Správa železnic, státní organizace, 

v aktuální verzi. Podklad bude předán Zhotoviteli po podpisu SoD. Další použití 

viz čl. 4.1.8 těchto ZTP. 

 Návrh trasy ve Studii proveditelnosti slouží pouze jako informativní podklad pro další 

stupeň dokumentace (DÚR), je tedy nutné tento návrh prověřit a pokud možno 

zefektivnit z pohledu nákladů na realizaci, provoz a údržbu, obecného technického řešení, 

zkrácení navazujících procesů aj., a to tak, aby výsledný návrh nadále splňoval hlavní 

cíle stavby (viz čl. 1.2 těchto ZTP). Podklad bude předán Zhotoviteli v otevřené formě po 

podpisu SoD. Studie proveditelnosti v celém jejím rozsahu je k dispozici na webových 

stránkách Správy železnic: 

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/8I36LSIwhdc5lo9. 

V případě technických problémů se stažením Studie proveditelnosti prostřednictvím 

uvedeného odkazu ji lze získat rovněž v pracovní dny od 8 do 15 hodin na pracovišti 

zadavatele na adrese: V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1. Zájemce o osobní převzetí 

Studie proveditelnosti zažádá o termín prostřednictvím elektronického nástroje 

zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Osobní převzetí Studie proveditelnosti bude umožněno do 3 pracovních dnů od doručení 

žádosti zájemce. 

 BIM protokol a jeho přílohy (Příloha SoD č. 12 BIM protokol).  

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

 Geodetické podklady pro projekt „RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice“, Správa 

železnic, státní organizace. Podklad bude předáván Zhotoviteli po podpisu SoD dle 

harmonogramu předmětné zakázky. 

 Přírodovědný průzkum pro projekt „RS 1 VRT Brodek u Přerova – Prosenice“. Úplný 

podklad bude Zhotoviteli předán po podpisu SoD. 

2.3 Předání podkladů pro zpracování 

 Za předání podkladů a případné prodlení s plněním předmětu plnění způsobené pozdním 

předáním podkladů Zhotoviteli je odpovědný Objednatel. 

 KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY 

 Koordinace s dalšími záměry Správy železnic a ostatních investorů bude probíhat dle 

pokynů Objednatele a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění. Jedná se 

zejména o záměry: 

 RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě; 

Zpracování dokumentace pro územní řízení. 

 RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava- 

Svinov“; Zpracování dokumentace pro územní řízení. 

 Rekonstrukce ŽST Přerov, 3. stavba 

 Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice - Hranice na Moravě (mimo) 

 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Olomoucko a Českotřebovsko“ 

 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Ostravsko a Přerovsko“ 

 Dálnice D55 Olomouc - Přerov 

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/8I36LSIwhdc5lo9
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 Aktualizace ZÚR Olomouckého kraje dle odst. 1.1.8 těchto ZTP. Předmětem aktualizace 

je vymezení návrhového koridoru v úseku Brodek u Přerova – Prosenice, umožňující 

umístění, povolení a realizaci stavby včetně všech staveb souvisejících a současně 

vymezení výsledného koridoru jako veřejně prospěšné stavby a stanovení základních 

podmínek pro umístění VRT ve vymezeném návrhovém koridoru. 

 Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ministerstvo dopravy, 2017. 

 Plán moderního zabezpečení české železnice, Ministerstvo dopravy, 2021. 

 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

 Zhotovitel zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 

a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související 

dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

 Prezentace s 3D animací je určena pro seznamování veřejnosti se záměrem. 

Videokompozice bude použita pro urychlení přípravy, projednání projektu ve stupni 

územního řízení, pro prezentaci stavby veřejnosti, městským částem a obcím v okolí 

připravované stavby. V budoucnu bude prezentace použita pro veřejné projednání 

stavebního řízení. 

 Objednatel požaduje zpracování 3D animace v minimálním rozsahu: 

 Videokompozice (zákres 3D animace do reálného videa) celé stavby včetně 

relevantních částí koordinovaných staveb bude zpracována v takovém detailu, 

aby co nejvíce odpovídala realitě dosud nerealizovaného záměru. Zvýšená 

pozornost bude kladena především na animace významných lokalit stavby 

a na dominantní objekty (terminál, mosty, tunely). Dále bude prezentace 

obsahovat zpracování okolí a animace dopravy. Pohledy kamer budou přesně 

definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele a Zhotovitel si musí 

závazně schválit scénář – na vzájemné schůzce se domluví „významné 

lokality“. 

 Součástí prezentace projektu bude fotodokumentace a videodokumentace celé 

stavby formou leteckých a pozemních záběrů, která bude provedena na 

základě stávající projektové dokumentace a která již má stabilizované 

směrové a výškové uspořádání a následných obhlídek stavby. Video bude 

pořízeno minimálně ve FULL HD (1920x1080 bodů) kvalitě. 

 Finální prezentace projektu bude realizována na základě podkladů 

z posledního stupně projektové dokumentace, odsouhlaseného komentáře 

a pořízené fotodokumentace a videodokumentace. Výsledným produktem 

bude prezentace, dodaná na flash USB disku v minimální kvalitě FULL HD 

(1920x1080) a zároveň upravena pro použití na internetové stránky ve 

formátu MP4 (rozlišení dle potřeb internetových prohlížečů). O distribuci či 

zveřejňování animací rozhoduje výhradně Správa železnic. 

 Budou zřízeny i zkrácené verze pro potřeby např. sociálních sítí dle požadavku 

Objednatele. 

 Ukázková animace v obdobném formátu (vizualizace/animace pro úsek 

Výstaviště – Veleslavín): https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8 

 Ze zpracovaného videosnímku bude zřejmé umístění stavby do terénu a na 

dotčené pozemky. Prezentace bude sloužit pro průběžné projednání 

s vlastníky pozemků a s dotčenými orgány státní správy. 

 Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů budou v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného 

vizuálního stylu Správy železnic, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-

logomanual. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual
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 Zhotovitel zajistí provoz webové GIS služby pro veřejnost, obsahující zákres navrženého 

půdorysného řešení stavby a výstupů z hlukové studie nad obvyklými mapovými 

podklady (základní mapa, ortofotomapa, katastr nemovitostí). Součástí plnění budou tři 

aktualizace dat. Součástí plnění je zajištění provozu GIS služby, a to rok po termínu 

8. dílčího plnění. Před ukončením provozu služby Zhotovitel umožní předání dalšího 

provozu služby Objednateli a v této věci mu poskytne potřebnou součinnost (kontakt na 

poskytovatele, přístupové údaje, data předaná ke zpracování v GIS prostředí).  

 V soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 

příslušných položek. 

 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky podepsané 

originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro Objednatele 

na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení. Nebude-

li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o nabytí právní moci, je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli elektronicky podepsaný dokument o tom, že 

rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě do 14 dnů po obdržení 

takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno i v listinné podobě, je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál pravomocného rozhodnutí nebo 

povolení s potvrzením o nabytí právní moci. 

 Pro potřeby zpracování Díla je závazná trasa VRT v rozsahu úseku dle Přílohy č. 7.1.2 

těchto ZTP, s možností dílčích úprav na základě dalšího projednání záměru a v limitech 

aktualizace ZÚR Olomouckého kraje dle odst. 1.1.8 těchto ZTP. 

 Technické řešení bude zpracováno dle Manuálu, který vznikl na základě Smlouvy 

o poskytnutí služeb mezi Správou železnic, státní organizací, a společností SNCF 

International, a to včetně relevantních bezpečnostních analýz a studií. Úvodní kapitoly 

Manuálu, tj. kapitoly Obsah a Úvod (proces vzniku, zdroje, požadavky, cíle, působnost 

atd.) a Vzorový příčný řez jsou Přílohou č. 7.1.1 těchto ZTP, a to včetně anglické verze. 

Manuál bude poskytnut Zhotoviteli po podpisu Přílohy č. 11 SoD „Dohoda o mlčenlivosti 

(s vybraným dodavatelem)“. 

 Pro napojení a další zásahy do konvenční železniční sítě a přeložky budou využity 

dokumenty dle kapitoly 6 těchto ZTP. 

 Objednatel předpokládá zpracování návrhu Díla obsahujícího prokazatelně funkční 

a  prověřená technická a technologická řešení. 

 Průběžně bude Objednatel Dokumentace předávat Zhotoviteli vyjádření dotčených 

účastníků územního řízení a orgánů státní správy s komentářem o návrhu řešení tak, aby 

mohlo být včas reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření. Případné doklady 

o projednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb nebo jinými oprávněnými budou 

doplněny komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky v čistopisu Dokumentace. Vzor 

dopisu k obeslání vlastníků dotčených nemovitostí bude předložen Objednateli 

k odsouhlasení. 

 Zhotovitel zpracuje přehledné koordinační schéma trati (obdoba francouzského SIF -

Schéma des installations ferroviaires (dále jen „SIF“). Bude obsahovat znázornění 

a kilometrickou polohu zejména: 

 předpokládaných technologických zařízení;  

 schéma kolejiště pro daný úsek se znázorněním výškového a směrového 

řešení; 

 schématický zákres stavebních objektů a provozních souborů a jejich základní 

popis; 

 a další informace potřebné pro zajištění přehledného informování o postupu 

přípravy. 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf


  

8/14 
Příloha č. 3c Zvláštní technické podmínky  
„RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace EIA (DÚR+EIA) 

 

4.2 Geodetická dokumentace 

 Územní rozsah dostupných geodetických a mapových podkladů je v digitální podobě 

součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 7.1.3 těchto ZTP. Zmíněné geodetické 

podklady budou Zhotoviteli předávány v digitální podobě po podpisu SoD. 

 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce a doplněny mapové podklady v rozsahu potřebném 

pro zpracování projektové dokumentace. 

4.3 Dopravní technologie 

 Dopravní technologie bude zpracována dle přílohy P2 (včetně doprovodné dokumentace) 

resp. P3 směrnice SŽ SM011. 

 Dopravní technologie bude vycházet z aktualizované dopravní technologie pro úsek 

Prosenice – Hranice na Moravě zpracované v rámci DÚR „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-

Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“. 

 Dopravní technologie bude zpracována pro 2 časové horizonty, a to: 

 Po dostavbě trati Odb Hliníky – Brodek u Přerova (odpovídá horizontu dopravní 

technologie uvedené v kapitole 4.3.2). 

 Po dostavbě trati Odb Hliníky – Brodek u Přerova a VRT Haná směr Brno 

(odpovídá horizontu dopravní technologie uvedené v kapitole 4.3.2). 

 Dopravně technologicky, pro oba výše uvedené časové horizonty, bude prověřeno 

navržené technické řešení zapojení a případných úprav ŽST Brodek u Přerova a ŽST 

Prosenice. 

 Bude provedena koordinace předpokládaného linkového vedení a předpokládaných 

časových poloh v rámci jednotlivých směrů RS.  

4.4 Aktualizace ekonomického hodnocení 

 Aktualizace ekonomického hodnocení bude zahrnovat všechny známé změny v rozsahu 

infrastruktury i provozu vůči Studii proveditelnosti (např. změny vyplývající ze schválení 

Studie proveditelnosti, změny v důsledku upravené dopravní technologie dle čl. 4.3). 

 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné Rezortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných pokynů 

Ministerstva dopravy a Správy železnic. 

 Aktualizace ekonomického hodnocení bude provedena tak, aby nezahrnovala přínosy 

plynoucí z tzv. širších socio-ekonomických benefitů. V případě schválení resortní 

metodiky pro oblast výpočtu širších socio-ekonomických benefitů před zahájením prací 

bude ekonomické hodnocení aktualizováno v souladu s touto metodikou. 

 Oceňování stavby bude provedeno v souladu se Sborníkem pro oceňování železničních 

staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí dle verze pro rok 2022 

(www.sfdi.cz), případně dle pokynů zadavatele. 

4.5 Obecný popis a upřesnění rozsahu stavby 

Novostavba úseku trati Brodek u Přerova – Prosenice 

 Předmětem Díla bude návrh VRT v úseku Brodek u Přerova (Odb Rokytnice RS) - 

Prosenice (Odb Hliníky) na základě Studie proveditelnosti. 

 Traťový úsek je koncipovaný jako dvoukolejný v rozsahu a konfiguraci dle Přílohy č. 7.1.2 

těchto ZTP. Rozsah úseku (ve staničení trati VRT) je od km cca 86,000 po km cca 94,193 

(návaznost VRT Prosenice – Hranice na Moravě). Maximální provozní rychlost se 

předpokládá 320 km/h (geometrie trati neznemožní v dlouhodobém výhledu zvýšení 

rychlosti až na 350 km/h) a minimální provozní rychlost 200 km/h. Trať musí být 

http://www.sfdi.cz/
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dimenzována pro provoz vlakových jednotek i souprav složených z lokomotivy a vozů 

interoperabilních dle TSI. 

 Geometrická poloha koleje bude optimalizována tak, aby byl minimalizován dopad VRT 

na okolí. 

 Niveleta koleje bude optimalizována v návaznosti na ukončený projekt kanálu Dunaj-

Odra-Labe (D-O-L), s jehož existencí bylo ve Studii proveditelnosti ještě uvažováno. 

 Návrh technického řešení trati i návazností na okolí musí zajistit minimalizaci negativního 

ovlivnění okolí a přijatelný vliv na krajinný ráz. 

 Zabezpečovací zařízení nové trati VRT bude ovládáno dálkově. Pracoviště dálkového 

řízení bude situováno v místě Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Přerov – nová 

budova. Zabezpečovací zařízení vysokorychlostních tratí musí být provedeno v souladu 

s příslušnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) subsystému „Řízení 

a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému a dalšími 

navazujícími předpisy a normami. 

 Součástí díla bude nová sdělovací kabelizace z místa křížení VRT s tratí č. 270 do CDP 

Přerov – nová budova. 

Úpravy ŽST Prosenice 

 Bude navržena úprava ŽST Prosenice, která má za cíl úpravu zapojení a vedení vlečky 

č. 6173 tak, aby VRT tuto vlečku nekřížila, a tím došlo k optimalizaci nivelety VRT. 

 V rámci zpracování bude také: 

 Prověřena možnost optimalizace spojky mezi kolejí č. 1 a nájezdovou kolejí na 

VRT (kolej č. 101) na hranickém zhlaví s ohledem na změnu délky staničních 

kolejí v rámci návrhu DÚR; 

 Prověřena možnost prodloužení kolejí pro vlaky délky 740 m; 

 Prověřena možnost odstranění propadu rychlosti optimalizací směrového 

oblouku v ŽST Prosenice. 

 Na základě těchto prověření a jejich projednání bude zpracováno výsledné řešení stanice 

v podrobnosti DÚR.  

Napojení do ŽST Brodek u Přerova 

 Napojení do ŽST Brodek u Přerova začíná sjezdem z VRT cca v km 86,000 (ve staničení 

trati VRT), který je výhledově mimoúrovňový. V této dokumentaci však bude navržen 

bez výhybek a mimoúrovňového křížení. Návrh neznemožní budoucí pokračování ve 

směru na Brno a dobudování výše zmíněného mimoúrovňového řešení.  

 Zapojení do ŽST Brodek u Přerova bude navrženo ve směrovém uspořádání 

mimoúrovňově. Bude navrženo zapojení do traťových kolejí s minimálním zásahem do 

ŽST Brodek u Přerova a zároveň bude respektovat výsledky studijního prověření, viz 

níže. 

Studijní prověření ŽST Brodek u Přerova 

 Bude prověřena konfigurace ŽST Brodek u Přerova, která umožní provoz vlaků délky 

740  m, zajistí plnou peronizaci stanice a připraví stanici na případné zkapacitnění úseku 

Brodek u Přerova – Olomouc.  

 Prověření bude provedeno v úrovni technické studie, která bude zahrnovat zejména 

dopravně-technologické posouzení a návrh kolejového řešení. 

Příprava pro pokračování VRT ve směru na Brno 

 Budou prověřeny a optimalizovány GPK pokračování VRT směr Brno od km cca 72,000 

(dle Studie proveditelnosti). Součástí tohoto prověření bude i optimalizace GPK odbočky 
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Věrovany, jižního sjezdu ve směru na Olomouc a jeho zapojení do trati č. 270. 

Předpokládaný rozsah prověření, viz příloha č. 7.1.2. 

 Cílem prověření je celková optimalizace trasy VRT od km cca 72,000 (dle Studie 

proveditelnosti) vedoucí k minimalizaci dopadu na krajinný ráz. 

 SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Další požadavky na zpracování Díla 

 Součástí Díla jsou prověření variantních technických řešení pro účely projednání Díla nebo 

aktualizace technického řešení v případě nově zjištěných skutečností přímo souvisejících 

s výstavbou a provozem VRT a negativními vlivy na okolí. 

 Součástí Díla bude zapracování požadavků třetích stran, zejména dotčené veřejnosti 

a samosprávy, přímo souvisejících s přípravou, výstavbou a provozem VRT a negativními 

vlivy na okolí, a to po schválení Objednatelem. 

 Dílo bude vypracováno v českém jazyce. 

 Zhotovitel zajistí spolupráci notifikované osoby (NoBo) na Díle a zajistí posouzení 

v rozsahu odpovídajícím podrobnosti dokumentace. 

 Výluky pro provedení inženýrskogeologického průzkumu je nutné nárokovat dle pravidel 

pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železnic nejméně 

5 měsíců před měsícem, v němž jsou průzkumy požadovány. 

 Harmonogram Díla bude minimálně jednou měsíčně aktualizován vč. vyznačení plnění 

jednotlivých kroků a odůvodnění případných změn termínů. 

 Do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD bude vypracován a odsouhlasen podrobný 

harmonogram (dále jen „HMG“), který zobrazí plán pořizování dílčích průzkumů, jejich 

zpracování a předání objednateli. 

5.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob 

k projednání Díla 

 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany SoD sjednávají, že Zhotovitel bude 

při projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele 

a dalšími dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, případně v součinnosti 

se zástupcem Objednatele ve věcech technických dle příslušné SoD. Části Díla musí být 

projednány s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. Objednatel 

si vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání. 

 Organizační útvary GŘ Správy železnic, státní organizace, přizvané k projednání 

nad rámec Přílohy č. 3b) SoD Všeobecné technické podmínky: 

a) úsek modernizace dráhy, Stavební správa vysokorychlostních tratí (SSVRT) 

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla 

 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 

po stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 

Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 

projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 

Objednatele. 

 Projednání Díla bude probíhat formou porad a to prezenční i online formou 

s elektronickým přístupem (MS Teams). 

 Porady budou svolávány podle potřeby Objednatele nebo Zhotovitele, vždy však před 

dílčími odevzdáními.  

 Okruh účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky a podléhá 

odsouhlasení Objednatelem. 

 Podkladem pro každé jednání bude aktuální podoba SIF dle 4.1.12. 
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 Po dokončení druhé dílčí etapy se SIF stává závazným, zobrazuje schválenou 

podobou stavby a je udržován Objednatelem. 

 Po dokončení druhé dílčí etapy je SIF oprávněn upravovat jen Objednatel na 

základě žádosti Zhotovitele o uplatnění změn v Dokumentaci.  

 Změny v Dokumentaci budou povoleny Dodavateli předáním upraveného SIF. 

 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzatého 

Díla v souladu se SoD. 

 Součástí Díla bude dokladová část obsahující záznamy z jednání pořízené Zhotovitelem, 

doručená vyjádření a stanoviska, doručené podklady, reakce projektanta na doručené 

námitky, připomínky a stanoviska apod. 

 Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z projednání nezamítnuté Objednatelem, 

pokud nevybočují z tohoto zadání. 

 Veškerá jednání s Objednatelem budou vedena v českém jazyce (nebo budou tlumočena 

na náklady Zhotovitele). 

 Všechny vstupy a výpočty prováděné při zpracování Díla budou podrobně a průkazně 

dokumentovány a doloženy. 

5.4 Základní harmonogram zpracování Díla 

 1. dílčí etapa – do 3 měsíců od účinnosti SoD dojde k předání, resp. uskutečnění: 

a) zajištění mapových podkladů; 

b) provedení a vyhodnocení archivních průzkumů a zahájení všech ostatních průzkumů;  

c) hydrologického posouzení vč. identifikace dopadů a zhodnocení možných rizik; 

d) konceptu technického řešení v místech napojení do stávající železniční trati, 

vyhodnocení způsobů mimoúrovňových křížení a souběhů v režimu BIM; 

e) Prověření výškového vedení variant trasy; 

f) Prověření GPK navazujícího úseku ve směru na Brno včetně jižního sjezdu na 

Olomouc; 

g) posouzení RAMS pro Etapy 1 až 3; 

h) zajištění společného datového prostředí CDE a provedení proškolení zástupců 

Zhotovitele dle BIM Protokolu a jeho příloh v počtu uvedeném v příloze č. 4 Smlouvy 

o Dílo; 

i) Koncept ZP úseku Brodek u Přerova – Prosenice, pro účely Objednatele; 

j) Studijní prověření ŽST Brodek u Přerova; 

k) Koncept technického řešení úprav ŽST Prosenice. 

Fakturace 30 % z ceny Díla.  

 2. dílčí etapa – do 6 měsíců od účinnosti SoD dojde k uskutečnění, resp. předání 

(k připomínkám Objednatele): 

a) konceptu technického řešení Díla k projednání (včetně výsledků předběžného 

inženýrskogeologického průzkumu), a to zejména návrhu v režimu BIM: 

i. kolejového řešení (situace, podélné a příčné profily); 

ii. řešení železničního spodku; 

iii. mostních objektů (situace, podélné a příčné profily); 

iv. řešení napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení; 

v. řešení souvisejících pozemních objektů (půdorys, výškové řešení); 

vi. řešení přístupových komunikací a ploch; 
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vii. protihlukových a kompenzačních opatření. 

b) průběžných výstupů průzkumů dle 5.4.1 b); 

c) posouzení vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality 

(EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO); 

d) základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu  

pro prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti; 

e) aktualizace dopravní technologie dle čl. 4.3 těchto ZTP; 

f) posouzení RAMS pro Etapy 4 až 6; 

g) zpracování kontrolního propočtu nákladů stavby v podrobnosti Studie 

proveditelnosti; 

h) návrh konceptu Závěrečné hodnotící zprávy o implementaci procesu BIM, dle 

požadavků BIM Protokolu k připomínkám; 

i) koncept přehledného schématu trati dle 4.1.12. 

j) ZP dle 1.1.1 a), pro úsek Brodek u Přerova - Prosenice, pro účely Objednatele 

k předložení na CK; 

k) GIS portál – spuštění, průběžná správa portálu dle 4.1.4 (dotazy, aktualizace dat, 

apod.). 

Fakturace 20 % z ceny Díla.  

 3. dílčí etapa – do 10 měsíců od účinnosti SoD dojde k uskutečnění, resp. předání 

(k připomínkám Objednatele): 

a) konečných výstupů z průzkumů dle 5.4.1 b) a jejich vyhodnocení; 

b) dokumentace EIA k projednání s Objednatelem; 

c) zapracování připomínek Objednatele a dokončení dokumentace EIA včetně žádosti 

o stanovisko EIA; 

d) výpočtu celkových investičních nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace 

ekonomického hodnocení stavby; 

e) veškerých dalších relevantních výstupů k projednání s Objednatelem; 

f)  GIS portál – aktualizace dat. 

Fakturace 10 % z ceny Díla.  

 4. dílčí etapa – do 13 měsíců od účinnosti SoD dojde k předání resp. uskutečnění:  

a) Objednatelem odsouhlaseného Díla v rozsahu a podrobnosti dle čl. 1 těchto ZTP, a to 

zejména po projednání a vypořádání, resp. zapracování připomínek Objednatele,  

a po projednání s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

resp. po zapracování jejich požadavků; 

b) GIS portál – aktualizace dat. 

Fakturace 10 % z ceny Díla. 

 5. dílčí etapa – do 2 měsíců od nabytí účinnosti příslušné aktualizace Zásad 

územního rozvoje Olomouckého kraje, nebo předchozí dílčí etapy, podle toho, 

která skutečnost nastane později, dojde k předání, resp. uskutečnění: 

a) dokončení dokumentace EIA k předložení orgánu příslušnému k vydání závazného 

stanoviska EIA na základě výsledku aktualizace ZÚR Olomouckého kraje dle odst. 

1.1.8 těchto ZTP. 

Fakturace 0 % z ceny Díla. 

 6. dílčí etapa – s předpokladem do 5 měsíců od uskutečnění předchozí etapy, 

dojde k získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA. 
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Fakturace 0 % z ceny Díla. 

 7. dílčí etapa – do 3 měsíců od řádného termínu pro uskutečnění předchozí etapy 

dojde k předání, resp. uskutečnění: 

a) dokončení DÚR v režimu BIM vč. aktualizace dříve zpracovaných částí Díla na základě 

finální verze DÚR (zejména výpočtu celkových investičních nákladů stavby, resp. 

rozpočtu a aktualizace ekonomického hodnocení stavby a posouzení RAMS pro Etapu 

1 až 6) a jejich projednání s Objednatelem; 

b) projednání finální verze DÚR v režimu BIM s Objednatelem; 

c) předání zpracované Závěrečné hodnotící zprávy o implementaci procesu BIM dle 

požadavků BIM Protokolu k připomínkám; 

d) na základě Digitálního modelu stavby, zpracovávaného v režimu BIM předání 3D 

modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro prezentaci záměru 

samosprávě a veřejnosti. 

Fakturace 15 % z ceny Díla. 

 8. dílčí etapa – s předpokladem do 2 měsíců od uskutečnění předchozí etapy 

dojde k předání, resp. uskutečnění: 

a) konečné odevzdání Díla v rozsahu a podrobnosti dle čl. 1 těchto ZTP a BIM protokolu; 

b) předání finální verze Závěrečné hodnotící zprávy o implementaci procesu BIM, dle 

požadavků BIM Protokolu; 

c) předání protokolu o provedení Díla. 

Fakturace 15 % z ceny Díla. 

Má-li podle základního harmonogramu zpracování Díla v některé dílčí etapě odevzdáno 

dílčí plnění jako koncept, rozumí se konceptem plnění, které splňuje všechny požadavky 

kladené na příslušné dílčí plnění dokumentaci v SoD. Rozdíl mezi konceptem dílčího 

plnění a jeho konečnou podobou spočívá pouze v tom, že v konečné podobě dílčího plnění 

jsou zapracovány připomínky Objednatele ke konceptu. 

5.5 Pokyny pro odevzdání Díla 

 Dle požadavku SoD bude provedeno odevzdání v elektronické podobě v dílčích termínech 

(dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

 Struktura elektronického a listinného odevzdání je totožná, není-li pro části dokumentace 

blíže specifikováno. Elektronickým resp. digitálním odevzdáním se rozumí: 

 soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF), jejichž 

zobrazení je totožné s tištěnou resp. listinnou verzí dokumentace. 

 soubory v otevřené (editovatelné) formě (minimálně ve formátu souborů DOC, 

XLS, DWG, DGN; z nichž je možné bez dalších úprav obsahu zhotovit výtisk 

totožný s odevzdanou tištěnou resp. listinnou verzí), a to včetně souborů 

zpracovaných dle standardu BIM uvedených v přílohách BIM protokolu. 

 Definitivní odevzdání Díla, bude provedeno v listinné podobě v počtu čtyř souprav, se 

zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších 

dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek. 

 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž odevzdání 

bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 

souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 

složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání dokumentace 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností, 

rozsahu plnění a splnění termínů dle SoD. 
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 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele. 

 Samostatně budou Objednateli pouze digitálně odevzdány soubory prostorových dat, 

které budou předány ve formátu „shapefile (SHP)“ a budou opatřeny metadaty. Zároveň 

musejí být v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské 

infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny 

(Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především 

pak s: 

 Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se 

metadat; 

 Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde 

interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat; 

 Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových 

dat a služeb prostorových dat. 

 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

 Požadavky Manuálu se týkají VRT na území České republiky určených výhradně pro vlaky 

osobní dopravy s maximálním zatížením 22,5 tun na nápravu (pro rychlost 200 < V ≤ 

230 km/h), resp. 18,0 tun na nápravu (pro rychlost V > 230 km/h).  

 U návrhových rychlostí menších než 200 km/h včetně (např. propojovací tratě) se jedná 

o konvenční tratě navrhované podle již nyní platných ČSN a předpisů Správy železnic 

s přihlédnutím ke koncepci budoucího provozu a údržby takové trati (společné oplocení 

s VRT, společná údržba s VRT apod.) se Manuál použije přiměřeně. 

 PŘÍLOHY ZTP 

  „Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR“, kapitoly Obsah a Úvod (vč. anglické verze) 

a Vzorový příčný řez, Správa železnic, státní organizace, verze z 1. 7. 2021. 

 „Situační výkres rozsahu stavby“, Správa železnic, 05/2023 

 „Rozsah zájmového území“, Správa železnic, 03/2023 

 

 

 

Zpracovala: 

Stavební správa vysokorychlostních tratí (SS VRT) 

Správa železnic, státní organizace 


