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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

STO  ............  Sdružený traťmistrovský okrsek 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla souboru staveb „Rekonstrukce žst. Turnov“ (dále jen „Stavba A“) 

a „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“ (dále jen „Stavba B“) je:  

pro Stavbu A:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, 

získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, 

zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 

na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

a pro Stavbu B: 

d) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby 

výpravní budovy. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude 

dopracována v dalších stupních dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby 

(studie) nelze pokračovat do dalších stupňů dokumentace. 

e) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

f) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

g) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Hlavním cílem Stavby A, rekonstrukce železniční stanice, je zkrácení cestovních dob 

a dosažení vyšší stability provozu díky zkrácení staničních provozních intervalů (zejména 

díky modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení) a případně též zvýšení rychlosti 

ve zhlaví stanice.   

1.1.4 Dalším cílem rekonstrukce je zajištění přístupnosti stanice pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace, a to podle požadavků vyplývajících z TSI PRM. 
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1.1.5 Cílem je také zajištění potřeb nákladní dopravy pro tranzitní vlaky (úvrať 

a dobírání/odvěšování hnacích vozidel v relaci Nymburk – Zawidów a zpět, vlaky Libuň – 

Řetenice a zpět).  

1.1.6 Cílem Stavby B, díla je navržení novostavby provozního objektu, který je určen pro 

umístění drážních technologií, dohledového pracoviště, skladu, kanceláří OŘ a záložních 

pracovišť DŘP a to vše v koordinaci s navrhovanou infrastrukturní akcí Rekonstrukce žst. 

Turnov. Součástí díla je i návrh parkoviště pro potřebu Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“), parkové úpravy v prostoru mezi výpravní budovou a předmětným 

objektem novostavby provozní budovy, včetně demolice stávajících objektů STO 

a nocležny. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 

čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 

a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování DUSP, DSP a PDPS.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení pro Stavbu B bude provedeno podle platné 

rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 

a dalších platných pokynů MD a SŽ. Dokument bude zpracován jako součást každého 

stupně dokumentace v konečné verzi k odevzdání (čistopisu) a bude určen pro posouzení 

ekonomické efektivnosti navrhovaného díla před zahájením dalšího stupně dokumentace. 

1.2.4 Zhotovení Návrhu stavby (studie) pro Stavbu B bude obsahovat veškeré úkony dle 

Standardu služeb Architekta, viz Příloha 7.1.6 těchto ZTP (Standard profesních výkonů 

a souvisejících činností České komory architektů), v rozsahu fáze služby 2. návrh stavby 

(standardní/nadstandardní). V průběhu tvorby bude požadováno průběžné konzultování, 

projednání a odsouhlasení Návrhu stavby s Objednatelem a DOSS. Objednatelem 

písemně odsouhlasený finální Návrh stavby (studie) bude Zhotovitelem dopracován 

v dalších stupních Dokumentace. V případě neschválení Návrhu stavby (studie) 

Objednatelem nelze pokračovat do dalších stupňů Dokumentace. Rozsah Návrhu stavby 

je uveden v článku 5.2 „Návrh stavby“ těchto ZTP. 

1.2.5 Dokumentace ve stupni DUSP pro Stavbu B bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále 

„vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby 

dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování 

přílohu P5 směrnice SŽ SM011. 

1.2.6 Dokumentace ve stupni DSP pro Stavbu A bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P6 směrnice SŽ SM011. 

1.2.7 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.9 U Stavby A budou oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány 

a odsouhlaseny společně. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 030, 041 a 070. 

Údaje o Stavbě A 

Označení (S-kód) S 631700077 

Kraj Liberecký 

Okres Liberec, Semily 

Správce OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Malá Skála - 

Sychrov 

Hrubá Skála - 

Turnov 
Příšovice - Turnov 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní regionální celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3 P5/F3 P5/F3 

Součást sítě TEN-T NE NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 500 00 491 00 480 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 508 511 537a 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 030 041 070 

Číslo traťového a definičního úseku 105110, 1051F1,  

105112,  1051FB, 

1051FC, 1051FD, 

1051FE, 1051FF, 

1051FG 1051FH 

1071D1, 107108, 

1071E1, 107110  
0901T1, 090140 

 

Traťová třída zatížení C3 (20 t/7,2 t) C3 (20 t/7,2 t) C3 (20 t/7,2 t) 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 60 km/h 100 km/h 

Trakční soustava - - - 

Počet traťových kolejí 1 1 1 

 

Údaje o Stavbě B 

Označení (S-kód) S631900281 

Kraj Liberecký 

Okres Liberec, Semily 

Katastrální území Turnov [771601] 

Název železniční stanice Turnov 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C 

Součást sítě TEN-T NE 

Frekvence cestujících (skupina) 400-7499 

Pořadí kategorizace 2020 43 

Pořadí index 43 

Stav budovy 54,12 % (špatný stav) 

Číslo trati podle jízdního řádu 030, 041, 070 

Číslo stanice dle SR70 543009 

Správce objektu OŘ Hradec Králové 

Inventární čísla dotčených budov (IC) /Název IC6000386629 / Turnov – výpravní budova část s 

lokálním názvem - objekt STO) 

IC6000386682 / Objekt nocležny 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce žst. Turnov“, zpracovatel Projekt servis spol. s r.o., 

06/2020 

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce žst. Turnov“, zpracovatel Projekt 

servis spol. s r.o., 12/2022 

2.1.3 Dokumentace pro společné povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby“ 

Rekonstrukce ŽST Malá Skála“, zpracovatel Projekt servis spol. s r.o., 02/2023 

2.1.4 Architektonická studie, zpracovatel Projekt servis spol. s r.o., 02/2023 

2.1.5 Záměr projektu „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“, zpracovatel AFRY 

CZ, s.r.o., 10/2021 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Územní rozhodnutí pro Stavbu A, bude poskytnuto před podpisem SOD. 

2.2.2 Směrodatný rychlostní profil trati 041 je k nahlédnutí u Objednatele během soutěže. 

2.2.3 Dodavatel obdrží geodetické a mapové podklady zaměřené do hranic dráhy (zaměřeno 

říjen – listopad / 2020) v TÚ 0901 km 99,0-103,654, TÚ 1051 km 115,315-126,1, 

TÚ 1071 km 22,3-29,014, k nahlédnutí během soutěže 

2.2.4 Návrh umístění a požadavků na zařízení společnosti Railreklam 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s předmětnými stavbami tohoto Díla a dále: 

a) Rekonstrukce ŽST Malá Skála, investor Správa železnic, státní organizace,  

b) Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Liberec – státní hranice, investor 

Správa železnic, státní organizace 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schválené DUR a ZP uvedených staveb.  

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení.“ 

4.1.4 Pro Stavbu B se v odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

text „datový předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 

https://www.xc4.cz/)“  

4.1.5 Pro Stavbu A Zhotovitel zpracuje 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu: pohledy 

na železniční stanici z přednádražního prostoru zachycující nové řešení včetně 

novostavby provozní budovy, pohledy z kolejiště na nástupiště včetně jejich zastřešení 

s vyobrazením historické budovy, pohledy z perspektivy cestujícího v podchodu, na 

nástupišti, na schodišti dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE/06/23. V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány 
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povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen 

„ÚCL“). 

4.1.6 Pro Stavbu B Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií 

dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE/06/23 v rozsahu: 

a) Statické vizualizace v počtu min 4 kusy – pohled z nástupišť, boční pohledy, pohled 

směrem z města, 

b) statickou vizualizaci interiérů a veřejně přístupných prostor v min. počtu 6 vizualizací, 

c) zákresy vizualizací do fotografií – v počtu min 3 kusy. 

4.1.7 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - 

položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 

1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude 

provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace příslušných položek. 

4.1.8 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.9 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.10 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.7 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Pro Stavbu A bude dopravní technologie zpracována dle požadavků přílohy P6 směrnice 

SŽ SM011. 

4.2.2 U nástupiště č. 3 bude prověřena možnost optimalizace délky dělených hran. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Požadavky na nový stav – Stavba A 

4.3.1.1 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.1.2 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.1.3 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 73 6380 pro nově 

zřizované přejezdy. 
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4.3.1.4 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 

7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 

uveden v Dokumentaci. 

4.3.1.5 V mezistaničním úseku Hrubá Skála – Turnov dojde k prověření situování 

přibližovacích úseků u přejezdů na směrodatný rychlostní profil pro max. 

traťovou rychlost 100 km/hod vč. vjezdového návěstidla a předvěsti do stanice 

Turnov ze směru Hradec Králové. Současně přemístění vjezdového návěstidla 

a předvěsti do Hrubé Skály ze směru od Turnova. Návěstidla budou situována 

na zábrzdnou vzdálenost 700 m. 

4.3.1.6 Budou doplněna opatření pro omezení účinků atmosférického přepětí na 

zabezpečovací zařízení. 

4.3.2 Požadavky na nový stav – Stavba B 

4.3.2.1 Zabezpečovací zařízení pro tuto stavbu řeší Stavba A. Jedná se o zařízení 

umístěné ve stávajících objektech, která jsou určena k demolici, tak 

i o zařízení, jež budou umístěny v objektu novostavby. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1.1 Sdělovací zařízení pro Stavbu B řeší Stavba A. Jedná se o zařízení umístěné 

ve stávajících objektech, která jsou určena k demolici, tak i o zařízení, jež 

budou umístěny v objektu novostavby. 

4.5 Ostatní technologická zařízení 

4.5.1 Požadavky na nový stav – Stavba A 

4.5.1.1 Na ostrovních nástupištích bude prověřena varianta s průchozími výtahy. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Požadavky na nový stav – Stavba A 

4.6.1.1 Doplňující geotechnický průzkum pro zajištění parametrů pražcového podloží 

dle předpisu SŽ S4 v záhlaví stanice směr Malá Skála a v záhlaví stanice vč. 

navazujícího úseku směr Praha. 

4.6.1.2 Doplňující geologický vrt pro ověření geologických a hydrogeologických 

poměrů vč. stanovení geotechnických parametrů zemin v místě nové 

gabionové zídky v záhlaví stanice směr Malá Skála. 

4.6.1.3 Ověření geologických a hydrogeologických (vsakovací podmínky) podmínek 

vč. určení koeficientu vsaku v místě nově navržených vsakovacích zařízení. 

4.6.1.4 V místě nové opěrné zídky v záhlaví stanice směr Malá Skála dojde k prověření 

změny konstrukce opěrné zdi. 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Požadavky na nový stav  

4.7.1.1 U Stavby A bude řešena konstrukce provizorních nástupišť. 

4.7.1.2 Nástupiště včetně zastřešení řeší Stavba A, s kterou je nutné Stavbu B 

bezpodmínečně plně koordinovat. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Požadavky na nový stav – Stavba A 

4.8.1.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
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objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 

přechodnost traťové třídy D4/120. 

4.8.1.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy 

tratí a 3. třídy (trať 041). 

4.8.1.3 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 

VTP/DOKUMENTACE.  

4.8.1.4 Most v ev. 123,362 

Doplňující stavebně-technický průzkum vč. stanovení geotechnických 

parametrů zemin. 

4.8.1.5 Most v km 123,980 (Podchod) 

Doplňující geologický vrt pro ověření geologických a hydrogeologických 

poměrů vč. stanovení geotechnických parametrů zemin. 

4.8.1.6 Most v ev. km 124,361 

Doplňující průzkum ověření tloušťky kolejové lože v celém profilu mostu. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9.2 Stavba A – Zemní val 

Vhodnost místa pro uložení vyzískaných zemin bude ověřena na základě tzv. pozaďových 

zkoušek dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

4.9.3 Stavba B – v Dokumentaci bude navržena úprava přednádražních i okolních ploch, jedná 

se zejména o chodníky, parkovací místa, úprava zeleně, veřejného osvětlení, nabíjecí 

stanice pro elektromobily a elektrokola a případně doplnění vhodného mobiliáře pro 

cyklisty. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Popis stávajícího stavu – Stavba B 

4.10.1.1 Objekt STO - provozní budova je nejstarší částí nádražních objektů. Objekt 

prošel několika necitlivými zásahy v minulých letech, zejména vybouráním 

otvorů pro zvětšení oken ve druhém nadzemním podlaží. Jedná se 

o třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím a podkrovím. Objekt je 

obdélníkového půdorysu a je zastřešen sedlovou střechou. 

4.10.1.2 Objekt nocležen, který navazuje na objekt STO, byl zřízen pro potřeby 

personálu vlakového doprovodu. Jedná se o dvoupodlažní objekt 

s obdélníkovým půdorysem. Střecha je plochá. Objekt prošel v minulosti 

drobnými rekonstrukcemi. 

4.10.1.3 Stav budov odpovídá stáří, použitým technologiím a dlouhodobé minimalizaci 

nákladů na běžnou údržbu. V minulých letech realizovány dílčí kroky 

k odstranění podudržovanosti objektu (bez zásadního dopadu na vybavenost 

a konstrukce). 

4.10.1.4 V objektu STO (provozní budově) jsou umístěny prostory s dopravní 

technologií a kanceláře provozovatele dráhy. Skrz objekt je zřízen průchod 

k nástupišti. 

4.10.1.5 Objekt nocležny je využíván jako prostory pro dopravce a skladovací prostory 

Správy železnic. 
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4.10.2 Požadavky na nový stav – Stavba B  

4.10.2.1 Bude provedena demolice stávajících objektů a výstavba nového objektu. 

Dispoziční řešení nového objektu bude splňovat veškeré požadavky 

Objednatele. Dispoziční řešení bude navrženo tak, aby bylo v souladu se 

schváleným ZP (viz odst. 2.1.5 těchto ZTP), plně vyhovovalo požadavkům na 

umístění technologických zařízení, pracovišť SŽ a respektovalo požadavky 

plánované Stavby A. Nový stavební objekt se předpokládá, že bude navržen 

jako nepodsklepený. Nový stavební objekt bude z architektonického hlediska 

plně respektovat stávající stavební objekty. 

4.10.2.2 Předpokládaný rozsah vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními 

(tj. např. zda EPS nebo zařízení dálkové detekce požáru či jen hlásiče v rámci 

PZTS, ucpávky, nátěry, nástřiky, obklady, zdvojené podlahy, podhledy, 

nouzové osvětlení apod. viz § 2 odst. 4 vyhlášky 246/2001 Sb., v platném 

znění), včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti 

stanoví v podrobnostech Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

4.10.2.3 Požárně bezpečnostní řešení musí být zpracováno v rozsahu § 41 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., v platném znění a to ve všech souvislostech v souladu 

s Metodickým návodem pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, 

srpen 2018) tak, aby bylo možné podrobnosti zapracovat do jednotlivých 

profesí. 

4.10.2.4 Umístění nového objektu bude v souladu se schváleným Záměrem projektu 

a v koordinaci se Stavbou A. 

4.10.2.5 Nad místnostmi, kde bude umístěna technologie, nesmí být umístěna ani 

vedena žádná trubní vedení, rozvody zdravotně technické instalace (vodovod, 

kanalizace atd.), které by mohly v případě havárie ohrozit provoz 

technologických zařízení (zabezpečovací, sdělovací zařízení atd.). 

4.10.2.6 Technologická/sdělovací místnost musí tvořit samostatný požární úsek 

4.10.2.7 Přístřešek nad 1. nástupištěm není předmětem Stavby B. 

4.10.2.8 Při návrhu bude kladen důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 

rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 

či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 

a účelnost vynaložených prostředků. Zhotovitel bude v rámci zpracování 

dokumentace navržená opatření konzultovat s Odborem elektrotechniky 

a energetiky (O24) - oddělením hlavního energetika. 

4.10.2.9 Z pohledu objektové bezpečnosti musí být zajištěna instalace prvků fyzické 

ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový video 

systém, nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné zařízení) v souladu 

s požadavky pro bezpečnostní kategorii objektu a bezpečnostních zón uvnitř 

výpravní budovy. Náklady na instalaci prvků fyzické ochrany budou 

zakalkulovány do CIN stavby. 

4.10.2.10 Součástí Dokumentace je i navržení parkoviště a parkové úpravy v prostoru 

bývalého provozního objektu STO. Navržené řešení musí respektovat 

požadavek na vyústění podchodu, který je součástí koordinované Stavby A. 

4.10.2.11 Součástí Dokumentace je návrh nových zpevněných ploch, které musí být 

vybaveny mobiliářem (lavičky, koše na tříděný odpad, boxy na posypový 

materiál, informační tabule, apod.) v souladu s pokynem SŽ PO-20/2019-GŘ 

Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Mobiliář. Dodávky 

Mobiliáře budou řešeny centrálním nákupem Objednatele (viz článek 4.13 

těchto ZTP. 
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4.10.2.12 V Dokumentaci budou zapracovány schválené návrhy, které vycházejí ze ZP. 

4.10.2.13 Zhotovitel navrhne umístění zařízení technologie Stavby A včetně zajištění 

prostoru pro umístění plnohodnotného pracoviště pohotovostního výpravčího. 

4.10.2.14 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti 

a krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje 

požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění 

pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 

4.10.2.15 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace.  

4.10.2.16 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 

DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 

v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 

implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 

technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 

projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM11. V případě změn, 

které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo 

do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat 

i Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 

kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 

musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 

kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci 

s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.10.2.17 Projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný 

o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný O30) 

se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován 

do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně 

dokumentace. 

4.10.2.18 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 

rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 

či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 

a účelnost vynaložených prostředků. 

4.11 Zásady organizace výstavby 

4.11.1 Pro Stavbu A: 

4.11.1.1 v technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným 

rozsahem vyloučených kolejí/ ZZ: 

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo 

nočních výluk zastavující provoz) 

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / 

návěstidlem / kilometricky) 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti 

ZZ) 

 stručný rozsah prací 
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 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout 

 přístup mechanizace na staveniště 

 předpokládaný rozsah NAD 

4.11.1.2 Bude prověřena délka etapy přípravných prací pro přípravu MPZZ. 

4.11.1.3 Bude řešena provizorní DK a zázemí vč. napojení inženýrské sítě. 

4.11.1.4 Bude prověřena možnost přesunu vybraných stavebních etap do časových 

zákrytů. Podrobně bude řešeno na výrobních poradách. 

4.11.1.5 V etapě následného úpravy GPK bude prověřena možnost pouze denních výluk 

mimo nočních výluk. 

4.11.2 Pro Stavbu B: 

4.11.2.1 Z důvodu zachování provozu ve stanici Turnov je uvažována etapizace 

demolice a výstavba předmětných objektů vše v úzké koordinaci se stavbou 

„Rekonstrukce žst. Turnov“. Příčinou etapizace je nutnost provozu dopravní 

kanceláře, zabezpečovací a sdělovacích zařízení umístěných v objektu, který 

je určen k demolici, a to do doby než bude postaven nový objekt. 

4.11.2.2 Předběžný návrh etapizace: 

(a) Demolice objektu nocležny 

(b) Výstavba nového objektu v prostoru odstraněného objektu nocležny 

(c) Osazení nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení do nového objektu 

včetně přepojení 

(d) Demolice objektu STO 

(e) Výstavba parkoviště, zpevněných ploch a provedení parkových úprav 

4.11.2.3 Etapizace musí být projednána s příslušným oblastním ředitelstvím. 

4.11.2.4 Objednatel předpokládá zhotovení stavby za provozu drážní dopravy, proto je 

potřeba již od tohoto stupně dokumentace řešit hlavní zásady návrhu 

organizace výstavby (ZOV). Zhotovitel rovněž připraví veškeré podklady tak, 

aby v rámci realizace stavby byla umožněna případná etapizace prací pro 

zohlednění možností pohybu cestujících v souvislosti s funkcemi stavbou 

dotčených objektů a návazných služeb v okolí výpravní budovy a se 

zohledněním realizačních kapacit pro provedení samotných stavebních prací, 

to vše s ohledem na zajištění provozuschopnosti výpravní budovy, 

technologických zařízení, dopravní cesty, prostor nájemců čili bez výluk a bez 

přerušení jejich provozování, vyjma přerušení např. při přepojení na případná 

nová zařízení. Případná omezení provozu dopravní cesty (výluky) musí být 

definována, minimalizována a zakalkulována do nákladů stavby. 

4.11.2.5 Technologická zařízení a vybavení prostor výpravní budovy včetně kabelových 

vedení musí být po celou dobu výstavby a především demolic chráněna proti 

poškození a nepříznivým vlivům ze stavby, především nadměrným vibracím, 

prachu a vodě, včetně následného odborného vyčištění ("odprašnění") a dále 

proti hluku v dopravní kanceláři. Prioritně je nutné navrhnout taková 

zabezpečovací opatření, která budou po dobu výstavby respektovat zachování 

a provoz dopravní kanceláře, dispečerského pracoviště, technologie a zařízení, 

bez jejich dočasného přemisťování, to vše i s ohledem na BOZP nejen 

pracovníků zhotovitele stavby, ale i personálu výpravní budovy a cestující 

veřejnosti. K technologiím musí být zajištěn nepřetržitý bezpečný přístup pro 

provádění údržby a servisních zásahů. 

4.12 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.12.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
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v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.12.2 Dostupné zpracované geodetické mapové podklady včetně platného ŽBP zajistí 

Objednatel prostřednictvím Správy železniční geodézie (SŽG). 

4.13 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD 

4.13.1 Součástí Stavby A a Stavby B bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do 

interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 

stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup 

a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí 

stavební připravenost (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 

Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 

a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 

připravenost“ (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 

a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 

deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 

Mobiliáře/AZD. 

4.13.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: ….“ 

Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (typu) a ADZ včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.13.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.13.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.13.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 

pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.13.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.13.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.4 těchto ZTP. 

4.13.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.14 Životní prostředí 

4.14.1 Pro Stavbu A: 
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4.14.1.1 V rámci zpracování Dokumentace bude proveden hydrogeologický vrt v místě 

plánovaného podchodu pro cestující pro zjištění úrovně hladiny podzemní vody 

a režimu podzemních vod v daném prostoru. Výsledky a případná opatření ke 

zmírnění negativních vlivů stavby na kvantitu a kvalitu podzemních vod budou 

zapracovány do aktualizace Vyhodnocení vlivů na vody dle čl. 4 směrnice 

2000/60/ES. 

4.14.1.2 Aktualizovaný dendrologický průzkum bude předán příslušnému OŘ, který na 

základě upřesnění termínu realizace a podrobného harmonogramu stavby 

oznámí kácení na příslušný orgán ochrany přírody a krajiny. Upozorňujeme, 

že oznámení kácení dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je nutné podat písemně minimálně 15 

dní předem a kácet dřeviny je možné až po uplynutí této lhůty. Současně 

upozorňujeme na zvyklost kácet dřeviny mimo vegetační období. V případě 

kácení dřevin ve vegetačním období, je nezbytné zajistit ornitologický 

průzkum dřevin z důvodu možného hnízdění ptactva. Z uvedených důvodů je 

nezbytné koordinovat zpracování aktualizovaného dendrologického průzkumu 

a písemné oznámení kácení OŘ s dostatečným předstihem před plánovaným 

zahájením stavby. 

4.14.1.3 Bude aktualizován Havarijní plán. 

4.14.2 Pro Stavbu B: 

4.14.2.1 V  Biologickém průzkumu bude odbornou osobou s ornitologickou specializací 

provedeno místní šetření zaměřené na výskyt hnízd a pobytových stop 

vlaštovek, jiřiček a rorýsů na fasádách demolovaných objektů a současně bude 

proveden průzkum výskytu netopýrů a dravců v půdních prostorech. 

O termínu pochůzky bude informován odborný garant stavby za ŽP 

Objednatele. 

4.14.2.2 Dendrologický průzkum bude zpracován v případě, že stavba vyvolá nutnost 

kácení dřevin. 

4.14.2.3 Akustické posouzení pro fázi výstavby a fázi provozu a posouzení vlivu vibrací 

bude zpracováno dle požadavků uvedených v kap. 8 Hodnocení navrhovaného 

řešení z hlediska environmentálních vlivů, podkapitole Hluk Záměru projektu 

(AFRY CZ, s.r.o., 10/2021). 

4.14.2.4 Rozptylová studie – bude zpracována pro fázi výstavby a fázi provozu 

(stacionární zdroje). 

4.14.2.5 Požadujeme zpracování energetického posudku energetickým specialistou dle 

odst. 1 písm. d) § 9a vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku 

a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie. Účelem 

zpracování energetického posudku je posouzení navržených opatření 

ke snížení energetických spotřeb (minimálně o 30%), přičemž výchozím 

stavem je stávající stav vyplývající z doložených spotřeb energie. Cílem 

navrhovaného řešení bude nalézt a doporučit takové řešení, které z hlediska 

provozovatele bude nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu 

k dlouhodobým spotřebám energie dotčených objektů a současně v souladu 

se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými předpisy 

v oblasti energetiky a životního prostředí. Součástí energetického posudku 

bude vyjádření procentuální úspory emisí CO2 a procentuální úspory energie 

z neobnovitelných zdrojů. 

4.14.2.6 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle 

§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 

NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit 

hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby. 

4.14.2.7 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude 

příslušný orgán ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 
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Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Ihned po obdržení budou 

vyjádření předána na odd. ŽP Objednatele. 

4.15 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.15.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.15.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.15.3.  

4.15.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO 90-90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.15.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.15.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.15.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 
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Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.15.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.15.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.15.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.15.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.15.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.15.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.15.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  
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4.15.6 Souhrnný rozpočet 

4.15.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.15.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle 

pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ. Počet výluk 

musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum 

v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu. 

5.1.2 Stavba B: 

5.1.2.1 Veškeré případné změny oproti schválenému ZP (viz odst. 2.1.5 těchto ZTP), 

navrhované postupy a dispoziční řešení, vyvolané v rámci zpracování 

Dokumentace, musí být konzultovány s Objednatelem.  

5.1.2.2 Zhotovitel je povinen kontaktovat zástupce společnosti RAILREKLAM, spol. 

s r.o. (dále jen Railreklam), s ohledem na stávající smluvní vztah mezi SŽ 

a Railreklam („Smlouva o spolupráci v reklamní činnosti a v činnostech 

souvisejících). Společnost Railreklam vyhodnotí a formou oficiálního vyjádření, 

které je Zhotovitel povinen zajistit, sdělí, zda má zájem využívat 

rekonstruované prostory pro své reklamní účely, následně budou zástupci 

Railreklam vytipovány místa, kam se reklamní plochy umístí. Umístění 

reklamního zařízení ve veřejných prostorách musí být navrženo v souladu 

s článkem 7 Směrnice SŽ č. 118. Kontaktní osobou je pan Tomáš Bauer 

(tel.: +420 720 056 168, e: tomas.bauer@railreklam.cz). 

5.1.2.3 Objednatel požaduje, aby zpracovatel Dokumentace úzce spolupracoval se 

zástupcem oddělení externího financování Odboru dotačního managementu 

EU (O3) a s energetickým konzultantem SŽ (zástupce GŘ O24) pro možnost 

čerpání prostředků z Operačních programů Evropské unie. 

5.1.3 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5.2 Návrh stavby (studie) 

5.2.1 Návrh stavby musí vycházet ze ZP (varianta 4, uvedená v ZP, je pouze pracovní ideový 

návrh možného řešení), být v souladu s ekonomickým hodnocením ZP a splňovat 

provozní i architektonické představy Objednatele a nároky kladené na výpravní budovy 

dokumentem „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“ 

(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi). 

5.2.2 Návrh stavby (studie) bude obsahovat: 

 prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů, 

 upřesnění cílových představ Objednatele, 

 zpracování konceptu a skic, 

 určení základního materiálového řešení, 

 zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy), 

mailto:tomas.bauer@railreklam.cz
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 zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 

koordinace, 

 předběžný rozpočet podle m2 a m3; 

5.2.3 Každé dílčí odevzdání Návrhu stavby bude obsahovat ověření ekonomické efektivity 

formou aktualizovaného ekonomického hodnocení. V případě, že ekonomické hodnocení 

bude obsahovat výsledek s nevyhovující ekonomickou efektivitou, je nutné Návrh stavby 

upravit tak, aby efektivita byla vyhovující. S Návrhem stavby s nevyhovující 

ekonomickou efektivitou nelze pokračovat do dalšího stupně projektové dokumentace. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Tabulka CNM-MB 

7.1.5 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

7.1.6 Standard služeb Architekta, Česká komora architektů, 2017 

7.1.7 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, 

v. 1.00 – 07/2022 

 


