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Věc: Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 20
[bookmark: _GoBack]ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)




Dotaz č. 435:
Zadavateľ požaduje, aby si každý Uchádzač rozpustil náklady na „(pasportizace, provizorní DIO, úpravy těchto ploch a komunikací před zahájením stavby, násl. opravy komunikací vč. živičných vysprávek a uvedení do pův. stavu“, rozpustil do súvisiacich položiek. Máme za to, že minimálne oprava asfaltových komunikácií by mala tvoriť samostatnú položku s predpokladaným množstvom, kde následné čerpanie bude podľa skutočnosti, nakoľko nie je možné v čase verejnej súťaže relevantne odhadnúť rozsah oprav a tým pádom riadne oceniť druh práce.

Odpověď: 
U případné sanace veřejných komunikací po stavbě Zadavatel vychází z projednání stavby a ze Smluvních podmínek FIDIC, které jsou součástí zadávacích podmínek stavby.
V průběhu zpracování dokumentace nebyl vznesen jediný požadavek na obnovu veřejných komunikací po stavbě, např. z důvodu využívání staveništní dopravy s vyšší tonáží než je povolená únosnost veřejné komunikace. Nebyl tedy ze strany Zadavatele důvod zahrnout opravy využívaných komunikací do předloženého Soupisu prací. Napojení stavby na tyto veřejné komunikace jsou popsány v projektu POV a jdou zcela za budoucím Zhotovitelem stavby. 
Smluvní podmínky FIDIC v bodě 4.15 Přístupové cesty sdělují: „Zhotovitel musí vyvinout přiměřené úsilí, aby zabránil poškození jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotovitele. Toto úsilí zahrnuje používání vhodných vozidel a cest.“ Dále se píše „Objednatel není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití jakékoli přístupové cesty nebo jinak související s využitím přístupové cesty“. 
Vytipování oprav veřejných komunikací v rámci stavby s tím, že Zadavatel bude dopředu předpokládat poškození těchto komunikací budoucím Zhotovitelem, není možné a je v rozporu se Smluvními podmínkami FIDIC. Dle podmínek FIDIC za případné poškození veřejných komunikací zcela odpovídá Zhotovitel stavby a ten si tyto náklady v předpokládané výši může zahrnout do své nabídky – rozpustit v předložených položkách souvisejících SO a PS.
Z výše popsaných důvodů nebude Zadavatel doplňovat Soupis prací stavby o nové položky na opravy komunikací.
Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.



V Olomouci dne 14. 7. 2023






Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

	1/2
	Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
	Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz
	Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc





	2/2
	
	
	



image1.wmf

