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Identifikační údaje 
 

Identifikace stavby 

Název stavby: 

"Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař" 

Stupeň dokumentace:  

Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

IČ: 70994234 

DIČ: CZ 70994234 

- zastoupený: 

Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Stavební správa západ se sídlem v Praze 

Sokolovská 278/1955 

190 00 Praha 9 

Číslo zakázky objednatele: 8/2011/P/SEJ 

Nadřízený orgán: 

Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace: 

SUDOP Praha a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ 25739943 

Číslo zakázky zhotovitele: 11 344 201 

Číslo ISPROFIN/ISPROFOND: 511 352 0010

 

Vedoucí týmu:   Ing. Miloš Krameš 



Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n. 

 

SO 1-84-01 – ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření       Technická zpráva 

SUDOP Praha, a.s     Str. 3 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Vladislav Šefl 

Železniční svršek a spodek:  Ing. Pavol Bartoš 

Mosty, propustky a zdi:  Ing. Jiří Elbel 

Nástupiště:    DiS. David Demo 

Pozemní komunikace:  Ing. Vladimír Koníček 

Potrubní vedení:   Ing. Petr Vulterýn 

Zabezpečovací zařízení:  p. Zdeněk Pacholík 

Sdělovací zařízení:   Ing. Martin Štrof 

Silnoproudé vedení:   Ing. Pavel Haušild, Ing. Aleš Budský, Ing. Michal Staněk 

Silnoproudá technologie:  Ing. Miroslav Nezkusil, Ing. Václav Misárek 

Pozemní stavby:   Ing. Martin Nápravník  

Životní prostředí:   p. František Kohlíček 

Geodetická dokumentace:  Ing. Martin Čižinský 

Podzhotovitelé dokumentace:  

SUDOP Pardubice, spol. s r.o. 

K Vápence 2677, 53 035 Pardubice 

IČ: 49285262 

 

METROPROJEKT Praha, a.s.  

nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

IČ: 45271895 

 

Libor Brož – REVITA ENGINEERING 

Havlíčkova 12, 412 01 Litoměřice 

IČ: 46720880 

 

Valbek, spol. s r.o. 

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

IČ: 48266230 

 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČ: 45272387 
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IKP Consulting Engineers, spol. s r.o. 

Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 

IČ: 45799016 

Charakteristika a účel stavby:   

Dopravní liniová stavba pro železnici, optimalizace 

Místo stavby: 

Železniční trať České Velenice – Praha hl. n. 

Úsek trati žst. Praha Hostivař (včetně) – odb. Záběhlice (mimo) 

TÚ 1704 Benešov u Prahy – Praha hl. n.  

Kraj: 

Hlavní město Praha 

Obec: 

Městská část Praha 9, Městská část Praha 10, Městská část Praha 15, Městská část 

Praha-Dolní Měcholupy 

Pověřený obecní úřad: 

Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 9, MČ Praha 10, MČ Praha 15 

Obec s rozšířenou působností: 

Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 9, MČ Praha 10, MČ Praha 15 

Katastrální území: 

Dolní Měcholupy, Hostivař, Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Vršovice, Záběhlice 
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1. Technický popis 

2.1  Obecný popis 
 
Objekt SO 1-84-01 zajišťuje opravu zničených komunikací používaných stavbou, úpravu stávajících 
komunikací a nezpevněných cest pro účely stavby, realizaci provizorních komunikací a provedení 
dopravních opatření v souvislosti se stavbou. 
Před zahájením stavby bude za účasti zadavatele, zhotovitele a správce komunikací provedena 
pasportizace stávajícího stavu vozovek. Po ukončení stavby budou vozovky stavbou poškozené uvedeny 
do původního stavu. 
 
Místní komunikace, silnice II. a III. třídy 
 
Opravy poničených vozovek zpevněných komunikací budou provedeny tak, že se odfrézují poškozená 
místa do hloubky 50mm, opatří se spojovacím nátěrem z katioaktivní emulze v množství 0,3kg/m2 a 
vyplní se vrstvou ABS II v tloušťce 50mm po zhutnění. Celková výměra těchto oprav se předpokládá v 
rozsahu cca 7350m2, což odpovídá 1,05km vozovky v šířce 7m. 
 
Nezpevněné a polní cesty 
 
Zpevnění polních cest se provede dle jejího významu a to buď posypem a zhutněním 200mm štěrkodrti, 
kterou je možné vyzískat z recyklace štěrkového lože, nebo asfaltovým nátěrem a to dle následující 
konstrukce:    
-      asfaltový nátěr dvouvrstvý 
- penetrační makadam hrubý 90mm 
- štěrkodrť 150mm 
- štěrkodrť 150mm 
Celková tloušťka této konstrukce je 390mm. 
  
Celková výměra zpevnění polních cest posypem štěrkodrtí se předpokládá v rozsahu cca 9000m2, což 
odpovídá přibližně 3km cest v šířce 3m. 
 
Situace příjezdných komunikací a přístupových tras se nachází v části POV stavby. 
Součástí soupisu prací jsou i dopravní opatření. Ta jsou zpracována v příslušné souhrnné části stavby a je 

z nich čerpáno do rozpočtu tohoto objektu. 

 
 
 

 

 

        Ing. Vladimír Koníček 
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP Praha, a.s.Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.Objednavatel:

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření - aktualizace 02/2014

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření

Rozpočet:

Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, P+PSŘ

SO 1-84-01

Objekt: SO 1-84-01

Stavba: Hospa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, P+PSŘ

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření - aktualizace 02/2014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Hospa

SO 1-84-01

SO 1-84-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  367,500 ____________ ____________

1050m*7.0m*0,05=367,500 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 2 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  1 000,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM M2  1 575,000 ____________ ____________

2100m*0,75=1 575,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 4 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M M  2 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 6 28996 ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2  30,000 ____________ ____________

Výztužné prvky pro případné opravy trhlin nad 25mm - mohou být geomříže z 

polyesteru, polypropylenu, skla příp. dalších polymerů dle TP 115

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy2 ____________
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Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, P+PSŘ

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření - aktualizace 02/2014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Hospa

SO 1-84-01

SO 1-84-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  7 600,000 ____________ ____________

2*3800=7 600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 8 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2  5 600,000 ____________ ____________

800m*7=5 600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 51 564622 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU TL. 90MM M2  3 400,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 9 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  105,000 ____________ ____________
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Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, P+PSŘ

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření - aktualizace 02/2014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Hospa

SO 1-84-01

SO 1-84-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD nebo získaný recyklát

0,1*0,5*2100=105,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 350,000 ____________ ____________

1050m*7.0m=7 350,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 11 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  3 400,000 ____________ ____________

3400=3 400,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 12 574142 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM M2  7 350,000 ____________ ____________
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Hostivař - Praha hl. n., optimalizace trati, P+PSŘ

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření - aktualizace 02/2014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Hospa

SO 1-84-01

SO 1-84-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1050m*7.0m=7 350,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 13 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU M3  50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 14 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M  1 000,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 15 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000 ____________ ____________
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ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření - aktualizace 02/2014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Hospa

SO 1-84-01

SO 1-84-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 16 914128R PROVIZORNÍ DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

PRONÁJEM

KS/DEN  320,000 ____________ ____________

provizorní značení formou pronájmu

320=320,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 17 914218R PROVIZ DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - PRONÁJEM KS/DEN  80,000 ____________ ____________

Informační tabule dočasná

80=80,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 18 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  60,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 19 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2  60,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 20 916155R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - PRONÁJEM DEN  235,000 ____________ ____________
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ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření

ŽST Praha Hostivař, dopravní opatření - aktualizace 02/2014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Hospa

SO 1-84-01

SO 1-84-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pronájem soupravy včetně akumulátoru a údržby

doba pronájmu 235=235,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 21 916318R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - PRONÁJEM KS/DEN  24,000 ____________ ____________

Směrová tabule se světlem - dočasná, cena za 5ks

24=24,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 22 916528R VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - PRONÁJEM KS/DEN  200,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


