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SEZNAM ZKRATEK 

GŘ Generální ředitelství 

SŽ Správa železnic 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

RS Rychlé spojení 

NŽS Nové železniční spojení 

DÚR Dokumentace pro územní řízení 

ZP Záměr projektu 

DD Doprovodná dokumentace 

SoD Smlouva o dílo 

TKP Technické kvalitativní podmínky 

TP Technické podmínky 

VRT Vysokorychlostní trať 

HMG Harmonogram 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

EIA Posuzování vlivů na životní prostředí 

SEA Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

NDOP Nálezová databáze ochrany přírody 

EVL Evropsky významná lokalita 

PO Ptačí oblast 

EU Evropská unie 

CZ/ ČR Česká republika 

ŽST Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

Předmětem díla je provedení stavebně historického průzkumu souboru památkově 

chráněných Hranických viaduktů (r. č. ÚSKP 102439) (dále jen „Hranické viadukty“). Nemovitá 

kulturní památka Hranické viadukty je součástí pozemku parc. č. 911/32, v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro město Hranice na Moravě, katastrální pracoviště Hranice, pro 

katastrální území Hranice; objekt ve vlastnictví státu, právem hospodařit s majetkem je pověřena 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. 

Hranických viaduktů se týká zamýšlený přímý stavební zásah uskutečněný v rámci budoucí 

výstavby trati nového železničního spojení „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. Část, 

Prosenice – Hranice na Moravě (mimo).“ 

Předmětem díla je zpracování kompletní písemné zprávy o postupu a výsledcích, dalších výstupů 

dle požadavků a rozsahu uvedeném v příloze č. 1 SoD – Technické podmínky a v dalších 

závazných podkladech k provedení díla uvedených ve čl. 3 této Smlouvy o dílo (dále jen „Dílo“). 

Stavebně historický průzkum Hranických viaduktů bude vypracován v zájmu ochrany řešené 

stavby z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

a mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb.m.s. 

Výstupem stavebně historického průzkumu bude zpracování archivní rešerše a výsledné zprávy. 

Výsledná zpráva bude ve své struktuře obsahovat náležitosti jako: památkový záměr, 

společenský a historický kontext, zhodnocení stavby 

v evropském a světovém kontextu.  Výsledná zpráva bude zpracována v souladu s Metodikou 

stavebně historického průzkumu vydanou Národním památkovým ústavem v r. 2015 jako 

certifikovaná metodika č. 56 Ministerstva kultury ČR, odbor výzkumu a vývoje, 

č.j. MK 62059/2015 OVV, Sp. Zn. MK-S11816/2015 OOV ze dne 16.10.2015 (dále jen 

„Metodika“) ve výše uvedené základní struktuře včetně příslušných obrazových částí. 

2. OBECNÝ POPIS A UPŘESNĚNÍ ROZSAHU STAVBY 

2.1 Novostavba trati RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, 

I. část, Prosenice – Hranice na Moravě (mimo)   

2.1.1 Novostavba VRT v úseku Prosenice – Hranice na Moravě pro přímou jízdu Prosenice 

– Ostrava-Svinov, mimo ŽST Hranice na Moravě. 

2.1.2 Napojení ŽST Hranice na Moravě na VRT (směr Prosenice) - zkapacitnění úseku 

Drahotuše – Hranice na Moravě formou využití „Drahotušské spojky“ 4. traťové 

koleje v celém úseku a dostavby 3. traťové koleje v celém úseku (Odbočka Klokočí 

– Hranice na Moravě); opětovné položení koleje na cihelný most Hranických 

viaduktů (evd. km 3,230). 

2.1.3 Napojení ŽST Hranice na Moravě na VRT (směr Ostrava-Svinov) - novostavba 

spojovacích kolejí.  

2.1.4 Nezbytné úpravy v ŽST Hranice na Moravě v souvislosti se zkapacitněním stanice. 

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

3.1 Závazné podklady pro zpracování 

3.1.1 Podklady k Hranickým viaduktům – příprava projektu  „RS 1 VRT Prosenice – 

Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice“, Správa železnic, státní organizace, 

02/2022 - 05/2023. Bude poskytnuto vybranému dodavateli po podpisu smlouvy. 

 

3.1.2 STP Hranických viaduktů, AFRY CZ s.r.o., 09/2022.  

Bude poskytnuto vybranému dodavateli po podpisu smlouvy. 

 



  

 
 

„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě (mimo)“ Provedení stavebně historického průzkumu 
Hranických viaduktů 

Příloha č. 1 – Technické podmínky 

 5/10 
 

3.1.3 DÚR, 5. dílčí plnění,  „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – 

Hranice“, Správa železnic, státní organizace, 05/2023. Bude poskytnuto 

vybranému dodavateli po podpisu smlouvy. 

3.1.4 Záměr projektu „Modernizace ŽST Hranice na Moravě“, Příloha E – Situace 

a výkresy a Příloha F – Doložení současného stavu, Správa železnic, státní 

organizace, 07/2022.  Bude poskytnuto vybranému dodavateli po podpisu 

smlouvy. 

3.2 Ostatní podklady pro zpracování 

3.2.1 Nedokládají se. 

4. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY 

4.1.1 Koordinace s dalšími záměry Správy železnic a ostatních investorů bude probíhat dle 

pokynů Objednatele a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění. Jedná se 

zejména o záměry: 

RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě 

(mimo); Zpracování dokumentace pro územní řízení, zpracování se 

předpokládá souběžně se zpracováním Díla. 

5. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Pro potřeby zpracování Díla jsou pro Zhotovitele závazné závěry ze STP Hranických 

viaduktů, AFRY CZ s.r.o., 09/2022 a poskytnuté podklady k Hranickým viaduktům 

v rámci přípravy projektu „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice 

– Hranice“ ve stupni DÚR. 

5.1.2 Zhotovitelem bude vypracován stavebně historický průzkum včetně doporučení 

pro budoucí projekční činnost. 

5.1.3 Výsledná zpráva bude zpracována v souladu s Metodikou stavebně historického 

průzkumu vydanou Národním památkových ústavem v r. 2015 jako certifikovaná 

metodika č. 56 Ministerstva kultury ČR, odbor výzkumu a vývoje, č.j. MK 

62059/2015 OVV, Sp. Zn. MK-S11816/2015 OVV ze dne 16.10.2015 (dále jen 

„Metodika“) ve výše uvedené základní struktuře včetně příslušných obrazových 

částí. 

5.1.4 V rámci stavebně historického průzkumu bude Zhotovitelem zpracován grafický 

přehled konstrukcí jednotlivých stavebních objektů, řazen chronologicky od 

výstavby. Na základě výsledků STP Hranických viaduktů, AFRY CZ s.r.o., 09/2022 

bude Zhotovitelem graficky znázorněna míra poškození jednotlivých částí 

konstrukcí a jejich vazeb na okolí – sanace spár a trhlin, sanace kamenného 

zdiva, sanace cihelného zdiva a omítek jednotlivých stavebních objektů. 

5.1.5 V rámci projednávání a připomínkového řízení Objednatel požaduje konzultace 

Zhotovitele s Metodickým centrem průmyslového dědictví NPÚ a dotčenými orgány 

památkové péče. Je vyžadována průběžná součinnost Zhotovitele průzkumu s 

Objednatelem, a to dle potřeby (ad hoc) prezenčně, formou průběžných konzultací 

nebo koordinačních porad, nejméně však 1x za 3 měsíce. Na počátku se 

předpokládá průběžná součinnost formou konzultací častěji.  
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5.2 Specifické cíle 

5.2.1 Východiskem pro stavebně historický průzkum bude archivní rešerše se 

zpracovanými zdroji archivních dat (např. odborné literatury). 

5.2.2 Stavebně historický průzkum bude obsahovat ve své struktuře kapitoly jako 

památkový záměr, společenský a historický kontext, zhodnocení stavby 

v evropském a světovém kontextu. 

Při zpracování Výsledné zprávy je nutné postupovat dle osnovy: 

1. Titulní list s identifikačními údaji 

1.1 Specifikace objektu 

1.2 Adresa 

1.3 Katastrální území 

1.4 Číslo(a) parcel 

1.5 Rejstříkové číslo ÚSKP 

1.6 Objednatel SHP 

1.7 Zpracovatelé SHP 

1.8 Doba zpracování 

 

2. Úvod 

2.1 Důvod zpracování SHP 

2.2 Stav objektu v době průzkumu 

2.3 Přístupnost k objektu v době průzkumu 

2.4 Poznámky k podobě konkrétního elaborátu SHP 

2.5 Použité podklady 

 

3. Anotace 

3.1 Výběr ze základních údajů o SHP a výčet zásadních poznatků a doporučení 

3.2 Doporučení pro případné další zkoumání 

 

4. Archivní průzkum 

4.1 Archivní průzkum 

4.2 Seznam pramenů a literatury 

4.3 Seznam historických map a plánů 

4.4 Seznam ikonografie 

 

5. Popis 

5.1 Vstupní informace o podkladech, zvoleném systému popisu, upozornění na 

terminologické zvláštnosti, odchylky apod. 

5.2 Urbanistická situace 

5.3 Základní charakteristika objektu 

5.3.1 Hmotová a půdorysná dispozice 

5.3.2 Konstrukce 

5.3.3 Architektonická kompozice 

5.3.4 Technologie 

5.4 Exteriér 

5.5 Charakteristika jiných objektů (dalších objekty s významovou vazbou) 

 

6. Doplňující průzkumy (v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy) 

7. Stavební historie 

8. Hodnocení objektu 

8.1 Památkové hodnocení 

8.2 Kulturně-historické hodnocení 

8.3 Umělecko-historické hodnocení (širší historický kontext vzniku objektu) 

8.4 Estetické hledisko 

8.5 Typologické hodnocení 

8.6 Urbanistické hodnocení 
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8.7 Popř. hodnocení zjištěných archeologických nálezů a situací 

 

9. Náměty pro potřeby památkové péče 

9.1 Hodnotné prvky a detaily 

9.2 Závady 

9.2.1 Urbanistické závady 

9.2.2 Závady z hlediska narušení celkového výrazu 

9.2.3 Závady z hlediska funkčnosti daného (plánovaného) využití 

9.2.4 Závady z hlediska narušení hodnotných detailů 

9.2.5 Závady umělecko-estetické 

9.2.6 Závady stavebně technického charakteru 

9.2.7 Závady z hlediska památkových hodnot 

9.3 Náměty pro péči o objekt včetně možného variantního řešení 

9.3.1 Náměty z hlediska urbanistických vazeb 

9.3.2 Náměty z hlediska funkčnosti plánovaného využití 

9.3.3 Náměty pro obnovu narušených hodnotných prvků a detailů 

9.3.4 Náměty na zdůraznění (rehabilitaci) umělecko-estetických kvalit 

9.3.5 Náměty na úpravu stavebně technického charakteru 

9.3.6 Náměty pro obnovu objektu 

9.3.7 Náměty pro obnovu památkových hodnot 

9.3.8 Náměty pro zohlednění případných archeologických situací a nálezů při 

obnově a využití objektu 

10. Náměty pro další průzkumy 

11. Historická dokumentace 

11.1 Historické mapy a plány 

11.2 Ikonografie 

12. Dokumentace současného stavu – pouze doplnění Objednatelem předaného 

podkladu v digitální podobě o poznatky a potřeby SHP 

13. Grafické vyhodnocení průzkumu 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Obecné 

6.1.1 Jednotlivými částmi Díla jsou – archivní rešerše, vypracování Výsledné zprávy 

stavebně historického průzkumu, podrobněji níže: 

6.1.1.1 Archivní a rešerše. 

6.1.1.2 Celkové zpracování Průběžných zpráv a Výsledná zpráva pro 

Stavebně historický průzkum na základě vlastních a archivních dat. 

6.1.2 Do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo bude vypracován a odsouhlasen 

harmonogram (dále jen „HMG“), který zobrazí plán projednání a předání 

Objednateli. Min 1x měsíčně bude tento HMG aktualizován s vyznačením plnění 

jednotlivých kroků a odůvodněním případných změn termínů. Tyto změny nesmí 

mít vliv na Harmonogram plnění Díla (čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy o dílo). 

6.1.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel prokazatelně průběžně dle potřeby 

konzultoval koncept řešení s Národním památkovým ústavem (dále jen „NPÚ“) - 

tak, aby výsledné dílo bylo úplné a v souladu s požadavky orgánu státní památkové 

péče. V rámci projednávání a připomínkového řízení konzultoval SHP s pracovníky 

Metodického centra průmyslového dědictví NPÚ. 

6.1.4 Doplňkové činnosti: 

Zhotovitel je povinen na konci každé dílčí etapy předložit k potvrzení Výkaz 

poskytnutých služeb, který bude obsahovat: 
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 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele; 

 jména osob poskytující součinnost; 

 datum provedení jednotlivého úkonu; 

 rozsah práce na jednotlivém úkonu v hodinách; 

 výpočet celkové ceny za poskytnutí součinnosti v daném kalendářním čtvrtletí. 

V případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, 

potvrdí jej zástupce Objednatele ve věcech technických svým podpisem. 

6.1.5 Dílo bude vypracováno v českém jazyce. 

6.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob 

k projednání Díla 

6.2.1 S ohledem na povahu Díla si Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude 
při projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele 
a dalšími dotčenými osobami a orgány vždy v součinnosti se zástupcem 

Objednatele ve věcech technických, dle příslušné SoD. Části Díla musí být 
projednány s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. 

Objednatel si vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání. 
 

6.2.2 Organizační útvary SŽ přizvané k projednání: 

6.2.2.1 Úsek náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy, Stavební 

správa vysokorychlostních tratí, 

6.2.2.2 Úsek generálního ředitele pro provozuschopnosti dráhy, odbor 

traťového hospodářství, skupina mostů (O13 3 -SK1). 

6.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla 

6.3.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 

po stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 

Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 

projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými 

zástupci Objednatele. 

6.3.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad anebo zasláním připomínek 

elektronicky Zhotoviteli.  

6.3.3 Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby 

může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí 

být pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle 

článku 6.2. Pozvánka na jednání se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také 

písemně, minimálně 7 dnů před konáním porady na příslušné zástupce 

Objednatele. Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím 

oprávněné osoby Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán 

zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy o dílo. 

6.3.4 Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou 

záznamu. Záznam z projednání musí obsahovat stručný popis projednávané 

problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze 

záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla 

akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným 

účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná podoba je součástí odevzdání 

Díla. Návrh záznamu z projednání musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne 

jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat 

k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem 

souhlasí. 
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6.3.5 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti 

převzaté části Díla v souladu se SoD. 

6.3.6 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 

v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 

připomínek. Projednání připomínek může být formou konferenčního hovoru (např. 

MS Teams) a svolává jej Objednatel nebo Zhotovitel. 

6.4 Pokyny pro odevzdávání Díla 

6.4.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické 

podobě v dílčích termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení 

Díla. 

6.4.2 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 

dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SoD, na základě 

projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě. Odevzdání 

v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu 

a v otevřené formě v rozsahu pro potřeby ověření dílčích výstupů. 

6.4.3 Definitivní odevzdání díla bude provedeno v listinné podobě v počtu třech (3) 

souprav, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek 

Objednatele a dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých 

z projednání připomínek. 

6.4.4 Definitivní odevzdání kompletního Díla, dle SoD, bude v elektronické podobě 

provedeno dle Pokynu GŘ č. 4/2016 a Směrnice SŽDC č. 117 následovně: 

 2 × CD (DVD) – kompletní Dílo v otevřené formě 

 2 × CD (DVD) – kompletní Dílo v uzavřené formě 

6.4.5 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž 

odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. Názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání 

bude obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek 

a souborů. 

6.4.6 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání 

dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením 

požadovaného rozsahu činností a splnění termínů dle SoD. 

6.4.7 Dále bude provedeno zpracování Výsledné zprávy s dokladovou přílohou a její 

předání Objednateli elektronicky a v 3 tištěných paré. 

6.4.8 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednatele, minimálně však ve dvou soupravách. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy 

a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, TP apod.), vše v platném 

znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 
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kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová 

tel.: +420 972 742 396, mobil: +420 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

 

www: https://typdok.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy 

 

8. PŘÍLOHY 

i. Podklady k Hranickým viaduktům – příprava projektu  „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-

Svinov, I. část, Prosenice – Hranice“, Správa železnic, státní organizace, 02/2022 - 

05/2023 

"[Bude poskytnuto vybranému dodavateli po podpisu smlouvy]" 

ii. STP Hranických viaduktů, AFRY CZ s.r.o., 09/2022, 

"[Bude poskytnuto vybranému dodavateli po podpisu smlouvy]" 

iii. DÚR, 5. dílčí plnění, „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – 

Hranice“, Správa železnic, státní organizace, 05/2023, 

"[Bude poskytnuto vybranému dodavateli po podpisu smlouvy]" 

iv. Záměr projektu „Modernizace ŽST Hranice na Moravě“, Příloha E – Situace a výkresy 

a Příloha F – Doložení současného stavu, Správa železnic, státní organizace, 07/2022,  

"[Bude poskytnuto vybranému dodavateli po podpisu smlouvy]" 

 

Zpracoval: 

Ing. arch. Adam Kolovratník 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

Správa železnic, státní organizace 


