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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..ccvevennes Elektronicky stavebni denik

D+B ....coveunes Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")
OUA .....ccoeeus Opravné a udrzbové akce

UMVZST...... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. Jedna se
o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zékladé byla stavba
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti
a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrzenim
zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS lze zpracovat se
zohlednénim konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych postupl
a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadeé, Ze je stavba zadavana
v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jednad se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souddsti je také dokumentace
vyrobni, montéZni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pripadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi
z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SM011. Naklady spojené
se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci pfislusnych
objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, kterda se
zpracovava v rozsahu ptilohy &. 14 vyhlagky ¢. 499/2006 Sb. a pozadavkd Smlouvy. Jednd
se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci. DSPS
zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou praci
dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mlZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami c.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) Ci v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych
z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (déle jen
,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce technicky
dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho
zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitfni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP").
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby , Oprava trati v iseku Lomnice nad Popelkou - Nova
Ves nad Popelkou", jejimz cilem je zajisténi plynulosti provozu, bezpecnosti zeleznic¢ni
dopravy a udrzeni provozuschopného stavu drahy v mezistani¢nim Useku mezi Zst.
Lomnice nad Popelkou a zst. Nova Ves nad Popelkou.

Rozsah Dila ,,Oprava trati v Useku Lomnice nad Popelkou - Nova Ves nad Popelkou" je
predevsim strojni &ist&ni $té&rkového loZe, souvisld vyména dfevénych prazcl za praZce
betonové SB5 vietné upevnovadel, souvislda vyména kolejnic za kolejnice nové 49E1
R260, oprava GPK na rychlostni profil V130, zfizeni bezstykové koleje a montaz
prazcovych kotev. Bude opraveno odvodnéni a stezky a bude provedena oprava prejezdl
P4719, P4720, P4721, P4722, P4723, P4724, P4725 a dalsi souvisejici prace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Libereckém kraji na trati Mlada Boleslav - Stara Paka v Useku
Lomnice nad Popelkou — Nova Ves km 64,620-67,300.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Technicka specifikace zakazky

Technicka specifikace zakazky je soucasti Dilu 3 zadavaci dokumentace.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni nebude vydano, prace budou provadény na zakladé § 79 odst. 5

a §103 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfeshuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a idrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji§téni postupd aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisd, nebo méla obvyklou Urover s pFihlédnutim k
funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1  Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnl pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

4.1.2.2 V¢l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SMO11
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavéni digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ P0O-06/2020-GR (Pokyn generainiho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladi a &innosti pro pfipravu a
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4.1.2.21

realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajist&ni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vyporddani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZijii odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.

V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V &. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalenda¥nich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odréZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich strojt, zasobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni lhiita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,.... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepouzije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvéleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

Oprava trati v Useku Lomnice nad Popelkou - Nova Ves nad Popelkou
Pfiloha ¢&. 2 b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 5/14



4.1.3
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4.1.2.25

4.1.2.26
4.1.2.27

4.1.2.28

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sMo11"

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedédni Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich a kompletni dokumentace v elektronické podobé v
rozsahu dle ¢l. 4.1.2.27 téchto ZTP. Termin predani Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby je stanoven v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP jako termin
dokonceni dila.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouziji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
pokynu GR ¢. 4/2016 na zdznamovém médiu uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, Zze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vietné
Zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tifeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokondit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbytec¢ného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice urceného pro
zahdajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich c¢asti Dila se uskutecriuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dni pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahdjit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatieni, nad rémec rozhodnuti,
povoleni, souhlas( zajisténych Objednatelem. Zejména se jednd o:

a. stavebni povoleni na ZS vcetné vSech potrebnych pripojek inzenyrskych siti a
odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,
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verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfisluSsnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potfeba objevi v
souvislosti s realizaci Dila,

ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych
opatfeni potifebnych pro provadéni Dila podle pravnich piedpisi na Useku ochrany
Yivotniho prostfedi a ochrany prirody a krajiny, predpisG na Useku ochrany
vefejného zdravi, zakona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zakona o
vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech, zakona o elektronickych
komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zakona o ochrané
zemé&délského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpist na Useku
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zavaznych pravnich predpis(,

obnoveni propadlych stanovisek a vyjadfeni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni siti technické infrastruktury.

4.1.3.6 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktudlni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.

4.1.3.7 Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrarfiovani jeho vad,

se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

4.1.3.8 Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé

mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné& 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.9 Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za prfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

4.1.3.10 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

4.1.3.11 Zhotovitel provede rucni kopané sondy za ucelem ovéreni skutecného vedeni

inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

4.1.3.12 V réamci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury

bude kladen zvy&eny diraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

4.1.3.13 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim prislusné cinnosti

oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

4.1.3.14 V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho

zaFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v cinnosti* dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

4.1.3.15 V ptipadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou

kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfeZeni té&chto PZZ.

4.1.3.16 Predpoklddand doba provedeni nasledné uGpravy smeérového a

vyskového usporadani koleje (dale jen ,nasledna uprava GPK"), vietné
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pozadavku na rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena v Projektové
dokumentaci, ¢ast ZOV. Pro kazdy SO Zzelezni¢niho svrsku, u kterého se
predpoklddd nasledna Uprava GPK, dle SZ S3/1 bude v Harmonogramu
uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK.

4.1.3.17 Zmény béhem vystavby, musi byt feSeny a zpracovany podle smérnice SZ

SM105.

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pred zahajenim praci v uréeném Useku

upozornit TDS a prislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni
provozu vle€ky, nakladkovych a vykladkovych koleji z dlvodl vyluk koleji.

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych

useki kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a
to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych
reklamaci.

4.1.3.20 Zhotovitel je opravnén ukladdat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové,

vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadég, ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostifedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové
loZe Zelezni¢nich drah ¢&j.38992/2020-SZ-GR-O13. Polet a mista odbéru
zku$ebnich vzorkd ur&i TDS.

4.1.3.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitifnich a vnéjsich

casti zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy
zabezpecovaciho zafizeni.

4.1.3.22 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znacéeni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni poZadavky na pouziti markerd
jsou nasledujici:

Silové zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v ptipadé pozadavku
umisté&ni po cca 50 m); ptipojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabel& a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedenti).

4.1.3.23 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevinovat (napf. plastovou vazaci paskou).
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4.1.3.24

4.1.3.25

4.1.3.26
4.1.3.27

4.1.3.28

4.1.3.29

4.1.3.30

4.1.3.31

U sdélovacich a zabezpecovacich kabel& OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouZiti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou
zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soudasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID marker{ k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v
majetku SZ.

Pro mostni objekty, konstrukce mostiim podobné, opérné, zarubni a obkladni
zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou cast
dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu
prisluénych kapitol TKP a predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svréek, pricemz jeden
vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu. Rozsah dokumentace
skute¢ného provedeni mostnich objektl je uveden v predpisu SZDC S5 Sprava
mostnich objektd.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plant
dle ptisludnych Pravnich predpist vydanych Objednatelem.

Soucasti dokumentd skutecného provedeni stavby pro Ucely kolaudace
je také zajisté&ni dokladl v rozsahu pozadavkd, které se tykaji projednani
stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotlenych
organd a dalSich osob, sou&asnych i budoucich spravcl a provozovateld,
véetné dokladl o projednéni zasahu stavby do majetku t¥etich osob, dle
pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a. doklady o udélenych vyjimkéch z platnych predpisd a norem, pfipadné souhlas
Drazniho Ufadu,

b. doklady o projednani PDPS,

C. zavazna stanoviska dotéenych orgdnll a dalsi doklady o jednani s dotéenymi
organy a ucastniky stavebniho fizeni,

d.  vyjadreni vlastnikl a spravcl dotéenych inZenyrskych siti,

e. doklady o projednani s vlastniky pozemk{ a staveb nebo byt{ a nebytovych prostor

dotlenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty.

4.1.3.32

4.1.3.33

Zhotovitel je v terminu do 7 dnd od G&innosti SOD povinen pisemné oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Zadavaci dokumentaci, u kterych
Ize opravnéné predpokladat, ze vlivem stavebni c¢innosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit negativni/skodlivy vliv
na zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni bude Zhotovitelem nélezité
odlvodnéno. V piipadé, Ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim,
Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé néklady spojené s opatifenimi
nutnymi k ochrané Zivotniho prostiedi pfed vlivem stavebni ¢innosti a veskeré
¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci v souladu
s pravnimi predpisy na ochranu zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a
poplatky ulozené organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim Casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

o nakladani s odpady. Soudasti téchto dokladi budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoliénich odpadl, odpadt pfedanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vietné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vdetné provozovatell zafizeni
urceného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.34 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFfedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Pilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.35 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

4.1.3.36 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatel{
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.37 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznacena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.38 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym poZarnim
nebezpec¢im (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vletné
provadécich pfedpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozari"), tak aby souc¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani poZzarl, a to jiz pred uvedenim

do provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného UOZI (Gfedn& opravnény zeméméfi¢sky inzenyr)
Objednatele Ing. Jitiho Balcarka (mob.: 606 054 296, e-mail:
Balcarek)@spravazeleznic.cz) o zajisténi aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z
pozadavk{ uvedenych v TKP a té&chto ZTP pro provedeni dila nejpozdé&ji do terminu
predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generélniho feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zemémérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace opétovné ovéiena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").
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4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

Dostupné podklady uvedené v &l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, preda UOZI Objednatele
U0ZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zeméméfické ¢innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcietné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensSovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutec¢ného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soudasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi mé&feni GNSS technologii se ovéfeni pFesnosti mapovani provadi prib&Zné na viech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vdech kolejovych objektd (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
dosSlo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stdvajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bod{ katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bremene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pfi
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4.2.18

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

shledani nedostatkl UOZI Objednatele zasle vyjadireni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-SZ-GR-013,  Zajiéténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz Dil 5 Zad&vaci dokumentace), ktery stanovuje pro ucel
zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajisfovacich znacek, a stanovuje
postupy a pozadavky pti jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné plnit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovéna v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Neobsazeno

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby, ktera v pripadé
potfeby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci dle pfisluSnych TKP Staveb
statnich drah a smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace (déle jen ,SZ SM011) zejména pro:

a) Zeleznicni svrsek
b) prejezdy P4719, P4720, P4721, P4722, P4723, P4724 a P 4725

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stdhnout na Portdle modernizace dréhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TallZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Zelezniéni svréek

Soucdasti Cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je dodavatelem
Materidlu Objednatel, veSkerd manipulace a preprava Materidlu z Mista predani az do
mista na stavbé uréeného Zadavaci dokumentaci vcetné jeho zabudovani a vcetné
nékladl na tyto &innosti.

Pro prepravu z Mista predani az do mista stavby uréeného zadavaci dokumentaci jsou v
soupisu praci SO 01 uvedeny polozky pro nalozeni a dopravu z predpokladaného Mista
predani: zst. Mladéjov v Cechach. Misto predani mize byt Objednatelem v priibéhu
zhotoveni stavby zménéno. PoloZky dopravy budou Cerpany dle skutecnych Mist predani.

Zadavatel poskytne zhotoviteli k pInéni verejné zakazky nize uvedeny uzity material:

- 5956213035 Prazec betonovy pri¢ny vystrojeny uZzity SB5- zst. Mlad&jov v Cechéch,
- 5958231045 Svérka uzitd T5 - zst. Mlad&jov v Cechéch,

- 5958231050 Svérka uzitd T6 - zst. Mladéjov v Cechéach.

Zadavatel poskytne zhotoviteli k plnéni verejné zakazky nize uvedeny novy material:

- 5957110030R Kolejnice tv. 49 E 1, tfidy R260 - vcetné dopravy - misto stavby
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https://modernizace.spravazeleznic.cz/

4.7
4.7.1

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Nové kolejnice, které jsou soucasti SO 01 dle technické specifikace polozky v Soupisu
praci, Objednatel dod4, a to vCetné dopravy, na misto stavby.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.7.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dalich druhotnych material(, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti
té&Zenych materidld kolejového loZze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.7.1.2  Zhotovitel predloZi TDS a specialistovi ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.7.1.3  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.7.1.4 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadi
a tuto cenu si vcetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.7.1.5 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklac¢nich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad&li uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potiFeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné dodrzet terminy stanovené v ¢l. 5. 1. 4 téchto ZTP.

V harmonogramu postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a
terminy:

e termin zahdjeni a ukonceni stavby

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu se Zadavaci dokumentaci, povazovat mnozstvi a délku
vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené ¢asové
horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s
vylukami sousednich staveb.
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5.1.4 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokoncéeni
Zahajeni stavby Rijen 2023
1. Etapa Pfipravné prace Bez vyluky Rijen 2023
5 Et Reali . 33N Predpoklad Rijen -
. Etapa ealizace opravné prace Listopad
Dokon&ovaci préce a nasledna Gprava 1x10 h (pouze denni | 9 mésicl od zahajeni
3. Etapa GPK P P na nasledné stavebnich  praci (viz
propracovani) smlouva)*
12 mésicl od zahéjeni
Dokonceni dila DSPS Bez vyluk stavebnich  praci  (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

6.
6.1.1

6.1.2 Objednatel umoZzfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisiim

a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

neobsazeno

Oprava trati v Useku Lomnice nad Popelkou - Nova Ves nad Popelkou
Pfiloha ¢&. 2 b)

Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 14/14



