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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

BTS  ............  Base Transceiver Station (Základnová stanice systému GSM-R) 

ERTMS  .......  European Railway Traffic Management Systém 

ETCS  ..........  European Train Control Systém (Evropský vlakový zabezpečovač) 

GSM  ...........  Global System for Mobile comunication 

GSM-R  ........  Global System for Mobile comunication – Railway 

QoS  ............  Quality of Service – parametr kvality signálu GSM-R 

RBC  ............  Radio Block Center – Radiobloková centrála 

TSI CCS  ......  TSI pro subsystémy řízení a zabezpečení 

UIC  ............  Mezinárodní železniční unie 

ZDS2  ..........  Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla souboru staveb „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 

1.etapa“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného/stavebního povolení.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. 

d) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

společného povolení. 

1.1.2 Cílem Díla je úprava a doplnění stávajících BTS sítě GSM-R provozované Správou 

železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“). Předmětem je vybavení a zprovoznění 

stávajících lokalit pro potřeby pokrytí signálem 5G veřejných operátorů sítí GSM. 

1.1.3 Rozsah a členění Projektové dokumentace a Zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro 

vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, jako 

dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy podle liniového zákona. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování 

přílohu P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní 

organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

c) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 

stavby včetně geodetické části a dále mimo jiné otestování, certifikace a získání 

veškerých podkladů pro uvedení stavby do provozu podle platných právních předpisů 

ČR a EU a podle vnitřních předpisů SŽ. 

1.2 Umístění souboru staveb 

1.2.1 Soubor staveb bude probíhat na trati č. 320 Bohumín – Čadca a č. 713 Beroun-Plzeň-

Cheb. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300408 – Louky nad Olší 

S632300409 – Ošelín 

S632300410 - Pavlovice 

Kraj Moravskoslezský, Plzeňský 

Okres Karviná, Tachov 

Katastrální území Louky nad Olší, Ošelín, Planá 

Správce  OŘ Ostrava, OŘ Plzeň 
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Údaje o trati 

Traťový úsek Bohumín – Čadca Plzeň-Cheb 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní dráha Celostátní dráha 

Součást sítě TEN-T ANO ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze Dětmarovice – Odb. Chotěbuz 

880 
Plzeň – Cheb 100 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu Dětmarovice – Čadca 301 Plzeň – Cheb 713 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 320 178 

Číslo traťového a definičního úseku Dětmarovice – Čadca 2501 Plzeň – Cheb 0203 

Traťová třída zatížení D4 Plzeň-Jižní Předměstí – km 

352,280 D3 

km 352,280 – Lázně 

Kynžvart D4 

Maximální traťová rychlost Dětmarovice – Český Těšín 85 

až 100 km/h 

Svojšín – Pavlovice 105 až 

120 km/h 

Pavlovice – Mariánské Lázně 

125 až 140 km/h 

Trakční soustava stejnosměrná trakční 

soustava 3 kV 

střídavá trakční soustava 25 

kV/50 Hz 

Počet traťových kolejí 2 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2: 

• „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa – Louky nad Olší“, zpracovatel SŽ, 

datum 07/2023 

• „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa – Ošelín“, zpracovatel SŽ, datum 

07/2023 

• „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa – Pavlovice“, zpracovatel SŽ,  datum 

07/2023. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol v přípravě:  

• Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa – Louky nad Olší“, ve stádiu 2, SŽ 

čj.: 58155/2023-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze dne 30. 08. 2023. 

• Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa – Ošelín“, ve stádiu 2, SŽ 

čj.: 58895/2023-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze dne 30. 08. 2023. 

• Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa – Pavlovice“, ve stádiu 2, SŽ 

čj.: 58902/2023-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze dne 30. 08. 2023. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R/16/22 (dále jen „VTP/R“). 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené ZDS2.   

4.2.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v ZDS2 a související dokumentace, a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Zhotovení souboru staveb lze zahájit až po odsouhlasení Projektové dokumentace, nebo 

její dílčí části Objednatelem a nabytí právní moci společného povolení (případně jiného 

povolení vydaného příslušným úřadem). 

4.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk.  

4.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSL a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.7 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP.“ 

4.2.8 Článek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„6.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle OP bylo možné zpracovat rozpočet jednotlivých staveb, v 

členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých SO a PS dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78], zahrnující veškeré 

stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení SO a PS, tedy s rozklíčováním 

jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ příslušných SO a PS. Tyto oceněné 

Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro fakturaci v průběhu zhotovení 

staveb. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML a *.XLSX/*.XLSM 

(viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / rozpočtu je přílohou 

Směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet, 

viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele 

/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet staveb bude zpracován na 

závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace pro stavební 

povolení, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

6.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO 

a PS, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO 98-98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz Formulář SO 98-98 – vzor, viz 

www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). 
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6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 

4 a 5 (realizace) dle pokynů Objednatele.“ 

4.2.9 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.10 Stupeň dokumentace DUSL+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 8.1.1 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval a 

aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů (tabulka ve formátu 

*.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside Approval. Tato část 

bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru budou 

identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 

Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.2.11 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.12 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 8.1.2 těchto ZTP. 

4.2.13 V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné 

výluky. 

4.2.14 Jedná se o soubor veřejně prospěšných staveb, a proto majetkoprávní vypořádání bude 

probíhat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury, v platném znění. 

4.2.15 Zhotovitel bude v průvodních informačních dopisech zasílaných vlastníkům uvádět úplný 

výčet všech předpokládaných zasažení nemovitých věcí vč. jejich vyznačení na situačním 

plánku (přehledná grafická příloha s transparentním zákresem požadovaného omezení 

nemovité věci, vč. textového označení konkrétního SO/PS přímo v grafické příloze).  

4.2.16 V případě vlastníků, kteří vyjádří nesouhlas, a není možná změna technického řešení, tak 

aby nebyl jejich majetek dotčen, budou Zhotovitelem vyhotoveny podklady, které budou 

sloužit pro podání návrhu na odnětí práva u vyvlastňovacímu úřadu. 

4.2.17 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat UMVŽST a „Dohodu 

o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby investiční výstavby“, viz 

příloha 8.1.3 těchto ZTP.  

4.2.18 Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny k majetkoprávnímu vypořádání. 

4.2.19 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydán znovu pouze v případě 

oprávněných změn nákladů staveb, v ostatních případech se za právoplatný považuje 

Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace (ZDS2). 

Za Posuzovací protokol staveb bude považováno souhrnné vydání všech souhlasných 

stanovisek k jednotlivým PS na závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako 

součást dokladové části dokumentace. Tyto je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 

1 měsíce po odsouhlasení dokumentace PS. 

https://www.era.europa.eu/
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4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 S ohledem na skutečnost, že souborem staveb bude upravováno i stávající sdělovací 

a zabezpečovací zařízení, je nutné, aby realizace staveb probíhala v úzké spolupráci se 

správci zařízení a jejich odbornými složkami. 

4.3.2 Realizace souboru staveb bude probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž 

vyvolaná stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je 

nutno zhotovitelem navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z 

výstavby. 

4.3.3 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 

body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 

oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 

v Projektové dokumentaci, Dokladové části - Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit při 

předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen 

používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací sítě, tak 

jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis zeměměřických činností 

při předání a převzetí staveniště je popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.3.4 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 

stavební/společné povolení a provádění stavby jsou uvedené ve 

VTP/DOKUMENTACE. Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné povolení 

potřebná k zahájení a provádění Díla včetně pravomocného povolení na Zařízení 

Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad povolení s dalšími navazujícími 

částmi Projektové dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného  povolení, či jiného potřebného 

rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání Staveniště 

Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části Projektové 

dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby, nejdříve 

však po schválení souhrnného rozpočtu staveb ze strany Objednatele, a to na 

základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace ;(pokud není v ZTP 

uvedeno jinak v případě staveb prováděných po etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace 

(viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy dopracována a schválena kompletní 

dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně RDS (tj. výrobní, montážní 

a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, včetně Soupisu prací jako 

podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující Projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a Projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby, vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé 

etapy je vždy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdělení musí být 

již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních prací.“ 

4.3.5 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 

odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [45] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [75] v otevřené a uzavřené formě.“ 
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4.3.6 Odstavec 7.1.1 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.7 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla, Sekce nebo Díla, 

jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích 

a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných stavebních a 

demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační závod, 

evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich uskladnění, 

využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení určeného pro 

nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby podle 

závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro 

nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ 

SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle 

Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.3.8 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.3.9 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.3.10 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbách uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.3.11 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.3.12 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 

sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.4 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) – Zeměměřická činnost 

zhotovitele 

4.4.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění podkladů z archivu SŽG 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.4.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.4.3 SŽG poskytne geodetické mapové podklady do hranic dráhy, které má v archivu SŽG: 

TÚ 0203 km 380,000 – km 414,000 (s platností k datu zaměření 2019). 
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4.4.4 SŽG poskytne geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (Optimalizace trati 

Český Těšín – Dětmarovice), kterou má v archivu SŽG: TÚ 2501 km 325,500 – km 

325,900 (s platností k datu zaměření 2020). 

4.4.5 Součástí zakázky je doplnění a aktualizace geodetických a mapových podkladů 

zhotovitelem. 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

• E-07  Vedoucí prací na elektrických zařízeních;  

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.6.2 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.6.2.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS 

(tj. ETCS a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit 

buď vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu 

o ověření subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny 

subsystému notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES 

certifikátu o ověření subsystému.  

4.6.2.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.6.2.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 

stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.6.2.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  
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4.6.2.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.6.2.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.6.3 Součástí PDPS je také zpracování procesu Trackside Approval, tj. schválení traťové části 

ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské 

unii, v platném znění. Součástí plnění Zhotovitele je zpracování položek schvalovacího 

seznamu Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby 

v Příloze 8.1.1 těchto ZTP, získání certifikátů, které musí být předány s DSPS. 

4.6.4 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.7 Sdělovací zařízení  

4.7.1 Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM-R 

4.7.1.1 Předmětem výběrového řízení je i dodávka, montáž a vystrojení stožárů pro 

výstavbu sítě GSM R. Jedná se o kompletní dodávku a montáž stožárů výšky 

20 až 35 metrů (podle požadavků ZDS2), včetně ocelových konstrukcí pro 

nesení antén. Z důvodu realizace na prostorově omezených pozemcích 

zadavatele (popřípadě ČD) v blízkosti nádraží a na železničních tratích je třeba 

respektovat požadavek na minimální zábor pozemku na založení stožáru, 

případně na speciální zakládání stožáru. Navrhované typy betonových stožárů 

musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry je nutno po úpravě dodávat 

v délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných stožárových dílů, 

s odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku zadavatele, a to především 

z důvodu manipulace v omezených a zastavěných prostorách železnice. 

Konstrukce stožárů, včetně základů musí splňovat požadavky na ochranu proti 

bludným proudům. Při výstavbě základu a stožáru zajistit ochranu proti 

blesku, připojení, propojení (zemnícím páskem) uzemňovacích sítí a ochranné 

uzemnění anténních svodů. Minimální životnost stožárů se předpokládá 50 let, 

s požadavkem minimalizace nákladů na pravidelnou údržbu stožárů po dobu 

jejich životnosti. Požadujeme uvést do nabídky popis rozsahu potřebných prací 

na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti. 

4.7.1.2 Celková plocha antén je uvažována dle ZDS2 včetně tvarového součinitele 

(umístění všech antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto 

zatížení a základním tlaku větru 0,7 kN/m2 nesmí přesáhnout natočení ve 

vrcholu věže stožáru ±1 stupeň při dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 tzv. 

eurokódů, tj. ČSN EN 1990, respektive ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-4. 

4.7.1.3 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním 

zařízením proti pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního 

prvku v hlavě stožáru pro součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, 

dále samostatný jistící prvek v hlavě stožáru, který bude umožňovat pohyb 

obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, a dále uzamykatelný kryt pro 

zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, včetně 

bezpečnostního výstražného označení.  Vzhledem k tomu, že lokality GSM-R 

v prostorách železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru 

splňovat podmínky zamezení neoprávněného výstupu nepovolaných osob 

k anténám. Stožár musí odpovídat normě ČSN 12843:2004.  

4.7.1.4 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c-profilu šíře 400 

mm (případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou 

kabelovou lávku. 

4.7.1.5 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým 

značením dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle 

požadavků životního prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může 
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být stožár opatřen nočním výstražným světelným značení v souladu 

se zvláštními předpisy. 

4.7.1.6 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potřeby realizovat 

i infrastrukturu lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické 

přípojky, terénní úpravy, demoliční a stavební práce spojené s úpravou 

prostorů k instalaci příslušného stožáru, včetně zhotovení a osazení 

kabelových mostů a lávek v případě instalace venkovní BTS v objektech 

zadavatele nebo ČD. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu lokality, 

vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek 

inženýrských vedení apod. 

4.7.1.7 Zhotovitel provede jako součást Díla i demontáž stávajících anténních stožárů 

včetně terénních úprav po demontáži. Součástí díla je i převoz demontovaných 

stožáru na místo, které určí správce zařízení. 

4.7.1.8 Součástí dodávky bude projektová dokumentace stožáru, včetně vybavení, 

statické výpočty provedené, případně ověřené nezávislou organizací, 

geologický průzkum včetně závěrečné zprávy, geodetické zaměření lokality 

dle ZDS2 a výchozí revize zařízení a vybavení stožáru. 

4.7.1.9 Zhotovitel musí navrhnout umístění jednotlivých antén tak, aby GSM-R antény 

byly vždy nad anténami veřejných operátorů. 

4.7.2 Požadavky na technologický objekt – ochrana BTS v terénu  

4.7.2.1 Venkovní technologická skříň bude umístěna na předem připravený rám se 

zastřešením. Není pravidlem, ale v některých případech může být použito více 

technologických skříní na jednom rámu (maximálně 2). Pro každou jednu 

lokalitu je třeba vždy určit přesný počet skříní a vhodnost umístění rámu 

u paty samotné věže před zahájením realizace. Rám s venkovní 

technologickou skříní bude připraven v rámci staveb pasivní infrastruktury 

včetně souvisejících veřejnoprávních projednání pro umístění staveb. Prostor 

je oplocen podle možností a umístění věže v okolí. Z pravidla se používá 

drátěné pletivo, ocelové sloupky vč. základu, vstupní branka, dodávka 

a montáž, nebo dřevěné plaňky, ocelové sloupky vč. základu, vstupní branka, 

dodávka a montáž. 

4.7.2.2 Outdoor rám pro technologii - Pro umístění technologického kabinetu (1 ks 

+ 1 ks rezerva) bude u paty věže umístěn ocelový outdoor rám s přístupovou 

plošinou a stříškou proti padání ledu. Rám se skládá z nosných stojin a rámu 

s otvory pro ukotvení kabinetů, vše navrženo z profilu U140. Pro přístup 

k technologickým skříním bude rám vybaven přístupovou plošinkou z profilu 

U100, která bude uložena na konzolách z L60x6. Plošinka bude vybavena 

schodem a bude krytá pororoštem š. 600 mm. Zastřešení bude provedeno 

trapézovým plechem. Pro uchycení rozvaděče RT bude rám vybaven 2x 

konzolou z jeklu 40x40x3, která je uchycena ke stojině rámu. Outdoor rám 

bude kotven, pomoci kotevních tyčí M12 na základové pásy z betonu C20/25 

vyztužených kari sít. Rozměry pásů jsou navrženy, šířka 500 mm, délka 1100 

mm a výška 1,0m. Horní hrana pásů bude 100 mm nad UT a základová spára 

900 mm pod UT. 

4.7.2.3 Outdoorová skříň určená k umístění ve venkovním prostředí umožňuje 

instalaci pasivní i aktivní RAN technologie do 19“ rámu. Konstrukčně bude 

skříň řešena tak, aby umožnila vytvořit vnitřní prostředí srovnatelné 

s technologickými prostory uvnitř budov. Z toho důvodu musí být skříň 

připravena pro osazení ventilační jednotkou. Konstrukce skříně 

se předpokládá z aluzinkového plechu. Izolace bude tvořena PIR deskou 

vhodné tloušťky. Rám pro 19“ technologii musí být umístěn tak, aby byla 

umožněna instalace kabeláže a elektro rozvodů. Ve spodní části skříně bude 

navržen pracovní prostor pro uložení sady akumulátorů. Variantně musí 

umožnit vložení polic pro dodatečné uložení druhé sady akumulátorů (součástí 

dodávky). 
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4.7.2.4 Skříň musí být osazena odnímatelnou střechou s mírným přesahem přes 

půdorysný rozměr skříně, bránící pronikání vody do skříně. Dále skříň musí 

být připravena pro transport jeřábem. Na vnějších stěnách soklu budou 

zaslepené otvory pro případnou možnost manipulace s kabely. Skříň musí být 

připravena na osazení dveří otevíratelných doleva i doprava. Tyto dveře budou 

opatřeny dvou/čtyřbodovým zavíráním s klikou umožňující instalaci 

jednostranné zámkové půlvložky 31mm. Skříň musí být osazena ventilátorem 

(až 800m3/h) a topením (400W). Výkon ventilátoru musí být plynule 

regulovatelný řídící jednotkou, která je součástí skříně. Taktéž musí být možné 

využít vzdálené správy a jednotku ovládat vzdáleně přes IP Připojení. 

4.7.3 Požadavky na prokázání technických parametrů rádiové sítě 

4.7.3.1 Uchazeč musí měřením pomocí měřícího vozu vybaveného odometrickým 

systémem prokázat splnění úrovňových a kvalitativních parametrů rádiového 

rozhraní systému GSM-R tak, aby: 

• na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 

a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna minimální 

výkonová úroveň -95 dBm na izotropické anténě umístěné na střeše 

měřícího vozu (nominální výška 4 m nad temenem kolejnice) v každém 

100 m úseku trati alespoň s pravděpodobností 95 % (měřeno pomocí 

měřících přijímačů každých 10 cm trati), 

• na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 

a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna hodnota 

parametru Rx Quality menší než 4 pro alespoň 90 % délky celé trati 

a současně nesmí dojít k rozpadu sestaveného spojení během měřící jízdy 

(měřeno v obou směrech pomocí měřícího mobilního telefonu v dedicated 

režimu), 

• na širé trati bylo provedeno i měření KPI QoS parametrů pro systém ETCS 

a prokázáno splnění požadavků dle Subsetu-093 a specifikace 

ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. Toto měření musí probíhat v době, 

kdy jsou všechny systémy na BTS funkční a vysílají (jedná se především 

o infrastrukturu veřejného operátora). 

4.7.3.2 Dále je třeba prokázat splnění následujících kritérií: 

▪ v dopravnách na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích určených pro 

jednoduchý posun (tedy posun s využitím duplexního rádiového spojení 

bod-bod a zpravidla bez posunové čety) a dále na záhlaví (až do vzdálenosti 

cca 100 m před vjezdovým návěstidlem) a zhlaví stanice z ostatních směrů 

(na kterých se nepředpokládá vybavení systémem ETCS) je zajištěna 

minimální výkonová úroveň -98 dBm,  

▪ pro oblast posunu (při simplexním rádiovém spojení s použitím posunových 

skupin skupinového volání) je zajištěna minimální výkonová 

úroveň -102 dBm s pravděpodobností 99 % dle EIRENE SRS.  

4.7.3.3 Splnění těchto dvou posledně uvedených kritérií není nutné ověřovat měřením 

pomocí měřícího vozu, lze použít počítačovou predikci, pouze ve sporných, 

případně hraničních případech je nutné provést měření (lze provádět ručním 

měřicím přístrojem v místě). 

4.7.3.4 V rámci testovacího provozu musí proběhnout kontrolní měření na širé trati 

s potvrzením subset093, i pro ETCS přes GPRS. Jakákoliv změna na rádiovém 

rozhraní musí projít přeměřením (instalace jiné antény, nový použitý 

kmitočet atd.). 

4.7.4 Ostatní požadavky a specifikace 

4.7.4.1 Zhotovitel musí ve své nabídce popsat nabízené řešení (detailní technické 

řešení), technické a funkční vlastnosti všech komponent a jejich softwarové 

a hardwarové verze. 
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4.7.5 Kabelová síť 

4.7.5.1 Úpravy budou provedeny dle ZDS2.  

4.7.5.2 Pokud budou probíhat úpravy na optické síti, tak je potřeba následně provést 

měření parametrů optických vláken. 

4.8 Silnoproudá technologie  

4.8.1 El. přípojky budou prověřeny nebo posíleny, tak aby splňovaly min. požadavky operátorů 

a to pro: CETIN/T-Mobile 2kW, Vodafone 1,8kW. 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.9.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096. 

4.9.1.2 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, 

ale nespadá do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního 

odpadu. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro 

daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel 

bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 

základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled 

recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových 

stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-

centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v jednotlivých SO/PS s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 

povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití.  

4.9.1.3 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018) a na základě Demoličního plánu z Dokumentace. Při demolici se 

budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně 

a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 

kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. 

Zhotovitel před ukončením díla předá Objednateli a garantovi za ŽP 

Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání 

vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné 

objekty. 

4.9.1.4 Zhotovitel předloží Objednateli a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 

vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 

v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 

postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

garanta za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.9.1.5 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování části „organizace výstavby“ Projektové dokumentace budou 

upřesněny požadavky na výluky a tyto budou projednány s dotčenými subjekty, zejména 

s Objednatelem, místně příslušnými OŘ, GŘ SŽ – odborem plánování a koordinace výluk 

a všemi dotčenými dopravci. 

5.1.2 Stavby nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. Zhotovení staveb nevyžaduje 

dlouhodobé výluky v dopravě. Ke krátkodobým jednokolejným výlukám může dojít při 

realizaci provozních souborů některých BTS v souvislosti s dopravou materiálu a zařízení 

na jinak nepřístupná místa staveb. 

5.1.3 Zhotovitel staveb musí požadavky na případné výluky železničního provozu projednat se 

zástupci Objednatele, OŘ Ostrava, OŘ Plzeň, GŘ SŽ – odborem plánování a koordinace 

výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude Zhotovitel předkládat elektronicky 

v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem Objednatele. 

5.1.4 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty výluk 

s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Specifické požadavky na projekt a realizaci díla 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla v rámci projektové 

dokumentace: 

• Krátkodobé výluky spojené s tvorbou Projektové dokumentace (především na řešení 

potřebných průzkumů) plánovat v minimálním rozsahu v přiměřeném množství a s 

ohledem na omezení železničního provozu. Výluky je nutné nárokovat dle pravidel 

pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ v ročním plánu výluk a 

v souladu s předpisem SŽDC D7/2 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

8.1.2 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

8.1.3 Dohoda o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby investiční výstavby 

 

 

 


