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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto zvlastnich technickych podminkach (dale jen ,,ZTP") vyslovné uvedeno
jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam definovany v Technickych
kvalitativnich podminkach (dale jen ,,TKP").

[ 3 » J. Elektronicky stavebni denik
OUA .....ccoeeus Opravné a udrzbové akce
UMVZST...... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. Jedna se
o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena (DUSL, DUSP, resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti
a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrzenim
zasad transparentnosti, pfimérfenosti a rovného zachazeni. PDPS lze zpracovat se
zohlednénim konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych postupd
a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadeé, Ze je stavba zadavana
v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jednad se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souédsti je také dokumentace
vyrobni, montéZni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pfipadeé, ze to vyZzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi
z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SM011. Naklady spojené
se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci pfislusnych
objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, kterd se
zpracovava v rozsahu ptilohy &. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a pozadavkl Smlouvy. Jednd
se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci. DSPS
zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou praci
dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mlZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami c.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) Ci v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych
z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen
,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce technicky
dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho
zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitfni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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4.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je realizace stavebnich praci pod ndzvem ,Udrzba, opravy a odstrafiovani
zavad na bytovém fondu u SPS v obvodu OR HKR 2024-2025 - oblast Pardubice", jejimz
cilem je realizace udrzbovych a opravnych stavebnich praci na bytovych jednotkach ve
spravé Oblastniho reditelstvi Hradec Kralové.

Rozsah Dila ,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad na bytovém fondu u SPS v obvodu
OR HKR 2024-2025 - oblast Pardubice" je blize uveden v Orientacnim soupisu polozek
a v Technické dokumentaci pro realizaci rAmcové dohody.

Umisténi stavby

Stavebni prace budou probihat v obvodu Oblastniho reditelstvi Hradec Kralové - oblast
Pardubice. Tento obvod je blize vymezen v dalSich Castech Zadavaci dokumentace a
pfesné vymezeni mista stavebnich praci bude stanoveno v dil¢i smlouvé pfi zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zadavanych v souladu s rdmcovou dohodou.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Prace budou zpravidla provadény bez stavebniho povoleni. Bude-li realizace stavebnich
praci zadavana na zakladé projektové dokumentace, bude tato predana pred uzavienim
dil¢i smlouvy pfi zadavani dil¢ich verfejnych zakazek zadavanych v souladu s ramcovou
dohodou. V takovém pripadé bude dil¢i smlouva na projektovou dokumentaci odkazovat,
pfipadné bude feseno jako jeji pfilohova cast.

Souvisejici dokumentace

Realizace stavebnich praci s ohledem na jejich povahu zpravidla nepodléha stavebnimu
¢i jinému Fizeni.

V pripadé dil¢i smlouvy, kterou budou pozadovany stavebni prace podléhajici stavebnimu
povoleni nebo jinému vefrejnopravnimu rozhodnuti, bude pfislusny dokument predan
Zhotoviteli nejpozdéji pred uzavienim diléi smlouvy pfi zadavani dil¢ich verejnych
zakazek zadavanych v souladu s rdmcovou dohodou.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dal$ich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi,
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajiSténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostord pro stavenisté v jednotlivych objektech
apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou Ramcovou dohodu zvlast. Definuji dal$i parametry Dila
a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky, dle Ucelu a rozsahu predmétu
Dila dle aktualnich TKP, neni-li v dil¢i smlouvé dohodnuto jinak.

V ZTP upravené znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 se uplatni prfimérené dle ucelu
a rozsahu predmétu Dila Radmcové dohody. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postup(, aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Urovel s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.
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4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnl pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zasadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitadlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢&innosti pro ptipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé€, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vypofadéani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendafnich
dni.
V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrézce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti

- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

Pokud to charakter Dila vyZzaduje (uvedeno v dil¢i smlouvé), je Zhotovitel
v objektech zafizeni Staveni$té povinen na vlastni naklady zfidit a zajistovat
provoz prostord pro vykon TDS, ptipadné Stavebniho dozoru a pracovniho
tymu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Pokud to charakter Dila vyzaduje (uvedeno v dil¢i smlouvé) zavazuje se
Zhotovitel zpracovat havarijni plan pro pripadny Unik ropnych latek ve smyslu
zdkona ¢&. 254/2001 Sb. (vodni zdkon). Zhotovitel bude fesit zpusob
odstaveni stavebnich strojd, zasobovani strojd pohonnymi hmotami, ochranu
proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni lhiita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,.... (zpravidla Stavebni sprava)".
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4.1.3

4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23
4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26
4.1.2.27

4.1.2.28

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepouzije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihta z 90 dnli na 15 dn{ a dale se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici TDS
k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn{ na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sMO11"

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Predani pripadné Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tFfech
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicll, pro souborné zpracovani
geodetické ¢asti do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle é€l. 4.1.2.27 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu. PoZadavek na DSPS bude uveden v dil¢i smlouvé.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouziji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formeé

e kompletni  dokumentace stavby  ve strukture  Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté v dobg,
kdy je toho tifeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit Fadné a véas za podminek
sjednanych ve dil¢i smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbytecného odkladu v souladu s ¢l. 2.6 Ramcové dohody
a C¢l. 5.1.1 téchto ZTP.

V pfipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu s
ramcovou dohodou, mé TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho
¢asti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci
na Dile odvolda ama pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze
Stavenisté.
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4.1.3.3 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktualni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.

4.1.3.4 Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstraniovani jeho vad,

se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez Fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

4.1.3.5 Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé

mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zahadjenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.6  Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na prislusné
Dile. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu.
Za pripadné poskozeni vytyéenych podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury odpovida Zhotovitel.

4.1.3.7 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

4.1.3.8  Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutecného vedeni

inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

4.1.3.9 V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury

bude kladen zvyseny dlraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

4.1.3.10 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti

oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

4.1.3.11 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rdmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znacéeni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni poZadavky na pouziti markerd
jsou nasledujici:

Silové zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v ptipadé pozadavku
umisté&ni po cca 50 m); ptipojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; vdechny typy ventild; kfizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafFizeni — zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloup(; paty servisnich sloup(; kiizeni, véechny typy ventild; méfici
skFiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur
a spoju.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabelG a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
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po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejéi vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15
4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouZiti markert bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

V pripadné dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou
zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID markerd k lokalizaci podzemnich inZzenyrskych siti
v majetku SZ.

7 v

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli
v listinné a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:

a. Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

b. Geometrické plany a prilohy dle podcélanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP:

4.1.3.19

4.1.3.20

(pfi zméné obvodu budovy, vzdy po domluvé s objednavatelem, a to
v elektronické podobé s elektronickym podpisem a ¢asovym razitkem, popf. v
tisténé formé 3x).

Zhotovitel je v terminu nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci povinen
pisemné oznamit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v pfipadné
Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné predpokladat, ze vlivem
stavebni Cinnosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila,
budou mit negativni/Skodlivy vliv na Zivotni prostredi. Toto pisemné
ozndmeni bude Zhotovitelem ndleZité odlvodnéno. V pripadé, Ze tak
Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré
nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho
prostfedi pred vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a
veskeré naklady spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na
ochranu zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené
organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli, a to nejpozdéji ke dni dokonceni Dila (viz
bod 5.1.1 ZTP) doklady o nakladani s odpady. Soudasti té&chto dokladd
budou zejména evidence o druzich a mnoZstvi odpad{, evidence o mnozstvi
a druzich recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadt, odpadd ptedanych
k recyklaci na recyklacni zavod, evidence o mnoZzstvi a druzich vyzisku, véetné
evidence o jejich uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to vdcetné
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4.1.4

4.2
4.2.1

4.2.2

provozovatell zafizeni uréeného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady
predany.

4.1.3.21 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S2-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnanci
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zdkona ¢&.
309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi prFi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.25 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit, Zze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznacena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.26 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym poZarnim
nebezpec¢im (§ 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich pfedpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozarl"), tak aby souc¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozarl, a to jiz pred uvedenim do

provozu / zkusebniho provozu.

Zhotovitel zajisti persondl pro stdlou ostrahu obvodu Stavenisté za uUcelem ochrany
kabelovych vedeni a dalSiho majetku/materidlu. Pocet straznych mist si sém uréi s cilem
maximalni efektivity daného opatreni — stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni
jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu Stavenisté
jsou soucasti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovana fyzickou pfitomnosti
bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pred uzavienim ramcové dohody,
predloZzi pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka
zafizeni® ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetn& provadécich predpist k této
vyhlasce v platném znéni, doklad o tom, ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterda ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zarizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni téchto dokladi nebude
mozné zahdjit prace na vySe uvedenych objektech.

PFehled doklad( zejména ve vztahu k odborné zplsobilosti dodavatele, pfipadné jinych
osob, které budou pro Zhotovitele prislusnou ¢innost vykonavat a jsou poZzadovany pro
stavebni prace, jsou definovany v Zadavaci dokumentaci, véetné souvisejicich podminek
pro jejich platnost, pro zménu odborné zpUsobilych osob a dal&i. Zhotovitel je povinen
pracovat dle platnych predpisG SZ, tzn. i dle Interniho predpisu SZ Zam1.
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3
4.4.4

4.5
4.5.1

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzadovat poZzadavek na vyhotoveni Realizac¢ni
dokumentace stavby, bude poZadavek resen pred uzavienim dil¢i smlouvy pfi zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zadavanych v souladu s rdmcovou dohodou.

Dale uvedena ustanoveni v odst. 4.3.3 - 4.3.6 téchto ZTP budou vyuzita v ramci vlastni
realizace dilCich vefejnych zakazek za predpokladu, Ze jejich uplatnéni bude souviset se
zadanym predmétem plnéni, bez jejichz naplnéni nebude mozno Dilo realizovat a prevzit,
nebo pokud jejich uplatnéni bude Objednatel pozadovat v ramci zadani dil¢i smlouvy.

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), ktera v pfipadé potteby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfislusnych TKP Staveb statnich drah a smérnice SZ SMO011
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ SM011").

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, ftesici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePf) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyZadovat pozadavek na vyhotoveni DSPS,
bude pozadavek resen pred uzavienim dil¢i smlouvy pfi zadavani dilcich verejnych
zakazek zadavanych v souladu s rdmcovou dohodou.

Objednatel poZaduje standardni vyhotoveni DSPS dle TKP. V pfripadé, Ze povaha
dokoncenych stavebnich praci vyZzaduje ve dle standardniho provedeni DSP i dolozeni
dalsich dokumentl, bude jejich vylet feen pred uzavienim dil&i smlouvy pfi zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zaddvanych v souladu s ramcovou dohodou.

Zhotovitel musi rovnéz zajistit aktualizaci nebo vydani nového priikazu zpdsobilosti UTZ.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: DTD (DataTresorDisc) nebo s vyuzitim aplikace, kterou si
dodavatel mize stahnout na Portale modernizace drahy
(https://modernizace.spravazeleznic.cz). Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir
Tallzek, SZT SZ, +420 606 796 338, Taluzek@spravazeleznic.cz

Zivotni prostiedi
Nakladani s odpady

4.5.1.1 Odpad z provedeného dila bude zlikvidovan v souladu se smérnici SZ SM096
- Smérnice pro nakladani s odpady.

4.5.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit pfevzorkovani vykopovych zemin ze stavby
a dalsich druhotnych materidl(l, stavebnich a demoli¢nich odpadd, kde je v
ramci jejich kategorizace vzorkovani vyzadovano. Na zdakladé zjisténych
hodnot z provedeného vzorkovani v Projektové dokumentace a realizace
Zhotovitel zabezpe&i maximalni vyuZiti téZenych materiadld a vykopovych
zemin v rdmci provadéni stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady). Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu
Spravy zeleznic k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl
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4.5.1.3

4.5.1.4

4.5.1.5

4.5.1.6

4.5.1.7

v rdmci ptipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096,
Smeérnice pro nakladani s odpady.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Vzhledem k vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit prislusnému organu
ochrany vefejného zdravi takové prace, prfi nichz jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem. HIaseni je Zhotovitel povinen ucinit
nejméné 30 dnl pred zahajenim prace a dale vzdy, kdy? dojde ke zméné
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiald, které azbest obsahuii.
O téchto skute¢nostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

Objednatel si vede ,Registr objektl s potencionalnim vyskytem azbestu®, kdy
tento registr je prib&Zné aktualizovén a na jednotlivé objekty objednatele jsou
zpracovavany ,Inspekéni zpravy zjisténi pritomnosti azbestu™. V pripadé, ze
uvedena inspekcéni zprava nebyla predana Zhotoviteli jako podkladovy
material, je mozné si ovéfit, zda jiz byla inspekcni zprava pro dany objekt
zpracovana u Objednatele, konkrétné na Odboru provozuschopnosti, oddéleni
ZP - Ing. Petr Pokorny, E: PokornyP@spravazeleznic.cz

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadi ¢&. 17) v co nejvétsi mozné
mifFe recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézena zemina. V ramci
Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad
vétdinou navrzen zpUsob likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel bude se
stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi ¢&isly odpadQ:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk{ neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drfevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01;
17 04 Kovy (vcietné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
éislem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem
1708 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod
Cisly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalSimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pfipadé, kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani
na nejblizsi k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklacnich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strankach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 s vy$e uvedenymi katalogovymi
&isly odpadl k recyklaci na jim navrzend recyklaéni mista/centra.
Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad ramec
Projektové dokumentace doplnit prehlednou tabulku nejen likvidovanych
odpadl, ale i odpadl predanych krecyklaci, poptipadé k pFipravé
pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru
odpadi MZP pFi Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpad a pro
nakladani s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan,
ktery predd ke kontrole TDS a specialistovi ZP Objednatele. Soucasti
Demoli¢niho planu bude vymezeni Casti stavby s nebezpenym odpadem,
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5.
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1

bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality
a mnozstvi material(, které se daji umistit v ramci stavby. Pfi demolici se
budou postupné odstrafovat primési komplikujici recyklaci stavebni suti
a nakladat s nimi samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné
a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajisténa potfebna
kvalita vytfidéného materidlu uréeného k recyklaci nebo opétovnému pouZziti.
Zhotovitel pred ukoncenim dila predd TDS a specialistovi ZP Objednatele
prehled s uvedenym mnoZstvim, se zplsobem nakladani vzniklého stavebniho
a demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro pfedmétné SO.

4.5.1.8 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recykla¢nich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadt
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.5.1.9 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklac¢nich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad(i uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potifeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.5.1.10 Dale uvedena ustanoveniv bodé 4.5.1.10 - 4.5.1.13 téchto ZTP budou vyuzita
v rdmci vlastni realizace dilCich verejnych zakazek za predpokladu, Ze budou
zadavany na zakladé projektové dokumentace a Ze budou v Projektové
dokumentaci vyc¢lenény odpady do samostatného SO 90-90.

4.5.1.11 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpad( véetné dopravy" se pocitd
navyseni mnoZstvi odpadu v dané kategorii nad rédmec celkového mnoZstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.5.1.12 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pripadeé, kdy mnozstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekroci 20%, ma Objednatel moznost pozadovat po
Zhotoviteli individualni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.,5.1.13 Objednatel v prib&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda si viceprace
nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90, vztahujici se
k ,Likvidaci odpadd véetné dopravy" zajisti sam.

4.5.1.14 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklaénich mist/center
a moznost ukladani odpadl sam, ato v ndvaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladdany celkovy predpokladdany rozsah odpadl v ramci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit sklddek zaroven
poditat s tim, ze mnozstvi odpadd mize byt v rdmci kazdé kategorie az 0 20%
vyssi.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zahajeni stavebnich praci: nejdfive Ucinnosti dil¢i smlouvy, neni-li tento termin
odliné stanoven v rdmcové dohodé& nebo dil&i smlouvé (dilé smlouva mize byt zadana
nejdrive dnem nabyti Gc¢innosti rdmcové dohody).

Ukonceni stavebnich praci: v terminu stanoveném v dil¢ich smlouvach (posledni
mozné uzavieni (akceptace) dil¢i smlouvy odpovida terminu, na ktery je sjedndna
ramcova dohoda).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitiFnimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Udrzba, opravy a odstrafiovéni zdvad na bytovém fondu u SPS v obvodu OR HKR 2024-2025 - oblast Pardubice
Pfiloha ¢. 4 b)
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6.1.2

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
PRILOHY

Priloha ¢. 1 - Technickd dokumentace
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z ZELEZNIC

Pfiloha ¢. 1 - Zvlastnich technickych podminek

Technicka dokumentace pro
realizaci ramcoveé dohody

Zhotoveni stavby

Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad na
bytovém fondu u SPS v obvodu OR HKR
2024-2025 - oblast Pardubice

Datum vydani: 6. 9. 2023



1. PFredmét verejné zakazky

1.1. Pfedmétem zakazky ,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad na bytovém fondu u
SPS v obvodu OR HKR 2024-2025 - oblast Pardubice", jsou opravné a udrzovaci
prace bytovych jednotek ve spravé Oblastniho Feditelstvi Hradec Kralové - oblast
Pardubice.

1.2. Jedna se o prace technického charakteru a Cinnosti spojené se spravou budov a zafizeni
v majetku zadavatele k provadéni Gdrzby, oprav, odstranovani zjiSténych zavad a dalsi
souvisejici ¢innosti dle specifikaci uvedenych v prilohach zadavaci dokumentace. Pro toto
poptavkové fizeni jsou soucasti budov i prfislusné pripojky inzenyrskych siti, véetné
souvisejicich prislugenstvi provoznich objektd.

1.3. Dilo bude provedeno dle zadavaci dokumentace v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou 177/1995 Sb., v
platném znéni a v souladu s technickymi a obchodnimi podminkami na realizaci staveb a
udrzby drah.

2. Postup pri realizaci verejné zakazky

2.1. Zadani pozadavku - postup

2.1.1 Zadavatel pozaduje pro plnéni zakazky zfizeni Sdileného souboru evidence stavu
zakazek. Zhotovitel zajisti sdilené Ulozisté pro dany soubor ke kterému budou mit
pristup urcené osoby zhotovitele i objednatele.

2.1.2 Zhotovitel musi byt schopen komunikovat se zadavatelem vsemi obvyklymi
komunikacnimi nastroji a technikami - elektronicky na bazi vymény dat a informaci,
emailem a telefonicky.

2.1.3 Zhotovitel musi byt schopen reagovat na pozadavky zadavatele v uréenych ¢asovych
Ihdtach, dle &l. 2.3.

2.1.4 PoZadavky budou =zhotoviteli ze strany objednatele zasilany elektronicky
prostfednictvim emailu. Status jednotlivych poZadavkl bude vzajemné
odsouhlasen. V pfipadé neodkladnych oprav je mozné zadavat pozadavky
prostfednictvim SMS na pohotovostni telefonni Cislo zhotovitele a emailem zadat
zpétné.

2.1.5 V&echny pozadavky budou evidovany priib&Zné ve sdileném souboru.

2.2. Typy pozadavkl
2.2.1. Neodkladné opravy

Odstranéni nezadouciho stavu na majetku ve spravé zadavatele po havarii nebo
z jinych naléhavych provoznich divodd.

Neodkladné opravy jsou prace a ¢innosti na majetku objednatele, které odstranuji
vady zatizeni, kdy mze byt pfimo ohroZen Zelezni¢ni provoz a fungovani vefejné
zelezni¢ni dopravy, hrozi akutni nebezpedi Urazu, hrozi bezprostiedni Skody na
majetku vétsiho rozsahu.

Odstranénim nezaddouciho stavu se nerozumi pouze pfima oprava, ale i zajisténi
takovych podminek a ucinéni opatfeni, aby nebyl ohrozen Zzelezni¢ni provoz i
verejna doprava, nehrozilo pfimé nebezpeci Urazu a byly zamezeny dalSi Skody
velkého rozsahu.



2.2.2.

Bézna udrzba a opravy

Prace a Cinnosti na majetku objednatele, které odstranuji vady zafizeni, neohrozujici
Zelezni¢ni provoz, jeho bezpeclnost a nemaji bezprostfedni vliv na vznik Urazu a
kvalitu sluZeb zajistovanych objednatelem. Nebo jde o prace a dinnosti, které
zpomaluji  fyzické opotfebeni majetku, predchdzi vzniku poruch a
zajistujici zachovani plvodnich vlastnosti a funkce majetku.

2.3. Cas reakce

2.3.1.

2.3.2.

Neodkladné opravy - doba nastupu zhotovitele na misto zah&jeni praci zptisobem
sjednanym opravnénym pracovnikem objednatele:

- pro opravy technologického zafizeni a instalaci do 48 hodin po nahlaseni;

- u vSech ostatnich oprav je termin dokonceni nejdéle do 30 kalendaFnich dni
od nahlaseni.

Bézna Gdrzba a opravy - doba na predloZeni cenové nabidky, véetné navrh{
termint na zah&jeni a ukonceni praci, do 30 ti kalenda¥Fnich dni po nahlaseni.
Dokonceni sjednanych praci v rozsahu této verejné zakazky bude provedeno do 2
mésicd od potvrzeni objednavky, pokud nedojde k jiné mimoradné dohodé. Na
zdkladé mimoradné dohody mdze byt termin upraven za predpokladu odsouhlaseni
obé&ma stranami a tento termin bude uveden do objednavky.

2.4. Zpracovani cenového navrhu

2.4.1. Obecné zasady tvorby cenového navrhu

2.4.1.1. Pro kazdy poZadavek zaslany objednatelem dohodnutym zplsobem, zhotovitel

zpracuje cenovy navrh, vychazejici ze sborniku smérnych cen URS Praha,
k aktualnimu datu. Cenové navrhy musi zhotovitel zpracovédvat SW KROS plus.

2.4.1.2. Pri zpracovani cenového navrhu zhotovitel zdsadné pouzije vhodné cenikové

polozky, uvedené v cenové soustavé URS v aktudini verzi. Pfi jeho sestaveni
zodpovida za jejich spravnost.

2.4.1.3. V pfipadé nutnosti zpracovani ,R-polozky", tedy ocenéni praci, které nejsou

obsaZeny ve sbornicich cenové soustavy URS, postupuje pfi zpracovéni zhotovitel
podle kalkulaéniho vzorce pro tvorbu smérnych cen soustavy URS.

2.4.1.4. ,R-polozky" budou pouzity pouze v pfipadé, ze budou objednatelem, vcetné

cenové kalkulace jednotlivé odsouhlaseny. Pokud k odsouhlaseni nedojde,
nebudou tyto prace predmétem verejné zakazky ,Udrzba, opravy a odstranovani
zavad na bytovém fondu u SPS v obvodu OR HKR 2024-2025 - oblast Pardubice".

2.4.1.5. Predpokladané mnozstvi vykonu v kazdé polozce se vynasobi jeji jednotkovou

cenou. Soucet takto vzniklych polozek tvoFi ocenéni stavebnich praci.

2.4.1.6. Material ve specifikaci potfebny pro realizaci pozadavku, ktery neni obsazen ve

sbornicich cenové soustavy URS, se ocefiuje v cenach obvyklych v daném misté
a Case, po odsouhlaseni ze strany zadavatele.

2.4.1.7. Cenovy navrh bude predkladén bez nakladl na dopravu. Tyto nédklady G&astnik

zadavaciho fizeni vyjadri do koeficientu do pfilohy ¢. 2b zada