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A. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024–
2025 

 
 

Místo stavby:  Obvod ST Karlovy Vary 

 

Provozní jednotka:       TO Chodov, Tršnice, Františkovy Lázně, Cheb, Ostrov, Karlovy 

Vary, Nejdek, Bečov, Žlutice, Podbořany 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽ, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích         

SŽ, s.o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 

komunikací. 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem – ST Karlovy Vary 

    Nákladní 21, 360 05 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

 

 

 

Technický dozor:   

ST Karlovy Vary – aparát 

VPO ST K. Vary  Jan Tvarůžek,  tel. 602 616 218 

VPI ST K. Vary  Jaromír Hloušek, tel. 724 960 826 

Systém. specialista Josef Rosenkranz, tel. 602 320 395 

  

ST Karlovy Vary – provozní jednotky (VPST) 

VPST Chodov  Pavel Šlajs, tel. 602 136 401 – zástup Vlastimil Kolář, tel. 728 332 889 

VPST Tršnice  Petr Žabka, tel. 724 947 111 – zástup Václav Reindl, tel. 602 105 569 

VPST Fr. Lázně    Otakar Rohan, tel. 724 960 832 – zástup Jiří Svoboda, tel. 725 840 881 

VPST Cheb  Jiří Kubalík, tel. 724 960 829 – zástup Jan Sehnoutka, tel. 724 362 564 

VPST Ostrov  Stanislav Liška, tel. 602 137 801 - zástup Zdeněk Jíra, tel. 724 318 759 

VPST K. Vary  Radek Vlk, tel. 725 423 938 – zástup Václav Duchoň, tel. 724 318 477 
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VPST Nejdek  Daniel Bystroň, tel. 728 332 476 – zástup T. Kopecký, tel. 607 054 010 

VPST Bečov  Viktor Grban, tel. 725 432 127 – zástup Tomáš Filo, tel. 725 791 211 

VPST Žlutice  Luděk Hladký, tel. 724 960 830 – zástup J. Malafa, tel. 720 954 211 

VPST Podbořany Ing. J. Dolejš, tel. 724 960 831 – zás. V. Černohorský, tel. 725 442 258 

 

 

B. Přípravné práce 

Předpokládaná délka výluk: 

S využitím výluk objednaných VPST.  

 

Zpracování projektové dokumentace: 

Dle potřeby.  

 

Laboratorní rozbor kontaminace bude proveden na: 

Dle potřeby. 

 

Vytyčení sítí infrastruktury: 

Dle potřeby.  

 

Zpracování harmonogramu: 

Dle potřeby. 

 

Oznámení DÚ: 

Charakter stavebních prací nevyžaduje Ohlášení ani Stavební povolení vydávané DÚ. 

 

 

    

C. Předmět stavby  

Předmětem stavby je údržba zařízení ve vlastnictví a správě objednatele. Jedná se          

o plánovanou údržbu, odstranění následků škod a mimořádností na žádost objednatele, zajištění 

provozuschopnosti dopravní cesty v mimořádných podmínkách (povětrnostní vlivy, kalamity 

apod.). 
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D.  Postup při realizaci údržby 

 
Soupisy prací jsou vybrané a zpracované na základě požadavků VPST Chodov, Tršnice, 

Františkovy Lázně, Cheb, Ostrov, Karlovy Vary, Nejdek, Bečov, Žlutice, Podbořany. Zohledňuje 

aktuální potřeby ST pro dodržení bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní cesty. Jednotlivé 

práce údržby jsou koordinovány s ostatními odbornými správami a provozním oddělením 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Proto je nutné v dostatečném předstihu nahlásit dle 

Pokynu ředitele č. 19/2013     ve znění změny č. 1 z roku 2017 „Opatření k předpisu SŽ Bp 1 k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách Oblastního ředitelství Ústí nad 

Labem“ jména, název firmy a čísla průkazů opravňujících ke vstupu všech zaměstnanců 

zhotovitele zajišťujících komunikaci s dopravním zaměstnancem.  

 Údržbové práce vyžadující svým rozsahem a náročností realizaci při výlukách budou 

plánovány do výluk s ohledem na schválený roční plán a Předpis SŽ D7/2. Údržbové práce, u 

kterých zhotovitel vyžaduje k realizaci denní výluky, zašle požadavek v objednateli 

s předhlášením 120 dní. 

 Ostatní údržbové práce budou prováděny za provozu a ve vlakových přestávkách,           

po dohodě s příslušným VPST s možností zabezpečení pracovního místa osazením pomalou 

jízdou, případně osazením výstražného varovného systému – zajistí zhotovitel.  

            Po uzavření smlouvy o dílo budou na realizaci údržby postupně rozpracovávány měsíční 

plány (Objednávka údržby staveb), ve kterých bude navržen objem činností vybraných                 

z oceněného soupisu prací.  Měsíční plán bude předán zhotoviteli vždy do desátého dne 

předchozího měsíce a bude týdně upřesňován zástupci objednatele podle klimatických 

podmínek a stavu rozpracovanosti na jednotlivých objektech.  

 

             Dle měsíčního plánu bude v předstihu provedeno příslušným VPST (případně VPI, SS) 

dílčí předání staveniště zápisem do stavebního deníku. Budou určeny přístupové cesty 

k objektu, zajištěno dle potřeby vytyčení sítí a stanovena opatření z hlediska bezpečnosti 

pracovníků zhotovitele a drážní dopravy. Po prohlídce na místě bude odsouhlasen a případně 

doplněn předpokládaný rozsah prací (Objednávka údržby staveb).  Po potvrzení nabídkové ceny 

ze strany objednatele mohou být na objektu započaty stavební práce. 

            Technický dozor provádí objednatel podle druhu, rozsahu a odbornosti stavebních 

prací, a to minimálně jednou týdně, vždy však po ukončení stavebních prací. Dozor je zpravidla 

určen příslušným VPST, dále VPI, SS odpovědným za údržbu a jednou za měsíc vedoucím 

provozního oddělení ST K. Vary. Kontrola provedených výkonů je prováděna při realizaci 

stavebních prací, důležitou součástí kontroly je i porovnávání výkazu výměr se skutečností a jeho 

plnění. O výsledku kontroly je sepsán zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je též povinen 

s předstihem vyzvat zástupce objednatele k přejímce dílčích stavebních prací, zejména takových, 

které již nelze zkontrolovat při převzetí díla. Po ukončení prací zástupce zhotovitele vyzve 

objednatele k převzetí díla a provedení kontroly parametrů a dokladů potřebných k ukončení 

výluky a zahájení provozu. Výsledek přejímky a případné vady a nedodělky včetně termínů jejich 

odstranění budou zapsány do stavebního deníku. V případě odsouhlasení objemu a počtu 
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měrných jednotek vystaví zhotovitel „Dílčí soupis provedených prací a dodávek“, který příslušný 

VPST (případně VPI, SS) potvrdí podpisem. Do měsíce od předání díla je zhotovitel povinen 

předat dokumenty související s prací (např. certifikáty, atesty, VL, protokoly k použitým 

materiálům) jako součást dodavatelské dokumentace.  

           Zhotovitel předkládá měsíčně zjišťovací protokoly s „Celkovým soupisem provedených 

prací a dodávek“ k potvrzení a podpisu zástupci objednatele uvedeného ve smlouvě o dílo.            

K soupisu je nutné přiložit odsouhlasený „Dílčí soupis provedených prací a dodávek“ za jednotlivé 

TO.  

 

 

E.  Zabezpečení stavby 

 
a) Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy, 

normy, vyhlášky a zákony: 

• zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

• vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích ze dne 31. 7. 1990 

• TKP staveb státních drah třetí aktualizované vydání – se zapracovanými změnami č. 1 až 

12 s účinností od 1. 9. 2018 

• Předpisy: 

1. SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 

Správou železnic, státní organizací (platnost od 1. 3. 2023) 

2. SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace (platnost od 1. 3. 2023) 

• zákona č 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví         

při práci na staveništích  

• zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  

• zhotovitel při své činnosti musí respektovat a dodržovat uvedené předpisy se zvláštním 

přihlédnutím k: 

- práci v průjezdném průřezu provozované trati 

- práci ve výškách  

• zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků      

i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů 

Správy železnic, s.o. 

• zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení 

výše uvedených povinností  

• zhotovitel si zajišťuje na vlastní náklady bezpečností hlídku, která je povinna řídit se 

předpisem SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 

osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 

Správou železnic, státní organizací (platnost od 1. 3. 2023) 
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b) Likvidace odpadů 

• nakládání s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství 

• původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 

k negativním dopadům na životní prostředí 

• dosavadní likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz 

vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. (příloha č. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb.                              

o podrobnostech nakládání s odpady 

• skládka pro uložení odpadů je vybírána z okolí místa opravné práce (např. Chocovice               

u Chebu, SAFER – CHODOV, ČINOV u K. Varů, Vrbička u Podbořan) 

• v případě, že výzisky zemního materiálu ze strojního čištění vyhoví předepsaným 

laboratorním rozborům, zapracují se do stavby (např. bankety, zpevnění cest atd.) 

c) Vliv stavby na životní prostředí 

• v průběhu výstavby bude okolí stavby zatíženo samotnou stavební činností (hluk, zvýšený 

pohyb dopravních prostředků apod.). Z hlediska vlivu na životní prostředí lze 

charakterizovat materiály použité na stavbě jako nezávadné. 

• při provozu dokončené stavby nedojde ke změnám v působení stavby na životní prostředí. 

d) Požadavky na přípravu a realizaci stavby 

• při realizaci stavby nesmí dojít ke střetu se zájmy touto stavbou dotčených organizací             

a fyzických osob 

• při provádění terénních úprav drážního tělesa nesmí dojít k zásahu na sousední pozemky, 

které nejsou ve vlastnictví Správy železnic, s.o. (v kritických místech je nutno tyto hranice 

případně vytyčit) 

• při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí                  

a znečištění přemosťované překážky (vodoteče, komunikace, trati apod.) 

• zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení realizační dokumentaci, která bude 

zpracována v souladu s TKP staveb státních drah, TPD, OTP, ČSN, TN, vyhlášek a zákonů 

v platném znění.   

• při akci je třeba minimalizovat nároky na rozsah zařízení staveniště pouze na pozemek 

dráhy. Případné využití okolních mimodrážních pozemků a přístupových komunikací               

si projedná a zajistí zhotovitel stavby.  

e) Požadavky na zajištění geodetických činností při přípravě a realizaci stavby 

• zhotovitel zajistí, že veškerá geodetická činnost při přípravě a realizaci stavby bude 

provedena na základě předložené projektové dokumentace, která bude vyhotovena v 

soustavě ŽBP poskytnuta správcem SŽG Praha, prostřednictvím jmenovaného ÚOZI 

investora, Ing. Roman Poustka, kontakt. údaje: tel. 972 524 657, 724 986 116, email: 

poustka@spravazeleznic.cz. 

• zajištění prostorové polohy koleje v souladu s předpisem SŽDC S3 Železniční svršek, díl 

III – Bude provedeno zajištění prostorové polohy koleje včetně vyhotovení návrhu a 

osazení zajišťovacích značek (přesazení stávajících, přelepení nových štítků).  

• v průběhu provádění geodetických činností bude postupováno dle stanovených 

metodických pokynů pro jednotlivé geodetické činnosti. V průběhu realizace stavby musí 

být chráněny měřické body ŽBP, v případě jejich možného ohrožení bude konzultováno 

se správcem ŽBP. 
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Po provedení prací na železničním svršku bude zřízena bezstyková kolej. Zhotovení svarů, 

zřízení bezstykové koleje. 

• Všeobecně bude bezstyková kolej zřízena dle postupu prací určených Předpisem SŽDC           

S 3/2 Bezstyková kolej. 

•  Zhotovitel bezstykové koleje musí v rámci technologické přípravy vyhotovit návrh 

"Schématu zřizování BK-opravy vad a lomů v BK" (podle vzoru Předpisu SŽDC S3/2 – 

příloha č. 6). Tento návrh musí projednat s určeným zaměstnancem Správy tratí nejméně             

v týdenním předstihu před zahájením prací. Při projednání návrhu musí být dohodnut        

i způsob navázání na stávající bezstykovou kolej. Upínací teplota navazující bezstykové 

koleje se upraví shodně s nově zřizovanou bezstykovou kolejí na délce nejméně 50 m. 

• Svařování montážních svarů v koleji smí být zahájeno za podmínky, že směrová                 

a výšková poloha koleje umožňuje zhotovit svar stanovené geometrie. 

• Svařování závěrných svarů při zřizování bezstykové koleje smí být zahájeno až                      

po písemném potvrzení vyhovujícího stavu svršku zhotovitelem stavby do stavebního 

deníku vč. překontrolování kolejového lože do předepsaného profilu. Dále musí být 

provedeno měření prostorové polohy koleje. Výsledek měření bude předložen ke kontrole                          

a odsouhlasení SPPK. Jedná se zejména o potvrzení skutečnosti, že kolej je                          

v projektované poloze podle ČSN 73 6360-2 a zároveň v souladu s předloženou 

projektovou dokumentací. Při přejímce musí zhotovitel bezstykové koleje prokázat 

zachování směrové polohy koleje před svařováním závěrných svarů a před předáním 

bezstykové koleje (viz Příloha č. 3 – Dokumentace provedených prací). 

• U provádění závěrných svarů bude vždy přítomen VPST TO jednotlivých okrsků, který je 

určen pro přejímku závěrných svarů.  

• Dle předpisu SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, kapitola III, oddíl A, čl. 112 budou svary 

provedeny odtavovacím stykovým svařováním mobilní svařovnou. 

• Při zřizování bezstykové koleje bude dosaženo dovolené upínací teploty, umožnění volné 

dilatace bude prováděno pomocí kluzných podložek s výběhem do stávající bezstykové 

koleje vždy 50,0 m.  

 

 

F.  Obecně platné podmínky  

Jednotlivé soupisy prací jsou rozděleny do stavebních objektů, vždy s odkazem                  

na jednu cenovou soustavu. Základní soupisy prací jsou oceněné na základě Sborníku pro 

údržbu a opravy železniční infrastruktury pro rok 2023 (čj. 1769/SFDI/18501/2022) 

s účinností od 1. 1. 2023. Součástí sborníku jsou „Pravidla (metodika) pro použití Sborníku“ 

včetně veškerých nákladů obsažených ve výkonu (obsah cen). Soupisy prací, které nejsou 

obsaženy v tomto Sborníku, jsou vybrány z cenové soustavy URS Praha 2023 01.  

 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník. 

Objednatel požaduje typizovanou formu „Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) 

– smluvní vzor objednatele“. Distribuci typizovaného deníku zajišťuje Správa železnic, s.o. – 

CTD, oddělení ÚATT – oddělení typové dokumentace. Stavební deník je také zveřejněn na 

internetových stránkách http://typdok.tudc.cz pod odkazem stavební deníky. 

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a musí být podepsány vedoucím 

prací (popř. jeho zástupcem) zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu.  

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Během provádění stavby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, 

kdy budou odstraněny všechny vady a nedodělky.  
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Originály stavebních deníků předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla.  

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků                 

a pracovníků podzhotovitelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽ Bp1 Přepis    

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dále se řídí ustanovením zákona č 309/2006 Sb.               

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem         

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní 

způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů           

pro vstup do vyhrazených prostorů Správy železnic, s.o. Zhotovitel nese odpovědnost za 

případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností.  

 

 

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Schéma obvodu ST Karlovy Vary 

    

 

Termín plnění: od 01. 02. 2024 do 31. 01. 2026 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech 28. srpna 2023                  Miloš Vyhnálek   

                        přednosta ST K. Vary    
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