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Spréva 2alezniéni dopraval cesty

»Vystavha PZS na piejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

/g/ﬂé/ 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sdzavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950"

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1. Uéel a rozsah pfedmétu Dila

1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Pfedmétem dila je zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), zhotoveni stavby
a vypracovani dokumentace skutecného proveden/ stavby ,\iystavba PZS na piejezdech v km 33,131, km
33,330 a km 33,597 trati Kolin{ mimo)-Rataje nad Sdzavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950".
Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti silnicni i vlakové dopravy véetné rekonstrukci prejezdovych
konstrukei na vySe uvedenych prejezdech. Stavha fedi rekonstrukci pfejezdovych konstrukei a vystavbu
technologickych &asti prejezdovych zabezpecovacich zafizeni véetné kabelizace prejezdd P5948 v km
33,131, P5949 vkm 33,330 a P5950 v km 33,597 novymi piejezdovymi zabezpecovacimi zafizenimi
svételnymi kategorie PZS 3SBL dle CSN 34 2650 ed.2 na trati Kolin - Ledeéko.

Pfejezd P5948 v km 33,131 fesi kiizeni Zelezniéni trati se silnici IIl. tfidy & 11129 v extravildnu obce
Rataje nad Sazavou. Prejezd je vsoucasné dobé zabezpelen vystraznymi kiizi a dopravni znackou P6.
Vrdmci stavby tohoto provozniho souboru dojde k vystavbé piejezdového zabezpefovaciho zafizeni
v misté stdvajiciho Zelezni¢niho pfejezdu v km 33,131 na trati Kolin - Ledecko. Pfejezd bude zabezpeden
pomoci jednoho nového jednoduchého vystrazniku ,B” a jednoho nového dvojitého vystrazniku ,A1"
a ,A2" s pozitivni signalizaci bez zavor. Nové zabezpelovaci zafizeni bude typu PZS 3SBL dle CSN 34 2650
ed.2. Pro detekci Zeleznitnich vozidel v pfibliZovacich Usecich jsou navrieny poéitate ndprav
se smérovymi vystupy a preklenutymi pocitacimi Useky. Stav prejezdu bude strojvedoucimu vlaku
navéstén pomoci piejezdnikil, které budou indikovat i nouzovy stav pfejezdu. Nova technologickd ¢ast
pro pfejezd v km 33,131 bude umisténa do nového spoleéného technologického domku (RD) v km
33,201. Pro potieby sdélovaci techniky bude v &asti poloZen sdélovaci kabel. Ve zhylé &4sti budou
sdélovaci kabel a trubka HDPE 40/33 dodany od TUDC. Jedna se o stavajici piejezdovou konstrukei
ze Zelezobetonovych paneld ¢aste¢né doplnénou Zivici. Kfizujicl komunikace je s Zivienym krytem. $itka
piejezdu je 4 m. Po dokonceni praci na Zelezniénim svriku a spodku bude nové v km 33,131 782 mezi
kolejnicemi zfizena zivi€nd prejezdova konstrukce. Konstrukce kolejovych Zlabk( bude provedena pomoci
dvou kolejnic, které budou uloZeny na upravené, resp. zdvojené podkladnici S4. Sitka prejezdu bude
6,100 m a uhel kiizeni 76°. Vramci stavby bude provedena tprava Zelezniéniho svriku a spodku.
Napajeni RD vkm 33,201 pro PZS vkm 33,131 bude provedeno pomoci nového kabelu nn z nové
piipojkové skiiné,

Piejezd P5949 v km 33,330 fesi kiizeni zelezni¢ni trati se silnici lIl. tfidy ¢. 3354 v extravilanu obce Rataje
nad Sazavou. Piejezd je v soucasné dobé zabezpecCen vystraznymi kifZi a dopravni znackou P6. V rdmci
stavby tohoto provozniho souboru dojde k vystavbé pfejezdového zabezpefovaciho zafizeni v misté
stavajiciho Zelezniéniho pfejezdu v km 33,330 na trati Kolin - Ledegko. Pfejezd bude zabezpeden pomoci
dvou novych jednoduchych vystrainikd ,A” a ,B” s pozitivni signalizaci bez zdvor. Nové zabezpedovaci
zafizeni bude typu PZS 3SBL dle CSN 34 2650 ed.2. Pro detekci Zelezniénich vozidel v piiblizovacich
dsecich jsou navrieny pocitate naprav se smérovymi vystupy a preklenutymi poéitacimi Useky. Stav
piejezdu bude strojvedoucimu vlaku navéstén pomoci piejezdnikd, které budou indikovat i nouzovy stav
pfejezdu. Nova technologicka ¢ast pro prejezd v km 33,330 bude umisténa do nového spoleéného
technologického domku (RD) v km 33,201, Pro potfeby sdélovaci techniky bude v &asti poloZen sdélovaci
kabel. Ve zbylé Casti budou sdélovaci kabel a trubka HDPE 40/33 dodany od TUDC. Jedna se o stévajici
pfejezdovou konstrukci ze Zelezobetonovych panell &asteéné doplnénou Zivici. Kizujici komunikace
je s Zivicnym krytem. Sifka pfejezdu je 4,3 m. Po dokonéeni pracf na Zelezniénim svriku a spodku bude
nové vkm 33,329 320 mezi kolejnicemi zfizena Ziviéna piejezdové konstrukce. Konstrukce kolejovych
Zlabkli bude provedena pomoci dvou kolejnic, které budou uloZeny na upravené, resp. zdvojené
podkladnici S4. Sifka pFejezdu bude 5,200 m a thel kifZeni 81°. V rdmci stavby bude provedena Uprava
Zelezni¢niho svrSku a spodku. Napdjeni RD v km 33,201 pro PZS v km 33,131 bude provedeno pomoci
nového kabelu nn z nové pfipojkové skfiné.

Prejezd P5950 v km 33,597 fedi kfizeni Zelezni¢ni trati se silnici IIl. tfidy & 11129 v extravilanu obce
Rataje nad Sdzavou. Pfejezd je v souctasné dobé zabezpecen vystraznymi k¥iZi. V ramci stavby tohoto
provozniho souboru dojde kvystavbé prejezdového zabezpetovaciho zafizeni v mistd stdvajictho
zelezniéniho pfejezdu v km 33,597 na trati Kolin - Ledecko. Pfejezd bude zabezpecen pomoc( jednoho
nového jednoduchého vystrazniku ,A” a jednoho nového dvojitého vystrazniku ,B1“ a ,B2“ s pozitivni
signalizaci hez zdvor. Nové zabezpefovaci zafizeni bude typu PZS 3SBL dle CSN 34 2650 ed.2. Pro detekci
Zeleznitnich vozidel v pfiblizovacich Usecich jsou navrieny poéitate naprav se smérovymi vystupy
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Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

1.1.5:

a preklenutymi pocitacimi dseky. Stav prejezdu bude strojvedoucimu vlaku navéstén pomoci piejezdniki,
které budou indikovat i nouzovy stav prejezdu. Nova technologickd &st pro prejezd v km 33,131 bude
umisténa do nového technologického domku (RD) v km 33,583. Pro potieby sdélovaci techniky bude
v Casti poloZen sdélovaci kabel. Ve zbylé ¢asti budou sdélovaci kabel a trubka HDPE 40/33 dodany od
TUDC. Jednd se o stavajici piejezdovou konstrukci ze 7elezobetonovyich paneld ¢astecné doplnénou Zivici.
Kfizujici komunikace je s Zivicnym krytem. Sitka piejezdu je 5,2 m. Po dokonéeni praci na elezniénim
svrsku a spodku bude nové vkm 33,592 705 mezi kolejnicemi zfizena Ziviéna prejezdovd konstrukee.
Konstrukce kolejovych Zlabka bude provedena pomoci dvou kolejnic, které budou uloZeny na upravens,
resp. zdvojené podkladnici S4. Sitka prejezdu bude 5,700 m a thel kifzeni 76°. V ramci stavby bude
provedena lprava zeleznicniho svriku a spodku. Napdjeni RD v km 33,583 pro PZS v km 33,597 bude
provedeno pomoci nového kabelu nn z nové kombinované sk¥finé REO1+5SP,

Rozsah dila ,Vystavba PZS na piejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje
nad Sazavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950” je dén schvédlenou dokumentaci pro stavebni
povoleni (dfive projektové souhrnné feSeni) stavby. Pro potfeby zhotoveni stavby bude pied zahdjeni
stavby provedeno dopracovédni projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) vrozsahu
jednotlivych PS a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno vrozsahu zaddvaci a schvalené projektové
dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skuteéného provedeni dle piisluiné SoD
a obchodnich podminek.

1.2. Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 014 Kolin - Ledecko dle JR (TTP: 515C, dle Prohldgeni o draze & 681 00
Kolin — Ledecko st.1); REGO78 Kolin — odb. Rataje n/Sdzavou zastdvka; TU 1741 Kolin (mimo) (vé.Kolin-
Kol.mist.n.) -> Rataje nad Sazavou odbocka (mimo), TUDU 1741 20 Uhlifské Janovice — Rataje nad Sazavou
pfedmésti, TUDU 1741K1 nz. Rataje nad Sdzavou pfedmésti a TUDU 1741 22 Rataje nad Sézavou
predmésti — Ledecko st.1.

Stavba lezici na Uzemf Stfedoceského kraje, okres Kutna Hora.

Hlavni stavebni ¢innost bude probihat v rozsahu hranic pozemkd Ceské republiky s pravem hospodafeni
SZDC s.0.. Stavba ddle zasahuje rovné? na pozemky ve vlastnictvi méstyse Rataje nad Sdzavou,
StfedocCeského kraje (v zastoupeni Krajskou spravou a ddribou silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova
organizace) a ¢tyf soukromych vlastnikd.

Obvod staveniité je uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichi bude stavba
provadéna — jde o katastralni zemi Rataje nad Sazavou.

Obvod stavby ( vykopové prace ) — cca zkm 32,595 — 33,964.

Dréini dfad, stavebni sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha vydal pod &j. DUCR-
13690/14/Bn ze dne 10.3. 2014 rozhodnuti o zméné rozsahu a zpiisobu zabezpedeni kiizeni zeleznitni
drdhy s pozemni komunikaci v tdrovni koleji (pFejezd P5948 v km 33,131 na trati Kolin - Ledecko).

DréZni Gfad, stavebni sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha vydal pod &.j. DUCR-
13776/14/Bn ze dne 10.3. 2014 rozhodnuti o zméné rozsahu a zplisobu zabezpedeni kfizeni 7elezniéni
drahy s pozemni kamunikaci v Grovni koleji (pfejezd P5949 v km 33,330 na trati Kolin - Lede&ko).

Dréini (fad, stavebni sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha vydal pod &j. DUCR-
13804/14/Bn ze dne 10.3. 2014 rozhodnuti o zméné rozsahu a zpiisobu zabezpedeni kiizeni felezni¢ni
drdhy s pozemni komunikaci v drovni koleji (pfejezd P5950 v km 33,597 na trati Kolin - Ledeéka).

Méstsky tfad Uhlifské Janovice, Odbor Zivotniho prostiedi a vystavby, Véclavské namésti 6, 285 04
Uhlifské Janovice vydal pod ¢.j. MUUJ/2621/2016/me ze dne 15.6. 2016 vyjddieni. Podle ustanoveni § 15
odst. 2 stavebniho zakona sdéluje, Ze navriend stavba je vsouladu svydanou udzemné planovaci
dokumentaci méstyse Rataje nad Sazavou a souhlasi s vydanim rozhodnuti o povolen{ stavby.

Pro stavbu bylo vyddno Stavebni povoleni Draznim Ufadem Praha ve smyslu zdkona &.183/2006 Sh.,
o Gzemnim pldnovani a stavenim fadu (stavebni zikon) v platném znéni.
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Sprava I

2.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1. Dokumentace pro stavebni povolenf ( projektové souhrnné feseni ) stavby ,Vystavba PZS na piejezdech
v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sazavou odbotka(mimo), P5948,
P5949 a P59507, zpracovatel dokumentace MONZAS, spol. s r.0., datum 02/2018.

2.2, Souvisejici dokumentace
2.2.1. Posuzovaci protokol projektu SZDC &j: 21835/2018-SZDC-557-UT2-Kes ze dne 10. 08, 2018.
2.2.2. Stavebni povoleni¢.j.: DUCR-21076/18/Vv ze dne 13.4.2018. NPM 16.5.2018.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi ptipadné aktudlné zpracovévanymi
investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stddiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi
provadéni dila dle harmonogramu praci. Pfed zahajenim stavebnich praci nutno ovéfit.

3.1.2. Vramci zpracovavani DSP (PSR) nebyla potfeba koordinace s jinymi stavbami.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1, VSeobecné

4.1.1. UchazeC ohdrii jako soutdst zaddvaci dokumentace i kompletnf digitalni verzi projektové dokumentace
stavby. V ramci zaddvaci dokumentace uchazec obdrii souhrnny soupis praci a vykaz vymér v titéné
a digitdIni formé. V pfipadé nesouladu mezi tdaji vtisténé podobé (a soucasné v digitdlni podobé
v uzaviené formé ve formdtu *.pdf) a otevienou (*.xIs) formou, plati oteviena forma *.xls, Podrobnéji viz
Dil 5 Soupis praci, Cst 1 Komenta¥ k soupisu praci.

4.1.2. Pred zahdjenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Uréend technicka zafizeni” ve smyslu vyhlagky
¢. 100/1995 sb., zadavatel pozaduje pfedloZeni dokladu o tom, ¥e uchazet ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sh. o drahdch v platném znéni pro viechny
druhy ,Uréenych technickych zafizeni“, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, ie se
vztahuje k pInéni pfedmétné zakdzky a bez jeho pfedlozeni nebude moiné zahdjit price na vyde
uvedenych objektech.

4.1.3. Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych prac/ a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyéeni hranic
drazniho pozemku, aby nedo3lo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru cizich pozemki. V pfipadé, 7e by
pFesto k takovému zaboru doslo, bude Feseni vzniklych problému véci a pIné k ti%i zhotovitele.

4.1.4. Pfed zapocCetim stavby bude pfechodné dopravni znaceni pfedlozeno zhotovitelem stavby k odsouhlaseni
Policii CR, DI pfisluiného okresniho pracoviété Policie pro pfipadnou Upravu a doplnéni s ohledem
na aktudlni stav silniéni sité. Dale bude provedeno projedndni s pisludnym silniénim spravnim dfadem.

4.1.5. soutasti predmétu dila je dale:
e zfizeni geodetického bodového pole a vedkera geodetickd méfeni nutna k proveden( dla,

e  zaji5téni dozoru v obvodu stavby,

4.1.6. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby vtom smyslu, ¥e mu
umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro préci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti
nezbytnych kancelaiskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinitora BOZP véetné
parkovacich mist atd.). Ndklady na vy3e uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
tak soucasti ndkladd na zafizeni staveni3té.

4.1.7. Po vytyceni kabelovych tras a pfed zahdjenim vykopowych praci je zhotovitel povinen svolat jednani
v dané Zelezni¢ni stanici a pfilehlém mezistaniénim Gseku za Ggasti zhotovitele projektové dokumentace
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni, silnoproudu, Zelezniéntho svriku a spodku, jednotlivych
podzhotoviteld a objednatele. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat
provadeni jednotlivych praci. Zjedndnl je zhotovitel povinen provést zaznam. Zhotovitel musi byt
pfipraven na chyby a lokdIni zmény v pfesnosti ddajii o polohéch stavajicich inzenyrskych siti. Zhotovitel
soucasné zajisti vytyceni viech inZenyrskych sitf.
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Spréva Fele

dopravni cesty

»Vystavba PZS na piejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

Zvlastni technické podminky
Zhaotoveni stavhy

QL’/ 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sdzavou odbo¢ka(mimo), P5948, P5949 a P5950*

5Z_

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

Zhotovitel musi vrdmeci pFejimacich fizenl vytvofit ¢asovy prostor pro é&innost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pfedanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zdvislosti
na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostatecném piedstihu pied ukonéenim jednotlivych stavebnich postupl a wyluk
pfedat povéfenému pracovnikovi objednatele vsechny potiebné podklady pro zpracovani Uprav
stani¢niho Ffadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5,

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a pozadavky vefejnopravnich organt, které
budou obsaZzeny ve stavebnim povoleni.

Pfeddani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel aZ po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické feseni projednané a schvdlené
v projektu stavhy (DSP). Pfipadné vicenaklady na dodateéné zajisténi splnéni pozadavkl zadavatele dané
projektem stavby (DSP) zdlvodu nemoznosti dodavaného zafizeni spinit tyto poZadavky ponese
zhotovitel ke své tizi.

Objednatel dirazné upozorfiuje zhotovitele, Zze veskeré naklady souvisejici s vlastni realizaci véetné
dopravy dodavek a materidli, odvozem a likvidaci odpadl, nastavenim parametr, oZivenim,
dodavatelskym a komisiondlnim pfezkou$enim, uvedenim stavby do zkudebniho a trvalého provozu,
méfenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zaméfenim skute¢ného provedeni stavby
vletné vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedenim technickych revizi
a potfebnych komplexnich vyzkoudeni, vystavenim reviznich zprdv, protokold UTZ a TBZ si zhotovitel
zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymeér.

Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdé&jsi poZadavky na viceprace vyplyvajici z ddvodu
opomenuti ¢i zvoleni nevhodného technického fedeni zhotovitelem. Objednatel upozorfiuje zhotovitele,
Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze veskeré naklady na odstranéni nedostatki
skutecné doddvané technologie oproti navrhu technického FeSeni deklarovanému v nabidce ponese
zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje privo na pfedloZeni pouze jednoho technického
fedeni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

Zhotovitel pfedlozi ve své nabidce konkrétni navrh technického feseni jednotlivych PS a SO, ktery bude
spliiovat poZadavky schvdleného projektu stavby (DSP) srespektovanim pFipominek posuzovaciho
a schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

Uzivani drdznich a zejména mimodrainich nemovitosti pro Géely zafizeni staveniité a pfistupovych cest,
jakoZ i vyuZiti dotasnych zabor( nad ramec uvedeny v projektu stavby (DSP) si v pfedstihu projednd
s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.

Na stavb& m(ize zhotovitel pouzit pouze takova novd zafizeni, vyrobky a souéasti, je jich platny ovéfovaci
provoz bude kladné ukon&en nejpozdéji do terminu odevzddni a pfevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS,
které toto zafizeni obsahuje). Navriend zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zafizenimi,
ktera jsou pouZita v navazujicich tratovych tsecich.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci na pfedmétné &asti dila zajistit souhlas s ovéfovacim
provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni nezavedeného u objednatele (dle
smérnice SZDC €. 34 v platném znéni).

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény viechny nové namontované vystrazniky
na pfejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem

povétrnostnim vliviim, oznacené na $ikmo umisténym kifZem s oranZovo-&ernym pruhem (v souladu
53.4.7. TP 65 MD ze dne 31.7.2013). Toto je opatfeni k odstranéni duplicity v dopravnim znaéeni.

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany materidl prevezme
protokolarné Oblastni feditelstvi Praha.
Pfeddni dila bude zahdjeno na zdkladé ozndmeni zhotovitele o ukonéeni praci na dile nebo jeho
provozuschopné casti. K zahdjeni piejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné dokonéené dilo bez vad
a nedodé@lk(i v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkou$enim.
Soucasti oznameni zhotovitele o ukonéenf dila nebo jeho provozuschopné ¢ésti budou doklady potfebné
k pfedani a pfevzeti dila:

e  Protokol o mistnim (tstnim) $etfeni (provéfeni zplsobilost UTZ),

6z17



3 Zataznicni dopravni cesty

»Vystavba PZS na prejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

—//HL/ 33,597 trati Kolin{ mimo)-Rataje nad Sdzavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950"

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.

e Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTz,

e  Pfislusné tabulky dle pfedpisu T 200,

e Vychozirevize elektrického zafizeni,

e  Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

o Zhodnoceni komplexniho vyzkougeni,

e  Doklady, které pozaduje Drazni Gfad.
K pfejimacimu Fizeni zhotovitel piedloZi dvé soupravy projektové dokumentace skuteéného provedeni
dila a pfeda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice SZDC ¢ 117 ,, Pfedavani digitani
dokumentace z investiéni vystavby SZDC “ v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v priibéhu zkuSebniho provozu povede ziznamy o pribéhu zkuebniho
provozu (denik zkusebniho provozu) a ve spoluprdci s objednatelem bude fedit zavady, které z pribéhu
zkuSebniho provozu vyplynou. Na zavér zkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnocen.
Pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem & osobou, uréenou
objednatelem, napf. spravcem pfisludné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavhé konéi aZ po vydan(
souhlasu odpovédného pracoviété SZDC s.o. s trvalym provozem zafizeni.

Soucéasti pInéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO je dan schvélenou
dokumentaci pro stavebni povoleni (projektového souhrnného feseni) stavby.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na staveniité s pfislusnymi spravci & majiteli dotéenych
pozemkd.

V piipadé, ze se vrdmci stavby vyskytnou nebezpetné odpady, zajisti zhotovitel na své naklady jejich
likvidaci odbornou firmou.

4.2, Zemémeéficka éinnost zhotovitele

4.2.1,

Geodeticka dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/09/18 t&mito Gpravami:

" Nové znénf bodu 6.2.1.: Stabilizace, ochrana, méfeni, dokumentace, zptisob ovéfeni bodd ZBP
a jejich ddriba se Fdi pravnim pfedpisem vydanym Objednatelem - SZDC M20/MP007
Zelezniéni bodové pole [79].

" Bod 6.4.2. se doplfiuje na konci vétou: Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

" Novy bod 6.4.5. znf: Soucasti zaméFeni dokonéenych PS a SO nebo jejich ¢sti bude pfilehld
situace alespof v takovém rozsahu, aby mohly byt vybrany identické body pro kontrolu DSPS
a nasledné zpracovani geometrického planu.

= Stavajici body 6.4.5. a 6.4.6. se oznaduji jako body 6.4.6. a 6.4.7.

" Noveé znéni bodu 6.7.3.: Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemk( nebo
jejich &asti, které jsou trvale zabrany pro provedeni Dila véetn& ndvrhu pro rozdéleni pozemkd,
kterd budou prechdzet do vlastnictvi budoucich viastnikli (pozemek drdhy, pozemni
komunikace, vodniho toku apod.). Hranice drazniho pozemku budou navrieny dle ustanovenf
pfislusné technické normy (CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah), a hranice pozemki
pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona €. 13/1997 Sb. [18] a vyhlasky ¢ 104/1997 Sh.
[34] a hranice pozemk(l s druhem pozemku vodni plocha nebo s typem stavby vodni dilo dle
ustanoven( zdkona ¢ 254/2001 Sh. [9]. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich
komunikaci budou vytvoieny podle ustanoveni vyhlasky € 104/1997 Sh. [34]. Sifi silni¢niho
pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohraniteni
pozemk( se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (sprdvcem).

"  Vbodé 6.7.9. pism. f) se za slova ,situaéni vykres” vklddaji slova ,ve formétu *.dgn.

® Nové znéni bodu 6.7.13.: Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu
majetkopravniho vypofadani stavby dle jednotlivych katastralnich tzemi, kde budou uvedena
Cisla dotéenych pozemkdi, list viastnictvi, umisténé PS/SO, &islo geometrického planu, v pipadé
vécnych bfemen délka a plocha dotéeni daného pozemku a v pfipadé trvalého zaboru vyméra
nové vzniklého pozemku v podobé dle pokyn(i Objednatele.
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Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

4.2.2.

4.2.3.

" Bod 12.5. Interni dokumenty a pfedpisy se upravuje takto:

" [73] SZDC M20/MP0O06 Opatfeni k zaméfovani objektli Zzelezniéni dopravni cesty
¢.j. 40618/2018-SZDC-GR-015 s tiginnosti od 1.9.2018, v platném znéni,

= [74] SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méfitka &.j. 40605/2018-SZDC-GR-015 s Géinnosti od 1.9.2018, v platném znéni.

=V hbodé12.5 Interni dokumenty a pfedpisy se na konci dopluje:

= [79] SZDC M20/MP0O07 Zelezni¢ni bodové pole &j. 17206/2018-S7DC-GR-015 s tginnosti
od 1.4.2018, v platném znéni.

Zhotovitel si zajisti provedenf formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu modernizace drahy

(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat zhotovitelé/projekeni
organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC tisekem modernizace.

Digitdini dokumentace stavby bude vsouladu se Smérnici SZDC €. 117 vplatném znéni odevzddna
zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.0., Stavebni spravu zdpad, a to v dostateéném predstihu terminu pro
odevzdani digitdlni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. PFipadné upfesfiujici informace
ke zpracovéni geodetické digitdIni dokumentace poskytne U0ZI objednatele.

4.3.  Dollady predkladané zhotovitelem

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejich? soucasti jsou ,Uréena technickd zafizeni“ ve smyslu vyhlasky

€. 100/1995 Sh. v platném znéni, zadavatel pozaduje piedloZeni dokladu o tom, e uchaze& ma zajisténou

spolupréci prdvnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro

vsechny druhy ,UrCenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musf byt zfejmé,

ze se vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahéjit prace na vyse

uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté kopie dokladi

o kvalifikaci zhotovitel(i dle Pfedpisu o odborné zpisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy

a drdini dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci pracf geodetickych ¢innosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Smérnice SZDC
€. 50; G-03 (ovéfovani vysledkd zeméméfickych ¢innosti dle zadkona ¢. 200/1994 Sh. v rozsahu
Ufedniho oprdvnéni c) dodavatelem)
- G-02 (vedouci praci geodetickych &innosti, ovéfovani vysledki zem&méfickych &innosti dle

zakona €. 200/1994 Sh. v rozsahu tGfedniho opravnéni c) dodavatelem)

e G-01+G-03 nebo G-02

e T-05 c) nebo platnd F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizent;

e 7-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro monté? zabezpeéovacich zafizeni;

Vy3e uvedené doklady upravujici odbornou zpasobilost musi osvédcit odbornou zpUsobilost samotného

Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude pro Zhotovitele piisluénou &innost

vykonévat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1.

Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni, montdini, dilenské)
a dalsi Dokumentace zhotovitele, kterd v piipadé potfeby rozpracovavé podrobné zadavaci dokumentaci
(DSP) jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢ 146/2008 Sb.,
pfiloha €. 6), pislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generdlniho Feditele & 11/2006 v platném
znéni zejména pro:
e prejezdové zabezpelovaci zafizeni vletné ndvaznosti na technologie sdélovaciho
a zabezpetovaciho zafizeni a wvletné zapracovéni pFechodovych stavii sdélovaciho
a zabezpedovaciho zafizeni v souladu s POV.
e sdélovaci zafizeni, v€etné zapracovani pfechodovych stavi.
e zpracovani technologickych postupl (TP) provédéni praci véetné kontrolniho a zkuZebniho
planu v jednotlivych etapach stavby (pfedeviim v pldnované vyluce) jednotlivych SO a PS
v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.
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»Vystavba PZS na piejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sazavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950"
Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

4.4.2. Zadodani schvdlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovidd

zhotovitel stavby vsouladu se Smérnici GR SZDC & 11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb
na Zeleznicnich drahach celostdtnich a regiondlnich, v platném znéni, P¥iloha ¢. 4.

4.5. Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.5.1. Zhotovitel stavby se zavazuje:

zajistit vsouladu s podminkami stavebniho povoleni a vsouladu se zavéry diléich zprav
o posouzeni subsystémi interoperability zapracovdni wviech stanovenych podminek
a vyhotoveni dokumentace stavby dle skuteéného stavu provedeni dila véetné zakresleni zmén
(ve dvou vyhotovenich v papirové formé) a piedd ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni
piipadnych poZadovanych Uprav nejpozdéji 7 dnl pfed zahdjenim piejimaciho Fizeni dila
v souladu s draznimi predpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve formé odpovidajici draznim
predpisim v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitdini formé do 3 mésici ode dne, kdy byl
vydan Protokol o pievzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s presnosti odpovidajic/
CSN 73 0212-4, odevzdani bude ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn
a ve formatu Treelnfo,

prokazat zavaznym zplisobem zajisténi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavhy
ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitalni dokumentaci skuteéného stavu na CD nosigich ve C¢tyfech
vyhotovenich,

Ze odpovidd za soulad tisténé a digitdIni podoby dokumentace,

ze geodetickou cast dokumentace zpracuje podle pFedpist piisluinych ke geodetické
dokumentaci s tim, Ze v pfipadé predavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
rozsifen o vykresy viech koordinacnich situaci, véetné stdvajictho stavu a stdvajicich
podzemnich vedeni a zafizeni ve formdtu *.dgn v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude
téZ dodén v digitdlnim souboru typu *.asc. V pfipadé odkupt pozemk(, & uzavirani vécnych
bfemen s mimodrdinimi subjekty, budou souéisti geodetické dokumentace Oddélovaci
geometrické plany.

4.5.2. Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zdruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zaruéni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,
uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonéeni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

funkénost dokumentace a editovatelnost soubori po dobu archivace u objednatele, to je do
skoncenf vSech zaruk a vypotadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavhy),
za Casti, u kterych zhotovitel uplatiiuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu
trvani pozadovanych prav,

v rameci geodetického zaméreni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.

4.5.3. Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétnf tdaje o pouZitém materidlu tam, kde tyto
Udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmf uvadét,

km polohy zacatk( a koncli staveb,

dokumentace skutecného provedeni vystroje drahy,
vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),
soupis pouZitych wjimek z pfedpisti a norem,

protokol o zavéreéném méfeni kabeld,

revizni zpravy,

protokoly o technickobezpecnostni zkou3ce.

4.5.4. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude dodéna v 3esti vyhotovenich a v 6x digitaln podobé.

9z17



»Vystavba PZS na prejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

/_ “@/ 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sazavou odbodéka(mimo), P5948, P5949 a P5950"

4.6. Zabezpecovaci zafizeni

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

Na stavbé miiZe Zhotovitel pouiit pouze takova zafizeni, ktera jsou provozovatelem drahy schvalena pro
provoz na celostatnich a regiondlnich drahdch Ceské republiky; pokud pouZije wrobky nebo ¢asti, které
nejsou schvaleny pro provoz na drahéch celostatnich a regionalnich bude postupovat die smérnice $ZDC
¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki v platném znéni, které jsou souéasti sdélovacich
a zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezniéni dopravni cesté
ve vlastnictvi stdtu stdtni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty; stavba bude ukoncena
az po uspésném ukonceni ovéfovacich provozi téchto zafizen,

PS 01 PZS v km 33,131 a 33,330 trati Kolin — Ledeéko

Pfejezd P5948 v km 33,131 fedi kiizeni Zelezniéni trati se silnici Ill. tiidy & 11129 v extravilanu obce
Rataje nad Sazavou. Pfejezd je v soudasné dobé zabezpecen vystrainymi kiiZi a dopravni znackou P6.
Vramci stavby tohoto provozniho souboru dojde k vystavbé prejezdového zabezpefovaciho zafizeni
v misté stavajiciho Zelezniéniho pfejezdu v km 33,131 na trati Kolin - Ledecko. Pfejezd bude zabezpecten
pomaci jednoho nového jednoduchého vystrazniku ,B” a jednoho nového dvojitého vystrazniku ,A1”
a ,A2" s pozitivni signalizaci bez zdvor. Nové zabezpecdovaci zafizeni bude typu PZS 3SBL dle CSN 34 2650
ed.2. Pro detekci Zelezni¢nich vozidel v pfiblizovacich usecich jsou navrieny poditade naprav
se smérovymi vystupy a preklenutymi pocitacimi Useky. Stav piejezdu bude strojvedoucimu vlaku
navéstén pomoci prejezdnikd, které budou indikovat i nouzovy stav piejezdu. Nové technologicka ¢ast
pro prejezd v km 33,131 bude umisténa do nového spoleéného technologického domku (RD) v km
33,201. Archivace provoznich stavil kazdého z PZS bude zajisténa jednotkami diagnostik. Diagnostiky
budou vybaveny GSM branami pro pfenos SMS zprav na pohotovostni mobilni telefon SSZT — pfenaget
se bude pouze informace o poruchovém stavu. Indikacni a ovladaci prvky budou nové souédsti Zst. Rataje
nad Sazavou. Diagnostika PZS bude fe3ena dle technické specifikace SZDC TS 2/2007-Z &.j. 32 729/07-0OP.
Do technologického objektu bude umisténo prenosové zafizeni pro komunikaci. U pfejezdu bude zfizena
skfifika mistniho ovlddani. Ta bude soucdsti spole¢né skiiné pfistrojové (SSP). PZS bude vybaven
signalizaci pro nevidomé. Napdjeni bude zajisténo pfipojkou, ndhradni napdjeni z akumulatorovych
baterii v beztdrzbovém provedeni umisténé v reléovém domku. PZS budou vybavena skfifkami mistniho
ovlddani s venkovnim telefonnim objektem, které budou umisténé u kazdého z pfejezdu. Pfed uvedenim
PZS do provozu bude provedena technicko-bezpeénostni zkouska a bude vyhotoven novy priikaz
zplisobilosti.

Pfejezd P5949 v km 33,330 fesi kfiZzeni Zelezni¢ni trati se silnici I1l. tfidy ¢. 3354 v extravildnu obce Rataje
nad Sdzavou. Prejezd je v soucasné dobé zabezpecen vystrainymi kiiZi a dopravni znaékou P6. V ramci
stavby tohoto provozniho souboru dojde kvystavbé piejezdového zabezpelovaciho zafizeni v misté
stavajiciho Zeleznicniho pfejezdu v km 33,330 na trati Kolin - Ledecko. Piejezd bude zabezpeten pomoci
dvou novych jednoduchych vystraznikt ,A” a ,B” s pozitivni signalizaci bez zavor. Nové zabezpedovaci
zafizeni bude typu PZS 3SBL dle CSN 34 2650 ed.2. Pro detekci Zelezniénich vozidel v ptiblizovacich
Usecich jsou navrieny pocitae naprav se smérovymi vystupy a preklenutymi poéitacimi Gseky. Stav
pfejezdu bude strojvedoucimu viaku navéstén pomoci piejezdnik(, které budou indikovat i nouzovy stav
piejezdu. Novad technologickd ¢ast pro prejezd v km 33,330 bude umisténa do nového spoleéného
technologického domku (RD) v km 33,201. Archivace provoznich stavli kaidého z PZS bude zajiiténa
jednotkami diagnostik. Diagnostiky budou vybaveny GSM brdanami pro pfenos SMS zprav
na pohotovostni mobilni telefon SSZT — pFenddet se bude pouze informace o poruchovém stavu.
Indikaéni a ovladaci prvky budou nové souéasti Zst. Rataje na Sdzavou. Diagnostika PZS bude Feiena dle
technické specifikace SZDC TS 2/2007-7 &j. 32 729/07-0P. Do technologického objektu bude umisténo
pfenosové zafizeni pro komunikaci. U piejezdu bude zfizena sk¥ifika mistniho ovladani. PZS bude
vybaven signalizaci pro nevidomé. Napajeni bude zajisténo pfipojkou, ndhradni napajeni
z akumulatorovych baterif v bezlidrzbovém provedeni umisténé v reléovém domku. PZS budou vybavena
skfifkami mistniho ovladani svenkovnim telefonnim objektem, které budou umisténé u kazdého
z pfejezdu. Pfed uvedenim PZS do provozu bude provedena technicko-bezpecnostni zkougka a bude

vyhotoven novy priikaz zplsobilosti.

PS 02 PZS v km 33,597 trati Kolin — Lededko

Piejezd P5950 v km 33,597 Fedi kfizeni zeleznicni trati se silnici Ill. tfidy €. 11129 v extravildnu obce
Rataje nad Sazavou. Pfejezd je v soucasné dobé zabezpelen vystraznymi kfiZi. V rdmci stavby tohoto
provozniho souboru dojde kvystavhé pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni v misté stavajiciho
zelezni¢niho pfejezdu v km 33,597 na trati Kolin - Ledetko. Pfejezd bude zabezpeéen pomoci jednoho
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LVystavba PZS na prejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

Zvlastni technické podminky
Zhatoveni stavhy

, z QE/ 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sazavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950“

4.6.4.

4.6.5.

nového jednoduchého vystrazniku ,A” a jednoho nového dvojitého vystrazniku ,B1“ a ,B2“ s pozitivni
signalizaci bez zdvor. Nové zabezpedovaci zafizeni bude typu PZS 3SBL dle CSN 34 2650 ed.2. Pro detekci
Zelezni¢nich vozidel v pfiblizovacich Usecich jsou navrieny potitae naprav se smérovymi wystupy
a preklenutymi pocitacimi Useky. Stav piejezdu bude strojvedoucimu vlaku ndvéstén pomoci piejezdnika,
které budou indikovat i nouzovy stav prejezdu. Nova technologickd &ist pro prejezd v km 33,131 bude
umisténa do nového technologického domku (RD) vkm 33,583. Archivace provoznich stavil bude
zajisténa jednotkou diagnostiky. Diagnostika bude vybavena GSM branou pro pfenos SMS zprav
na pohotovostni mobilni telefon SSZT — pfendlet se bude pouze informace o poruchovém stavu.
Indikacni a ovlddaci prvky budou nové soucdsti Zst. Rataje na Sdzavou. Diagnostika PZS bude feiena
dle technické specifikace SZDC TS 2/2007-Z &j. 32 729/07-OP. Do technologického objektu bude
umisténo pienosové zafizeni pro komunikaci. U pfejezdu bude ziizena skiifika mistniho ovlddani. PZS
bude vybaven signalizaci pro nevidomé. Napajeni bude zaji$téno pFipojkou — zasmyckovanim
z nedalekého RD v km 33,201; ndhradni napdjeni z akumuldtorovych baterii v bezddribovém provedeni
umisténé v reléovém domku. PZS budou vybavena skfifikami mistniho ovladani s venkovnim telefonnim
objektem, které budou umisténé u kaZdého z prejezdu. Pfed uvedenim PZS do provozu bude provedena
technicko-bezpetnostni zkouska a bude vyhotoven novy pritkaz zpdsobilosti.

Zhotovitel v pfipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulky piejezdu a zajisti
jejf odsouhlaseni a schvélenf pfislusnymi odbornymi ttvary SZDC pfed zahdjenim realizace stavby.

Doporuéujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho odborného dodavatele, ktery

bude schopen ruéit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za jednotlivé éasti systému,

4,7. Sdélovaci zafizeni

4.7.1.

Pro potfeby sdélovaci techniky bude v €asti polozen sdélovaci kabel. Ve zbylé &asti budou sdélovaci kabel
a komplet trubka HDPE 40/33 dodany od TUDC.

4.8. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zaFizeni

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

Kontrolni zkou3ky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle pfisluinych TKP.
V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouseni doddvky v 3irSim nez v TKP uvedeném

rozsahu.
Kontroly a zkousky pfed uvedenim rozvoden do ovéfovaciho provozu (pod napéti):
e Vieohecné zakladni podminky:

- ukonéené hlavni montdini prace, zprovoznéné technologické zaiizeni, blokovaci podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkou$ek zafizeni z hlediska el. bezpe¢nosti
(dle CSN 33 3505 ed.2, 33 1500 véetnd zmén, izolaénf stavy kabell, napétové zkougky, dotykové
napéti, uzemnéni apod.) a predepsanych protokold;

- vybaveni telekomunikaénim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky, pfenosd UDR véetné doplnéni
UDR na fidicim stiedisku elektrodispetera.

e Kontrola technologického zafizenf:

- dodrZeni vzddlenosti mezi Zivymi a neZivymi vodivymi &astmi (konstrukece apod.);

- utésnéni kabelovych vstupt (proti vodé, hlodaveim atd.);

- vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;

- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistrojli a rozvodny, osvétlenf;

- ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znadeni vodi¢d a kabeld;

- splnéni podminek z hlediska hezpeénosti prace a ekologickych pozadavka.

e Zkousky a provéfeni spravné funkece Fidicich a pomocnych obvodi, blokovani, ovladani a signalizace
technologického zafizeni dle jednotlivych zplisobl obsluhy (tzn. mistni, ddlkova, dstfedni).

e Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skuteéného provedeni atd..

PFi praci musi byt dodrZeny viechny normy a bezpecnostni pfedpisy v platném zn&nf tykajici elektrického
zafizeni a rozvod.
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»Vystavba PZS na prejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavhy

/g/g&/ 33,597 trati Kolin{ mimo)-Rataje nad Sazavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950“

4.8.4. S0 01 Elektricka pFipojka nn pro PZS v km 33,131 a 33,330

4.8.5.

Pro Zeleznitni pfejezdy v km 33,131 a 33,330 nenf v soutasné dobé zfizena elektricka pfipojka, protoze
jsou zabezpeceny pouze vystraznymi kiiZi. Pro zajisténi napajeni PZS v km 33,131 a 33,330 bude zfizena
elektricka pripojka, kterou Fedi tento SO. Ta bude spolec¢nd pro piejezdy v km 33,131, 33,330 a 33,597
(pFipojeni PZS v km 33,597 fesi SO02 — Elektrickd pfipojka nn pro PZS vkm 33,597). Pfipojné misto
pro prejezdy bude vnové zfizené pfipojkové skfini na sloupu vedeni nn, ktery stoji vedle nedaleké
sloupové trafostanice. V pfipojkové skiini budou pojistky 40A. Z pfipojkové skiiné povede kovovou
chrinickou vedeni CYKY-J 4x16 do zemé pres silnici smérem k trati. Kabelova trasa povede podél trati
smérem k piejezdu. V misté piejezdniku OX330 dojde k napojeni na kabelovou trasu zabezpetovacich
kabel(i. Kabel bude zakoncen v elektromérovém rozvadédi REO1 na boku reléového domku RD1 prejezdd
vkm 33,131 a 33,330. Stavebni objekt lze uvést do provozu ai na zakladé vystaveni revizni zpravy
a prikazu zp(sobilosti uréeného technického zafizeni. Kabely budou ¢asteéné ukladany do spole¢ného
vykopu se zabezpecovacim zafizenim.

Osazeni elektromérového rozvadéce je nutné realizovat do 30.12. 2018.

SO 02 Elektricka pFipojka nn pro PZS v k3,597

Pro Zelezni¢ni pfejezd v km 33,597 neni vsoucasné dobé zfizena elektrickd pfipojka, protoze
je zabezpecen pouze vystrainymi kfiZi. Pro zajisténi napdjeni PZS v km 33,597 bude zfizena elektricka
piipojka, viz. SO01 - Elektrickd pfipojka nn pro PZS v km 33,131 a 33,330. Ta bude spole¢nd pro piejezdy
vkm 33,131, 33,330 a 33,597. Pfipojné misto pro prejezd vkm 33,597 bude v plastovém
elektromérovém rozvadéci REO1 na boku reléového domku RD1 piejezdG vkm 33,131 a 33,330.
Z elektromérového rozvadéfe bude veden médény kabel CYKY-) 4x16 v hlavni kabelové trase podél
tratové koleje az do reléového domku RD2 pro PZS vkm 33,597. Stavebni objekt lze uvést do provozu
aZ na zakladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zplsobilosti uréeného technického zafizeni. Kabely
budou ukladany do spolecného vykopu se zabezpecovacim zafizenim.

4.9. Ostatni technologicka zafizeni

4.9.1.

Neobsazeno.

4.10. InZenyrské objekty

4.10.1. Zelezniéni svréek

4.10.1.1. SO 03 Upravy pFejezdové konstrukce a Zelezniéniho svriku piejezdu v km 33,131, 33,330
a 33,597

Zelezniéni pFejezd km 33,131 (P5948)

Stavajici stav

Stdvajici droviiovy jednokolejny Zelezni¢ni pfejezd se silnici III. tfidy ¢ 11129 se nachdzi v km 33,131.
Jedna se o konstrukci ze Zelezobetonovych panell ¢astecné doplnénou Ziviel, Kfizujici komunikace
je s Zivitnym krytem. Pfejezd se nachazi v pfimé koleji bez pievyieni s Ghlem kifZeni 85°, Sitka prejezdu
je 4 m. Stérkové loZe je v misté piejezdu zneliiténé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace chybi.
Novy stav

Zelezniéni svriek

V oblasti pfejezdu dojde k vyjmuti stdvajiciho kolejového pole v délce 25,00 m a k odt&Zeni kolejového
loZe aZ na zemni plan. Na zhutnéné zemni plani, kterd bude uklonéna vlevo, bude zfizeno nové kolejové
loZe tloustky min. 250 mm z kameniva frakce 32/63 mm. Na pfipravené kolejové loZe bude poloieno
nové kolejové pole délky 25,00 m z kolejnic 49E1 na dfevénych praZcich s Zebrovym tuhym upevnénim,
které bude opatifeno antikorozni Upravou.

Zelezniéni pFejezd km 33,330 (P5949)

Stavajici stav

Stavajici irovriovy jednokolejny zelezniéni piejezd se silnici 11, tfidy €. 3354 se nachdzi v k.0. obce Rataje
nad Sazavou v km 33,330. Jedna se o konstrukci ze Zelezobetonovych panelli ¢asteéné doplnénou Zivici.
Kfizujici komunikace je s Zivicnym krytem. Pfejezd se nachézi v kruhové &asti oblouku o poloméru R = 190
m s pfevySenim D = 29 mm a dhlem kfizeni 70°. Sitka pFejezdu je 4,3 m. Kolejovy roét pod piejezdem je
z kolejnic S49 na dievénych prazcich s Zebrovym tuhym upevnénim. Stérkové loZe je v misté prejezdu
znecisténeé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace neni feseno.
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LVystavba PZS na prejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

Zvlastni technické podminky

/§ i;’j{;/ 33,597 trati Kolin{ mimo)-Rataje nad Sazavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950"

va Zaleznicaf doprav

Zhotoveni stavhy

4.10.2.

Novy stav

Zeleznicni svrsek

V oblasti prejezdu dojde k vyjmuti stavajiciho kolejového pole v délce 25,00 m a k odtéZeni kolejového
loZe aZ na zemni plan. Na zhutnéné zemnf plani, kterd bude uklonéna vlevo, bude zfizeno nové kolejové
loZe tloudtky min. 250 mm z kameniva frakce 32/63 mm. Na pfipravené kolejové loze bude poloZeno
nové kolejové pole délky 25,00 m z kolejnic 49E1 na dfevénych praZcich s Zebrovym tuhym upevnénim,
které bude opatfeno antikorozni tipravou.

Zelezniéni prejezd km 33,597 (P5950)

Stavajici stav

Stdvajici droviiovy jednokolejny Zeleznicni prejezd se silnici Ill. tfidy & 11129 se nachdzi v k.4. obce
Rataje nad Sazavou v km 33,597. Jedna se o konstrukci ze Zelezobetonovych panel( ¢astecné doplnénou
Zivici. Kfizujici komunikace je s zivicnym krytem. Prejezd se nachdzi v kruhové &asti oblouku o poloméru
R = 190 m s pfevy$enim D = 29 mm a Ghlem kfizeni 75°. Sitka pfejezdu je 5,2 m. Kolejovy rot pod
pfejezdem je z kolejnic $49 na dievénych praZcich s Zebrovym tuhym upevnénim. Stérkové loze je v misté
piejezdu znecisténé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace je zajisténo jejim sklonem.

Novy stav

Zeleznicni svriek

V oblasti pfejezdu dojde k vyjmuti stavajiciho kolejového pole v délce 25,00 m a k odtéZeni kolejového
loZe az na zemni plaf. Na zhutnéné zemni plani bude ziizeno nové kolejové loze tloustky 300 mm
z kameniva frakce 32/63 mm. Na pfipravené kolejové loze bude poloZeno nové kolejové pole délky 25,00
m z kolejnic 549 na betonovych prazcich s Zebrovym tuhym upevnénim, které bude opatfeno antikorozni

lpravou.

Zeleznitni spodek
4.10.2.1. SO03 Upravy piejezdové konstrukce a Zeleznitniho svréku pfejezdu v km 33,131, 33,330
a 33,597

Zelezniéni prejezd km 33,131 (P5948)

Stavajici stav

Stévajici uroviiovy jednokolejny Zelezniéni prejezd se silnici Ill. tfidy ¢ 11129 se nachdzi v km 33,131,
Jedna se o konstrukci ze Zelezobetonovych paneld éasteéné doplnénou zivici. Kfizujici komunikace
je s ziviénym krytem. Pfejezd se nachdzf v pfimé koleji bez pfevyieni s Ghlem kfizeni 85°. Sitka piejezdu
je 4 m. Stérkové loZe je v misté pfejezdu zneciéténé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace chybi.

Novy stav

Zelezniéni spodek
Na zakladé GP byla navriena jednotna ZKPP typ 5.1 — §térkodrt frakce 0/32 tloustky 500 mm. ZKPP bude

zhotovena v oblasti Zelezniéniho prejezdu a vusecich 5 m pfed a 5 m za nim. Konstrukéni vrstva
ze Stérkodrti musi byt hutnéna stejnomérné, na celou tloustku v jednom pracovnim cyklu. Relativni
ulehlost musi dosahnout hodnoty min. ID = 95%.

Zelezniéni prejezd km 33,330 (P5949)

Stavajici stav

Stavajici uroviiovy jednokolejny Zelezniéni piejezd se silnici Il tfidy & 3354 se nachazi v k.d. obce Rataje
nad Sdzavou v km 33,330. Jedna se o konstrukci ze Zelezobetonovych paneld ¢asteéné doplnénou Zivici,
Kfizujici komunikace je s Zivicnym krytem. Pfejezd se nachazi v kruhové ¢asti oblouku o poloméru R = 190
m s pfevy$enim D = 29 mm a Uhlem kfizeni 70°. Sitka piejezdu je 4,3 m. Kolejovy roit pod piejezdem
je z kolejnic S49 na dfevénych praicich s Zebrovym tuhym upevnénim. Stérkové loZe je v misté pfejezdu
znecisténé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace neni feeno.

Novy stav

Zelezni¢ni spodek
Na zakladé GP byla navriena jednotnd ZKPP typ 5.1 — stérkodrt frakce 0/32 tloudtky 500 mm. ZKPP bude

zhotovena v oblasti Zelezni¢niho pfejezdu a v usecich 5 m pfed a 5 m za nim. Konstrukéni vrstva
ze Stérkodrti musi byt hutnéna stejnomérné, na celou tloustku v jednom pracovnim cyklu. Relativnf
ulehlost musf doséhnout hodnoty min. ID = 95%.
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LVystavba PZS na prejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavhy

/S’ZQL/ 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sézavou odboéka(mimo), P5948, P5949 a P5950"

4.10.3.

4.10.4.

Komunikace

Zelezniéni prejezd km 33,597 (P5950)

Stavajici stav

Stavajici trovnovy jednokolejny Zeleznitni piejezd se silnicl Il tfidy & 11129 se nachézi v k.U. obce
Rataje nad Sdzavou v km 33,597. Jednd se o konstlrukei ze Zelezobetonovych panelii éstecné doplnénou
Zivici. KFizujici komunikace je s zivicnym krytem. Pfejezd se nachdzi v kruhové &asti oblouku o poloméru
R =190 m s prevysenim D = 29 mm a thlem kizeni 75°. Sitka prejezdu je 5,2 m. Kolejovy rost pod
prejezdem je z kolejnic S49 na dievénych praZcich s zebrovym tuhym upevnénim. Stérkové loZe je v misté
prejezdu znecisténé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace je zajidténo jejim sklonem.

Novy stav

Zeleznicni spodek
Na zdkladé GP byla navriena jednotna ZKPP typ 5.1 — $térkodrt frakce 0/32 tloudtky 500 mm. ZKPP bude

zhotovena v oblasti Zelezniéniho prejezdu a v tsecich 5 m pfed a 5 m za nim. Konstrukéni vrstva ze
Stérkodrti musi byt hutnéna stejnomérné, na celou tloustku v jednom pracovnim cyklu. Relativni ulehlost
musi dosahnout hodnoty min. ID = 95%.

Nastupisté

4.10.3.1. Neobsazeno.

Zelezniéni prejezdy

4.10.4.1. 5003 Upravy prejezdové konstrukce a ¥elezniéniho svréku pfejezdu v km 33,131, 33,330
a 33,597

Zelezniéni prejezd km 33,131 (P5948)

Stdvajici stav

Stavajici Groviiovy jednokolejny Zelezniéni prejezd se silnici lIl. tfidy & 11129 se nachazi v km 33,131.
lednd se o konstrukci ze Zelezobetonovych panell ¢astecné dopinénou Zivici. Kfizujici komunikace
je s Zivitnym krytem. Pfejezd se nachazi v pfimé koleji bez prevyseni s thlem k¥izeni 85°. Sitka pfejezdu
je 4 m. Stérkové lo¥e je v misté pfejezdu zneciiténé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace chyb.
Novy stav

Prejezdovd konstrukce

Po dokonceni praci na Zelezniénim svriku bude nové v km 33,131 782 mezi kolejnicemi zfizena Ziviéna
prejezdova konstrukce. Konstrukce kolejovych Zlabki bude provedena pomoci dvou kolejnic, které
budou uloZeny na upraveng, resp. zdvojené podkladnici S4. Sitka kolejového #labku bude 80 mm. Sitka
piejezdu bude 6,100 m a Uhel kiizen 76°. Pfejezd bude i nové v piimé koleji bez pfevyient.

Komunikace

Od vnéj3i hrany kolejnic po délku odtézeni bude po obou strandch koleje zf{zena nova Ziviéna konstrukce
komunikace véetné podkladnich vrstev.

Odvodnéni

Odvodnéni piejezdu bude zajidténo nové ziizenym betonovym $térbinovym Zlabem vyky 500 mm, Sitky
400 mm a délky 6,00 m umisténym 2,94 m (na osu) vpravo od osy koleje.

Zelezniéni piejezd km 33,330 (P5949)

Stavajici stav

Stavajici Groviovy jednokolejny Zelezni¢ni pfejezd se silnici 1l ti{dy €. 3354 se nachazi v k.U. obce Rataje
nad Sazavou v km 33,330. Jedna se o konstrukci ze Zelezobetonovych panelii éasteéné doplnénou Zivici.
Kfizujici komunikace je s Zivicnym krytem. Prejezd se nachdzi v kruhové &asti oblouku o poloméru R = 190
m s pfevy$enim D = 29 mm a thlem kfizeni 70°. Sitka pFejezdu je 4,3 m. Kolejovy roét pod piejezdem
je z kolejnic $49 na dievénych prazcich s Zebrovym tuhym upevnénim. Stérkové loze je v misté piejezdu
znelisténé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace neni feseno.

Novy stav

Prejezdovd konstrukce
Po dokonleni praci na Zelezni¢nim svréku bude nové v km 33,329 320 mezi kolejnicemi zfizena Fivicna

piejezdovad konstrukce. Konstrukce kolejovych Zlabkd bude provedena pomoci dvou kolejnic, které
budou uloZeny na upravené, resp. zdvojené podkladnici 4. Sitka kolejového #labku bude 80 mm. Sitka
pfejezdu bude 5,200 m a thel kfizeni 81°.

Komunikace
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5’ ZZQ(E/ 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sazavou odboc¢ka(mimo), P5948, P5949 a P5950“
- Zvlastni technické podminky

Spréva alezniénl dopravnl cesty

Zhotoveni stavhy

4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

4.10.8.

4.10.9.

Od vnéjsi hrany kolejnic po délku odtéZeni bude po obou stranach koleje zfizena nova Zivicna konstrukce
komunikace véetné podkladnich vrstev.

Odvodnéni

Odvodnéni pfejezdu bude zajisténo nové ziizenym betonovym &térbinovym Zlabem vysky 500 mm, &iiky
400 mm a délky 6,00 m umisténym 2,80 m vpravo od osy koleje.

Zelezniéni pFejezd km 33,597 (P5950)

Stavajici stav

Stavajici Uroviiovy jednokolejny Zelezniéni prejezd se silnici lll. tfidy ¢ 11129 se nachazi v k.4. obce
Rataje nad Sazavou v km 33,597. Jedna se o konstrukci ze zelezobetonovych panel( ¢dste¢né doplnénou
Zivici. KFizujicl komunikace je s Ziviénym krytem. Pfejezd se nachazi v kruhové ¢asti oblouku o poloméru
R = 190 m s pfevysenim D = 29 mm a dhlem kfizeni 75°. Sifka piejezdu je 5,2 m. Kolejovy rodt pod
piejezdem je z kolejnic S49 na dievénych praZcich s Zebrovym tuhym upevnénim. Stérkové loze je v misté
prejezdu znecisténé a prorostlé zeleni. Odvodnéni komunikace je zajisténo jejim sklonem.

Novy stav

Prejezdova konstrukce

Po dokonceni praci na Zelezni¢nim svréku bude nové v km 33,592 705 mezi kolejnicemi zfizena Ziviéna
piejezdovd konstrukce. Konstrukce kolejovych Zlabka bude provedena pomoci dvou kolejnic, které
budou uloZeny na upravené, resp. zdvojené podkladnici $4. Sitka kolejového #labku bude 80 mm. Sitka
prejezdu bude 5,700 m a thel kfizeni 76°.

Komunikace

Od vnéjsi hrany kolejnic po délku odtéZeni bude po obou stranich koleje zfizena nova Ziviéna konstrukce

komunikace véetné podkladnich vrstev.

Odvodnéni

Vyskové feseni komunikace umozni odvedenf srazkové vody z komunikace.
Vlosty, propustky a zdi
4.10.5.1.Neobsazeno.
Ostatni inzenyrské objekty
4.10.6.1.Neobsazeno.
Zelezniéni tunely
4.10.7.1.Neobsazeno.
Pozemni komunikace
4.10.8.1.Neobsazeno.
Kabelovody, kolektory
4.10.9.1.Neobsazeno.

4.10.10. Protihlukové objekty

4,10.10.1.Neobsazeno.

4.11. Pozemni stavebni objekty

4.11.1.

Neohsazeno.

4.12. TrakEni a energicka zafizeni

4.12.1.

Neobsazeno.

4.13. Vyziskany material

4.13.1.

Neobsazeno.

4.14. Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.14.1.

4.14.2.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky pfislusnych spravnich tGfadi a pfedeviim
jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vidy pfizve
zastupce oddéleni Zivotniho prostiedi objednatele.

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivii stavby na Zivotni prostfedi. Zhotovitel
se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostiedi a pouzivat moderni a progresivni postupy
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Spriva Zelaznit

,Vystavba PZS na prejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

ZDL_:/ 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sazavou odbocka(mimo), P5948, P5949 a P5950"

4.14.3.

4.14.4.

4.14.5.

4.14.6.

4.14.7.

pfi realizaci. Budou splnény poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich
a vyjadienich OOP, uvedenych v dokladové ¢asti.

Vliv stavby na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti byl vylouden, stejné tak zamér nepodléhd
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podle zdkona ¢ 100/2001 Sh., podle vyjadfeni
¢.j. 030059/2018/KUSK, Krajského tradu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

ze dne 14.3. 2018.

Hluk ze stavebni innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady & 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich piedpisq.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci odpadového hospodaistvi fedici odstranéni odpadi
kategorii ,ostatni” a ,nebezpecné” a soucasné zpresnujici pfislusnou ¢ast projektové dokumentace
stavby (ovzorkovani prebytecné vykopové zeminy). Obsahem dokumentace odpadového hospodaistvi
je rozélenéni veSkerych &innosti a nakladd vzniklych v souvislosti s odpadovym hospodéfstvim véetné
poplatku za uloZeni odpadu na skladkdch pfislusnych skupin podle jednotlivych SO.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZovat havarijni plan, ktery bude odsouhlasen pfisluinym
vodopravnim Gfadem.
Dle lokdlnich potfeb Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich

organismd dle § 5 zdkona €. 114/1992 Sh. v platném znéni. Na zakladé lokdlnich moZnosti bude zajisténa
propustnost stavby pro migrace volné Zijicich organisma (hlavné u mokfiny u P5948).

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5:1:1
5.1.2.

5.1.3.

Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2. ZTP

Objednatel poZaduje pfed zahdjenim praci svolat jednani, na kterém bude se Zhotovitelem stavby
dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazl ve smyslu ustanoveni piedpisu SZDC D7/2 v platném
znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych kontrolnich
dnech v priib&hu celé realizace stavby.

Zhotovitel, jako soucdsti nabidky predlozi navrh fadkového ¢asového harmonogramu praci véetné
platebniho kalendafe zahrnujictho terminy realizace stavby, zahrnujici koordinaci se soubéiné
probthajicimi stavbami, vylukovou éinnost s maximalnim vyuzZitim jednotlivych vyluk zabezpeéovaciho
zafizeni a Zeleznitni dopravy. Pfi ndvrhu harmonogramu Zhotovitelem poZzaduje Zadavatel minimalizovat
délku vyluk a omezeni Zelezni¢niho provozu a silni¢nich uzavirek.

V rdmci této stavby je uvaZovano se silni¢ni uzavirkou, jelikoZ dojde ke stavebnim Gpravam samotné
piejezdové konstrukce. Objizdna trasa a DIO po dobu nepfetrzité vyluky byla projednano s PCR DI. DIO
je nutné pfed realizaci opétovné projednat a odsouhlasit od PCR DI. Déle je nutné projednani
s piislusnym silniénim spravnim Gfadem. Ostatni prace budou provadény za provozu bez narudeni
plynulosti a bezpeénosti silniéni dopravy.

Vyluky Zelezniéniho provozu

Predpokladana doba vyluk dle projektové dokumentace :

- 5 dnl nepfetrzita vyluka pro kazdy pfejezd — (15N celkem)

Béhem téchto dni budou provedeny hlavni stavebni prace, které si vyiddaji prerudeni Zelezni¢niho
a silniéniho provozu a zajisténi ndhradnich objizdnych tras. Ostatni prace lze provadét za provozu nebo
v kratkodohych vylukdch, které budou dle potfeby operativné dohodnuty béhem stavby, & ve vlakovych
pauzach.

Po dobu vyluky bude pro osobni dopravu zfizena nahradni autobusova doprava (NAD), nakladni doprava
bude zcela vyloudena.

V RPV na rok 2019 je pocitano s vylukou 15N v 05/2019 pro SSZ.

Uzavirky silnic

V dobé provadéni stavebnich praci je uvazovano se silni¢nimi uzavirkami, jelikoZ dojde ke stavebnim
Upravam samotnych pfejezdovych konstrukei. Silni¢éni uzavirky jsou uvaZovéany v délce trvani celkem
15 dnl nepfetriité dle dopravniho opatfeni ve smyslu zakona ¢. 361/2000 Sh.. Objizdné trasy a DIO
po dobu uzavirek byly projednany s Policii CR, UO Kutnd Hora, DI. Popis objizdnych tras a situace
s jednotlivymi typy a rozmisténi pfechodného dopravniho znadeni je souéasti projektové dokumentace.
Ostatni prace budou provadény za provozu bez narudeni plynulosti a bezpeénosti silniéni dopravy.
Po dobu vystavby musi byt osazeno dopravni znaceni odpovidajici platnym pfedpisim.
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»Vystavba PZS na pfejezdech v km 33,131, km 33,330 a km

és f BL:/ 33,597 trati Kolin( mimo)-Rataje nad Sézavou odbo&ka(mimo), P5948, P5949 a P5950"

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

Spriva 2aleznicni dopravnl cesty

Stavenisté se musi zafidit, uspofddat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby se stavba mohla Fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému
obtéZovani okoli, zvlaité hlukem, prachem a podobné. Dale nesmi dochdzet k ohroZovéni bezpeénosti
provozu na pozemnich komunikacich, k zneéistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
pfistupu k pfilehlym stavhdm nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

Uvedena délka vyluk je pro Zhotovitele maximalni a nepfekroéitelna.

5.1.4. V dasovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodriovani
a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych casli, tomu odpovidajici nasazeni lidskych a technickych
zdrojii a piipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Béhem celé doby vystavby je potieba
plynule realizovat vSechny dalsi prace, av3ak tak, aby byla dodrzena Ih(ita vystavby. Zadavatel pozaduje,
aby ukonceni vylukovych praci nebylo pldnovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné
v pracovni dny po 16.00 hod.

5.1.5. Vpfipadé, Ze Zhotovitel bude poZadovat nad ramec projektu poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predloZen objednateli nejméné étyii mésice pred
pfedpokladanou dobou ndjmu pfedmétného pozemku.

5.1.6. V pfipadé neo&ekavanych nutnych technologickych pfestdvek je zhotovitel povinen bezodkladné tuto
skutecnost oznamit investorovi sou¢asné s navrhem Feseni dal$iho postupu stavby.

5.1.7. Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté ¢i jiné pFistupové cesty, je povinen si jejich
vyuZiti projednat s vlastniky a s pfislusnymi orgéany.

6. SOUVISEJiCIi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s obecné zivaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a sinternimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,

TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.
6.1.2. Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim piedpisiim a dokument(im nasledujicim
zpUsobem:
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty,
Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: Roman Kesl . w
Dne: 4.10.2018 GO Qi _

Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
naméstek reditele OJ pro techniku - oblast Plze
Dne:
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