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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany

v TKP.

Opravné a udrzbové akce
Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pripadé&, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souéasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskad a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SMO11.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci pfisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy €. 14 vyhladky ¢ 499/2006 Sb. a pozadavk( Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skute¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zméné& parametr( oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mizZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zédkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen , OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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1.

1.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Hnévice dopravni pavilon" jejimz cilem je stavebni
obnova budovy, odstranéni nevyhovujiciho technického stavu objektu a zajisténi spinéni
pozadavk( platné legislativy.

Tento objekt je ve své hmoté rozdélen do dvou celkd. Prvni s niz3i celkovou vyskou je
vyuzivan jako technologicka ¢ast. Druhy celek s vyssi celkovou vyskou je vyuzivan jako
provozni a kancelarsky objekt. Zdmérem investora je zateplit fasadu kancelarské casti a fasadu
technologické Casti pouze opravit. Stfecha bude opravena a zateplena celd. Soucasti je i oprava
Rozpinaci stanice.

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.2.4

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

4.1
4.1.1

4.1.2

4/15

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 090 Lovosice - Kralupy n.L dle KJR, kilometrick& poloha:
468,091 km, na objektu budovy dilen:

Hnévice dopravni pavilon, ¢.p. 112, 411 08 Racice,

kterd je sou&asti pozemkd p. &. st. 133, obec Racice (565482), katastralni izemi Racice
u Stéti (737330), okres Litomérice, kraj Ustecky

inventarni Cislo budovy 1C6000331424, Cislo budovy v SAP-RE UE4

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Hnévice dopravni pavilon“, zpracovatel Ing. Cecilie
Janousova, Zapadni 2080/2a, 360 01 Karlovy Vary, datum 09/2023.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni na stavbu ,Hnévice dopravni pavilon® nebude vydéano, nebot
stavebni prace budou realizovany ve smyslu § 103 Stavebniho zakona a nepodléhaji tak
stavebnimu ¢i jinému Fizeni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pri realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dals$i parametry Dila a upfesniuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou UGrovef s pfihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1 V¢l 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektovd dokumentace (dale jen
~Dokumentace") ...", vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

4.1.2.2 Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".
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4.1.2.3

4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

4.1.2.16

4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predadvani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti pro pFipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vyporddani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rusi.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V ¢&. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalenda¥nich dni na 7 kalenda¥nich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odraZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruéi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pFfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pripadny unik ropnych
latek ve smyslu zadkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude Fesit
zplsob odstaveni stavebnich strojt, zasobovéani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |hita z 21 dn{ na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
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4.1.3

6/15

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27
4.1.2.28
4.1.2.29

4.1.2.30

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rudi.

V &. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni lh(ita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dnd na 15 dnd.

V &l 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sSM011"

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se rusi.
¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rusi.
€L 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zdznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

e kompletni  dokumentace  stavby ve  struktufe  Treelnfo
(InvestDokument) v otevirené a uzaviené formé.

V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,..*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
doplnujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vietné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé&, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokondit radné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli preddno Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice urceného pro
zahdjeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskuteCnuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich casti
Dila nejpozdé&;ji 7 kalendaFnich dnl pfed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a financniho pInéni* prostrednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pfipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo naridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.
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4.1.3.5 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktualni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.

4.1.3.6  Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,

se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez Fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

4.1.3.7 Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé

mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pfed zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.8 Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

4.1.3.9 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

4.1.3.10 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti

oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarFizeni technické infrastruktury.

4.1.3.11 V pripadé planované vyluky (vypnuti) prejezdového zabezpecovaciho

zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

4.1.3.12 V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou

kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatell) stieZeni téchto PZZ.

4.1.3.13 Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovany podle smérnice SZ

SM105.

4.1.3.14 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markerd
jsou nasledujici:

Silové zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); ptipojky; zakopané spojky; kFizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vdechny typy ventild; kFizeni, rozdvojky;
¢istici vystupy; konce oball.

Rozvody plynu a jejich zafFizeni — Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kiizeni, véechny typy ventill; méFici
skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prfekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spoju.

Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
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- v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zaFizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabell (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlej$i vedeni; znaceni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.15 Oznadniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zatizenim

pevné upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.16 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.17 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.18 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.19 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

4.1.3.20 V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou

zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID marker@ k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v
majetku SZ.

4.1.3.21 Pro mostni objekty, konstrukce mostlim podobné, opérné, zarubni a obkladni

zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou cast
dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu
prisludnych kapitol TKP a predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svrek, pficemz jeden
vytisk musi obsahovat staticky prepocCet objektu. Rozsah dokumentace
skuteéného provedeni mostnich objektl je uveden v piredpisu SZDC S5 Sprava
mostnich objekt{.

4.1.3.22 Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS bude predano Objednateli v

listinné a elektronické podobé v tomto Clenéni:
Technickd zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
* pdf),
Elaborat bodového pole:

i. dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méreni, zpracovani, obsah dokumentace),

ii. dokumentaci o vyvoji vytyCovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

Hnévice dopravni pavilon
Pfiloha ¢&. 2 b)
Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby



d. Seznamy soufadnic podrobnych bodi (ve formatu *.txt):

Seznam soufadnic, vyS$ek a charakteristik bodU (tfida ptfesnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodl k vykresu
(vykresiim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 pfriloha C,

Seznam soufadnic bodd ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro
zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

e. Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zac¢inat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

iv.

Vykres geodetického zaméreni skutecného provedeni vsech definitivnich PS a
SO doplnény o Stitky a soubor ,identifikace.csv®, ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,

Vykres v M 1:1000 se z&kresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

f. Pfedané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

Seznam ¢&isel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

iv. Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, dolozeni splnéni pozadované presnosti, kalibra¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi,

v. Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou koty a detaily vyZzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

vi. Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&isldm pozemkd podle
evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI
Objednatele.

g. Geometrické plany

i. Seznam geometrickych plant obsahuijici jeho ¢&islo, G¢el vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni zacatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

ii. Geometrické plany a pfilohy dle podc¢lanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

h. Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezniéni svrsek,

Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng,
pfipadné *.dfx a *.pdf).

4.1.3.23 V listinné podobé bude DSPS preddna v rozsahu ¢l. 4.1.3.29 téchto ZTP dle

casti a), e), f)(v) a f)(vi).
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4.1.3.24

4.1.3.25

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych planQ v knize planQ
dle pfisludnych Pravnich pfedpisi vydanych Objednatelem.

Soucasti dokumentd skuteéného provedeni stavby pro Ucely kolaudace
je také zajisténi dokladl v rozsahu pozadavkd, které se tykaji projedndni
stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotlenych
organ a daldich osob, soucasnych i budoucich spravci a provozovateld,
véetné dokladl o projednani zdsahu stavby do majetku tietich osob, dle
pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a. doklady o udé&lenych vyjimkach z platnych ptedpist a norem, ptipadné& souhlas
Drazniho Uradu,

b. doklady o projednani PDPS,

C. zdvazna stanoviska dotéenych organ( a dalsi doklady o jednani s dotéenymi
organy a Ucastniky stavebniho Fizeni,

d.  vyjadreni vlastnik( a spravcl dotéenych inzenyrskych siti,

e. doklady o projednéni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo byt{ a nebytovych prostor

dotéenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty.

4.1.3.26

4.1.3.27

4.1.3.28

4.1.3.29

4.1.3.30

4.1.3.31

Zhotovitel je v terminu do 7 dnd od Gé&innosti SOD povinen pisemné oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych Ize opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostiedi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem nalezité odlvodnéno. V pfipadé, Ze tak Zhotovitel neudini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim c¢asti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Souc&asti téchto dokladd budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadl, odpadt pfedanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vietné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vdetné& provozovatell zafizeni
uréeného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladdani s odpady, ¢&j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (dale jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Piilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdé&lit, kde bude dle poZadavk( pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o naklddani s odpady.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zaméstnanc(
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona ¢&.
309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vysSe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatelll, pouzivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznacena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.33 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard“), tak aby soucasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozard, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel za?add jmenovaného UOZI (Gfedn& opravnény zeméméFi¢sky inzenyr)
Objednatele, jehoz kontakt je uveden v priloze ¢. 6 Smlouvy — Opravnéné osoby, o
zajist&ni aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v TKP a
téchto ZTP pro

Poskytovani geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generdlniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generdlniho reditele k poskytovani geodetickych podklad{ a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zemémétickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (déle jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen JZKNY).

Dostupné podklady uvedené v &l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, preda UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemé&méFické &innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladli nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokynt uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bod{ ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméieni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupréaci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonceni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné prisluSnému spravci PPK ke kontrole
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4.2.15
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4.4
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4.4.2
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a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcetné seznamu soufadnic v textovém formatu.

V pfipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné pFisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Pfi méfeni GNSS technologii se ovéfeni presnosti mapovani provadi prib&Zné& na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bodd, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pti délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

V pfipadég, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzddlenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, nez je mezni odchylka presnosti lomovych bod{ katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
sprave Ci vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouveé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. P¥i
shledani nedostatkG UOZI Objednatele zasle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni", dotéenych stavebnimi pracemi.
Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se vztahuje k pInéni predmétné zakazky a bez jeho
predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucdasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montéazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v piipadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle prilohy ¢&. 4 vyhlasky
¢. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, prislusnych TKP Staveb stadtnich drah a smérnice SZ SMO11
Dokumentace staveb Sprévy Zeleznic, statni organizace (dale jen , SZ SM011).

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pFilohou P8 smérnice SZ SM011.
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4.4.3

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1
4.6.2

4.6.3

4.7
4.7.1

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePf) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.24 - 4.1.2.29 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash diskdisk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stdhnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir Tallzek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Pozemni stavebni objekty
Stavba bude provadéna za provozu.

Béhem stavby musi byt zajistén neruseny vykon dopravni sluzby. V ramci opravy dojde
k realizaci stavebnich praci v dopravni kancelafi. Obsluha dopravni kancelafe a
veskeré technologie zde umisténé musi byt dostatecné ochranény od
negativnich G¢inkil vyvolanych provadénim stavebnich praci.

Béhem stavby musi byt zajisténa bezpecnost cestujicich a pfistup na nastupiste.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.7.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dalich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadll, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyZzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti
té&Zenych materidld kolejového loZze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro naklddani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.7.1.2  Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele névrh Planu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.7.1.3  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani pireda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.7.1.4 Vzhledem k vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pfislusnému organu
ochrany verejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem. HIlaSeni je Zhotovitel povinen ucinit
nejméné 30 dnl pred zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zmé&né
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z material(, které azbest obsahuji.
O téchto skutecnostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

4.7.1.5 Objednatel si vede ,Registr objektl s potenciondinim vyskytem azbestu", kdy
tento registr je prib&zné aktualizovan a na jednotlivé objekty objednatele jsou
zpracovavany ,Inspekéni zpravy zjisténi pritomnosti azbestu®. V pripadé, ze

uvedend inspekcni zprava nebyla predana Zhotoviteli jako podkladovy
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4.7.1.6

4.7.1.7

4.7.1.8

4.7.1.9

material, je mozné si ovéfit, zda jiz byla inspekcni zprava pro dany objekt
zpracovana u Objednatele, konkrétné na Odboru provozuschopnosti, oddéleni
ZP - Ing. Petr Pokorny, E: PokornyP@spravazeleznic.cz

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadd ¢. 17) v co nejvétsi mozné
miFe recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézena zemina. V ramci
Odpadového hospodafstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad
vétdinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude se
stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi ¢&isly odpadd:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk( neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01;
17 04 Kovy (vcetné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem
1708 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cisly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazZovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouZiti
a jeho nasledného vyuZiti Zhotovitelem, bude pfedavan k dalsimu zpracovani
na nejbliz§i k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklacnich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strédnkach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadt v SO 90-90 s vy$e uvedenymi katalogovymi
¢isly odpadld k recyklaci na jim navrzend recyklaéni mista/centra.
Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad ramec
Projektové dokumentace doplnit prehlednou tabulku nejen likvidovanych
odpadd, ale i odpadl predanych k recyklaci, popfipadé k ptipravé
pro opétovné pouZziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru
odpadi MZP pFi Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadi a pro
nakladani s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan,
ktery predd ke kontrole TDS a specialistovi ZP Objednatele. Soucasti
Demoli¢niho planu bude vymezeni Casti stavby s nebezpenym odpadem,
bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality a
mnozstvi materidll, které se daji umistit v rdmci stavby. Pii demolici se budou
postupné odstranovat primési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat
s nimi samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat
demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajisténa potrebna kvalita vytfidéného
materialu urcéeného k recyklaci nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pred
ukondenim dila preda TDS a specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym
mnoZstvim, se zplsobem nakladdani vzniklého stavebniho a demoli¢niho
odpadu a mirou recyklace pro predmétné SO.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadl a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad@i uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklaé¢nich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na

zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.
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5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

6.
6.1.1

6.1.2

7.1.1

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV, ptizplsobit jednotlivé stavebni okruhy klimatickym podminkadm v
misté plnéni, a zaroven v navaznosti na skutecnost, Ze uvedené stavebni zasahy budou
provadény v objektu, vyjma vyluky sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni na dobu
prepojeni tam/zpét, bez preruseni jeho provozu (technologického, sluzebniho,
komercniho, vyplyvajiciho ze skutecnosti, Ze se jedna o provozovanou nadrazni budovu).

Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené ¢asové horizonty nékterych
stavebnich ¢innosti s cilem dosahnout sladéni s provoznimi potfebami uZivatell objektu,
provozovatell technologii nebo koordinace s jinymi stavbami.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni
Zahajeni stavby (zahajeni stavebnich po pfedani stavenisté
praci)
. PFipravné prace, stavebni prace, do 7 mésicd od zahajeni
1. Stavebni dokoncovaci prace Bez vyluky stavebnich praci

postup / Etapa

do 8 mésicd od zahajeni

2. Stavebni Zkusebni provoz, ukonceni stavby Bez vyluky stavebnich praci

postup / Etapa (dokonceni Dila véetné pfedani DSPS)

*) Datum dokonceni stavebnich praci a datum dokonceni Dila je zavislé na terminu
zahajeni stavebnich praci.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
PRILOHY

Neobsazeno
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