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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice 

- Strakonice“, jejímž cílem je výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení 

na přejezdu P1352 v km 24,254 trati Březnice – Strakonice.  

1.1.2 U přejezdu bude vybudováno přejezdové zabezpečovací zařízení světelné se závorami, 

vyměněna přejezdová konstrukce a provedena rekonstrukce železničního svršku a 

spodku. Ve směru od začátku trati dojde ke zvýšení traťové rychlosti.  

1.1.3 Rozsah Díla „Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 203 (dle JŘ), 716 A (dle TTP) Březnice - Strakonice, TÚ 

0431 Březnice (mimo) – Strakonice (mimo), DÚ 08 Blatná – Sedlice (mimo). Trať není 

součástí sítě TEN-T. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000131  

Kraj Jihočeský 

Okres Strakonice 

Katastrální území Blatná 

Správce  OŘ Plzeň 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „Výstavba PZS (P1352) v km 

24,254 trati Březnice - Strakonice“, zpracovatel Sagasta s.r.o., datum 10/2021. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol stavby v přípravě Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice 

- Strakonice ve stádiu 3 – Posuzovací část - č. j. 85186/2022 - SŽ - GŘ - O6 – Hlo ze 

dne 20. 12. 2022. 

2.2.2 Stavební povolení č. j.: DUCR-59564/22/Kom ze dne 3. 10. 2022 s nabytím právní moci 

dne 2. 11. 2022.  

2.2.3 Stavební povolení (opravné rozhodnutí) č. j.: DUCR-71829/22/Kom ze dne 23. 11. 2022. 

 



4/12 

Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice – Strakonice 

b) Přesun zastávky Závišín na trati Březnice – Strakonice 

c) Implementace ETCS Regional Březnice – Strakonice 

d) Implementace ETCS Regional ŽST Blatná 

e) Opravná práce OŘ Plzeň: Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Nepomuk – 

Blatná 

f) Opravná práce OŘ Plzeň: Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Březnice - 

Strakonice 

g) Opravná práce OŘ Plzeň: Oprava nástupišť v ŽST Blatná 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Před započetím stavby bude DIO předloženo zhotovitelem stavby k odsouhlasení Policii 

ČR, ÚO Strakonice, DI pro případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav 

silniční sítě. Dále bude projednáno s příslušným silničním správním úřadem.  

4.1.2 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 

komisí Objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 

Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.1.3 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 

postupů předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné podklady 

pro zpracování úprav Základní dopravní dokumentace ve smyslu předpisu SŽ D5 - 

Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace (účinnost od 1. 7. 2022).  

4.1.4 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 

platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 

tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje). Navržená zařízení musí 

splňovat podmínku kompatibility se zařízeními, která jsou použita v navazujících 

traťových úsecích. 

4.1.5 Z důvodu zamezení vícenásobné úpravy ASW v JOP ŽST Blatná je zásadní dodržet 

časovou koordinaci se stavbou „Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice – 

Strakonice“.  

4.1.6 Po dobu výstavby do doby zavedení zkušebního provozu, budou zneplatněny všechny 

nově namontované výstražníky na přejezdech zakrytím světlo-nepropustným povlakem 

z RETRO REFLEXNÍHO MATERIÁLU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené na 

šikmo umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD – 

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31. 7. 2013, viz 

pjpk.cz). Toto je opatření k odstranění duplicity v dopravním značení. 

4.1.7 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
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uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.8 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.10 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.11 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.12 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených 

objektech. 
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4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• T-05 c) Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení.  

• Z-06 c) Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení. 

• K-05/2  Vedoucí prací pro stavební práce na železničním spodku a svršku. 

• T-07 c) Vedoucí prací na elektrických zařízení 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího   

zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího 

zařízení v souladu s ZOV 

b) PS sdělovací zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

c) Výstavba náhradní komunikace a zrušení přejezdu P1353. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení do 

provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 

3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se bude 

účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti a 

provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
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zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.6.2 PS 01 PZS v km 24,254 (P1352) 

4.6.2.1 Přejezd P1352 v km 24,254 trati Březnice-Strakonice bude nově zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie reléového typu s 

elektronickými prvky dle ČSN 34 2650 ed.2, s celými závorami, pozitivní 

signalizací (PZS 3ZBI). 

4.6.2.2 Diagnostické informace pro udržující zaměstnance budou začleněny do 

elektronického stavědla v ŽST Blatná. V ŽST Blatná bude z tohoto důvodu 

nutná výměna adresného softwaru SZZ. 

4.6.2.3 Diagnostické informace pro udržující zaměstnance budou začleněny do 

stávajícího diagnostického systému s možností dálkového dohledu. Informace 

budou načítány do záznamového zařízení a budou přenášeny také na 

pracoviště JOP v ŽST Blatná.  

4.6.2.4 Diagnostika PZS, včetně záznamového zařízení, musí být provedena podle 

technické specifikace SŽDC TS 2/2007-Z č. j. 32 729/07-OP. 

4.6.2.5 V případě jakékoli změny, která si vyžaduje změnu tabulky přejezdu, zpracuje 

zhotovitel aktualizaci tabulky přejezdu a zajistí její odsouhlasení a schválení 

příslušnými odbornými útvary Správy železnic, státní organizace před 

zahájením realizace stavby. 

4.6.2.6 Požadujeme, aby technologické celky byly dodány jako celek od jednoho 

odborného dodavatele, který bude ručit za bezchybnou funkci jako celku, a ne 

pouze za jednotlivé části systému. 

4.6.2.7 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude při vyhodnocení upřednostňovat 

navržení takové technologie, která bude pracovat v místních klimatických 

podmínkách bez potřeby klimatizace. Pokud zhotovitel navrhne technologii, 

která ke své činnosti vyžaduje nasazení klimatizace, musí veškeré související 

náklady na ni zahrnout do ceny technologie. Objednatel bude upřednostňovat 

energeticky méně náročné řešení. 

4.6.2.8 Všechna nově instalovaná zařízení budou schváleného typu pro provoz na síti 

Správy železnic, státní organizace. V případě použití nezavedeného zařízení je 

třeba postupovat podle platné legislativy. Použité počítače náprav budou 

vyhovovat požadavkům pro preferované počítače náprav ČSN CLC/TS 50 238-

3. Všechna instalovaná zařízení budou také v souladu s TNŽ 34 2620 (kap. 

6.2.5). 

4.6.2.9 PS 11-01-32 Úpravy přejezdu P1348 v km 23,017. Na přejezdu P1348 jsou v 

současné době nasazeny počítače náprav starší generace. Bude provedena 

výměna stávající vnitřní výstroje počítačů náprav za výstroj počítačů náprav 

nové generace, zároveň bude nově doplněna o výstroj počítačů náprav pro 

PZS P1352. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1.1 VTO a skříňka místního ovládání budou umístěny u nového technologického 

objektu ve sdruženém objektu s el. přípojkou, v místě s vyhovující viditelností 

na přejezd P1352. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 SO 11-86-01 Přípojka nn pro napájení RD 

4.8.1.1 Pro napájení nového PZS a RD bude provedena nová elektrická přípojka o 

délce cca 1280 m. Zvláštností je plná smyčka, kdy nový kabel WL1352.1 bude 

připojen na svorkovnici v RP1348 přímo a veden do RP1352. Zde bude 

třístavový přepínač (RP1348 / náhradní zdroj / mezipoloha „0“) v běžném 
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provozu nastavený na RP1348. Z tohoto bude kabelem WL1352.2 zpětně 

napájen RP1348. 

4.8.2 SO 11-10-01 Železniční svršek 

4.8.2.1 V rámci rekonstrukce železničního svršku a spodku bude v řešeném úseku 

provedena výměna kolejového roštu a rekonstrukce pražcového podloží, 

včetně úpravy nebo přestavby odvodňovacího zařízení. 

4.8.2.2 V úseku výměny kolejového roštu (km 24,219 414 - km 24,438 090) je 

navrženo nové kolejnice svařit v bezstykovou kolej.  

4.8.2.3 Ve směrovém oblouku na začátku bezstykové koleje bude kolejové lože 

rozšířeno a nadvýšeno o 100 mm dle SŽDC S3 díl X, každý pražec ve 

směrovém oblouku bude kotven pražcovou kotvou dle SŽDC S3/2. 

4.8.2.4 V rámci stavby je počítáno s Následnou úpravou GPK v celkové délce 776 m 

mezi ZÚ km 24,194 a KÚ km 29,217 po cca 10 měsících od předání stavby. V 

rámci realizace následného podbití je zapotřebí demontovat přejezdovou 

konstrukci na přejezdu P1352 včetně výstroje trati, provést samotné podbití 

a přejezdové konstrukce i výstroj trati opět namontovat. Pro realizaci podbití 

je zapotřebí počítat s uzavřením silnice a vyznačením DIO. 

4.9 Železniční spodek 

4.9.1 SO 11-11-01 Železniční spodek 

4.9.1.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním 

profesemi. Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované 

zemní pláně (výkop rýh) musí být dle možnosti prováděna ještě před úpravou 

rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být 

vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra 

zhutnění zemní pláně a také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 

nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, 

aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp 

zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky 

osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.9.1.2 Projekt rekonstrukce železničního svršku a spodku v řešeném úseku navrhuje 

výměnu kolejového roštu a rekonstrukci pražcového podloží, včetně úpravy 

nebo přestavby odvodňovacího zařízení. 

4.9.1.3 V úseku s přejezdem je navržena rekonstrukce pražcového podloží dl. 75 m.  

4.10 Železniční přejezdy    

4.10.1 SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce 

4.10.1.1 Přejezdová konstrukce je navržena rozebíratelná celopryžová bez spojovacích 

tyčí s pryžovými závěrnými zídkami ve vzdálenosti min. 200 mm za hlavami 

pražců, přejezdová konstrukce je navržena šířky 12,60 m za předpokladu 

konstrukce složené z přejezdových panelů šířky 1800 mm.  

4.10.2 SO 11-13-02 Zrušení přejezdu P1353 

4.10.2.1 Předmětem řešení SO 11-13-02 je návrh zrušení železničního přejezdu P1353 

v km 24,341 trati Březnice – Strakonice. Přejezd P1353 převádí účelovou 

komunikaci zajišťující přístup k usedlosti Hříbárna situované severozápadně 

od obce Mačkov, komunikace je napojena na silnici III/1399.  

4.10.2.2 Rušený přejezd bude nahrazen novou účelovou komunikací směrovanou podél 

železniční trati a napojenou na silnici III/1399 blízko přejezdu P1352.  

4.11 Mosty, propustky a zdi 

4.11.1 SO 11-21-01 Trubní propustek v ev. km 24,282 
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4.11.1.1 Jedná se o kolmý propustek z železobetonových trub DN 600 o rozpětí nosné 

konstrukce 0,6 m. Stavební výška nosné konstrukce 0,5 m. Počet mostních 

otvorů jeden. Délka přemostění 0,6 m. Délka propustku 4,72 m. Světlost 

kolmá 0,6 m. Šířka mostu 5,22 m. 

4.12 Ostatní inženýrské objekty 

4.12.1 SO 11-30-01 Přeložka CETIN 

4.12.1.1 Během rekonstrukce železničního přejezdu P1352 je plánovaná výstavba nové 

komunikace, která kříží sdělovací vedení ve vlastnictví společnosti CETIN, a.s. 

Toto sdělovací vedení je nutné přeložit a ochránit před poškozením.  

4.12.1.2 V případě výše uvedené stavby, dochází ke střetu s trasou sítě elektronických 

komunikací (dále jen „SEK“) a je nutné provést přeložku SEK. Veškeré 

přeložky budou realizovány společností CETIN, a.s., a nemůžou být 

předmětem výběrového řízení třetím subjektem. 

4.13 Pozemní komunikace 

4.13.1 SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce 

4.13.1.1 Vně závěrných zídek přejezdu bude, v rozsahu úpravy komunikace dle 

přiložených výkresů, provedena konstrukce vozovky D1-N-1-III-PIII dle 

TP170. 

4.13.1.2 V rámci stavby bude doplněno svislé dopravní značení podél pozemní 

komunikace.  

4.13.2 SO 11-50-01 Náhradní komunikace 

4.13.2.1 Předmětem stavebního objektu SO 11-50-01 je návrh nové účelové 

komunikace nahrazující stávající polní cestu, která vede přes rušený železniční 

přejezd P1353. Nová komunikace zajistí přístup ze silnice III/1399 k usedlosti 

Hříbárna situované severozápadně od obce Mačkov.  

4.13.2.2 V rámci SO 11-50-01 se dále vyskytují úpravy sjezdů na pozemky v blízkosti 

přejezdu P1352, aby odpovídaly stávajícím technickým předpisům a normám.  

4.13.2.3 Dále stavební objekt SO 11-50-01 řeší úpravu napojení účelové komunikace 

vedoucí na přilehlé zemědělské plochy na silnici III/1399 jihovýchodně od 

železničního přejezdu P1352. 

4.13.2.4 Stavební objekt SO 11-50-01 je rozdělen na pět tras.  

4.14 Vyzískaný materiál 

4.14.1 Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně předán 

Objednateli, nevyužitelný bude skládkován jako odpad. Vytěžená zemina bude použita 

jako zásyp v rámci stavby, přebytečná část (nevyužitelná v rámci stavby) nebude 

recyklována, ale bude skládkována jako odpad. Tyto materiály budou v souladu s 

geochemickým průzkumem odvezeny k likvidaci (oprávněnou osobou) s příslušným 

zajištěním dle nebezpečnosti odpadu (zneškodnění musí být provedeno v souladu se 

zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění včetně prováděcích právních 

předpisů).  

4.15 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.15.1 Nakládání s odpady  

4.15.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
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stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.15.1.2 Prováděcí vyhlášky nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 

znění budou vycházet postupně a je nutné, aby Zhotovitel na vydaná 

přechodná ustanovení adekvátně reagoval a v předstihu informoval TDS 

a Specialistu ŽP Objednatele. 

4.15.1.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební a demoliční 

odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. 

Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do procesu výpočtu pro recyklaci 

stavebního a demoličního odpadu. V rámci Odpadového hospodářství je 

v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace 

odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem 

(s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 

Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 

Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a 

kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního 

svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na 

bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) 

nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. 

k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný 

k recyklaci nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy 

nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití 

Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená 

recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní recykl. zákl. nebo o 

odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na základě ekonomické 

efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled recyklačních center 

v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 / jednotlivých SO/PS s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 

povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití.  

4.15.1.4 Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.15.1.5 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.15.1.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.15.1.7 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.15.1.8 Zhotovitel do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady vypracuje následující 

dokumenty mimo požadavky VTP, které budou předloženy Objednateli 

ke kontrole: 

(a) Přehlednou tabulku vyzískaného materiálu a jeho následného využití, 

respektive nakládání. Tabulka bude obsahovat i porovnání množství 

a nakládání s Projektovou dokumentací. 

(b) Přehlednou tabulku recyklovaného materiálu, respektive odpadu, která 

bude obsahovat skutečné množství v realizaci, odhadované množství 

v rámci Projektové dokumentace a způsob nakládání s ním. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a 

dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

Rozhodující milníky jsou: 

Zahájení kolejové výluky 10. 7. 2024 

Ukončení kolejové výluky 26. 7. 2024 

5.1.2 V předběžném ročním plánu výluk pro rok 2024 je výluka plánována na: 10. 7. 2024 – 

26. 7. 2024. 

5.1.3 Předpokládaná doba výluk pro stavbu „Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati 

Březnice - Strakonice“: 

• 17 dnů nepřetržitá výluka s využitím víkendu 

• 1 den denní výluka pro dokončovací práce 

• Během těchto dní budou provedeny hlavní stavební práce, které si vyžádají 

přerušení železničního a silničního provozu a zajištění náhradních objízdných 

tras. 

5.1.4 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  Předpokládaný termín duben 

2024 

 Přípravné práce Bez výluky 1 měsíc (05/2024) 

1. Stavební postup / 

Etapa 
Stavební práce 17N 2 měsíce (06/2024 – 

07/2024) 
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2. Stavební postup / 

Etapa 
Dokončovací práce Bez výluky 1 měsíc (08/2023) 

3. Stavební postup / 

Etapa 

Následné podbití po 10 

měsících  

 6h 9 měsíců od ukončení 1. 

Stavebního postupu 

(04/2025) 

Dokončení stavebních 

prací 
  12 měsíců od zahájení 

stavebních prací   

SO 98-98  DSPS Bez výluk  6 měsíců od dokončení 

stavebních prací  

  Dokončení díla  18 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz smlouva 

a případný dodatek)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavky na stavební připravenost  

7.1.2 Dopis Ředitele O13, č. j. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13 

Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně 

přílohy k dopisu č. 2 

Vypracoval: Martina Lískovcová Janáčová 

Dne: 18. 12. 2023 

 

 

 

Schválil: Ing. Karel Týr 

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku 

Dne: 18. 12. 2023 
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