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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Predmét zadani

1.1.1. Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni na investi¢ni vystavbu ,Z¥izeni
¢ekarenskych pfistfeskli vCetné osvétleni v dopravnach Bé&l¢ice a Radomysl (traf Bfeznice —
Strakonice)” vrozsahu vyhlasky €. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, vplatném znénf. Souldsti dokumentace bude vypracovani hodnocenf
ekonomické efektivnosti (ddle EH, viz €. 5.1.4), ¢innost koordinitora BOZP v pfipravé a vykon
autorského dozoru.

1.1.2. Dokumentace bude obsahovat viechny néleZitosti a bude zpracovadna za Uéelem ziskani stavebniho
povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (zpracovani DVZS a
navrh specifikacl pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlagky Ministerstva
pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (véetné vieobecného objektu a
ocenéného i neocenéného soupisu praci).

1.1.3. Zhotovitel zéroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych priizkuml (geotechnickych, geologickych
atd).

1.1.4. Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné vSech poplatkll - napt. Gzemnf fizeni, stavebni
povoleni, zména zabezpeleni, zvlastni uzivani atd., prizkuma a studii.

1.1.5. Zadavatel upozortiuje zhotovitele, na skuteénost, Ze se jednd o investi¢ni stavbu malého rozsahu typu
globdl do 20 mil. Rozsah stavby proto tfeba pfizpUsobit spinéni hlavniho cile stavby viz bod 1.1.2.
Rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zaddvacimi podminkami je nutné predem
projednat s investorem stavby.

1.2.  Hlavni cile stavby

1.2.1. Hlavnim cilem stavby je zlepSeni kultury cestovani &iroké vefejnosti na Zeleznici — zfizeni

¢ekarenskych pfisttesk( pro cestujici.
1.3. Misto stavby

1.3.1. Kraj: Jiho€esky kraj

1.3.2. Okres: Strakonice

1.3.3. Katastralni tzemi: Bél¢ice 601870 a Radomysl 738221

1.3.4. Tratovy Usek: 0431 Bfeznice (mimo) — Strakonice (mimo)

1.3.5. Definiéni tsek: 0431 B1 — Bél¢€ice; 0431 G1 — Radomys|

1.4.  Z&akladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
1.4.1. PfistfeSky se budou nachdzet na trati Bfeznice - Strakonice v dopravné Bél¢ice a v dopravné Radomysl.

Kategorie drahy podle zdkona €. 266/1994 Sh. regionalni

Kategorie dréhy podle TSI INF P6/F4

Soucast sité TEN-T ne

Cislo trati podle Prohlageni o dréaze 224

Cislo trati podle nakresného jizdniho ¥adu 716B

Cislo trati podle knizniho jizdniho tadu 203

Cislo trafového a definiéniho tseku 0431

Tratova tfida zatizen{ C3 (Bél¢ice), B2 (Radomysl)
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Maximalni tratova rychlost 50 km/hod
Trakéni soustava provozovano nezavislou trakci
Pocet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je SZDC s. 0., Oblastnf Feditelstvi Plzefs

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1. Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1.

Nejsou

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Stavby SZDC s. o. v realizaci:
Ztizeni EOV v dopravnach Blatna a Radomysl,
Ztizeni EQV v dopravnach Bél¢ice a Kasejovice.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1. Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.14.

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projedndni a zajisténi vSech potrebnych podkladl a certifikatd nutnych k vydéani stavebniho povolent
dle Zékona ¢&. 183/2006 Sh. o tizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), v platném znéni,
véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znénf.

Souédsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé poZadavku stavebniho zédkona provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolan{
autorizovanych architektll a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyrl a technikl cinnych ve
vystavbé, v platném znéni, v€etné provadécich piedpist k tomuto zakonu v platném znéni.

Souddsti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténi veskerych innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti ve fazi ptipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to
v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro stavebni povolen{ bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30. 06. 2006 ve
znéni zmény &. 1 piilohy & 1, pfilohy & 2, spoleéné s vynosem &. 1 ke Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne
01.11. 2017

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni poZadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organd a osob
zUéastnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti se
zadavatelem.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC &. 32 »Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah”.

V dokumentaci nesmi byt navrzena teSeni vyZadujici vyjimku z norem a predpisd. Bude-li v
dokumentaci stavby mimotadné navrhovéano technické feeni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ nebo
predpisti SZDC, provede projektant zdivodnéni a porovnani navrieného fedeni a zajisti souhlas
gestorského Utvaru daného pfedpisu a normy s odchylnym feSenim. Pfipadné navrhované vyjimecné
nebo odchylné feseni bude prfedem projednano na pracovni poradé za Ucasti objednatele a viech
dotéenych sloZek Spravy Zelezniéni dopravni cesty s. o., €D, a.s., Draintho Gfadu a budou doloZeny v
dokladové ¢asti.
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prava Zelezniéni dopravni ces
e ’ ! BOZP v pripravé a vykon autorského dozoru
Technické feSeni bude Fadné projednano a veskeré pfipominky vSech draznich a mimodréznich
organu a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci. Bude zpracovén
korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy)
véetné komplexniho nédvrhu FeSeni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeéenf
stavby, vychazejici z prizkumem zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity ptdniho
prostiedi, inZenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.8. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy Zelezniéni
geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakadzky pro vyhotoveni dokumentace.
Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel vrdmci zpracovani projektové
dokumentace.

4.1.9. Pfi zahdjeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jedndni s opradvnénymi zdstupci Objednatele a
s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mGze mit i formu mistniho Setfeni. Z jednanf{
bude proveden zdpis.

Projektant na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svola mistni Setfeni a pochtizku se
zastupci pFisluiného OR a zadavatele za G¢elem vybéru /umisténi / upFesnéni stavby. Z mistniho
Setfeni a pochlzky projektant vyhotovi zdznam, jehoZ pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude
rozeslan véem ztcastnénym.

4.1.10.Zhotovitel zajisti jedndni o zavéretném projedndni pfipominek, na které pozve investora a dotcené
organizatni slozky SZDC, s. 0. a €D, a.s. Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem
pfijatych pripominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko
projektanta k pfipominkdm. Navrh vyporadani pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvdnkou na
zavérelné projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.11.Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvdn zdstupce Objednatele, jehoz se
projedndvand problematika také tyka, musi piimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodateén& dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek
tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za
Gcasti vSech dotlenych zastupcl Objednatele. Dodate¢né projedndni musi byt provedeno vidy v
soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.12.V pfipadé navrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni a
internich dokument( a predpist Objednatele, musi byt sou¢asti dokladové ¢asti H vyjadieni a souhlas
s Ulevovym feSenim pfisluSnych dotéenych orgdnli a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru
Objednatele. Tato podminka musi byt spIlnéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.13.V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zaddvaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji
nejpozdéji pfed zahajenim realizace stavby.

4.1.14.Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovdn a &islovan dle pokyni
Objednavatele, minimdlné v3ak ve tfech soupravéch. Na koordinaénich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord
stavby, pfipadné koordinace s dotfenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.15.Zhotovitel zpracuje dopravni technologii vrozsahu nezbytné nutném pro posouzeni UGéelnosti
investi¢ni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD, zvySeni
rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancil na fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni
bezpelnosti Zelezni¢nf a silniéni dopravy apod.

4.1.16.Na zékladé pozadavku stavebniho zdkona bude souédsti povinnosti Zhotovitele i éinnosti spojené s
vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle zdkona €. 360/1992
Sb. NaplIni prace AD je dodrZeni hlavnich zdsad celkového teSeni DSP a udrzeni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude
AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:
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4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

a) Uctast na predani staveniité Zhotoviteli. Staveniité predavd Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutegnosti zndmé v dobé& pfedévani stavenist& odpovidaji predpokladtm,
podle kterych byla vypracovéna projektova dokumentace.

b) Utast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery p¥i operativnim feseni
problém0 vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvélenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a
stanovisky dotéenych G&astnikl vystavby, kterd jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako
zdvazna.

d) Prdvo a povinnost provadét zéznamy do stavebniho deniku a v p¥ipadé zjigténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skute¢nosti neprodlené
informovat.

e) Soutasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovéni souhrnného rozpoétu stavby ve
stadiu 4 po zaddvacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé& vy74dani objednatelem zpracovani
souhrnnych rozpocti ve stadiu 5 v priib&hu realizace a souhrnného rozpoétu ve stadiu 6 po
ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC & 20 v platném znéni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové zafizeni, které bude
spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzenf shody navrhovaného
technického Fedeni spodminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikalni
organizace.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mno¥stvi ostatniho
vyziskaného materidlu k dalsimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC &. 42 —
Hospodafen( s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pifpadg, e pouzité drevéné praice
nebudou slouZit opétovnému pouZiti k pavodnimu Géelu, je nutno je zaFadit pod katalogové &islo 17
02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné
vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle NaFizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006, pfiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Souéasti dokumentace bude rovnéZ projednané dopravni inzenyrské opatieni (DIO) véetné navrhu
objizdnych tras odsouhlasené mistné pkislugnym DI Policie €R, spravcem komunikace a odborem
dopravy povéieného Gfadu.

4.2. Organizace vystavby

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Bude zpracovan névrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaéeni doby
trvéni rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovéna schémata s vyznadenim vylouéenych ¢Easti koleje,
popf. TV a ZZ. KaZdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feeném UGseku, v daném
stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji
/ 7Z:
o délka trvani vyluky v kalendéfnich dnech (pop¥. v hodinich u vyznamnych dennich nebo
no&nich vyluk zastavujici provoz),
e vymezeni vylu€ovanych koleji (nameznikem & hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky),
e Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pfepinani ZZ) a
zajisténi jizd vlaka a zjistovani volnosti v téchto obdobich;
e pfivdech zméndch stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti 7z,
e  struény rozsah praci,
e pocet vlaki, které je tfeba odklonit, & odFeknout, a vy&isleni finanéni naroénosti NAD
e  pfistup mechanizace,
e  pfistup mechanizace na stavenistg.

V dokumentaci budou vyznaleny predpoklddané plochy zafizeni staveniit§, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovény pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné
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feSeni nutného socidlniho zézemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité pro Gcely
zafizenfi stavenisté budou pifedbézné projedndny se spravci siti.

4.2.5. Nesmi dochazet k ohroZovéni a nadmérnému obt&Zovani okoli, zvlaété hlukem, prachem apod., k
ohroZovéni bezpetnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k zneéidfovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovéni p¥istupu k pFilehlym stavhdam nebo pozemkidm, k sitim
technického vybaveni a poZérnim zafizenim.

4.3. Sdélovaci a zabezpeéovaci zafizeni

4.3.1. Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1.

4.3.1.2.

Dopravna BélCice — ve stavajici vypravni budové v mistnosti ohlafovny je telefonni pobotka
dispecerského okruhu, ukonteni tratovych kabelli a HDPE trubka. Pod pistieskem jsou
umistény hodiny.

Dopravna Radomy3l — ve stdvajici vypravni budové v mistnosti ohlaovny je telefonni pobotka
dispecerského okruhu a ukonéenf tratovych kabell a HDPE trubka. Dale je zde umistén systém
TRS (anténa umist&na na samostatném stozaru). Pod pfistfeskem jsou umistény hodiny.

4.3.2. Pozadavky na novy stav

4.3.2.1.

4.3.2.2.

Dopravna BélCice — Stavajici technologie umisténd v mistnosti ohlaovny bude p¥emisténa do
nového objektu, tj. do mistnosti ohlaSovny a technologické mistnosti. Jednd se zejména o
telefonni pobotku dispecerského okruhu, kabelizaci a HDPE trubku a daléi technologie
nachazejici se ve stdvajicim objektu. V nové zfizeném Eekérenském pristiesku budou umistény
hodiny.

Dopravna Radomys| — Stavajici technologie umisténa v mistnosti ohlasovny bude pfemisténa do
nového objektu, tj. do mistnosti ohlaSovny a technologické mistnosti. Jedna se zejména o
telefonni pobocku dispeterského okruhu, kabelizaci a HDPE trubku, TRS (ptedpoklads se vyuZziti
stavajictho stoZaru TRS) a dal$i technologie nachazejici se ve stavajicim objektu. V nové
zfizeném Eekédrenském piistiesku budou umist&ny hodiny.

4.4.  Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.4.1. Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1.

4.4.1.2.

Dopravna BélCice - ve stavajicim stavu je objekt pFipojen na distribuéni sit NN. Na budové je
umisténa jedna lampa venkovniho osvétleni; déle jsou v dopravné staré osvétlovaci stozary JZ
osvétlujici celou dopravnu.

Dopravna Radomysl — ve stavajicim stavu je objekt p¥ipojen na distribuéni sit NN. Na budové je
umisténa jedna lampa venkovniho osvétlent; druha je u nastupité u 2. koleje.

4.4.2. Pozadavky na novy stav

4.4.2.1.

4.4.2.2.

Dopravna Bélgice - stdvajici pFipojka bude pfemisténa do nového rozvadéée v ramci stavby
»ZFizeni EOV v dopravnach Bél¢ice a Kasejovice” a bude slou%it pro osvétleni nového objektu
dopravny a nového osvétleni néstupisté a obou zhlavi. Stavajici osvétleni nastupisté bude
demontovdno a nahrazeno novym se sklopnymi stoZary sLED svitidly. Ovladéni bude
fotoburikou a spinacimi hodinami. P¥enos informaci o stavu osvétleni bude po DDTS na ED C.
Budé&jovice a dirigujicimu dispeerovi do Blatné véetné jeho ovladani. Vetkeré odbéry elektrické
energie budou odméfeny podruznymi elektroméry dle spravci. Sougasti stavby bude i novy
rozvod NN v novém objektu dopravny. Ve bude v provedeni antivandal. V ramci zpracovani
dokumentace bude provéfena moznost instalace osvétleni obou zhlavi pomoci osvétlovacich
stozarG s LED svitilnami v zdvislosti na ekonomickych mo#nostech stavby (schvaleného CINu
stavby). Ovladani osvétleni zhlavi bude provedeno z pracoviité dirigujiciho dispecera v ZST
Blatna.

Dopravna Radomys| - stavajici pripojka bude pfemisténa do nového rozvadéée v ramci stavby
»Ziizeni EOV v dopravnéch Blatnd a Radomysl” a bude slouzit pro osvétleni nového objektu
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dopravny, pfistupové cesty k ndstupiSti a nového osvétleni ndstupisté. Stavajici osvétleni
nastupisté bude demontovano a nahrazeno novym se sklopnymi stozary s LED svitidly. Ovladéni
bude fotoburikou a spinacimi hodinami. Pfenos informaci o stavu osvétleni bude po DDTS na ED
C. Budéjovice a dirigujicimu dispeterovi do Blatné vietn& jeho ovladdni. Vegkeré odbéry
elektrické energie budou odméfeny podruznymi elektroméry dle spravcd. Soudésti stavby bude
i novy rozvod NN v novém objektu dopravny. Ve bude v provedeni antivandal.

Pozemni stavebni objekty

4.5.1. Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1.

4.5.1.2.

Dopravna Bél¢ice — ve stdvajicim stavu se v budové nachézi dopravni kanceldf (ohladovna),
¢ekdrna a bytovd jednotka. Objekt je vyuZivdn pouze jako ohlaSovna, bytova jednotka je
nevyuZivand a €ekarna je uzaviena. Stavajici vypravni budova je v havarijnim stavu. Pro cestujici
slouzi kryty pfistreSek. Pro zdsobovani vodou slouzi studna.

Dopravna Radomysl - ve stdvajicim stavu se v budové nachdazi dopravni kancela¥ (ohlagovna),
¢ekdrna a bytova jednotka. Objekt je vyuZivan pouze jako ohlaSovna, bytova jednotka je
nevyuzivana a ¢ekarna je uzaviena. Stévajici vypravni budova je v havarijnim stavu. Pro cestujici
slouzi kryty pfistfesek. Pro zasobovani vodou slouZi studna.

4.5.2. Pozadavky na novy stav

4.5.2.1.

4.5.2.2.

Dopravna BélCice — bude zde vybudovan novy objekt, ktery bude obsahovat pfistfesek pro
cestujici a prostory pro provozni zaméstnance, tj. mistnost ohlaSovny a technologickou
mistnost. Dale bude soucdsti stavby orientatni systém pro cestujici a pfislusné vybaveni
pfistfesku dané platnou legislativou. VSe v provedeni antivandal. PiistfeSek bude umozfiovat
bezbariérovy pfistup, podlaha pfistiesku bude ve vysi min. 550 mm nad TK stavajici koleje. Po
zprovoznéni nového objektu bude provedena demolice stévajici vypravni budovy. Studna bude
zruSena v souladu s platnou legislativou.

Dopravna Radomysl — bude zde vybudovédn novy objekt, ktery bude obsahovat pfistieSek pro
cestujici a prostory pro provozni zaméstnance, tj. mistnost ohladovny a technologickou
mistnost. PfistfeSek bude umoziiovat bezbariérovy pfistup, podlaha pfistfesku bude ve vysi min.
550 mm nad TK stavajici 2. koleje. Dale bude soucasti stavby orientaéni systém pro cestujici a
pfisludné vybaveni pfistfesku dané platnou legislativou. Ve bude v provedeni antivandal. Po
zprovoznéni nového objektu bude provedena demolice stavajici vypravni budovy. Studna bude
zruSena v souladu s platnou legislativou. V ramci stavby bude osazena zdbrana proti najetf
vozidel od komunikace vedouci na nakladisté (feSeni bude upfesnéno v ramci vstupniho jedndani
nebo mistnim Setfenim).

Zivotni prostiedi

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi” bude zpracovédna v obecné rovind a &lendna

nasledovné:

4.6.1. Technické zprava vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, diraz bude dale
kladen na kapitoly:

e Biologicky prlzkum bude proveden formou struéné reSerie a pochtizky, diraz bude kladen na
zvlasté chranéné (kriticky ohroZenf a silné ohrozené) druhy Zivoéichl. Z pohledu ochrany pfirody a
krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdmér nachdzi ve zvld§té chranéném lzemi
(ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA
2000. Zohlednéna a vyporadéna bude existence pamatného stromu a skladebnych prvk Gzemniho
systému ekologické stability (USES).

Jestlize mezi jednotlivymi fazemi pfipravy uplyne del$i doba (vic jak 4 roky), je zapottebi provést
aktualizaci biologického prizkumu.

e Dendrologicky priizkum — kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym pokynem ze dne 31.
10. 2016, &j.: 43941/2016-SZDC-015, predeviim s &asti I, kapitolou VII Kaceni vy3si zeleng v
pfipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v
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4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

jakém rezimu budou jednotlivé dreviny/zapojeny porost kdceny (zévazné stanovisko ke kaceni,
zasah do VKP, udrZba). V pfipadé kacenf, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajifovat
vramci provozuschopnosti drahy pfislu$né OR, je nutné do dokladové &sti dolo%it dohodu
s prislunym OR. V opaéném p¥ipadé je nutno uvést, ze dohoda s p¥isluinym OR nebyla mozn4.

Hluk ze stavebni Cinnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jsich predpist. Bude
minimalizovéan vliv hluku a vibraci na okolni chrdnéné prostory dle zdkona ¢ 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zmé&né nékterych souvisejicich zdkond. Budou stanovena piipadnd
kompenzatni opatreni a omezeni pro fézi realizace.

Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatiZeni Gzemi, pak bude soutasti
dokumentace zpracovana hlukova studie vEetné méfeni hluku a vibraci v souladu s Metodickym
pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018, &.j.:50023/2017-
SZDC-GR-015.

Odpadové hospoddfstvi — bude zvdZena nutnost vzorkovéni v mistech mozné kontaminace povrchu
a podloZi. Pfipadné vzorkovani probiha po konzultaci s pracovnikem sprévy trati a pfizvan je rovnés
pracovnik odd. ZP Objednatele. Bude vyFedena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly
potencialnim zdrojem necistot v zastavéném Uzemi. Veskera &innost na tomto Useku bude probihat
v souladu se zékonem €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znénf a jeho provadécimi predpisy.

V piipadé odstrafiovani &asti staveb bude v rémci stavebné technického priizkumu provedena
prohlidka zaméFend na €asti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpeénymi odpady
(napt. azbest, PCB, mista zneti$téna ropnymi latkami).

Bude feSeno vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ugely stavby a
alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni
na skladce.

PFed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zdméru dovzorkovani, ke kterému bude
pFizvan Objednatel.

Ochrana vod - bude vypracovan névrh zasad pro nakladani se zdvadnymi latkami. V p¥ipadé situovani
zaméru v aktivni z6né zaplavového Uzemf a v zaplavovém tzemi pro Q 100 bude pred realizaci zdméru
vypracovan povodiiovy plén (v DUR bude relevantnost povodiiového pldnu projednana se spravcem
povodi). Havarijni plan v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovan v p¥ipadé zachézeni se
zavadnymi ldtkami ve v&tSim rozsahu, nebo pokud je zachézenim spojeno se zvy$enym nebezpe&im
pro povrchové nebo podzemni vody.

Bude zajiSténo odiivodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zékona &. 114/1992 Sh., o
ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soutdsti Zadosti bude mapovy vystup s
vyznatenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zakladé odlvodnéného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pF¥islu$ny organ ochrany

pfirody poZadan o vyjadfeni dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostied:.
Ihned po obdrZeni budou vyjadieni pfedéna na odd. ZP Objednatele.

Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prosttedi, ktera bude uspofddana do samostatné
podsloZky dokladové €asti. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitim NATURA 2000, vyjad¥eni k EIA,
zdvazné stanovisko ke kéceni, rozhodnutf o zésahu do VKP, souhlas o vynétf ze ZPF, vyjadeni k odnéti
PUPFL vyjimky, atp.

4.7. Geodeticka dokumentace

4.7.1.

Vseobecna ustanoveni

4.7.1.1. Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovand na zikladé platnych norem,

predpisd, vyhldSek a opatfeni, které jsou uvedeny v nésledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostate¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.
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4.7.1.2.

4.7.1.3.

4.7.1.4.

4.7.1.5.

4.7.1.6.

4.7.1.7.

4.7.1.8.

v

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a pfedéana v souladu s p¥ilohou ¢. 1 Smérnice GR
SZDC ¢. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliikil s Gpravou v &sti 1.3 Geodetické a mapové
podklady véetné doplriujicich geodetickych a mapovych podkladd.

Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny Gfedné
opravnénym zemémétickym inzenyrem (fyzickd osoba, které bylo ud&leno uFedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sh.

V nékladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v ¢lenéni:

- stabilizace bodl vytycovaci sité,

- zaméreni a dokumentace bodl vytyZovaci sitég,

- geometrické plany, )

- geodetickd ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani

geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni,
- vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

ZplUsob zaméFovani a zobrazovéani objektll Zeleznitni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméFovani objektd Zelezniéni dopravni cesty &.j. S 4730/2016-
SZDC-013 ze dne 15.2.2017 (G&nnost od 15.2.2017). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovévé podle predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka &.j.

$620/2016-S7DC-013 (G&innost 1.9.2016), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html), popf. na adrese

www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

Body Zelezni¢éniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméFuji a dokumentuji podle
pFedpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (d&innost
1.4.2018) (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

Zhotovitel vyfedi napojeni nového smérového a vyskového Feseni osy koleje na viechny
navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro viechny navazujici Useky trati poskytne
prostfednictvim Objednatele pfislu$nd SZG.

4.7.2. Geodeticka dokumentace
4.7.2.1. Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006, Pfiloha &. 2, &st I. Geodeticka dokumentace se

poutziji v nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technickd zprava

I. 2 Majetkoprévni ¢ast

I. 3 Navrh vyty€ovaci sité

I. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Ndézev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti stavby
podle aktudiniho &iselniku ,Pfehled tratovych a definiénich Usek(” (tj. TUDU a stanigeni
(km)) — viz SZDC (CD) M 12 PFedpis pro jednotné oznalovani trati a kolejitt a SR 12 (M)
SluZebni rukovét k predpisu pro jednotné oznafovani trati a kolejist v IS CD, oboje &j. 59
792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd,

10z 23



Spréva Zeleznicni dopravni cesty

»ZFizeni Cekarenskych pfistfesk( veéetné osvétleni v dopravnach Bélgice a Radomysl (trat Bieznice —

Strakonice)”
Pfiloha ¢. 1 —2Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro stavebn{ povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti,

BOZP v pfFipravé a vykon autorského dozoru

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliiujicich geodetickych a
mapovych podkladl, geodetického mérfeni a jeho technologie a dosaiené piesnosti,
informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pougité
referenéni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

o katastrdlni Ufady a katastralni pracovisté, datum 3etfeni v katastrdlnim operatu,
apod., podle tzemniho umisténf stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastraini
mapa a jeji Eiselné vyjadreni, mapa dFivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan
pozemkil vobvodu dréhy, geometricky plan, pivodni vysledky zemé&métické
¢innosti, apod.),

e o pFipravé mapovych podkladil pro majetkoprévni &ast (typ transformace
katastrdIni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod a
pfesnost, zhodnoceni pfesnosti transformace katastraini mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych tdajich z veFejnych knih a operatt
dfiv&jsich pozemkovych evidenci apod. véetn& uvedeni data etteni,

e ze shirky listin katastrdlniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operat(
dFivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dal3i tidaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

s vz

I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo fizenf o vydani spoleéného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo moZné pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladt pro odnéti
nebo omezeni pozemk(i ze ZPF a PUPFL.

Pribéh hranice pozemki v obvodu drahy a to pozemk(l ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemki ve vlastnictvi ¢D,
pfipadné pozemkd jinych subjekt je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovéno feSeni, které je situovéano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je
tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu pfisluiné normy
(Projektovéni Zeleznignich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zéboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni
smluvné pfedan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zékona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisti (zdkon €. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozd&jsich predpisti (vyhlaska & 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a priloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim moiném terminu zjisti informace o probihajicich zmé&nach, obnové
nebo revizi katastrdiniho operétu a zajisti soulad nové vytvafeného katastralniho operatu s
majetkoprdvni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v souginnosti s Objednatelem navrhne novou délici &ru pro
»Oddéleni pozemkl pro Zeleznitni dopravni cestu”, podle niz se rozli§f trvalé a dotasné
zdbory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rémci p¥ipravy stavby, pfipadné
upravi po pfipominkach. Findlni stav nédvrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do
systém( majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému b¥emenu, popt. jinych omezenti tykajicich se
pozemkil a staveb, se urtuje s ohledem na ustanoveni obecné zévaznych pravnich predpisd.
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Zhotovitel zajisti pisemné vyjadieni budouciho oprévnéného z vécného biemene o Sifce
vécného bfemene.

V piipad@ pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna Fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel po7adovat zpfesnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické
hranice a geometricky plan pro pribéh vytycené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemk
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z vefejnych knih a
operatl diivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:

o o katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku déle jen ,nemovitosti®),

e vlastnicka a jind préva k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena

® a rovnéZ Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickda a jind prava stavbou dotfena (déle jen ,sousedni
nemovitosti“).

Udaje o stavbou dot&enych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastrélnich
Uzemi a s uréenim vyméry zadboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V rédmci kaZzdého
katastrdlniho Uzemi je clenéni nemovitosti provedeno nésledovné:

e seznam vSech vlastnik(l a jinych opravnénych subjektl podle listd vlastnictvi s
uvedenim vSech Udajd o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych doasnym zdborem do 1 roku v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem nad 1 rok v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich €asti dotlenych vécnym bFemenem nebo jinym
omezenim (napf. pInéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢&i SO,
pro néz se vécné bifemeno bude zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti —zéna indukovanych Géinka

e seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych individualnim protihlukovym
opatfenim,

e seznam nemovitosti a jejich €asti dotéenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem stétu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim viech Gdajii o nich (véetné trvalého
zaboru, doc¢asného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekt(,

e seznam pozemki z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

¢) Bilance ploch podle okrest a katastrélnich tzemi
Prehledny seznam trvalych a docasnych zabori a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenénfi
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listl katastralni mapy
Situace kladu mapovych listl katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité
oznaceni mapovych list(, hranic a nazv( katastralnich Gzemf a stdvajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.

e) Predbéziny vykres vykupu pozemk(
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Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné d¥ivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznaéenim:
e trvalych a docasnych zdbord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v Elen&ni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
e trvalych a docasnych zdbor(i nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeného SZDC,
e nemovitosti a jejich éasti v z6né indukovanych Gginkd,
° nemovitosti a jejich ¢asti dotlenych individualnimi protihlukovymi opattenimi
(napt. okna),
° nemovitosti nebo jejich ¢éasti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),
o orientatniho zékresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy eleznitni traté,
o ramd mapovych listh katastralni mapy, popf. map d¥ivéjéi pozemkové evidence,
vletné oznafeni mapovych listd, hranic a nézva katastralnich Gzemi,
e bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),
e oznaleni ndzvl a Eisel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a dogasny zabor nemovitosti a
jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 &ast b).
Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy nenf dostate¢né prehlednd, vyhotovf se
detail ve vétsim métitku.
Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadéni stavby zpracuje Zhotovitel
pfehlednou tabulku pozemk(i a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotcenych
pozemcich a stavbéch, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k &asti pozemku, o uzavfeni viech smluv pro ziskani prav k
pozemkdm pro Objednatele atd. budou pribé&zné dopliovény a aktualizovény ve
spolupréci s Objednatelem. Formét této tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité
Vyty€ovaci sit musi vychézet z tdajtl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vytyéovaci sit (polohova a vySkova)
se navrhuje jako primdrni systém pro vyty&eni polohy a vy$kovych trovni stavby podle
pfislusné normy (CSN 73 0420-1 PFesnost vytytovani — Cast 1: Zakladni pozadavky -
ervenec 2002). Body vyty&ovac sité musi svoji polohou a piesnosti umoznit vyty€ovaci,
kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonéeni umozni
uZivani a ddrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii mé&¥enf a uréenf
soufadnic, dokumentaci a pfesnost bodl vytycovaci sité se pouzije Metodicky pokyn
SZDC M20/MP007 a p¥iméfené dokument »Specifikace geodetickych podkladii pro
pfipravnou dokumentaci” (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 — viz obecnd Cast,
souvisejici dokumenty), v platném znéni.
Soufadnice a nadmofské vysky bodl vyty€ovaci sité se uvadéji v mm.
V ndvrhu vytycovaci sité se zejména:
e navrhne umisténi bodi vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
¢innostf ani zafizenim stavenistg,
® projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umist&nim
bodu (primarni systém) na nemovitosti
e stanovi pfipadné preklddani bodl vytyovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,
e naplanuje pfesnost bodl vytylovaci sité s ohledem na piedané polohové a
vySkové bodové pole,
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a)

c)

e urci zplsob stabilizace, ochrany, méteni, dokumentace a Udrzby bodd vytyCovaci
sité.
Stejnd pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)
Pro body geodetické mikrosité bod( stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje, nivelaéni Udaje,
seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a
vyskového bodového pole, véetné bodi Zelezniéniho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

Pisemnou ¢dst ndvrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

e seznam bodld zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vySkového), které spravuji orgdny statni spravy nebo pravnické osoby povérené
vedenim dokumentace téchto bod(, navrzenych k premisténi, odstranéni nebo
jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodl vytycovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodd
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podklad(, které Ize pouzit
pro méfeni navrienych bodd vytyCovaci sité) s vyznacenim zdvad (bod
nepouZitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti
bod( podle etap vystavby,

e seznam navrzenych bodl vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodu
s vyznaéenim pouZzitelnosti bodl podle etap vystavby.

Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{ v méftitku koordinacni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytyovaci sité a geodetické mikrosité
bod.

Protokol o predani viech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s U0ZI
Objednatele.

Vyjadifeni organli stdtni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bod( zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres

a)

Koordinaéni vytyéovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN ISO 4463-1 (73
0411) Mé¥ici metody ve vystavhé — Vytyéovani a méreni — Cést 1: Navrhovani
organizace, postupy méfeni a ptejimaci podminky, CSN 1SO 4463-2 Mé&fici metody ve
vystavb& — Vyty€ovéani a méreni — Cast 2: M&fici znagky, v platném znéni, CSN 1SO 4463-
3 (73 0411) MéfFici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytyéovaci vykresy staveb) a
obsahuje:

¢ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam &isel bod{l pro vytyceni prostorové polohy (sekundarnf
systém — to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a
podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro podrobné vytyceni (rozmér a tvar
objektu), popf. dalich pro vytyéeni pouzitelnych bodd (napf. body pfiénych profild),
jejich souradnic v S-JTSK, nadmofskych vy3ek v Bpv, popisu bod{ a meznich vyty€ovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 PFesnost vytyéovani — Cast 1:
Zakladni poZadavky a CSN 73 0420-2 Presnost vyty&ovani — Cast 2: Vytyovaci odchylky),
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b)

vlastni koordinaéni vytyCovaci vykres v méritku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
vSech PS a SO podle &asti pisemné a bod{ primarniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vySkové bodového pole z geodetickych podkladl, které podle
ndvrhu vytyCovaci sité Ize pouzit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytytovani)

1.5 Obvod stavby

b)

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zabor( nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podkladi
pro majetkopravni vypofadéni.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi pléany vyhotovenymi v prabéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spole¢ného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam souradnic lomovych bodu:

e obvodu stavenistg, tj. hranic trvalych a do¢asnych zaborl nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a
to i na pozemcich ve vlastnictvi €D,

e hranic trvalych zdborli na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s
pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi
CD a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory pfedany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobég,

o hranic pozemk( v obvodu drahy nebo pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky
s prédvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkil ve
vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemkl v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podkladl (napf. DKM, novomérické naérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zdborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou €asti) s rdznym zplsobem vyuZiti nebo s rlznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod{ uvedenych v ¢asti pisemné a
orientacniho zakresu (napf¥. stani¢eni v ose stdvajici a projektované trasy Zelezniéni
traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkd a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢&asti pozemku pro ,Oddéleni
pozemkd pro Zeleznicni dopravni cestu”.

l. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi GpIné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladd (méfeni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, pfesnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podklada
je stanoveno dokumentem ,Specifikace geodetickych podkladl pro pfipravnou
dokumentaci“ (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znén{ — viz obecna
¢ast, souvisejici dokumenty.

Zéavaznym soufadnicovym systémem je S-ITSK a vyskovym systémem Bpv.
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Zpisob zaméFovani a zobrazovani objektdl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
pFedpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zam&Fovani zelezniéni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovény podle Smérnice
SZDC €. 117 Pfedavéni digitaIni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR &.
4/2016 Predéavani digitaini dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetn&
pFedpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méritka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP00?7.

Zhotovitel dila provede déle zaméfeni volné rostoucich strom. Toto zaméfeni bude
vyuZito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovéni porostu a pro posouzeni z
hlediska bezpe¢nosti provozu. Rozsah zaméFeni bude konzultovan s pfislunym
oddélenim Objednatele.

Soutasti dila bude ovéfeni (vytylenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné
pfechod(l a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi tpravami v rozsahu dila vietng
zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovéna technickd opat¥eni na rozéifeni zemniho télesa a
jeho rozséhlejsi Upravy (rozditeni, tpravy svah( apod.), je nutné provést zpiesiiujici
geodetickd méreni pribéhu viech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitdIni podobé obsahuij:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické (daje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
ldaje o bodech vyskového bodového pole.

c) piehled kladu mapovych listli JZM a bodového pole, v méFitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitdIni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy3ek a charakteristik podrobnych bodd v digitéIni podobé (*.txt),

g) pfipadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana &ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotovenf

dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladi sprévci ZBP a JZM pfisluiného

pracoviété SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporddani majetkopravnich vztahl jako podklad pro #adost o
vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP“) a vyty&eni
hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto &innosti zajistény prostfednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (sprévce) technické infrastruktury) nezévisle, a to dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické pldny vyhotovené nezdvisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky névrh nového ohranigeni pozemki nebo jejich &asti, které
budou trvale zabrany pro provedenf dila. Hranice draZniho pozemku budou navrzeny dle
ustanoveni CSN 73 6301 Projektovan{ ZelezniZnich drah (&st 6 Obvod drdhy a kfizenf
drahy) a hranice pozemki pozemnich komunikaci dle ustanoven{ zakona €. 13/1997 Sb. a
vyhlaSky €. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky & 104/1997 Sb. Siti silniéniho pomocného
pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohranigeni pozemkd
bude projedndn s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim
vlastnikem (spravcem).
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»ZFizeni Cekdrenskych pfistfeskl véetné osvétleni v dopravndach Bélgice a Radomysl (trat Bfeznice —
Strakonice)”

EVZ?DC PFiloha €. 1 —Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro stavebni povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti,
Sty BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru
Na zdkladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniéeni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrh(i jednotlivych geometrickych plénQ. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele

k odsouhlaseni navrh( geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod( novych a vytycenych hranic pozemk dle ustanovenf{
katastrélIni vyhlasky €. 357/2013 Sh.

Slu€ovani dilii z vice pozemki je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemka, které Fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zptsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z diivodu trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaéeni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli p¥ilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéZ vyhotovi graficky névrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel predd pro kazdy geometricky plan:

a) pFisludinému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v po¢tu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dal$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1
ks navic). V ptipadé aplikace zédkona o urychleni vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje pravo upFesnit, resp. navysit poéet GP dle pottu spoluvlastnickych podilt
vazicich se k nemovité véci.,

b) U0zl Objednatele, a to do 7 dnti od jeho potvrzeni katastrainim Gfadem:

e elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitaini formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako souéast
Zadosti o potvrzeni GP,

e original souhlasného prohlaseni o shodé na priibéhu hranic pozemki,
nebo prohlaSeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

e digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

e 5ksstejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC)

o informace o parceldch, jeZ jsou pfedmétem GP,

o  piilohu GP pro vyznaéeni vécného bfemene na &asti pozemku, v niz bude
vZdy uvedeno &islo a nézev PS &i SO, pro které je geometricky plén
vyhotoven, jméno (ndzev) pravdépodobného oprivné&ného, poloha
vécného bifemene ve vztahu ke staniéen/ trati, délka vécného bfemene a
vymeéra jednotlivych ¢asti pozemk( dotéené vécnym b¥emenem, a to dle
porovndni se stavem evidence pravnich vztah(,

e u ostatnich geometrickych planG bude pfilohou situaéni vykres s
vyznalenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a &isla
prislugnych Césti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotovenf geometrickych plani:
e zédkon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),
e vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlagka),

o (SN 73 6301 projektovani zelezni¢nich drah - biezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kfizenf
drahy),

e zékon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlagka
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha & 3 vyhlagky).
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Pfiloha €. 1 —2vlastni technické podminky
Dokumentace pro stavebni povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti,

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

4.7.3.V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektd mimo

stavajici hranici obvodu drahy nebo z diivodu zastaralych podkladl) je soutasti zakézky jejich
doplnéni zhotovitelem.

4.7.4. Pfipadné doplnéni od objednatele pFevzatého ZBP a pievzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé

se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC, 5.0.-52G Praha dodd ZBP a ZMP spliujici
TKP staveb statnich drah-

4.7.5. V pribé&hu zpracovéani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a mé¥en{ v

rozsahu potfebném pro fadné zpracovani dokumentace.

4.7.6.V pribéhu zpracovéani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci pfisludnych TU zajistf

archivni dokumentaci objektt dotéenych stavbou a dal$i podklady, nutné k navrhu technického
feseni stavby.

4.8. Smluvni zajisténi a dokladova &ast

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

Zhotovitel zajisti a odevzdd podklady pro majetkopravni vypoFadani:

u trvalych zéborlG v pfipadé déleni pozemkd je to GP, Zadost o souhlas s d&lenim pozemku
jednotlivych vlastnikd, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se
zdkonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni

u docasnych zébor( podepsany formulaF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem*

u zabor( pozemkd k zatiZeni vécnym b¥emenem GP a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se
zékonem €. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formuldre Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, ndvrhy kupnich smiuv a smiuv
na vécnd bfemena predd na vyZdddni zhotoviteli oddéleni majetkového vypordddni.

Tyto ndklady jsou nedilnou souéasti rozpoétu.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvnf zaji$ténf
na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni, plynovodni apod.) pokud si to povaha
stavby & navrZené technické feSeni vyzaduje.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvn{ zaji$téni
za pfipojeni k pfenosové nebo distribuénf soustavé, nebo je poZadovano, aby se Objednatel podilel
podle vySky odebiraného pfikonu na Ghradé opravnénych nékladi provozovatele pienosové
soustavy, nebo provozovatele pfislusné distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni,
které plyne ze zakona ¢&. 458/2000 Sb. Jedna se taky o pfeloZky zafizeni pfenosové soustavy a zafizenf
distribuéni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav
zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfitemi vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy,
distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténf
za vyvolanou nezbytnou upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni vetejné
komunikaéni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni stavajiciho technického feseni, které
plynou ze zékona ¢. 127/2005 Sb.

V ramci projednani Zhotovitel dila pfeda vSechny potfebné podklady pro stavebni Fizeni objednateli a
zajisti kompletni souéinnost béhem stavebniho fizeni. Zédo.st o stavebni povoleni poda Zhotovitel
Dila v€etné potifebnych podkladd.

Zhotovitel bude vici obdrienym stanoviskim dotéenych organil statni spravy, instituci na né
reagovat, vypofadavat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli a
informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Géastnit jednani s dotéenymi organy a
organizacemi.

Soutasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloZist& pro ukladani
veSkerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledd Data budou
strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kaZdé dil&i &4sti bude vytvoren prehled s
informacemi o jiZ zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.
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,Ziizeni ekdrenskych pfistfeskd véetné osvétleni v dopravnach Béléice a Radomysl (trat Bieznice —
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S ZfDC Pfiloha €. 1 — Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro stavebni povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti,

Spréva zeleznicni dopravni cesty

. BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

4.8.7.1. Minimdlni rozsah prehledl pro:

e projednani dokumentace na poraddch, zdznamy a zdpisy z porad — poradové Eislo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu zG¢astnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi Gcastniky
stavebniho fizeni — pofadové Cislo, nézev subjektu, adresa, datum obeslani, ¢éislo jednaci, datum
doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zéporné, poznamka.

e projednani se spravci inzenyrskych siti — potadové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
tislo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zéporné, poznédmka.

e Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

e Dokladova ¢ast zivotni prostiedi

4.9. Koordinator BOZP na stavenisti v piipravé

4.9.1.

4.9.2.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordindtora BOZP ( bezpetnosti a
ochrany zdravi pii praci) na stavenisti odborné zpdsobilou osobou a to ve fazi pripravy stavby (vie dle
ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné dodani viech podklad(i potfebnych pro
¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi p¥ipravy, tj. v
rdmci zpracovan( pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby, a to v
souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o &innosti, je¥ jsou popsany ve vzoru smlouvy na
vykon €innosti koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby — viz 4.8.2 Stanovené &innosti
koordinatora.

vypracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zpUsobilou osobou
dle zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP") vletné &asti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich stavby a to vie pfed zahdjenim praci

na stavenisti v souladu § 14 vySe uvedeného zékon,

kontrola navrhovanych projektovych Ffeseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani pfipadnych
zZmeén,

Gcast na poradach a schlizkach svolanych projektantem stavby, a to i diléich

prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zdsadnich informaci - jako jsou
spoletna pracovisté Zeleznitar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici
vetejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani pFehledu pravnich pFedpisd tykajici se bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi vztahujicich'se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

vypracovani prehledu osob nachézejicich se na staveniiti (zaméstnanci SZDC, €D, CARGO (D,
cestujici verejnost, civilni osoby atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prdce a Cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZenf Zivota, poSkozenf zdravi a vzniku nemoci z povoléni,

zajisténi veskerych podkladd odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkéch stavenisté Gdaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu zndmi; vytvofit v planu BOZP pfilohu
»Nesoulady” pfi feSeni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického.fedeni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti a
ochrany Zivotniho prosttedi.

Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP
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Pfiloha €. 1 —2Zvlastni technické podminky

Dokumentace pro stavebni povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti,

BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

1. Ur€eny Koordindtor BOZP na stavenisti ve fazi p¥ipravy stavby — zpracovani projektové dokumentace
zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady €. 591/2006 Sh. vie
v platném znéni zejména tyto &innosti:

a)

b)

zpracovat a predat zadavateli stavby:

pfed nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné &asti pro udrzbu
stavby po jejim dokonéeni (déle jen ,,plan BOZP®),

pFehled pravnich pfedpisti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti, ochrany
veFejného zdravi a Zivotniho prostrfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okolf,
zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpegich a rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zFetelem na prace a
¢innosti vystavujici fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z
povolani,

dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi nutné pro zajist&ni
bezpe&ného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostfedi a podminek vykonu préce, na které je
t¥eba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci p¥i udrzovacich pracich na stavbé -
je soucasti pldnu BOZP pro pouZitl po dokonéeni stavby a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby
predéni a pfevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim klimatickym a
provoznim podminkdm na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici préce, a aby byl odsouhlasen a podepsan
viemi zhotoviteli projektu, vytvofit v pldnu BOZP pfilohu ,Nesouladd” pfi fedeni problematiky
BOZP,

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

nejvhodnéjsi bezpeénostni feSeni pro zabezpeéeni jednotlivych druhl postupu praci, véetné planu
navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vtas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadénf kontroly pInéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda
byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze
»~Nesoulady”,

technicka feSeni nebo organizaéni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpeéného a zdravf
neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych
praci, zejména téch, které se uskuteiuji soutasné nebo v ndvaznosti,

do Casového harmonogramu postupu praci vyznadeni kritickych bodl tykajicich se bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

pfedavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, bez
zbyte€ného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpetich, bezpeénostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu zndmy a které se dotykaji jejich €innosti,

dbat, aby doporucované feSenf bylo vidy:

technicky realizovatelné,

v souladu s pravnimi a ostatnimi piedpisy k zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem stavby,

poskytovat:

odborné konzultace a doporudenf tykajici se poZadavkil na zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujicf
prace a ochrany pracovniho a zivotniho prostfedi,

odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky €asu potfebného pro provedenf
planovanych praci nebo ¢innosti se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potiebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s orgdny statni spravy a samospravy,

U€astnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby a
vrozsahu pfedchozich bodl zajistit zapracovani poZadavkl na bezpetnost a ochranu zdravi pfi
praci,

pfi vykonu své Einnosti se zaméfuje zejména na:

charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubor( a stavebnich objekt,

zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnik(,
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a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanci SZDC, s.0. a tfetich osob nachézenich se na staveniti,
bezpeénostni pasma, zabezpeleni stavenisté a stavby,

zpUsoby pozadovaného omezenf rizikovych vliv(,

vnitini komunikace a Unikové cesty, predevsim sohledem na PO (poZédrni ochranu) stavby a
stavenisté,

ochranu pracovnikl a pracovniho prostfedi pfed ucinky Skodlivin,

skladovéni materialG a manipulace s nimi,

vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, Udribu a opravy objektl a technickych
zatizeni,

skladovéni nebezpetnych latek a manipulace s nimi,

vvvvv

pfedat viem pfislusnym projektantlim a zapracovat do planli BOZP, aby byla pfijata v€as takova Géinna
opatreni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vSech pracovistich a neruSeny vykon dopravni
sluzby na dréze provozované SZDC.

2. Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

koordindtor BOZP pfi své ¢innosti postupuje s odbornou pééi a uskuteériuje tyto €innosti kvalitné a bez
vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou,
véemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisd, internich pfedpisti zadavatele stavby a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k témto zméndm dojde béhem Ucinnosti
této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,
seznami se se viemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému plnéni svych povinnosti, a jez jsou pro
néj zavazné,

véechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby a zhotovitele
projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni
zadavatele stavby uzit k jinym Géelim neZ k pInéni svych povinnosti,

mzZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou ve smyslu § 10
zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potrfebné opravnéni k podnikani vyZzadované obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy. Koordindtor BOZP je povinen po dobu trvani své €innosti udrZovat
v platnosti doklady prokazujici veSkeré kvalifikatni pfedpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé
nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentl je koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného
odkladu predloZit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a
nazev stavby,

neni opravnén bez ptedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele Cinnosti pfevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vidy povinen bez
zbyteéného odkladu nésledné uskuteénit i pisemnou formou zadavateli stavby,

pIné ruéi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby preddnfi stavenisté zadavatelem stavby
zhotoviteli stavby,

pIné ruéi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po jejim dokonéeni do doby
predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pfi plnéni predmétu své cEinnosti bude postupovat komplexné s dGslednou vnitfni koordinaci
navrhovanych postup(, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovdani projektové dokumentace
a realizace stavby,

bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz bude koordinator
BOZP pfichazet v pribéhu predsmluvnich jednani a v dobé& po uzavfeni smlouvy do styku, jakoZ i
vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou dlvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a
tfetim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobdm v nezbytném rozsahu za
Géelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji
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byt pouZity k jinym GZellim, neZ k plnéni &innosti koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy na tuto
stavbu.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1.

5.1:2;

5.1.4.

5.1.5.

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-li toto splnit,
pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnik( je mozné a7 po
odsouhlaseni SSZ SZDC na zakladé opodstatnéného ndvrhu projektanta jesté pred poufitim ciziho
pozemku

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude p¥ednostng respektovana hranice UMVZST (tzn.
na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Soutasti dokumentace bude situace se
zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozlidenim pozemki ve spravé SZDC, pozemkt €D
uréenych k pfevodu do spréavy SZDC, pozemk €D a ostatni pozemky).

. Naklady dokumentace budou zpracovéany dle platného zn&ni Smérnice & 20 ze dne 14.7. 2017¢.j.:

28169/2017-SZDC-GR-NM s Gcinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti elezni¢nich staveb, jsou stanoveny
v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektt dopravni infrastruktury”, vydanych MD
a Uginnych od 15/11/2017 (déle Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické
efektivnosti projekt dopravnich staveb” (dale Metodika), ktera je piilohou Pokynii.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovéno: Alternativni odbornou metodou MKA dle Provadécich
pokynl pro hodnoceni efektivnosti projektt dopravni infrastruktury ¢ast IV. Odli§né postupy, bod 1.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

e Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoétu a nezbytnych priloh

k projednant
Pocet vyhotoveni: 2x v listinné podobé&, soupravy 1 -2 s ozna&enim K PRIPOMINKAM
4x v digitaIni podobé ve formé uzaviené obecné ptistupné (,pdf”)

o C(istopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pfFiloh — ¢istopis
Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobég, soupravy ¢. 1-6

5x CD (1x oteviend forma, 2x TreelNFO a 2x forméat PDF)

e Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby DVZS véetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Souéasti bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu
stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby. Poget vyhotoveni: 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér
otevfend forma

*  Kompletni vyhotoveni propoéti PS a SO vEetné vieobecného objektu bude sougasti
G. ndklady pare €. 1-3

*  Podepsany souhrnny rozpotet stavby bude sou&sti G. naklady pare & 1-3

Majetkopravni ¢ast paré 1-6
Plan BOZP paré 1-6

Razeni dokladti bude piehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedenf adres, &.j. a platnosti
dokumentd, popf. kontakti. Ke viem doklad@im z projednani je nutny komentaF projektanta, jak jsou
feSeny pfipominky obsaZené ve vyjadienich, resp. zda jsou vyjadieni kladna. Vyjadreni majici formu
rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.1.6. Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadreni vsech
dotéenych spravcil (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikdl siti a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v
rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v rdmci SZDC a pro vydani Gzemniho Fizeni (pokud bude
potieba) a stavebniho povoleni. Sou&asti dokladové €asti budou kromé jiného stanoviska dotcenych
sloZek SZDC (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukongena a3 po schvaleni projektu stavby, vydéani
stavebniho povoleni v pravni moci a vyfedeni majetkopravnich vztahd.
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5.1.7. DigitaIni odevzdani bude obsahovat fazenf o délce cesty max. 225 znak{ v ndzvu a pfipony cilového
souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. DigitaIni odevzdani bude obsahovat mapu sloZek a souborl
s vypisem nezkrdcenych nazvi slozek a soubor.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pfistup ke v8em svym internim predpisim a dokumentiim nésledujicim
zplsobem:

Sprdava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka Gstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovg, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: Bc. Jakub Klima

Karolina Monhartova

Dne: 12.10.2018 A 5
Dne: L y NG -
Schvilil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D. e

naméstek Feditele’pro techniku
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