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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..ccvevennes Elektronicky stavebni denik
D+B ..coveurenns Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")
OUA ............ Opravné a udrzbové akce
UMVZST...... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
Oprava pohon{ Usekovych odpojovacl v Useku Stfibro - Plana na trati Plzefi - Cheb
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava pfrimérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsich podrobnosti a rozsahu potfebnych
pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti,
pfimé&Fenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohledné&nim konkrétnich vyrobkd,
doddvanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho
Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou¢asti je také dokumentace
vyrobni, montaZni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pripadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchéazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci
prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti vyzadovat.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, pfilohy P9 a pozadavkd Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou
praci dochazi ke zméné& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby mize tvorfit kopie ové&rené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy
odchylek, pokud to neni na Ujmu pfehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD"“) je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji pfedmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se miZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych
z vefejnych prostifedkd, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika nad
provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zdkona &. 283/2021 Sb. (stavebni zadkon). Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g) stavebniho
zadkona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zdvazné pravni predpisy, normy nebo vnitrni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, €lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen , TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava pohond Usekovych odpojovacd v Useku
Stribro — Plana na trati Plzen - Cheb", jejimz cilem je zajisténi plynulosti a bezpecnosti
zelezni¢ni dopravy.

Rozsah Dila ,Oprava pohond Usekovych odpojovaéll v Useku Stfibro - Plana na trati Plzef
- Cheb" je vyména véech pohonl Usekovych odpojovadd trakéni vedeni 25 kV, 50 Hz v
ZST St¥ibro, Milikov, Svojéin, Oselin, Pavlovice, Brod a Plana u M.L. za siln&j&i. Tim bude
zaji$t&na spolehlivost vypnuti Usekovych odpojovacy.

Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati ¢. 170 - Plzen - Cheb

ZST. Stfibro (2km 381,522 - 383,475)
ZST. Milikov (2km 382,075 - 390,800)
ZST. Svojsin (zkm 390,147 - 392,199)
ZST. O%elin (2km 395,600 - 397,649)
ZST. Pavlovice (zkm 403,101 - 404,663)
ZST. Brod (2km 407,629 - 409,101)
ZST. Plan u M.L. (2km 411,601 - 413,580)

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Souvisejici dokumentace

Dokumentace uvedené stavby je uvedena v pfilohach k témto ZTP. Jedna se o:
P¥iloha 1 - Registr rizik SZ
Pfiloha 2 - Souhlas s pouzitim vyrobku

Priloha 3 — Technické podminky motorového pohonu

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakdzku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfesfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a idrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl aby kvalita provedenych praci minimaliné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Grovef s ptihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1  Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnl pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".
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4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predadvani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti pro pFipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovadi sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendaFnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrdZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pFfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodéafstvi pro potieby své a potfeby svych poddodavatelld pokud to
charakter stavby vyZaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich stroj, zasobovani
stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni lhita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,.... (zpravidla Stavebni sprava)".
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4.1.3

6/11

4.1.2.18

4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23
4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26
4.1.2.27

4.1.2.28

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepouzije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihta z 90 dnli na 15 dn{ a dale se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn na 15 dnd.
V ¢l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovéna piimérené v rozsahu dle smérnice SZ SM011, prilohy
P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouziji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢ 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

e kompletni  dokumentace stavby  ve  strukture  Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje Vseobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vietné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé&, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokondit radné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdrive vSak prvniho dne mésice urcéeného pro
zahajeni stavby v ¢l. Chyba! Nenalezen zdroj odkaz. téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich Casti Dila se uskuteCfiuje na zakladé zadosti
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnii pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (véetn& ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
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4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

oddélenych etapach, avSak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pfipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafridit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéniho vedeni, napdjeci a
spinaci stanice, distribu¢ni transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v
Sirsim rozsahu, nez je uvedeno v prislusnych TKP. Veskeré doklady o
meérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vzdy vcetné
vyhodnoceni zjist&nych parametrd.

Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do zkusSebniho provozu (pod
napétim)

a. VSeobecné zakladni podminky:
b. Kontroly a zkousky TV:

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

Kontrolni zkougky a revize TV v&etné ovéieni parametr trolejového vedeni
budou provedeny dle ptisludnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN.
Ovéteni parametrl trakéniho vedeni pFi provadéni technicko-bezpeénostnich
zkousek bude sledovano dle prislusného vnitfniho predpisu Objednatele.
Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995
Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude v rdmci ovéFeni provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola
¢innosti véech odpojovacl a odpinacl (v reZimu: mistné&, dalkové, Ustfedné)
s kontrolou signalizace na ovladaci sk¥ini odpojovacél a elektro dispecinku.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrarfiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zahdjenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na prislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytycenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafFizeni technické infrastruktury.

V pripadé pldnované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdl dopravni znatkou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
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textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v dinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zeleznicni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

4.1.3.16 V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou

kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pri jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfFipadnych
poddodavatell) stfeZeni t&chto PZZ.

4.1.3.17 Zmény béhem vystavby, musi byt feSeny a zpracovany podle smérnice SZ

SM105.

Zhotovitel je v terminu do 7 dn{ od Gé&innosti Smlouvy povinen pisemné
oznamit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové
dokumentaci, u kterych Ize opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni
¢innosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou
mit negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostiedi. Toto pisemné
ozndmeni bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V pFipadé, Ze tak
Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané
zivotniho prostiedi pred vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele a veskeré ndklady spojené s provadénim praci v souladu s
pravnimi predpisy na ochranu zZivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty

a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23

4.1.3.24

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim cCasti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soucasti t&chto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadt, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozZstvi a druzich vyzisku, vcetné evidence o jejich
uskladné&ni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vdetné& provozovatell zafizeni
uréeného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel zpracuje Zavérec¢nou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Piilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdé&lit, kde bude dle poZadavkl pravnich
predpisti uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle z&kona ¢&.
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznaéena obchodni

firma nebo jméno.
Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim

nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zékonu), u které nejsou bézné podminky pro
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1
4.4.2

4.5
4.5.1

zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozarQ"), tak aby soulasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozard, a to jiz pred uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pre uzavienim Smlouvy, predlozi
pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urlena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, vetn& provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci
s pravnickou osobou, ktera ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
€. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Urcenych technickych
zarizeni*, dotCenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni té&chto dokladi nebude
mozné zahajit prace na vysSe uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e EO2a
e EO7
e EO8
e TZE

Vyge uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zpUsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montéaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v ptipadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle prilohy ¢&. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfisluénych TKP Staveb statnich drah a smérnice SZ SMO11.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
Zhotovitel musi rovné&? zajistit vydani nového prikazu zplsobilosti UTZ.

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mlze stdhnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TallZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz.

Zivotni prostiedi
Nakladani s odpady

4.5.1.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal&ich druhotnych materiall, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
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Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.5.1.1  Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.5.1.2  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.5.1.3 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadl a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.5.1.4 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklac¢nich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad&i uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potiFeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubé&zné probihajicimi stavbami

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V nadvaznosti na piredpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zeleznicni
drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 1 téchto ZTP prehled rizik moZzného ohrozeni zdravi
a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
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Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8.  PRILOHY
PFiloha 1 - Registr rizik SZ pro CPS (vcetné ZDC)

Pfiloha 2 - Souhlas s pouzitim vyrobku

Pfiloha 3 - Technické podminky motorového pohonu
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