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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..coverennns Elektronicky stavebni denik
D+B .coivuiienns Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")
OUA .........cet Opravné a udrzbové akce
UMVZST...... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna se o
dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti
a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrzenim
zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS lze zpracovat se
zohlednénim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych postupl a
vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadé, Zze je stavba zadavana v
rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS s
ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodédvanych technologii, technologickych postupd
a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také dokumentace vyrobni,
montaZni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektd. RDS se vzdy zpracovava v
pfipadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z predchazejiciho
stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-technické Feseni
stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP stanoveno jinak.
Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SM011. Naklady spojené se zpracovanim
RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci pfisludnych objektl (SO/PS), u
kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, kterda se
zpracovava v rozsahu piilohy &. 14 vyhlagky &. 499/2006 Sb. a pozadavkl Smlouvy. Jednd
se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci. DSPS
zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou praci
dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mlZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami c.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) Ci v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z
verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen
,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce technicky
dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho
zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitfni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava skalnich zatez{ na trati 183 v Useku Nyrsko
- Zelena Lhota.", jejimz cilem je provedeni sanacnich praci, ktera zamezi padu zvétralé
horniny a kamen( do tratové koleje. Realizaci té&chto praci dojde k zajisténi bezpe&ného
a plynulého provozu v tomto Useku.

Rozsah Dila ,Oprava skalnich zafez( na trati 183 v Useku Nyrsko - Zelena Lhota“, je
provést ocidténi skalnich zafez( od néaletové vegetace, zvétralé horniny a odstranéni
rizikovych ¢asti skalnich blokl véetné zajisténi vybranych &asti sitémi. Casteéné
odstranéni naletové vegetace a odstranéni kritickych a uvolnénych skalnich blokd bylo
provedeno na podzim 2023. Jednd se o Usek km 27,565 - 27,975. Vytez porostl bude
proveden - Ps km 27,575 - 27,950 - 3750 m2 + 5 stromd; Ls km 27,925 - 27,975 -
200 m2 a km 27,650 - 27,925 - 825 m2. Ostatni prace jsou popsany v zavérecné zpraveé
o posouzeni skalniho zarezu od firmy Strix Chomutov a.s., kterd bude soucasti zadavaci
dokumentace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati regionalni Klatovy - Zelezna Ruda Alzbétin v seku Nyrsko
- Zelena Lhota km 27,565 - 27,920; kraj Plzefisky; okres Klatovy; k.U. Desenice.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni, pouze zprava o posouzeni skalniho zarezu od firmy Strix
Chomutov a.s. z listopadu 2023.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni neni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investort, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi opravnymi pracemi:

a) Vyména kolejnic v Useku Nyrsko - Zelend Lhota km 31,475 - 31,875 - provede TO
Klatovy

b) Oprava mostl v Useku Zeleznd Ruda Alzbétin — Spicdk km 2,291 a v tseku Nyrsko
- Zelena Lhota km31,642 a 32,353 provede SMT Plzen

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a idrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji$téni postupd aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Grovef s ptihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.
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4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnl pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitadlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predadvani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢innosti pro pripravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajist&ni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé€, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadéni (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrézce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zékona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich stroji, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni lhita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,... (zpravidla Stavebni sprava)".
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4.1.3
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4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23
4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26
4.1.2.27

4.1.2.28

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepouzije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihta z 90 dnli na 15 dn{ a dale se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sMO11"

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tFfech
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicll, pro souborné zpracovani
geodetické ¢asti do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle é€l. 4.1.2.27 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouziji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formeé

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zaddvaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vCetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé&, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli preddno Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po
nabyti Gc¢innosti Smlouvy, nejdrive vSak prvniho dne mésice urcéeného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.3 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich c¢asti Dila se uskutecriuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalsich Casti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnii pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (véetn& ploch a objektl pro zZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.
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4.1.3.4 V pfipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti

provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho Casti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

4.1.3.5 K ¢innostem Zhotovitele v ramci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

4.1.3.6  Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych

rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatfeni, nad rdmec rozhodnuti,
povoleni, souhlas( zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfisluSnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potfeba objevi v
souvislosti s realizaci Dila,

ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasl a jinych
opatfeni potifebnych pro provadéni Dila podle pravnich piedpisi na Useku ochrany
Yivotniho prostfedi a ochrany prirody a krajiny, predpisG na Useku ochrany
verejného zdravi, zadkona o pozarni ochrané, zadkona o vodach, zakona o
vodovodech a kanalizacich, zdkona o odpadech, zdkona o elektronickych
komunikacich, energetického zakona, lesniho zadkona, zakona o ochrané
zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpist na Useku
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zdvaznych pravnich predpis(,

obnoveni propadlych stanovisek a vyjadreni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni siti technické infrastruktury.

4.1.3.7 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktudlni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.

4.1.3.8 VesSkeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,

se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

4.1.3.9 Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé

mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pfed zahajenim vykopovych
praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.10 Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na prislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potrebu. Za pripadné poskozeni vytylenych podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

4.1.3.11 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

4.1.3.12 Zhotovitel provede rucni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutecného vedeni

inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

4.1.3.13 V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury

bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

4.1.3.14 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti

oznédmit TDS a projednat s pfisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.
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4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23

4.1.3.24

4.1.3.25

V ptipadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zmé&na organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpelovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfeZeni t&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovéany podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel je v terminu do 7 dnd od G¢innosti Smlouvy povinen pisemné
oznamit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci,
u kterych lze opravnéné predpokladat, ze vlivem stavebni ¢innosti a veskeré
cinnosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostiedi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V piipad&, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim Casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolaudac¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Sou&asti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadd, odpadt ptedanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vCetné evidence o jejich
uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to véetn& provozovateld zafizeni
uré¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel zpracuje Zavérec¢nou zpravu odpadového hospodaistvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S72-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (dale jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o piredchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdé&lit, kde bude dle poZadavk{ pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancil
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona ¢&.
309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi prFi praci)) a dolozZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visaCkou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavateld, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznaéena obchodni
firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim

nebezpe¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozar("), tak aby souéasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozarl, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazadda jmenovaného UOZI (Gfedné opravnéného zeméméri¢ského inzenyra)
Objednatele ing. Petr Pelikdn; pelikan@spravazeleznic.cz; 606 689 678 o zajisténi
aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z pozadavk{ uvedenych v TKP a t&chto ZTP
pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generainiho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generdlniho teditele k poskytovani geodetickych podklad{ a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Gredné
ovéfenym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v &l. 4.2.5 téchto ZTP splfiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zeméméfické &innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
nédklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
pfemisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na n&klady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahdajenim praci na zfizeni BK, a to v digitdlnim provedeni v oteviené
formé vcéetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pfipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméfeni skutecného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislunému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).
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4.4

4.5
4.5.1

4.6
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PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&Zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné viak na 2
bodech ZBP a miniméainé na zac¢atku a na konci kazdého méteni. Tyto body plIni funkci
identickych bod{, zaméFuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

V pripadég, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzddlenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bod{ katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. PFi
shledani nedostatkd UOZI Objednatele zadle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dng.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiZz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pre uzavienim Smlouvy, predloZi
pired zahajenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, vetn& provadécich predpisd k této vyhldsce
v platném znéni, doklad o tom, Zze ma povéfeni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterda ma povéfeni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
€. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych
zarizeni*, dotCenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladl nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani dréhy a drdzni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e K-05/1 vedouci praci na zelezni¢nim spodku;

e K-06 vedouci praci pro fizeni stavby.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Dokumentace skutecného provedeni stavby
Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

e 2x vystup v listinné podobé + 2x vystup v digitalni podobé.

Zelezni¢ni spodek

Viz vykaz vymér v SO1 a SO2
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4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Centralni nakup materialu

Do opravné prace neni dodavan zadny material objednatele

Zivotni prostiedi
Nakladani s odpady

4.2.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit pfevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materidll, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni &innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.2.1.2  Zhotovitel pfedlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele névrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.2.1.3  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuZiti materialu, respektive odpadu.

4.2.1.4 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recykla¢nich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadll a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.2.1.5 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recykla¢nich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad(i uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklaé¢nich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuc¢eného casového harmonogramu: PFfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV a
dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e vylukovou ¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢asd

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:
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6.
6.1.1

7.
7.1.1

7.1.2

8.

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Termin
(h)dstranenl porostu, prlpravne prace dle Bez vyluky, mozna PJ 1.4.-12.5.2024
armonogramu praci
Sanacni prace Nepretrzita vyluka 13.5.-31.5.2024
Dokoncujici prace dle harmonogramu Bez vyluky, mozna PJ | 1.6.-31.7.2024

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V né&vaznosti na predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele dréhy k zajisténi bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni
drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 1 téchto ZTP pfehled rizik mozného ohrozeni zdravi
a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,, archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Ptiloha 1 - Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)

Priloha 2 - Posouzeni stavu skalniho zafezu

Priloha 3 - Fotodokumentace
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Oprava skalnich zafez{ na trati 183 v tseku Nyrsko - Zelend Lhota
Pfiloha €. 2 b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



