
  

 

  

 
 
 

1/2 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
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Vyřizuje Veronika Fučíková  

Mobil +420 702 238 237  

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta 

nadjezd 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 10 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 73: 

Předá Zadavatel vítěznému uchazeči k začátku prací aktuální Geodetické a mapové podklady 

pro přípravu této stavby (železniční bodové pole a mapové podklady), které svým rozsahem a 

obsahem splňují Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (článek 1.7 TKP)? 

Pokud ne, znamená to, že si má uchazeč vyhotovit takové zaměření sám v rámci díla 

(nabídkové ceny)? 

Odpověď na dotaz č. 73:  

Zadavatel poskytne vítěznému uchazeči prostřednictvím SŽG geodetické a mapové podklady do 

hranice dráhy z r. 2004 reambulované o osu koleje z r.2017 viz ZTP bod 4.4.1. 

 

Dotaz č. 74: 

Nadjezd SO 61_34_11; Chybí výkres tvaru opěry OP1 část 1 

Odpověď na dotaz č. 74:  

Doplňujeme dokument „D_02_01_04_613411_20_Tvar_opery_1_cast_1.pdf“. 

 

Dotaz č. 75: 

Počítá zadavatel s výlukami pro změnu geometrické polohy koleje 1 a 2 – úprava na osovou 

vzdálenost 4,50m (dle odpovědi č. 33 budou kolejové spojky zřízeny jako trvalé a je odmítnuta 

výjimka), včetně DIO – uzavření přejezdu pro provedení změny gpk a provizorní opravu 

přejezdu po změně? 

Odpověď na dotaz č. 75:  

Plán výluk nepočítal s výlukami pro změnu geometrické polohy koleje. Jak je uvedeno v odpovědi 

na dotaz č. 63, zhotovitel nepožaduje řešení kolejových spojek jako trvalých. 

 

Dotaz č. 76: 

Dle odpovědi na dotaz č. 25 je zřejmě požadován postup s použitím mostních provizorií 

(A+B+C) pro realizaci podchodu. Prosíme o potvrzení, že chápeme správně. Mostní provizoria 

je nutno založit; jakým způsobem a kdy zadavatel předpokládá provedení pažení pro založení 

postupně vkládaných provizorií? V postupu prací (A+B+C) je v etapě 3b zmíněn zásun 
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prefabrikátů, je tím míněno, že zadavatel předpokládá/požaduje konstrukci podchodu jako 

prefabrikovanou (pravděpodobně staveništní prefabrikát)? 

Odpověď na dotaz č. 76:  

Vkládání a zprovozňování mostních provisorií je možné například: 

- Kolej 2 celkem 11 dnů (tři dny před vložením, noc na vložení + 8 dnů na zprovoznění) 

- Kolej 1 celkem 12 dnů (tři dny před vložením, noc na vložení + 9 dnů na zprovoznění) 

- Kolej 3 celkem 10 dnů 

Ano, s ohledem na výše uvedené je předpokládán staveništní prefabrikát. Nicméně s ohledem 

na charakter zakázky (D&B) může uchazeč přijít s vlastním návrhem konstrukce podchodu 

a způsobu jeho výstavby při dodržení limitních podmínek Zadávací dokumentace (pravomocné 

územní rozhodnutí, uvažované výluky jako maximální a požadavky Architektonické studie). 

 

Dotaz č. 77: 

Reagujeme na odpověď zadavatele na dotaz č.33 

1) Žádáme o doplnění požadavku na minimální rychlost do odbočky skrze nově uvažované 

trvalé kolejové spojky, toto má zásadní dopad na parametry uvažovaných výměn 

 

2) Trvalé kolejové spojky, jejich vložení do konceptu stavby má vliv na ostatní PS/SO 

uvedené v příloze Díl 4_požadavky na výkon a funkci určené pro ocenění zakázky o 

jednotlivých oddílech.  

       Žádáme zadavatele o doplnění PS/SO dotčených změnou do Rekapitulace díla – např. 

EOV, napájení, TV, úprava spodek def., svršek def., …. 

 

Odpověď na dotaz č. 77:  

Zadavatel upravil zadání v odpovědi na dotaz č. 63 a nepožaduje tak řešení kolejových spojek 

jako trvalých. 

 

 

Přílohy: 

- D_02_01_04_613411_20_Tvar_opery_1_cast_1.pdf 

 

 

 

 

 

V Praze dne 9. února 2024 

 

 

 

 

 

 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 14-NM 
ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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