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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

NSZ .............  Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

  

 

 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce mostu v km 193,306 trati České Velenice – Plzeň 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 3/12 
 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce mostu v km 193,306 trati České Velenice 

- Plzeň“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou 

osobou, zajištění výkonu Dozoru projektanta při zhotovení stavby a činností 

koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 

BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel 

bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci 

(v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně 

zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

d) Výkon Dozoru projektanta.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je „Rekonstrukce mostu v km 193,306 trati České Velenice – Plzeň““ je nutná 

výměna nosné konstrukce a sanace opěr. 

1.1.4 Principem navržené investiční akce je zvýšení bezpečnosti žel. provozu a dosažení vyšší 

bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Stávající ocelová trámová plnostěnná, svařovaná 

konstrukce o rozpětí 9,60 m, je oslabená a poškozená korozí. V částech objektu se 

nachází trhliny v některých částech ocelové konstrukce. Jsou poškozená ložiska a spodní 

stavba je popraskaná s vypadaným spárováním.  

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle 

NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 196 České Budějovice – České Velenice v ŽST Borovany. 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300189 

Kraj Jihočeský 

Okres České Budějovice 

Katastrální území Borovany 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 260 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 705A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 196 

Číslo traťového a definičního úseku 0401 E1 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 100 

Trakční soustava AC 25 kV, 50 Hz 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých správ OŘ Plzeň si 

zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je na 

vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Stávající karta mostního objektu z evidence mostních objektů žkm 193,306 na trati 

České Budějovice – České Velenice. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0401E1 km 192,800 – km 

193,800 včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG, tj. SŽG poskytne 

prostřednictvím Objednatele reambulované geodetické a mapové podklady zpracované 

do hranic dráhy v rozsahu km 192,800 – km 193,800.  

2.2.2 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel.  

2.2.3 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011. 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a 

související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.  

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: CD (DVD). 

4.1.7 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Most v km 193,306 se nachází na trati České Velenice – České Budějovice, 

705 A, jednokolejná trať, celostátní dráha, most v km 193,306, úsek Jílovice 

(Hluboká u Borovan z) – Borovany. 

4.2.1.2 Začátek dráhy: České Velenice státní hranice (km 163,100) 
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4.2.1.3 Konec dráhy: České Budějovice (km 211,641) 

4.2.1.4 Začátek trati: České Velenice (km 163,100) 

4.2.1.5 Konec trati: České Budějovice (km 213,388) 

4.2.1.6 Organizování drážní dopravy dle: SŽ D1 ČÁST PRVNÍ 

4.2.1.7 Organizace odpovědná za řízení provozu: PO České Budějovice 

4.2.1.8 Sídlem přednosty provozního obvodu: ŽST České Budějovice  

4.2.1.9 Trakční soustava: 25 kV/50 Hz AC 

4.2.1.10 Zábrzdná vzdálenost v úseku: 700 m 

4.2.1.11 Největší povolená délka vlaku: 640 m 

4.2.1.12 Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy): 450 m 

4.2.1.13 Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) (Tábor – Červená nad Vltavou): - 

m 

4.2.1.14 Normativ délky O (vlaky zastávkové) (Tábor – Červená nad Vltavou): 90 m 

4.2.1.15 Nejvyšší traťová rychlost v úseku Gmünd NÖ - N.Ves u Č.Budějovic [km/h]: 

100 

4.2.1.16 Základní rádiové spojení: GSM-R (Gmünd NÖ - Č.Budějovice os.n.) 

4.2.1.17 Náhradní rádiové spojení: Nevybaveno  

4.2.1.18 Nouzové spojení: GSM (Č.Velenice st.hr. - Č.Budějovice os.n.); VOS - S12 

(Č.Velenice st.hr. - Č.Budějovice os.n.) 

4.2.1.19 Most v km 193,306 leží na trati České Velenice – České Budějovice, 705 A, 

jednokolejná trať, celostátní dráha, most v km 193,306, úsek ŽST Jílovice 

(Hluboká u Borovan z) – ŽST Borovany. 

4.2.1.20 ŽST Nové Hrady, Jílovice, Borovany a Nová Ves u Českých Budějovic jsou 

dálkově řízeny výpravčím DOZ CV, pracoviště výpravčího DOZ CV je ve 

výpravní budově v ŽST České Budějovice. Povinnosti výpravčího v těchto 

stanicích plní výpravčí DOZ CV. Řízená oblast je ohraničena vjezdovým 

návěstidlem HS ŽST České Velenice a vjezdovým návěstidlem VL ŽST České 

Budějovice 

4.2.1.21 Činnost ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí dle zákona číslo 

266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů plní pracoviště výpravčího DOZ CV 

v Českých Budějovicích (telefon 972 082 011) pro úsek České Velenice 

(vjezdové návěstidlo HS km 165,165) – České Budějovice (vjezdové 

návěstidlo VL km 211,173). 

4.2.1.22 V ŽST Nové Hrady, Jílovice, Borovany a Nová Ves u Českých Budějovic je SZZ 

3. kategorie, elektronické stavědlo ESA 11, které je dálkově ovládáno z 

pracoviště JOP výpravčího DOZ CV v ŽST České Budějovice. 

4.2.1.23 Při dálkovém řízení z DOZ CV v ŽST České Budějovice provádí přípravu 

vlakové cesty ve všech řízených stanicích výpravčí DOZ CV prostřednictvím 

JOP. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V mezistaničním úseku České Velenice – Nová Ves nad Lužnicí se nachází TZZ 

3. kategorie typu AHP 03 – automatické hradlo bez oddílových návěstidel. Ke 

zjišťování volnosti traťové koleje slouží počítače náprav. 

4.3.1.2 V těsné blízkosti mostu se nachází výhybky č. 1 a 2, které jsou zabezpečeny 

EMP a ovládány z JOP DOZ České Velenice. 
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4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Za předpokladu změny ukolejnění oproti stávajícímu stavu požadujeme 

zpracovat změnu KSU a TP respektující platné normy a předpisy v celé ŽST 

Borovany (bez této dokumentace není možné stavbu realizovat). KSU a TP se 

posuzuje v celém uceleném úseku, není možné se omezit pouze na prostor 

dotčený stavbou. 

4.3.2.2 Podklad ve formátu DWG pro KSU a TP v ŽST Borovany je k dispozici u 

správce. 

4.3.2.3 Dle typu mostní konstrukce je nutné počítat s případným vzájemným vodivým 

propojením přídržnic, plechů mezi kolejovými pásy, plechů uchycených na 

pražcích na vnějších stranách koleje, zábradlím, aj. s ukolejněnou hlavní 

mostní konstrukcí. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na trati se nachází traťový a hláskový okruh pro telefonické dorozumívání 

s dispečerem (výpravčím). 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 V rámci stavby bude ochráněna stávající kabelizace a HDPE trubky v rozsahu 

dle platných TKP. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Most je situován na trati České Velenice – České Budějovice, která je 

elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o střídavém napětí 

25 kV/50 Hz s jednostranným napájením. Projekt i stavba samotná musí 

splňovat platné normy a předpisy týkající se staveb a prací v blízkosti 

elektrifikovaných tratí. Projektant, či investor stavby, je povinen zajistit 

posouzení a provedení opatření k ochraně stavby před vlivy elektrické trakce. 

4.5.1.2 V prostoru uvažované stavby se nacházejí kabelové sítě SEE, které musí zůstat 

v provozu po celou dobu stavby. Je tedy nutné počítat s jejich přeložkou. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Součástí dokumentace bude zpracování přesného zaměření změn geometrické 

polohy koleje v zájmovém území stavby. Na tomto základě bude zpracováno 

posouzení ohledně případných úprav trakčního vedení a ukolejnění. Včetně 

zpracování projektu úprav trakčního vedení a ukolejnění v samostatném SO. 

Rozsah úprav TV musí být v celém rozsahu úpravy kolejí, včetně přilehlých 

částí. 

4.5.2.2 V harmonogramu prací musí být vyčleněn dostatečný čas i pro správce TV, ke 

kontrole a regulaci TV v celém rozsahu výluky, před ukončením výluky. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Most v km 193,306 je umístěn na velenickém zhlaví ŽST Borovany mezi 

výhybkami č. 1 a 2 v přímé.  

4.6.1.2 Železniční svršek je tvořen dřevěnými pražci a mostnicemi a kolejnicemi tvaru 

S49 s tuhým upevněním.  

4.6.1.3 V úseku je zřízena bezstyková kolej. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  
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4.6.2.1 Mezi výhybkami č. 1 a 2 bude vloženo nové kolejové pole. Nové kolejové pole 

bude tvořeno novými kolejnicemi 49E1 na betonových pražcích (délka min. 

260 cm, hmotnost min. 300 kg, např. B91S), upevnění pružné, rozdělení 

pražců „u“.  

4.6.3 Bude opětovně zřízena bezstyková kolej dle předpisu SŽ S3/2.   

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V ŽST Borovany je umístěno 140 m dlouhé oboustranné poloostrovní 

nástupiště s výškou 550 mm nad temenem. Centrální přechod bez VZPK přes 

kolej č. 2 v km 193,453. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Jedná se o jednokolejnou mostní konstrukci přes silnici II. třídy č. II/157.  

4.8.1.2 Mostní konstrukce je ocelová, trámová, plnostěnná, svařovaná, prostá, bez 

mostovky. 

4.8.1.3 Ukončení mostní konstrukce je kolmé. 

4.8.1.4 Mostní konstrukce je osazena dřevěnými mostnicemi.  

4.8.1.5 Rozměry nosné konstrukce: šířka 6,16 m, rozpětí 9,60 m, délka: 10,00 m. 

Hlavní nosníky jsou plnostěnné, svařované, s navařenými horními a dolními 

pásnicemi. Rozměry: délka 10,00 m, výška 0,89 m, osová vzdálenost 1,80 m. 

4.8.1.6 Opěry a rovnoběžná křídla jsou z kamenného zdiva s nepravidelným 

řádkováním.  

4.8.1.7 Nosná ocelová konstrukce je z roku 1968, opěry a křídla z roku 1868. 

4.8.1.8 Ocelová konstrukce je významně poškozená korozí, stojiny hlavních nosníků 

jsou z vnitřní strany korozně oslabené do hloubky až 4 mm, v krajních dolních 

„I“ profilech jsou oboustranné trhliny ve stojině.  

4.8.1.9 Na spodní stavbě se ve zdivu vyskytuje větší množství trhlin s vypadaným 

spárováním.  

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Stávající nosná konstrukce bude odstraněna, částečně budou odbourány 

stávající opěry a rovnoběžná křídla.  

4.8.2.2 Nová mostní konstrukce bude s průběžným štěrkovým ložem a bude navržena 

v souladu s mostním vzorovým listem MVL 110 (Standardní typy nosných 

konstrukcí železničních mostních objektů).  

4.8.2.3 Opěry a rovnoběžná křídla budou sanovány. 

4.8.2.4 Mostní objekt bude navržen na zatěžovací vlak LM-71, součinitel alfa=1,21.  

Prostorová úprava na mostě bude VMP 3,0. 

4.8.2.5 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 

VTP/DOKUMENTACE.  

4.8.2.6 Pro mostní objekty a zdi by měla být zpracována Tabulka objektů dle přílohy 

P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 

rozpracována. Tabulka objektů bude v rámci DUSP/PDPS zpracována. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, 

zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací 
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nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za 

rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové 

studie a podobně. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1.1 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese 

co největší zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní 

dopravy. Výlukové práce požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných 

výlukových prací. 

4.10.1.2 V případě zásahu do zabezpečení výhybek bude stanoven způsob provizorních 

úprav staničního zabezpečovacího zařízení. 

4.10.1.3 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich 

harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.1.4 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 

vyloučených částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky 

vždy v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.10.1.5 Na případné úpravy trakčního vedení a ukolejnění musí být v harmonogramu 

prací nepřetržité výluky vymezen dostatečný čas, přičemž úpravy musí 

provádět odborná firma s oprávněním pro činnosti na trakčním vedení a 

ukolejnění.   

4.10.1.6 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným 

rozsahem vyloučených kolejí/ZZ:  

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavujících provoz); 

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

e) stručný rozsah prací;  

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

g) přístup mechanizace; 

h) přístup mechanizace na staveniště. 

 

4.10.1.7 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické 

energie, telefonu, vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí 

pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení 

staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1.1 Geodetické a mapové podklady do hranic dráhy (část E.5.6) pro DUSP stavby, 

v rozsahu TÚ 0401 km 192,800 – 193,800 včetně platného ŽBP zajistí 

zadavatel prostřednictvím SŽG. V úseku km 192,800 – 193,286 má SŽG 

k dispozici mapové podklady z 07/2021, v úseku km 193,248 – 193,800 má 

SŽG k dispozici mapové podklady z roku 2022; před jejich poskytnutím 

Zhotoviteli provede SŽG reambulaci a převedení dat do aktuálního datového 

modelu. 

4.11.1.2 Geodetická část dokumentace pro společné povolení bude zpracována dle kap. 

10 VTP „Požadavky na zpracování geodetické dokumentace“.   

4.11.1.3 V lokalitě stavby existuje nestavební projekt PPK, vyhotovený spol. s.r.o. 

DIPRO v 11/2014. V případě úpravy směrového a výškového řešení GPK je 
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nutno postupovat dle požadavků uvedených v kapitole 5 VTP, tj. je nutno 

navázat na stávající projekt PPK; případný návrh úpravy směrového a 

výškového řešení bude na SŽG odevzdán i v otevřené formě a souřadnice 

hlavních bodů trasy budou uvedeny na čtyři desetinná místa. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and 

Governance (dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. 

Environmental and Social plan s uvedenými požadavky na evropské standardy 

pro podávání zpráv o udržitelnosti (dále jen „ESRS“). Součástí bude i 

vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. Předmětná kapitola bude 

konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.12.1.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

specialistu životního prostředí Objednatele. 

4.12.1.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude 

uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. 

odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 a vyjádření dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 

4.12.1.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s 

vybouranými stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné 

použití a navrhnout nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními 

odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití 

a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM096 čl. 9 v platném znění. V soupisu 

prací a rozpočtu bude v kapitola bourací práce - odpady zahrnovat nejen 

jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo recyklace, ale také 

položku: Zpracování závěrečné zprávy o odpadového hospodářství stavby dle 

SŽ SM096. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve 

vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace, nelze-li toto splnit, pak na 

pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků 

je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní organizace na základě 

opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.1.2 Zadavatel požaduje přednostně navrhnout takové technické řešení 

rekonstrukce předmětného mostu, které nevyvolá zásah (s výjimkou úpravy 

GPK) do výhybek č. 1 a 2 v ŽST Borovany. 

5.1.1.3 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se 

Zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, 

odst. 2, písmeno c): „Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní 

komunikace nejsou úrovňové přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m 

od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy drah se závorami ve vzdálenosti mezi 

závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, kolejový svršek tramvajové 

a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany 

kolejnice, samostatná tělesa drah. 

5.1.1.4 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně 

respektována hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do 

vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace.). Součástí dokumentace 

bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením 
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pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s., určených 

k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. a 

ostatní pozemky). 

5.1.1.5 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního 

provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním 

díla: 

• Předpokládaná délka kolejové výluky a úplné silniční uzavírky je minimálně 30 dní 

nepřetržitě v roce 2025. 

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno se 

Silničním správním úřadem. 

5.1.1.6 Do dokumentace budou zapracovány požadavky související se zajištěním 

bezpečnosti práce na elektrizovaných tratích, a to především: Při pracích, 

které budou probíhat v období mimo navrženou nepřetržitou výluku koleje a 

napětí trakčního vedení, je nutné dodržet vzdálenost osob, nástrojů, 

mechanismů, předmětů, s nimiž se pracuje, či odstraňovaných částí objektu 

větší, jak 2 m od živých částí pod napětím 25 kV. Nebude-li to možné, je nutné 

požádat o vypnutí a zajištění trakčního vedení (nutná napěťová výluka 

trakčního vedení). V případě použití velkých jeřábů nebo jiných velkých 

mechanismů, u nichž není zaručeno dodržení bezpečných vzdáleností od 

trakčního vedení o napětí 25 kV (otočení ramene, vyšvihnutí lana, stříkání 

tlakové kapaliny atd…), je nutná napěťová výluka trakčního vedení. S tímto 

ustanovením norem a předpisů je nutné dále uvažovat při tvorbě projektové 

dokumentace a při zpracování zásad organizace výstavby. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a 

vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), 

vše v platném znění. 

6.1.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a 

předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:  

6.1.1.3 www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

6.1.1.4 Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

https://typdok.tudc.cz/
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1.1 neobsazeno 

 

Vypracoval: Ing. Petr Zdeněk 

Dne: 2.2.2024 
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