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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P948 v km 3,353 na trati 

Strakonice - Volary“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou 

osobou, zajištění výkonu Dozoru projektanta při zhotovení stavby a činností 

koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 

BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel 

bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci 

(v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně 

zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

d) Výkon dozoru projektanta.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného se závorami 

na přejezdu P948 v km 3,353 na trati Strakonice - Volary, výstavba přípojky NN pro 

napájení PZS, informace o stavu PZS na JOP - úprava software. Bude provedeno výměna 

přejezdové konstrukce, rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Součástí 

díla je i úprava místních poměrů na přilehlých pozemních komunikacích a úprava přístupu 

na nástupiště zastávky. 

1.1.4 Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 

dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle 

NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický,  

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Strakonice - Volary.  
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300279 

Kraj Jihočeský 

Okres Strakonice 

Katastrální území Radošovice 

Správce OŘ Plzeň 

 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 0381 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 223 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 707C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 198 

Číslo traťového a definičního úseku 0381 02 Strakonice - 

Strunkovice nad Volyňkou 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 50 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 

si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 

na vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Karta přejezdu P948 v km 3,353. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0381 km 2,000 – km 4,600 

včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG, tj. SŽG poskytne 

prostřednictvím Objednatele reambulované geodetické a mapové podklady zpracované 

do hranic dráhy v rozsahu km 2,000 – km 4,600.  

2.2.2 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel.  

2.2.3 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 
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b) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P987 v km 25,644 na trati Strakonice - Volary  

c) Doplnění závor na přejezdu P962 v km 11,150 na trati Strakonice – Volary 

d) Doplnění závor na přejezdu P965 v km 13,474 na trati Strakonice – Volary 

e) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1011 v km 46,240 na trati Strakonice – Volary 

f) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice – Volary 

g) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P977 v km 20,300 na trati Strakonice - Volary 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a 

související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: CD (DVD).  

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.4 těchto ZTP. 
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4.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 P948 v km 3,353, v úseku ŽST Strakonice – dopravna D3 Strunkovice nad 

Volyňkou, trati Strakonice – Volary, 707C, jednokolejná trať, regionální dráha, 

je typu „k“ křížící silnici III. tř. č. III/00430; u zastávky Radošovice. 

4.2.1.2 Začátek dráhy: Strakonice (km 0,328) Konec dráhy: Volary (km 70,364) 

4.2.1.3 Začátek trati: Strakonice (km 272,615) Konec trati: Volary (km 55,871) 

4.2.1.4 Organizování drážní dopravy dle: SŽ D3 

4.2.1.5 Organizace odpovědná za řízení provozu: PO České Budějovice 

4.2.1.6 Sídlem přednosty provozního obvodu: ŽST České Budějovice 

4.2.1.7 Trakční soustava: bez TV 

4.2.1.8 Dispečerská stanoviště: SD (D3) Vimperk: Strakonice (mimo) - Vimperk 

(mimo) 

4.2.1.9 Základní rádiové spojení: GSM-R (Strakonice); SRV - 01 (Radošovice z – 

Vimperk zastávka z); SRV - 09 (Lipka - Soumarský Most z); SRD - 78 

(Soumarský Most z - Volary) 

4.2.1.10 Nouzové spojení: VOS - S12 (Strakonice); VOS - S12 (Vimperk); VOS - S12 

(Volary); GSM (Strakonice - Volary) 

4.2.1.11 Zábrzdná vzdálenost v úseku: 400 m 

4.2.1.12 Největší povolená délka vlaku: 158 m 

4.2.1.13 Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy): 72 m 

4.2.1.14 Normativ délky O (vlaky zastávkové): 60 m 

4.2.1.15 Nejvyšší traťová rychlost v úseku Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou 

[km/h]: 60 

4.2.1.16 Začátek tratě D3 je v úrovni vjezdového návěstidla VS v ŽST Strakonice, v km 

0,531; konec tratě D3 je v úrovni vjezdového návěstidla L v ŽST Vimperk, v 

km 32,065. 

4.2.1.17 Sídlo dirigujícího dispečera je v ŽST Vimperk; stanicí přilehlou je ŽST 

Strakonice. 

4.2.1.18 Křižování, předjíždění a dostižení vlaků je dovoleno v dopravnách D3 

Strunkovice nad Volyňkou, Volyně, Čkyně a Bohumilice v Čechách.  

4.2.1.19 Křižování, předjíždění a dostižení vlaků je dovoleno v dopravnách D3 

Strunkovice nad Volyňkou, Volyně, Čkyně a Bohumilice v Čechách. 

4.2.1.20 Mezistaniční úsek ŽST Strakonice – dopravna D3 Strunkovice nad Volyňkou 

• Vjezdové návěstidlo „VS“ ŽST Strakonice 

• Radošovice, zastávka, km 3,320 

• Přední Zborovice, zastávka, km 5,180 

• Strunkovice nad Volyňkou obec, zastávka, km 6,224 
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• Strunkovice nad Volyňkou, dopravna D3, km 7,006 

4.2.1.21 Trať 707C je trať s VDS. K pravidelnému křižování vlaků dochází především v 

dopravně D3 Čkyně, Vimperk a Lenora, ve třech případech (ráno mezi 5 – 7 

hod.) také v dopravně D3 Strunkovice nad Volyňkou. 

4.2.1.22 V úseku Strakonice – Vimperk je provozováno cca 22 vlaků Os denně 

(dohromady v obou směrech) dopravce GWTR. 

4.2.1.23 Nákladní doprava je reprezentována jedním párem Mn vlaku společnosti ČD 

Cargo (út a čt). 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Podklady pro konstrukci JŘ (O16) a pro tvorbu ZDD dodat s dostatečným 

předstihem na odbor technologie OŘ Plzeň. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P948 se nachází v km 3,353 celostátní dráhy, jednokolejné trati 

Strakonice - Volary. Jedná se o křížení dráhy se silnicí III. třídy.  

4.3.1.2 Drážní doprava je v úseku Strakonice - Volary provozována podle předpisu 

SŽDC D3.  

4.3.1.3 Maximální traťová rychlost v úseku Strakonice – Strunkovice nad Volyňkou je 

50 km/h.  

4.3.1.4 V současnosti není přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením.   

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Na přejezdu P948 v km 3,353 bude vybudováno nové světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení se závorami kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 PZS 3ZBI. 

Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových 

zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 

30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými nebo polovičními 

závorami, konkrétní provedení bude upřesněno při vstupním jednání (místním 

šetření) s projektantem. 

4.3.2.2 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 

především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 

6380 z roku 2020.  

4.3.2.3 Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ o 

změně a rozsahu zabezpečení tak, aby bylo zajištěno pokrytí vyzařovacími poli 

výstražníků všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu. 

4.3.2.4 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky s pohony závor s nedřevěnými 

břevny závor umístěnými souběžně s traťovou kolejí.  

4.3.2.5 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami. Světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami a 

výstražníky v LED provedení u typu PZS, u kterých jsou LED svítilny schváleny. 

Výstražné kříže s délkou ramen 1200 mm budou bez žlutozeleného 

fluorescenčního zvýraznění. 

4.3.2.6 Úhly směrování světel jednotlivých výstražníků budou vyřešeny v rámci 

zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových poměrů 

na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380.  

4.3.2.7 Umístění výstražníků musí respektovat dopravní prostor pozemní komunikace 

(silnice) a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do prostoru 

přejezdu. Současně musí být řešeny i účelové komunikace nebo sjezdy na 

pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu.  
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4.3.2.8 Je nutné zajistit dodržení minimální a maximální potřebné vzdálenosti 

nejbližších částí výstražníků nebo jejich nosné konstrukce od zpevněné části 

krajnice komunikace nebo vozovky a od osy koleje s dodržením jejich 

viditelnosti ze všech příjezdových komunikací. 

4.3.2.9 Základy výstražníků s pohony závor budou umístěny v nových polohách a u 

výstražníků se špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní plošiny. 

4.3.2.10 Zároveň je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých 

komunikacích (PČR DI a SSÚ). V případě osazování dopravních značek je 

nutné značky osadit tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti výstražníků dle 

ČSN 73 6380. 

4.3.2.11 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.12 Návrh použití břevnových svítilen bude posouzen s ohledem na konkrétní 

situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, 

množství rušivých vlivů) - viz dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 (viz 

příloha č. 7.1.3 těchto ZTP) a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ (stav 26. 3. 2020). Výsledek posouzení, včetně 

souvisejících důvodů, bude uveden v Projektové dokumentaci.  

4.3.2.13 Při vyhodnocení poruchy svícení břevnových svítilen musí být indikován 

nouzový stav PZS. 

4.3.2.14 Porucha břevnových svítilen nesmí ovlivnit správnou funkci ostatních částí 

PZS. 

4.3.2.15 Úprava křižovatky v těsné blízkosti přejezdu dle znění ČSN 73 6380. 

4.3.2.16 Bude provedena výměna dopravních značek A30 za A29.  

4.3.2.17 Na komunikaci bude doplněno vodorovné dopravní značení (VDZ) určující 

místo zastavení silničního vozidla. 

4.3.2.18 Technologie zařízení bude reléového typu shodného s ostatními přejezdy v 

dané oblasti.  

4.3.2.19 Technologie bude umístěna do nového zatepleného technologického objektu 

se sedlovou střechou (vpravo před přejezdem, za přístřeškem). Technologický 

objekt bude umístěn tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dané 

nornou ČSN 73 6380 pro Vž = 10 km/h. Kolem technologického objektu bude 

vybudovaná zpevněná plocha, která zabrání prorůstání travin v minimální šíři 

1 m (doporučené jsou 2 m). 

4.3.2.20 Dveře technologického objektu budou umístěny tak, aby byla přímá viditelnost 

na přejezd P948. Dveře technologického objektu, pokud nejsou, budou 

osazeny dveřním kontaktem pro budoucí zapojení do DDTS.  

4.3.2.21 Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s životností min. 20 let, s 

volnou hladinou elektrolytu a řízeným jednofázovým dobíječem. 

4.3.2.22 Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou navrženy nové 

počítače náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS. 

Spouštění přejezdu bude prováděno automaticky jízdou vlaku. Počítače 

náprav budou nové generace s automatickou regulací parametrů venkovních 

čidel a s možností dálkového resetu.  Bude provedena výměna stávajících 

venkovních čidel počítačů náprav. Počítače náprav a technologie PZS budou 

doplněny tří-stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů 
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počítačů náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZS bude 

provedena ochrana před atmosférickými vlivy dle platných norem.  

4.3.2.23 Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 

vyšší než stávající dle návrhu projektanta. 

4.3.2.24 Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace, která bude 

kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení pohonů 

závor.  

4.3.2.25 Nová kabelizace pro PZS včetně venkovních prvků počítačů náprav bude 

provedena dle platných norem, předpisu SŽ S4 Železniční spodek, TKP staveb 

v platném znění a bude přednostně umístěna na pozemcích ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 

železnic, státní organizace. Při křížení kabelizace s komunikací, nebo kolejí 

bude kabelizace prováděna řízeným protlakem. Zemniče musí být uloženy v 

samostatné kabelové rýze (nesmí být uloženy do společné kynety s kabely 

zajišťujícími provoz zabezpečovacího zařízení). 

4.3.2.26 Informace o stavu přejezdu budou přenášeny do JOP Vimperk systémem 

shodným pro přenos v dané lokalitě.  

4.3.2.27 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

přenosu dat (zapojení nového PZS P948 do diagnostického systému v ŽST 

Vimperk). 

4.3.2.28 V rámci stavby bude provedena úprava a výměna softwaru na JOP Vimperk.  

4.3.2.29 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat novou tabulku přejezdu 

a situační schéma PZS, vše s odpovídajícím schválením. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na přejezdu P948 v km 3,353 není žádné sdělovací zařízení. 

4.4.1.2 Přejezdem prochází kombinovaný kabel SŽT. Výpich z kombinovaného kabelu 

je ze spojky u začátku nástupiště. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 U technologického objektu bude zřízen nový VTO zapojený do traťového 

telefonního okruhu Inoma ve sdruženém pilíři s místním ovládáním. 

4.4.2.2 Dle SMĚRNICE SŽ TS1/2022 – SZ Optické kabely a jejich příslušenství v 

přenosové síti státní organizace Správa železnic platí, že pokud bude délka 

nově budované kabelové trasy delší než 500 m, budou položeny 3 x HDPE 

(fialová, modrá a černá) a TK 5XN.  

4.4.2.3 Se souhlasem správce lze rovněž využít stávající kombinovaný kabel. 

4.4.2.4 Požadujeme dodržovat všeobecné podmínky pro práci na kabelech a v jejich 

blízkosti. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Zastávka bez přípojky NN a osvětlení 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Navrhnout novou přípojku NN z veřejné distribuce (EG.D). Předběžně bylo 

vytipováno přípojné místo v blízkosti přístupu k zastávce. 

4.5.2.2 Navrhnout nové osvětlení zastávky Radošovice s LED svítidly LED a sklopnými 

stožárky 6 m. 
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4.5.2.3 Součástí nového osvětlení bude i nový rozvaděč pro osvětlení s podružným 

měřením pro technologický objekt (při osvětlení zastávky). 

4.5.2.4 Ovládání osvětlení bude fotobuňkou a astrohodinami.  

4.5.2.5 Pro zálohování napájení technologického domku bude zřízena přívodka a 

zásuvka pro náhradní zdroj s přepínačem sítí.  

4.5.2.6 Hlavní jistič přepočítat dle nového příkonu 3 x 25 A (osvětlení + přejezd). 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Železniční svršek – železniční svršek je tvořen betonovými pražci SB8 a 

kolejnicemi tvaru S49 s tuhým upevněním. Z hlediska směrových poměrů je 

přejezd umístěn v přímé. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Vyústění prahové vpusti bude svedeno do příkopu a odlážděno. Tento příkop 

na levé straně bude zpevněn příkopovou tvárnicí (TZZ3 nebo TZZ5) nebo 

betonovým žlabem v km 3,360 - 3,380 (od přejezdu do propustku). 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

Propustek ev. km 3,380 

4.7.1.1 V prostoru pod kolejí je železobetonová desková konstrukce o světlosti 1 200 

mm z roku 1951 s kolmým zakončením na obou stranách. Šířka propustku je 

5 650 mm, výška lože a přesypu je 600 mm. Přemosťovanou překážkou je 

občasný vodní tok. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

Propustek ev. km 3,380 

4.7.2.1 Bez úprav. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Železniční přejezd - jednokolejný železniční přejezd v km 3,353 kříží 

komunikaci III/430 a leží na trati Strakonice - Volary v definičním úseku 

Strakonice – Strunkovice nad Volyňkou. Přejezdovou konstrukci tvoří pryžová 

konstrukce Rosehill. Z vnější strany navazuje živičná vozovka. Šířka přejezdu 

je 7,2 m, úhel křížení s komunikací je 85°.  

4.8.1.2 Rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku proběhla v říjnu 2023.  

4.8.2 Požadavky na nový stav 

4.8.2.1 Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu v 

takovém rozsahu, aby niveleta vozovky plynule navazovala na přilehlé úseky 

dle ČSN 73 6380. Zejména výškové vyrovnání komunikace v místě prahové 

vpusti.  

4.8.2.2 Všechny stavební úpravy budou v souladu s ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy 

a přechody“. 

4.8.2.3 Odvodnění vozovky vlevo přejezdu řešit prahovou vpustí z polymerbetonu 

s vyústěním do příkopu.  
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4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9.2 Pozemní komunikace 

4.9.2.1 Navrhnout nový přístupový chodník s jednostranným zábradlím od 

nezpevněné cesty kolmo k nástupišti v blízkosti čekárny. Přístupový chodník 

bude rozhodně směrovat mimo prostor přejezdu.  

4.9.2.2 Případné napojení přístupového chodníku na stávající chodník vedoucí podél 

silnice bude samostatným SO spolufinancovaným budoucím vlastníkem 

předmětného SO. 

4.9.3 Křižovatka 

4.9.3.1 Provést místní úpravu pozemních komunikací vpravo přejezdu nakolmením 

křižovatky při dodržení průjezdu pro zem. techniku z boční komunikace. Musí 

být zajištěna bezpečnost při vjezdu na komunikaci a musí být zamezeno 

možnému poškození výstražníků a závor při vjezdu a výjezdu silničních vozidel 

z vedlejší komunikace směrem na přejezd.  

4.9.3.2 Vzhledem k možnému použití vedlejší komunikace těžkou technikou, bude 

doplněno dopravní značení omezující levé odbočení od přejezdu na vedlejší 

komunikaci z důvodu zajištění bezpečného průjezdu silničních vozidel 

prostorem přejezdu.  

4.9.4 Posunout 1 sloup veřejného osvětlení k přístupovému chodníku. 

4.9.5 V těsné blízkosti přejezdu je z obou stran trati ukončeno vzdušné vedení dřevěným 

sloupem ze kterého je sveden (zřejmě datový kabel) do země a zemí kříží trať. 

4.9.6 V rámci zpracování dokumentace požadujeme zjistit počet a druh inženýrských sítí, jejich 

dotčení stavbou a navrhnout jejich případné přeložení. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 

zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. Výlukové práce 

požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

4.10.2 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.10.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ:  

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavujících provoz); 

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

e) stručný rozsah prací;  

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

g) přístup mechanizace; 

h) přístup mechanizace na staveniště. 
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4.10.5 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.11.2 SŽG může na vyžádání poskytnout projekt stávajícího stavu PPK traťové koleje. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 

(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 

plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 

(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 

Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.12.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.12.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 

ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 

NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí. 

4.12.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce – 

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.2 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 
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5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 

ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. a 

ostatní pozemky). 

5.1.4 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Předpokládaná délka kolejové výluky je 3 dny denní výluky (min. 8 hodin) a 

úplné silniční uzavírky 3 dny nepřetržitě v roce 2025. 

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno 

se Silničním správním úřadem. 

5.1.5 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

 

Vypracoval: Martina Lískovcová Janáčová 
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