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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Náhrada přejezdu P6901 v km 33,877 trati Svitavy - Žďárec u 

Skutče“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou 

osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností 

koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 

BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel 

bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci 

(v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně 

zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

d) Výkon Dozoru projektanta.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zrušení železničního přejezdu P6901 (náhrada pozemní komunikací) křížící 

s místní komunikací a výstavba PZS se závorami na železničním přejezdu P6902 křížící 

silnici III/3548. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle 

NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Svitavy – Žďárec u Skutče 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622300107 

Kraj Pardubický 

Okres Svitavy 

Katastrální území Pustá Kamenice 

Správce OŘ Hradec Králové 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-N – F4, TSI INF – O – P6 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 747 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 507B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 261 

Číslo traťového a definičního úseku 201110 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 

Trakční soustava N 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Neobsazeno. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Oprava trati v úseku Borová u Poličky – Čachnov (realizace 8/2024 – 3/2025) 

b) Náhrada přejezdu P6906 v km 35,384 trati Svitavy - Žďárec u Skutče, v současné 

době probíhá zadávání projektové dokumentace, předpoklad realizace rok 2025/2026 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
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(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

 

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.32 těchto ZTP. 

4.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Oba přejezdy jsou zabezpečeny výstražnými kříži. 

4.2.2 Požadavky na nový stav 

Přejezd P6901 

4.2.2.1 Přejezd bude snesen s nahrazen náhradní komunikací viz. bod 4.4. Železniční 

přejezdy. 

Přejezd P6902 

4.2.2.2 Na přejezdu bude vybudován nový reléový domek s ocelovou konstrukcí, 

sendvičovými stěnami a valbovou střechou. Reléový domek s ohledem na 

vnitřní vybavení elektronickými součástkami, budou vybaveny topením a 

ventilací s termoregulací. Součásti reléového domku bude dodávka vnitřního 

zařízení – stůl a židle. Vstupní otvory budou opatřeny bezpečnostními 
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kovovými dveřmi s izolací. Zámky vstupních dveří budou dodány nové s 

jednotným typem klíčů dle vzoru dodaného objednatelem. Reléové domky 

budou umístěny na betonové desce s otvory pro protažení kabelů. Součástí 

elektroinstalace bude dodávka a montáž přepěťových ochran 1. a 2. stupně. 

Technologický domek bude založen na základových pasech do nezámrzné 

hloubky. Jedná se o betonové monolitické pasy šířky 400mm přesahující obrys 

domku o 50mm. Základ bude vyveden min. 100mm nad terén v nejvyšším 

bodě terénu. Nadzemní část (sokl) bude provedena z monolitického betonu do 

ztraceného bednění šířky 400mm. Součástí základů bude strojený zemnič. 

Hlava základů bude vyrovnána pomocí cementové stěrky do roviny 

požadované technologickým předpisem výrobce prefabrikovaných domků. 

Kolem domku bude položena dlažba šířky 0.5 m ohraničená obrubníkem. 

4.2.2.3 Součástí plastového pilíře VTO bude skříňka místního ovládání PZS a elektrická 

přípojka. Napájení VTO bude zajištěno pomocí elektronického měniče z baterie 

PZS. Plastový pilíř bude umístěn dle platných norem a předpisů. 

4.2.2.4 Reléový domek bude doplněn o systém ZPDP kompatibilní s již u objednatele 

provozovaným. Systém ZPDP bude připojen do DDTS. 

4.2.2.5 Přejezd bude doplněn měřící a stavovou diagnostikou s dálkovým přístupem.  

4.2.2.6 Přejezdové zabezpečovací zařízení bude reléového typu se závorami 

standardních délek.  Výstražníky A a B budou namontovány na společných 

stožárech se závorovými pohony.  

4.2.2.7 Výstražníky budou v provedení LED s pozitivní signalizací. Zvýrazněné kříže 

budou instalovány pouze dle požadavků Policie ČR. Součásti dodávky 

výstražníků budou hliníkové schůdky a identifikační čísla přejezdu. Stožáry 

výstražníků budou v antikorozní úpravě – žárově zinkované. 

4.2.2.8 Závory budou kompozitní. Přejezd bude doplněn signalizací pro nevidomé. 

Bude provedeno situování výstražníků a závorových pohonů. Přenos informací 

o stavu PZZ bude proveden pomoci přejezdníků. 

4.2.2.9 Požadujeme provést pokládku trubek HDPE podle bodu 3.1.2. specifikacích 

uvedených v příloze 7.1.4., v celém úseku kabelizace budou položeny 3x 

HDPE. 

4.2.2.10 Prvky pro zjišťování volnosti budou použity počítače náprav s ústřednou 

umístěnou na PZS v km 34,086 v přejezdovém domku. Baterie bude alkalická. 

Zařízení musí být instalované bez dodatečného systému chlazení. Elektrická 

přípojka bude nová.  

4.2.2.11 Předmětem díla bude zajištění změny potřebných veřejnoprávní řízení, 

situování výstražníku, nová tabulka přejezdů s přihlédnutím na možné zvýšení 

tratové rychlosti, situační schéma tratového úseku, výpočet kapacity baterie 

a výkonu dobíječe. Na zařízení bude vypracována revizní zpráva elektro, 

zařízení bude přezkoušeno ve smyslu předpisů SŽDC (ČSD) řady T200.  

4.2.2.12 Bude vypracován protokol o Posouzení shody subsystému s požadavky na 

interoperabilitu. 

4.2.2.13 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.2.2.14 Zvýšením zabezpečením přejezdu dojde ke zrušení TOR a zvýšení rychlosti na 

přejezdu ze 30 na 50 km/h. 
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4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Nejbližší místem připojení přejezdu P6902 je zastávka Pustá Kamenice 

zastávka. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 U přejezdu P6902 možno využít novou skříň, 3 fáze, prostorová rezerva. 

4.4 Železniční přejezdy 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

Přejezd P6901 

4.4.1.1 Přejezdová konstrukce přejezdu P6901 je železobetonová (panely). Šířka 

přejezdu je 3,9 m. Železniční přejezd je jednokolejný. Úhel křížení železniční 

trati s komunikací je 80°. 

4.4.1.2 Konstrukce železničního svršku je tvořena z tvaru S49/žebrová, tuhá 

(ŽS4)/dřevěné pražce. Kolej je stykovaná. 

Přejezd P6902 

4.4.1.3 Přejezdová konstrukce přejezdu P6902 je živičná konstrukce z asfaltového 

betonu. Šířka přejezdu je 9,5 m. Železniční přejezd je jednokolejný. Úhel 

křížení s železniční trati s komunikací je 36°.  

4.4.1.4 Konstrukce železničního svršku je tvořena z tvaru S49/žebrová, tuhá 

(ŽS4)/dřevěné pražce. Kolej je stykovaná. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Přejezd P6901 bude zrušen (rozebrání stávající konstrukce) a nahrazen 

náhradní pozemní komunikací. 

4.4.2.2 Přejezdová konstrukce přejezdu P6902 není předmětem stavby. 

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, vybudování náhradní pozemní komunikace 

(kameninová drť), kabelovody a podobně. 

4.5.2 Náhradní pozemní komunikace bude vybudována z kameninové drti. 

4.5.3 Komunikace nahradí přístup na manipulační a úložné plochy na obecním pozemku (obec 

Pustá Kamenice). 

4.5.4 Náhradní komunikace povede přes pozemky obce Pustá Kamenice (p.p.č 1154/3, 

1193/5,1193/4, 1197/1) a pozemek SŽ (p.p.č. 1683) v k. ú. Pustá Kamenice. 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS, bude vypracován postup výstavby (stavební postupy 

a jejich harmonogram, vč. Vyznačení doby rozhodujících SO a PS) a stanovení počtu dní 

všech nejen nepřetržitých výluk. 

4.7 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.7.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 
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4.7.2 Zhotovitel vypracuje geometrické plány na odkup pozemků a podklady pro 

majetkoprávní vypořádání u parcel 1236/1 a 1237/1 k.ú. Pustá Kamenice 

(pokud do nich stavba zasáhne nebo na ně bude navazovat). 

4.7.3 Vlastnická hranice parcely 1682 a 1683 k.ú. Pustá Kamenice (Správa železnic 

a.s.) bude vyšetřena a do mapového podkladu pro majetkoprávního vypořádání 

bude řádnými geodetickými postupy natransformována na platný stav v terénu. 

V případě, že se stavební objekty budou k této hranici přimykat, bude 

vyhotoven geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemků, opravu 

geometrického a polohového určení nemovitosti nebo pro průběh vlastníky 

zpřesněné hranice pozemků. AZI investora poskytne dostupné ohraničovací 

plány. 

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 

(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 

plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 

(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 

Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Minimalizovat rozsah nepřetržitých výluk 

• Případnou uzavírku komunikace projednat s příslušným správcem 

• Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD) 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 

na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.4 Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 

síti státní organizace Správa železnic 


