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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné
a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem v Gzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi,

Stavajici vypravni budova lezi v zastavéné Casti obce Hronov. Z vychodni strany objekt pfiléha
k ulici Nadrazni, ze strany zapadni pak ke kolejisti zelezni¢ni stanice. Pfistup na nastupisté k
vlakiim je z komunikace Nadrazni kolem budovy.

Stavba se nachazi na pozemcich ¢. 387, k.U. Hronov, v intravilanu obce Hronov, stavbou je
vestavba hygienického zazemi do VB Hronov.

Stavba je umisténa v rovinatém terénu, z vychodni strany je umisténo nastupisté s kolejisti, do
kterého nebude zasahovano. Ze zapadni strany je napojeni na dopravni infrastrukturu a to ul.
Nadrazni, dale se zde nachazi zpevnéné plochy pro parkovani.

V soucasnosti pozemek stavby nepozivaji status zvlastni ochrany dle odpovidajicich pravnich
predpist. Projekt je v souladu s vyhlagkou &. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
Uzemi. Pozemek a stavba na ni je v soucasné dobé vyuzivany k ucelu dopravy osob. Stavbou se
vyuziti pozemku a staveb na nich nezméni. Stavebni Upravy nevyzaduji schvaleni vyjimek a
Ulevovych feseni. Stavebni Upravy nevyzaduji zadné souvisejici ani podminujici investice.

Objekt stavby je napojen na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu s dostatecnou
kapacitou. Navrhovany stavebni zamér respektuje stavajici charakter uGzemi
a dosavadni vyuziti.

b) (daje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho
planovani,
Jedna se o vestavbu hygienického zazemi do objektu VB Hronov. Navrzenymi Upravami se
nezméni funkéni vyuziti a urbanistické hodnoty v zadjmovém Utzemi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuzivani izemi,

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani Uzemi nebylo vydéno -
stavba splfiuje obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti,
Pozadavky dotéenych organ( statni spravy (DOSS) a spravci siti budou zohlednény v Eistopise
PD, aktualni PD slouzi k ziskani patficnych vyjadreni, ZS atd.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné
zdroj nerostli a podzemnich vod,

Neni pfedmétem PD

f) vycet a zavéry provedenych priizkumi@ a méfeni - geologicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, inZenyrskogeologicky prizkum, korozni
préizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum,
kontaminace Zeleznic¢niho svrsku a spodku apod.,

- Geologicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Hydrogeologicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Stavebné historicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Radonovy priizkum - nebyl zpracovan.

- Geodetické zaméreni - zpracovano SZG.

- Stavebné-technicky a geotechnicky prizkum - nebyl zpracovén
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g) ochrana izemi podle jinych pravnich piedpist - archeologické posouzeni,
pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna
pasma vodnich zdroj a ochranna pasma vodnich dél a prvkd Zivotniho
prostiedi - soustava chranénych izemi NATURA 2000, USES, VKP,
chranéné loziskové Gzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

- Stavba se nachéazi v ochranném pasmu Zeleznice.

- Uzemi neni chrédnéno zékonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, ve znéni
pozdé&jsich predpisd.

-V dotéeném Uzemi se nenachazi 7a4dné chrané&né Gizemi NATURA 2000, USES, VKP &
chranéné loziskové tzemi.

- Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma definuji jednotlivé inzenyrské sité, které se
nachazeji v dot¢eném Uzemi.
Stavba musi respektovat stavajici ochranna pasma dle jednotlivych spravci
technickych / inzenyrskych siti + je nutné dodrzovat CSN 73 6005 Prostorové
usporadani vedeni technického vybaveni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ¢i poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi + vliv stavby na stabilitu svahd,

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli, a tudiz nepodléha zjistovacimu fizeni dle zékona.
Neprodukuje Zzadné emise a vytvari hluk pouze v povolenych limitech. Odtokové poméry budou
zménény v min. mife. Vliv stavby na stavajici vystavbu je minimalni.

Stavbou je vestavba hygienického zazemi do stavajiciho objektu vypravni budovy
v ZST Hronov. Bude provedeno napojeni na stavajici inzenyrské sité (IS) v objektu. Stavba je
umisténa v rovinatém Gzemi, tj. nebude mit vliv na stabilitu svahd.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Asanace a kaceni:

Asanace a kaceni nejsou timto projektem fedeny, nebot nejsou pozadavky na kaceni
a asanaci. Stavajici stromy budou chréanény dle CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav
v krajiné - Ochrana strom{, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Demolice:
Probéhnou drobné demoli¢ni prace uvnitf objektu.

Pfed provedenim demoli¢nich, bouracich a vykopovych praci dojde k vytyceni vedeni
veskerych stavajicich siti! Pii provadéni bouracich / stavebnich praci nesmi dojit
k poskozeni kabelli a zaFizeni stavajicich technologii a stavajicich funkcnich IS!
Kabely / zafFizeni budou dostatec¢né chranény a v jejich blizkosti se bude postupovat
se zvysenou opatrnosti! Veskeré demoli¢ni prace budou provadény dle pozadavku a zasad dle
aktualné platné legislativy Fesici BOZP.

Stavba bude realizovana za piného provozu, proto je nutné dbat zvysené bezpecnosti
pFi realizaci s ohledem na pozadovany provoz.

PFi nesouladu PD se zjisténou skutecnosti ma zhotovitel stavby povinnost kontaktovat
TDS a HIPa.

Demolice budou provadény prevazné ru¢né a také za pomoci drobného elektrického naradi, aby
nedoslo k naruseni nosného systému.

Veskeré vyziskané stavebni materidly budou roztfidény a néasledné deponovany na skladce
k tomu urcené. S ohledem na trvale udrzitelny rozvoj (,udrzitelnost") bude provedeno
vyhodnoceni, zda je moznd smysluplnd recyklace a opétovné vyuziti vybranych odpadnich
materiald (stavebni a demoliéni odpad). Min. zdravé cihelné zdivo bude ocisténa a pouZito na
dozdivky pro stavbu hlavni.
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k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho
fondu nebo pozemkd urcenych k pInéni funkce lesa,

Dle katastru nemovitosti nejsou dotéeny parcely s ochranou ZPF ¢i PUPFL.

1) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na
stavajici technické vybaveni Gizemi, pirelozky inZenyrskych siti, mozZnost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavajici objekt vypravni budovy je napojen na stavajici technickou infrastrukturu.

Stavajici objekt vypravni budovy je napojen na stavajici technickou infrastrukturu. Jedna se
o vodovodni pFipojku, ptipojku silového vedeni, pfipojka plynu, ptipojka sd&lovacich kabeld
a napojeni na jednotnou kanalizaci. Pfi rekonstrukci nedojde k realizaci nové pripojky, pripojky
zUstanou stavajici.

Pristup ke stavbé je beze zmény. Stavajici pfistup do ¢ekarny je bezbariérovy.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Prepokladany termin realizace stavby: 2024.

n) seznam pozemki a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych se
stavba provadi,

Pozemky dotcené stavbou v katastralnim zemi Hronov [648370], obec Hronov [574082]
ke dni 26.10.2023:

Parcela ¢. | Plocha | LV Zplsob vyuziti / Vlastnik Zp. ochrany // omezeni vl.
(m2) druh pozemku prava:
387 455 672 soudasti je stavba | Ceska republika - Pravo
¢.p. 178: stavba hospodafrit s majetkem
pro dopravu / statu: Sprava Zeleznic,
zastavéna plocha a | statni organizace,
nadvori Dlazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 11000 Praha 1

o) seznam pozemk( a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Vestavbou hygienického zdzemi do stavajiciho objektu nevznikne ochranné ani bezpecnostni
pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb
udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci, Gdaje o dotéené draze nebo objektu - kategorie drahy, tratovy
usek, definicni isek, stani¢eni apod. + u vypravni budovy cislo podle
SR 70,

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby VB Hronov.
Stavba fesi vestavbu hygienického zazemi do objektu VB, pro zvySeni komfortu pro cestujici.

Pozn.: Dopravni_technologie pro provoz Zelezni¢ni_dopravni _cesty nebude stavbou
dotcena!
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Dopravni uzel ZST Hronov:

Definic¢ni Cislo budovy dle predpisu SR70: 538207
Kategorie stanice dle UIS CODE 180: D
Soucast sité TEN-T: NE
Cislo trati podle jizdniho Fadu: 027

V pfipadé zjisténi poruch nosnych konstrukci, popf. po odkryti skrytych konstrukci bude zjisténa
neshoda s projektem, bude neprodlené kontaktovan statik a HIP projektu, se kterym bude
konzultovano nahradni feseni.

Celkova bilance stavby - stavajici stav:
Dotcena plocha dle zaméru: 32,0 m2 7 %
Zastavéné plochy stav. objektd (VB): 455,0 m2 100 %

b) acel uzivani stavby + vyznam drahy v ramci sité,
Zelezni¢ni stanice Hronov se nachdzi na trati 027 Nachod - Police nad Metuji v km 67,375, v
nadmofské vysce priblizné 364m nad mofem. Jednd se o jednokolejnou neelektrifikovanou trat
s obousmérnym provozem. Kategorie trati je celostatni. Stanice je vybavena
elektromechanickym zabezpecovacim zafizenim 2. kategorie s mechanickymi prestavniky a
zavorniky a svételnymi navéstidly s rychlostni navéstni soustavou.

c) trvald nebo doc¢asna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) celkovy popis dopravni koncepce Feseni stavby vcéetné zakladnich
parametré stavby s ohledem na umisténi a na Géel stavby(tratova
staniceni, stanic¢eni technologie a ramcova dopravni technologie),
navrhované kapacity stavby vcetné zakladnich technickych parametri
stavby (zakladni idaje jako navrzené tratové rychlosti zatiZitelnost a
prostorova prichodnost, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni
udaje o provozu a navrhovanych technologiich provoznich a dopravnich
technologii a zaFizenich) + vliv na dopravni obsluznost izemi,

Stavba FeSi pouze stavebni objekt mimo prostor kolejisté, dopravni cesta nebude stavbou
dotcena.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkil na stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o
udélenych vyjimkach z platnych predpisti a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni +

7 v s

uvedeni ¢asti dokumentace, ke kterym se vztahuji,
Na stavbu nebyly vydané vyjimky ztechnickych pozadavkl na stavby dle vyhlasky

¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Navrhovana stavba splfiuje pfislusna
ustanoveni vyhlasky a nevyzaduje udéleni vyjimky.

Podrobny popis bezbariérového feSeni stavby je popsdno - viz. B.2.4 této STZ. Nejsou
definovany zadné vyjimky.

NARIZENI KOMISE (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18.11.2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou splnéna. Stavajici pfistup
do ¢ekarny je bezbariérovy.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti,

Tato dokumentace slouZi k ziskani vyjadfeni a ZS od DOSS a spravcd siti.
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g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist, (kulturni pamatka apod.,
nova ochranna pasma a chranéna Gzemi,...)

- Stavba se nachazi v ochranném pasmu Zeleznice.

-V dotéeném Uzemi se nenachézi zaddné chranéné Gzemi NATURA 2000, USES, VKP ¢i
chranéné loziskové Uzemi.

- Uzemi neni chrédnéno zdkonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, ve znéni
pozdé&jsich predpisd.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
odtoku povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

Vzhledem k tomu Ze se jednad o vestavbu do stavajiciho objektu, nedojde k navyseni bilance
hlavni stavby.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,
Predpoklad realizace stavby: 2024.

j) zakladni pozadavky na pfedc¢asné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Stavba bude Fesena za pIného provozu, je pozadovan bezpelny nepretrzity pristup na
nastupisté béhem provadénych praci. Provoz Zeleznic¢ni dopravni cesty nebude stavbou
dotcen, provoz musi zlistat po celou dobu vystavby ponechan! Nesmi dojit k omezeni
provozu vsech technologii béhem celé doby stavby!

Jedna se o upravy stavajiciho objektu VB, zakladni poZzadavek je na zajisténi prostor
provozu drahy, po celou dobu vystavby. Ostatni prostory bude mozné uzivat po
dokonceni stavby.

k) orientacni naklady stavby
Celkové naklady stavby jsou cca 2 000 000,-.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické rFeseni - kompozice prostorového feseni,

Novy navrh neméni blizké okoli vypravni budovy, jedna se o vestavbu hygienického zazemi
uvnitf objektu.

b) architektonické Feseni - tvarové reseni, materialové a barevné feseni,

Ze zapadni strany objekt priléha k ulici Nadrazni, ze strany vychodni pak ke kolejisti zelezni¢ni
stanice. PFistup na nastupiété k vlakiim je z komunikace Nadrazni kolem budovy.

SO 11-71-04 - ZST Hronov, hygienické zazemi:

Jelikoz se jednd o vestavbu do stdvajiciho objektu, pidorysné rozméry a celkovy objem vychazi
ze stavajici dispozice objektu. Prostorové a hmotové feSeni se neméni.

Hlavni budova je dvoupodlazni podsklepend vychazejici z pldorysného tvaru obdélniku o
rozmérech 31,5x11,0m se dvéma trakty. Budova ma sedlovou stfechu rovnobéznou s podélnou
osou Vv krajnich traktech zakoncenou sedlovou stfechou kolmou na podélnou osu objektu. K
plvodnimu objektu pfiléha z jihovychodu jednopodlazni podsklepena pfistavba o rozmérech
9,0/15,0m, ze severovychodu pak zastfeSeni nastupisté Sifky 4,5m a délky 31,5m. Nosné
obvodové stény jsou ze smiSeného zdiva prevazné z cihel plnych palenych, vnitini nosné a
nenosné stény jsou zdéné prevazné z cihel plnych pélenych. Sklepy jsou zastropeny valenymi
klenbami. Stropy nadzemnich podlazi jsou drevéné dvojité se samostatnym nosnym tramem
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podhledu, preklddanym vrchnim zaklopem, dfevénym podbitim podhledu a stropni rakosovou
omitkou. Schodisté v objektu je betonové. Podlahy 1.NP tvofi pravdépodobné betonova
mazanina s naslapnou vrstvou prevazné z keramické dlazby a PVC, podlahy v 2.NP jsou tvofeny
povalovou dfevénou podlahou s nasypem cca 10cm. K zastfesSeni je pouzita vaznikova soustava
stojaté stolice + pobiti a laté pod keramickou sties$ni tagkou. VypIné stavebnich otvorl jsou
plastové.

Provoz dopravni cesty nebude omezen, dopravni technologie pro provoz zeleznicni
dopravni cesty nebude stavbou dotcena!

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objektli nebo
jednotlivych objektech, véetné Gdajli o statickych vypoctech prokazujicich,
Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného pretvoieni,

SO 11-71-04 - ZST Hronov, hygienické zazemi:
Do stavajiciho objektu VB bude vestavéno hygienické zazemi pro cestujici. Nové vzniklé
mistnosti budou napojeny na stavajici rozvody budovy a osazeny podruznym mérenim.

Stavajici objekt vypravni budovy je umistén na parc. ¢. 387 k.U. Hronov, obec Hronov.

Zastavéna plocha objektu zlstane se pfedmétnou Upravou nezménéna.

b) celkova bilance narokii véech druhi energii, tepla a teplé uzZitkové vody -
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pii zvyseni
technického maxima,

Bilance jsou definovany v oddile B.2.1.h této STZ.

c) celkova spotieba vody,
Bilance je definovana v oddile B.2.1.h této STZ.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad& a emisi, zplisob nakladani
s vyziskanym materialem a jeho mnozstvi,

Bilance je definovana v oddile B.2.1.h této STZ.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.
Budou vyuzity stavajici pripojky, neni pozadavek na navyseni kapacity verejnych IS i el.
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Verejné pristupné prostory stavby (VB i zpevnénych ploch) jsou feSeny bezbariérové a splnuji
vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Pristup ke stavbé je beze zmény. Stavajici pristup do ¢ekarny je bezbariérovy.

Nové je doplnéno socialni zfizeni pro verejnost ZPO a PPO, které je umisténo v VB v 1.NP,
veskeré vybaveni bezbariérového WC je dle pozadavkl vyhl. 398/2009 Sb.

NARIZENI KOMISE (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18.11.2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou splnéna.
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B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby
a) popis splnéni zasadnich pozadavkl prislusnych predpis a norem ochrany
pFed vlivy trak¢nich a energetickych vedeni,
Stavba se nedotyka kolejisté + trakce neni - projektem tedy neni feseno.

b) Feseni ochrannych opatreni proti vlivu bludnych proud(l na zakladé
vysledkl koroznich prazkumi,

Projektem neni reseno. Jedna se o stavajici budovu ve stavajicim charakteru.

vyjimky z norem a predpistli (resp. popis Feseni odchylného od reseni podle
technické normy a zajistujiciho nejméné stejnou Grover bezpeénosti jako Feseni
podle technické normy) ve vztahu k bezpecnosti pFi uzivani stavby (napf.
omezeni volného a schtidného manipula¢niho prostoru atd.),

Projektem nejsou pozadovany vyjimky.

opatfeni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho
monitoring,

Projektem neni feSeno. Jedna se o stavajici budovu ve stavajicim charakteru.

vrv

zabezpeceni a dohled nad kfizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi.
V dotéeném Uzemi nedochazi ke kfizeni zelezni¢ni drahy s pozemnimi komunikacemi.

B.2.6 Zakladni charakteristika (popis) technologickych
objektli a technickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

Do stavajicich rozvodl bude zasahovédno pouze v minimalni mife, a proto nebyl proveden
prizkum stdvajicich rozvodd a jedna se o predpoklad, dle obhlidky stavby.

Technicka zarizeni budov - VB:

Stavajici objekt je osazen soustavou technologickych zafizeni (vytapéni, elektrorozvody,
zdravotné technicka instalace).

Vytapéni a priprava teplé vody: Vypravni budova je napojena na centralni rozvod plynu,
ktery je napojen pres samostatnd fakturaéni méfidla jednotlivych plynovych kotll. Otopna
soustava je dvoutrubkova. Lezaté rozvody UT jsou vedeny podél stén jednotlivych mistnosti.
Potrubi je ocelové, neizolované. Céaste¢né pak opravované a vyménéné za médéné. Z lezatych
rozvod{ jsou napojena jednotliva otopna télesa.

Vétrani: Veskeré prostory jsou vétrany pfrirozené oteviratelnymi okny.
Chlazeni: Objekt je chlazen lokalné.
Vodovod: Pfipojka pitné vody je pfivedena z hlavniho Fadu v ulici Nadrazni. Hlavni pfipojné

misto pitné vody pro objekt se nachdzi v prostorech sklepl. Vnitini rozvody pitné vody jsou
provedeny v kombinaci ocelového pozinkovaného a plastového potrubi.

Kanalizace: Stavajici kanalizace je feSena v ramci stavby vypravni budovy zausténim do
jednotné kanalizace.

Plyn: Stavajici vypravni budova je napojena na zemni plyn a to pfFipojnym mistem
z ul. Nadrazni do samostatného HUP u fasady vypravni budovy.

Elektro - silnoproud: Do stavajicich rozvodl silnoproudu nebude zasahovano
s vyjimkou lokdIniho zdsahu do rozvadéce v reSeném prostoru a jeho presunu.
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Osvétleni: Do stavajiciho osvétleni nebude zasahovano.

Elektro — slaboproud: Do stavajicich rozvodi slaboproudu nebude zasahovano.

Méreni a requlace: V objektu neni sledovana spotfeba tepla pro potfeby energetického
managementu.

Pro sledovani spotreb je uréen odecet jednotlivych fakturacnich méfidel plynovodu, vodovodu a
elektrické energie.

b) popis navrzeného Feseni,
V objektu budou doplnény pouze rozvody pro nové hygienické zazemi.

Zdravotni instalace:

Studend uzitkovd voda: vnitfni rozvody budou napojeny v 1.NP, mist. 1.02b na stavajici
vodovod, kde bude osazeno samostatné méreni vody.

Ohtev a rozvod TUV: TUV bude napojené jen Uklidova mistnost 1.02d, a to lokalnim pritokovym
ohfivacem.

Kanalizace vnitfni (splaskova): vnitfni kanalizace bude napojend na stavajici svodné potrubi
v 1.NP v mist. 1.02. Potrubi je odvedeno do stavajici jednotné kanalizace.

Vytapéni:
V mistnosti 1.01 se nachazi otopné téleso, které se béhem rekonstrukce odmontuje s naslednou
zpétnou montazi. Probéhne zde otoceni otopného télesa o 180° s ponechanim instala¢niho

napojného bodu v podlaze, a to kvlli nové vzniklym dvefim. V nové vzniklé dispozici bude
provedena nova soustava otopnych téles s napojenim na stavajici rozvod UT, fakturacné SZ.

Vzduchotechnika:

Vzduchotechnika nové feSi vétrani celé nové vzniklé dispozice. Odvétrani bude zajisténo
podtlakov& pomoci ventilatord s vihkostnim ¢idlem a napojeno na stavajici kominovou $achtu.
Bude provedena revize stavajiciho kominku a jeho pfipadna Uprava nebo vyména za novy.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace objektu zlstane zachovéana. PFivod do hygienického zazemi bude z hlavniho
rozvadéce v mistnosti 1.03, kde bude osazen podruzny rozvadéc slouzici pro hygienické zadzemi.
PFivod bude mit samostatné jisténi v hlavnim rozvadé&ci. Pfivodni kabeldz bude vedena v listach
po sténé stavajiciho objektu, v hygienickém zazemi bude vedeno v podhledu a pod omitkou.

Pfesun stavajiciho rozvadéce je z divodu nové budovaného dvefniho otvoru pii vzniku mistnosti
1.02c. Jeho pfesun bude do SDK pricky do vzdalenosti 2m od plvodniho mista do vysky 1,2m
nad podlahou.

Elektro — slaboproud:

Ve vypravni budové se nachazi stavajici sdélovaci zafizeni, které je potfeba béhem stavby
zachovat v provozu. V prostoru v mist. 1.03 vedou sdélovaci kabely, které je nutné v pribéhu
rekonstrukce ochranit pred poskozenim.

Nové navrzené slaboproudé rozvody v objektu vypravni budovy jsou:

Tisfovy systém - v prostoru WC pro OPP budou instalovana nouzova tlac¢itka. Smérem na
nastupisté a do kancelafe vypravciho bude instalovana akustickd a opticka signalizace.
U nouzového tlacitka na WC pro OPP bude instalovano resetovaci tlacitko.

Dale bude provedena priprava pro dva automaty dverniho zamku, automat bude propojen
s elektromechanickym zamkem dvefi na WC. K automatu budou pfivedeny datové a slaboproudé
rozvody.



s SPRAVA

z ZELEZNIC

c) opatfeni na zajisténi predepsaného Uciniku. + Je uveden souhrn zakladnich
vstupnich parametrli a souhrn a zavér navrhu. Vypocet je dokladovan v
samostatné casti Doklady — Doklady objednatele.,

Neni soucasti PD Pozemnich staveb.

B.2.7 Zakladni charakteristika (technicky popis) stavebnich
objektd

a) (struény) popis stavajiciho stavu stavebnich objektd

Hlavni budova je dvoupodlazni podsklepend vychazejici z pldorysného tvaru obdélniku o
rozmérech 31,5x11,0m se dvéma trakty. Budova ma sedlovou stfechu rovnobéznou s podélnou
osou v krajnich traktech zakoncenou sedlovou stfechou kolmou na podélnou osu objektu. K
plvodnimu objektu pFiléhd z jihovychodu jednopodlazni podsklepend pristavba o rozmérech
9,0/15,0m, ze severovychodu pak zastfeSeni nastupisté Sifrky 4,5m a délky 31,5m. Nosné
obvodové stény jsou ze smiSeného zdiva prevazné z cihel plnych palenych, vnitfni nosné a
nenosné stény jsou zdéné prevazné z cihel plnych palenych. Sklepy jsou zastropeny valenymi
klenbami. Stropy nadzemnich podlazi jsou difevéné dvojité se samostatnym nosnym tramem
podhledu, prekladanym vrchnim zaklopem, dfevénym podbitim podhledu a stropni rakosovou
omitkou. Schodisté v objektu je betonové. Podlahy 1.NP tvofi pravdépodobné betonova
mazanina s naslapnou vrstvou prevazné z keramické dlazby a PVC, podlahy v 2.NP jsou tvoreny
povalovou dfevénou podlahou s ndsypem cca 10cm. K zastfeSeni je pouZita vaznikova soustava
stojaté stolice + pobiti a laté pod keramickou stiedni tadkou. VypIné stavebnich otvorl jsou
plastové.

a) (strucny) popis navrzeného fFeseni.
Vypravni budova Hronov (SO 11-71-04 - ZST Hronov, hygienické zazemi) - novy stav:

Bouraci prace realizovany na samotném objektu VB:

Jelikoz se jedna o rekonstrukci vypravni budovy, bude pfihlédnuto u bouracich praci k této
skuteCnosti a na stavbé budou vZzdy ovéreny skryté a nosné konstrukce pro zjisténi
skute¢ného stavu konstrukci. PFed bouranim je nutné zajistit stabilitu vSech nosnych
navazujicich konstrukci. V priibéhu bouracich praci je nutno zajistit pravidelny dohled
statika. Obecné jednotlivé skladby konstrukci podlah, stén, stropl atd. budou upFesnény pfi
rozkryti konstrukci v rdmci bouracich praci (sondy nebyly provadény)! Pii nesouladu PD se
zjisténou skutecnosti ma zhotovitel stavby povinnost kontaktovat TDS a HIPa.

Bouraci prace realizované na vypravni budové jsou definovany nize:

Je uvazovano s odstranénim naslapné vrstvy podlahy v celé ploSe mistnosti 1.02 (vykres 1.NP
bouraci prace), véetné lepidla, az na zeminu. Provede se oklepani vSech omitek, vyjma stropu a
vybourani dvou otvord v nosné sténé pro nové dveie spole¢né s osazenim prefa ZB prekladd.
Bude demontovéano okno V nice po provedeni  zazdivky Z haly objektu.
Prob&hne demontaZ dievéného rastru podhledu. Budou ochranény vyplné otvord v obvodovych
sténach v prostorech zasazenych pracemi. V mistnosti 1.01 - hala bude v misté nové bouranych
otvorG zdemontovan keramicky sokl pro zpétné doloZeni k novym dveifim do osténi.

Novy navrh:

Nové materidly a vyrobky jsou navrZeny s pfedepsanym pouzitim, pevnostmi a vlastnostmi dle
jednotlivych vyrobcd, jeZ budou beze zbytku dodrzeny.

Svislé konstrukce:
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VSechny zdéné kce i SDK pricky budou provedeny dle technologického predpisu vyrobce, budou
respektovany doporuceni pro akustické napojeni na okolni konstrukce, pozadavky na dilataci a
statické zajisténi. Statické zajisténi pricek bude feSeno dle vybraného dodavatele / vyrobce
v rdmci technologickych predpist. Veskeré konstrukce budou provedeny v souladu s PBR.
Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Useky nutno opatfit pozarnimi ucpavkami a tmely dle
vyznaéenych pozarnich Gsekd.

Nosné stény:

Nové nosné stény nejsou navrhovany. Jako vyplnové zdivo pro zazdivané otvory, niky atd. bude
pouzito lehké SDK konstrukce. Nové osazené preklady nad bouranymi ¢astmi nosnych zdi - viz.
vypis prekladd, ktery je sou&asti vykrest pldorysd.

Nenosné stény (pricky):

Vnitfni nenosné stény jsou tvoreny SDK pfickami. Na stény jsou kladeny odliSné poZadavky na
akustiku, odolnost proti vihkosti, pozarni odolnost atd. Navrh jednotlivych skladeb a tl. stén tuto
skutecnost reflektuji, oplasténi je vzdy dvouvrstvé. Stény, na které jsou kladeny zvysené naroky
na zatiZeni, jsou feseny vyztuznymi nosnymi profily pro SDK stény. Skladby SDK konstrukci jsou
uvedeny v legendé na jednotlivych vykresech ptdorysG v ASR.

Provadéni SDK pricek musi respektovat technologické predpisy vyrobce systému.

Veskeré zasahy do nosnych konstrukci stropti a STEN je nutné konzultovat se
statikem a Fidit se jeho pokyny!

Podhledy:

Podhledy nad hygienickym zazemim jsou navrzené jako zavésSené systémové SDK podhledy
z desek plnych vlhku odolnych a oby&ejnych 12,5 mm. Vyznaleno na vykrese podhledd v ASR.

Povrchy vnitrni:

Na stavajicich zdénych sténach budou od vysky obkladu provedeny nové omitky. Zdéné stény
budou opatreny vnitini jddrovou systémovou omitkou s naslednym sStukem a otéruvzdornou
bilou malbou. Veskeré vnéjsi rohy budou opatifeny podomitkovou listou s perlinkou a kovovym
rozkem. Keramické obklady stén jsou umistény na zdénych konstrukcich i SDK prickach.
Keramicky obklad je rozméru 400x200 mm. Vnéjsi rohy budou feSeny ukondujici nerezovou
liStou, vnitfni rohy pak silikonovym tmelem. Veskeré spary budou provedeny v barvé svétle
Sedé. V mistnostech bude provedena pojistna natérova hydroizolace na podlahach a sténach do
vy&ky 200mm. Sténa do haly 1.01 bude na dotéené sté&né po vytvoreni novych otvorl kompletné
pretazena do lepidla s perlinkou a nasledné novou Stukovou vrstvou s otéruvzdornou bilou
malbou. Rohy budou také provedeny kovové s perlinkou.

Podlahy:

V prostoru hygienického zdzemi je navrzena keramickd protiskluznd dlazba rozméru
400x400 mm. Pod naslapné vrstvy bude pomoci nivelacni stérky vzdy vytvoien vhodny rovinaty
podklad dle CSN 74 4505.
Veskeré podlahoviny budou provedeny v protiskluznosti R10.

Dvefni vyplné otvord:

Dvefni kfidla jsou navrzend jako drevéné falcové, plné, hladké, vyplih DTD lehlend/vostina,
oplasténé - stfedotlaky laminat CPL. Zaruben je ocelova s natérem svétlé Sedé barvy.

Ostatni vyrobky:
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Vypis ostatnich prvk{ - viz. vypis prvk{ ¢ast ASR.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

a) strucny popis stavby, koncepce navrhu ve vztahu k pouzité legislativé
pozarni bezpecnosti staveb, seznam pouzitych podkladti pro zpracovani,

Projekt zachovava plivodni feseni stavby a nijak ho neméni. Nebyla zpracovéna &¢ast — Pozarné
bezpecnostni Feseni objektu

b) posouzeni celé stavby z hlediska pozarni ochrany ve vztahu k pFistupovym
komunikacim, zabezpeceni pozarni vody, spojeni a signalizace pro pozarni
ucely, odstupové vzdalenosti a ochranna pasma,

Projekt zachovava plvodni Fedeni stavby a nijak ho neméni.

c) posouzeni pozarni bezpecnosti inZenyrskych a pozemnich stavebnich
objektti v rozsahu pFislusné vyhlasky,

Projekt zachovava plvodni Fedeni stavby a nijak ho neméni.
d) posouzeni pozadavk(l na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zptisobu jejich umisténi
a instalace do stavby,
Projekt zachovava plvodni fedeni stavby a nijak ho neméni.
e) stanoveni zvlastnich pozadavk@ na zvyseni pozarni bezpeénosti stavby,
Projekt zachovava plvodni Fedeni stavby a nijak ho neméni.
f) navrh koncepce vlivu detekce pozaru na navazujici technologické zafrizeni
(napfF. na zabezpecovaci zafrizeni v¢é. ETCS), pokud vyplyva z koncepce

pozarni bezpecnosti,

Projekt zachovava plvodni fedeni stavby a nijak ho neméni. Nebyla zpracovéna &ast — Pozarné
bezpecnostni reSeni objektu.

g) pro tunelové stavby bude zpracovan (aktualizovan a upresnén):

Stavba neobsahuje stavbu tunelu, tj. projektem neni reseno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni predmétem dokumentace, jedna se o zasahy do interiéru objektu.

B.2.10 Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni
prostredi
a) denni a umélé osvétleni,

Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

b) oslunéni,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni.
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c) hluk a vibrace,

Po dobu provadéni stavby, a i samotny provoz nesmi okolni prostor ovliviiovat nadmérnym
hlukem, vibracemi a otfesy nad mez stanovenou v NV €. 272/2011 Nafizeni vlady o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

d) vétrani,
Stavajici mistnost je vétrana prirozené. Nové vznikla dispozice a rozc¢lenéni si vSak zada nucené
vétrani za pomoci vzduchotechnického zafizeni.

e) mikroklima - zajisténi tepelné pohody, zatéz teplem a chladem,.
Projektem neni reseno. Jedna se o stavajici budovu ve stavajicim charakteru.

f) opatieni k ochrané zdravi pred acinky nhadmérné expozice chemickymi
latkami,

Provoz vypravni budovy nepiepoklddd nadmérné expozice chemickymi latkami, z tohoto dvodu
neni v PD feSeno.

g) opatieni ohledné expozice azbestem,
Projektem neni feSeno. Jedna se o stavajici budovu ve stavajicim charakteru.

h) hodnoceni fyzické zatéze,
Pracovni mista jsou ,administrativniho typu" nepredpoklada se nadmérna fyzicka zatéz.

i) hodnoceni pracovni polohy,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

j) opatfeni k ochrané zdravi,

Pouzité stavebni materidly odpovidaji schvalenym hygienickym a technickym pFedpistim.
Vestavbou do objektu nebude instalovan zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl
zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli.

k) pozadavky na pracovni rovinu a pracovni misto.
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi acCinky
vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Nejedna se o pobytové mistnosti - neni predmétem.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Korozni prlizkum a monitoring bludnych proudt nebyl proveden. Vyznamné namahani bludnymi
proudy se v misté stavby nepfedpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou ¢&innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada, konkrétni ochrana neni
reSena.

d) ochrana pred hlukem a vibracemi,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni, a tudiz se nebude ménit predmétna zatéz.

e) protipovodriova opatfeni,
Projektem neni fesSeno — objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
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f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Projektem neni FeSeno — objekt se nenachazi v poddolované oblasti nebo v oblasti s vyskytem
metanu.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a
dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavajici objekt vypravni budovy SO 11-71-04 je napojen na stavajici technickou
infrastrukturu. Jedna se o vodovodni pripojku, pfipojka silového vedeni, pfipojka plynu, pfipojka
sd&lovacich kabell a napojeni na jednotnou kanalizaci.

b) prFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Nové nejsou budovany zadné pripojky.

c) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, popis dopravniho
Feseni véetné bezbariérovych opatfreni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Princip napojeni na dopravni infrastrukturu je neménén.

d) doprava v klidu,

Stavajici princip je neménén.

e) dopravni Feseni z hlediska automobilové, cyklistické a pési dopravy, pési,
cyklistické a smisené stezky.

Stavajici princip je neménén.

B.4 Zakladni idaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

Hlavnim pfedmétem projektu je realizace nového hygienického zazemi do prostoru vypravni
budovy.

Projekt dopravni infrastruktury, technologie neni fesen, dopravni Feseni je stavajici.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich
terénnich Gprav

a) terénni Gpravy,
Projekt nefesi Upravy mimo VB.

b) pouzité vegetacni prvky,
Projekt nefesi Upravy mimo VB.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni.
Nejsou vyzadovana biotechnicka opatfeni.
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B.6 Popis vlivll stavby na zZivotni prostredi
a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida (a horninové
prostiedi, pamatky, archeologie, v ramci odpadového hospodafstvi bude
uvedeno,)

Na sousednich pozemcich nejsou objekty, které by vyzZadovaly zvlastni ochranu, jedna se
predevsim o obecné zasady ochrany pfi samotné realizaci stavby, a to hluk, prach, vody, atd.

Stavba nebude svym provozem zatéZovat Zivotni prostiedi. Provoz dokoncené stavby
nebude vzhledem k jejimu charakteru zdrojem nadmérnych Skodlivin (hluk ani prach) ani jiné
$kodlivé zatéZe na okoli. Splaskové a dedtové vody budou odvadény do vefejného jednotného
kanalizaéniho Fadu, ¢asteéné bude vyuZivana destova voda pro splachovani na soc. zdzemi pro
vefejnost. S odpady bude naklddano podle mistni vyhlagky a ptislusnych norem a predpisl pro
nakladani s odpady, a predevsim dle zakona ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech a zaroven
dle smérnice SZ SM096 pro nakladani s odpady, na jejimz zakladé zhotovitel stavby
zpracovava Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby. Pfi samotném provozu stavby
bude produkovan smeésny komunaini odpad, jehoz likvidace bude feSena centradlnim svozem
odpadkl povérenou smluvni organizaci mésta / obce, zplsobilou k nakladani s odpady. Pfi
vystavbé budou pouZity bézné stavebni materialy, jejich odpad je mozné recyklovat ¢i ukladat
na sklddku k tomu pfislusnou. V pribéhu realizace bude v misté stavby zvy$ena pragnost
a hlucnost, jejich vliv na okolni pozemky a zastavbu je nutné minimalizovat organiza¢nimi
opatfenimi pfi provadéni stavby.

Plvodcem odpadu se stane dodavatel stavby a je tak odpovédny za naklddani s odpady do doby
jejich prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. Zakon
o odpadech, SZ poZaduje, aby dodavatel stavby nechal vypracovat dokumentaci o nakladani
s odpady, a to s ohledem na finan¢ni naklady stavby (bud',Zpravu o nakladani s odpady", nebo
~Prohlaseni o nakladani s odpady" v rozsahu uvedeném ve VTP a doplnéno v ZTP).

Zhotovitel stavby musi postupovat pfi nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady v souladu
s platnou pravni Upravou takovym zpUsobem, aby byla zajisténa nejvy$si mozna mira jejich
opétovnému pouZziti a recyklace. Pouze nerecyklovatelné zbytné odpady budou uloZeny na
skladkach. Tato povinnost vychazi z kap. 3.4.4 Planu odpadového hospodafstvi CR pro obdobi
2015-2024 s vyhledem do roku 2035 (nafizeni vlady ¢. 352/2014 Sb.).

V pribé&hu realizace stavby neni ofekdvan vyskyt izolaénich materiald a stavebnich materiall
s obsahem azbestu.

b) vliv na pFirodu a krajinu - (zvlasté chranéna Gzemi, prirodni parky,)
ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlin a Zivocichf,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné, (krajinny raz, VKP a
USES) apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu, stavajici stromy byly ponechany. Dotcené Gzemi
se nenachéazi v USES ani VKP.

c) vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000

V dosahu stavby se nenachdazi evropsky vyznamné lokality, ani ptaci oblasti pod ochranou
Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Zjistovaci Fizeni a stanovisko EIA se na tento typ vystavby nepozaduje.
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e) V prFipadé zameéra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplisobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisii.
Popis ochrannych a bezpecnostnich pasem je popsano viz. B.1.0 této STZ.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opatfeni vyplyvajici z pozadavk civilni ochrany na vyuziti stavby
k ochrané obyvatelstva, zasah stavby do z6n havarijniho planovani
a inundacnich Gzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany
(akryty, sirény, monitorovaci kamerové systémy apod.),
Objekt neni zafazen do systému ochrany civilniho obyvatelstva, ani neobsahuje prostory uréené
pro ochranu civilniho obyvatelstva, z tohoto divodu nejsou projektem tedeny zadné specidlni
pozadavky na ochranu obyvatelstva.

b) prevence zavaznych havarii

Problematika prevence zévaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami a chemickymi smésmi je metodicky Fizena Ministerstvem Zivotniho prostredi. Zakladnim
pravnim predpisem upravujicim tuto problematiku je zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci
zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi
smésmi a ozméné zakona C¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpisll, (zdkon o prevenci zavaznych havarii), ktery nabyl G&innosti dnem 1.10.2015. Zakon
o prevenci zavaznych havarii zapracovava pfislusny predpis Evropské unie (Smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. Seveso III) a stanovi povinnosti pravnickych nebo
podnikajicich fyzickych osob, které uzivaji nebo budou uzivat objekt, ve kterém je umisténa
nebezpedna latka. Rovnéz stanovi plsobnost organd verejné spravy na Useku zavaznych havarii
zplsobenych nebezpe&nymi latkami. Cilem zakona je snizit pravdépodobnost vzniku a omezit
nasledky pripadnych zavaznych havarii na zdravi a Zivoty lidi, hospodarska zvirata, Zivotni
prostfedi a majetek. Objekty s nebezpecnymi latkami Ize rozdélit podle mnozstvi umisténych
nebezpecnych latek na tzv. zafazené a nezarazené. Zarazené objekty, tj. objekty s velkym
mnozstvim nebezpecnych latek, se dale ¢leni na objekty skupiny A a objekty skupiny B, pricemz
v objektech skupiny B je umisténo vétsi mnozstvi nebezpecnych latek nez v objektech skupiny A.
Pro zafazeni objektu je tfeba, aby mnozstvi latky dosahlo nejméné mnozstvi uvedeného v priloze
¢. 1 zdkona o prevenci zavaznych havarii nebo soucet pomérnych mnozstvi nebezpecnych latek
pro pfislusnou skupinu dosahl minimalné hodnoty 1. Nezafazené objekty tohoto mnozstvi latek
ani hodnoty souctu nedosahuiji.

Objekt VB nespada do skupiny A ani B.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro odbér elektriny béhem rekonstrukce bude vyuzita stavajici pripojka elektfiny a pro odbér
vody stavajici vodovodni pfipojka, pro stavbu budou osazeny podruznd méfeni. Déale bude
docasné napojeni kanalizace a vody pro zafizeni stavenisté. Pfed zahajenim stavebnich praci
musi v dotéeném Uzemi zajistit zhotovitel presné vytyCeni stavajicich siti technické
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infrastruktury, popf. zajistit jejich ochranu proti poskozeni. Zasobovani stavby materidlem bude
zajisténo po mistni komunikaci k hranici pozemku, skladky materidlu budou umistény pouze
v prostoru dotéeného Uzemi. Lokalné dojde k zaboru verejného prostranstvi pred objektem
vypravni budovy, kde budou vznikat rliznéd mikrostavenisté, kterd budou odvisla od pribéhu
vystavby.

b) pfFistup na stavbu po dobu vystavby, popFipadé pristupové trasy, dopravni
trasy pro pfesun rozhodujicich dodavek materiald, zasady vnitrostavenistni
dopravy,

Hlavni vstup / pfistup na stavbu bude z ul. Nadrazni, hlavni vstup a provoz bude definovan dle
potfeb stavby. Pfi realizaci stavby budou vznikat rlznd mikrostaveniété, kterd maji odliné
naroky s ohledem na postup vystavby stavby.

Rekonstrukce objektu vypravni budovy nebude mit vliv na provoz, dopravni cesta z@istane po
celou dobu vystavby v provozu. Stavenisté musi byt zajisténo tak, aby po celou dobu vystavy
byl zabezpe&en bezpecny prlichod cestujicich na nastupisté, a také stadly prlchod do
technologickych mistnosti, které museji zlstat po celou dobu vystavby v provozu. Pfisun
materidlu bude po mistnich komunikacich. Pouze po omezenou dobu pfi provadéni urcitych
pracovnich Ukonl jak je bourdni otvorl mezi halou a FeSenym prostorem, osazeni prekladd a
provadéni omitkového souvrstvi bude provoz haly omezen na nezbytné nutnou dobu. Po tuto
dobu bude omezen prodej jizdenek a dalsich sluZzeb spojenych s pokladnou.

c) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin,

Pokud neni staveni$té zajit&no jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném UGzemi
souvislym oplocenim vysky min. 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen
prostor stavenisté od verejné pristupného okoli.

Kaceni a asanace neni pozadovana.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté a zafFizeni stavenisté,
plochy zafizeni stavenisté,

Rekonstrukce je drobného rozsahu, neuvazuje se se zabory.
e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a Upravy / nahrady stavajicich
bezbariérovych tras, Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych

staveb,

Béhem vystavby bude zachovana bezbariérova trasa pro cestujici na nastupisté i vstupni haly.

f) bilance zemnich praci, pozadavky na pFisun nebo deponie zemin v rozsahu
podle B.8.5,

Projekt nefesi Upravy mimo VB a neobsahuje zadné vykopové prace.

g) pozadavky na postup a zpdsob pripravy a realizace vystavby, rozhodujici
dil¢i terminy, pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani),

Obdobi vystavby — predpoklad: 2024.
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Stavba bude zahdajena na jare roku 2024 a bude provedena dle projektové dokumentace, vSech
predpis a prislusnych norem CSN. Stavba bude probihat standardnim postupem, detailnéjsi
popis jednotlivych etap je popsan v odstavci B.2.1.i této STZ. Finalni HMG stavby vcetné FeSeni
ZOV bude definovat zhotovitel stavby, a to v souladu s poZzadavky BOZP a provoznimi
podminkami a limity spravce budovy, a to Spravy Zeleznic, statni organizace. Oblastniho
feditelstvi Hradec Kralové.

h) popis jednotlivych stavebnich postupi:

Popis jednotlivych stavebnich postupl definuje zhotovitel stavby.
i) zasady pozarné bezpecnostniho Feseni:

Projekt zachovava plvodni Fedeni stavby a nijak ho nemé&ni.

j) popis navrzenych provizornich stavil (propojeni, nastupisté, odbocky,
orientacni systém atp.),

Stavba nevyzaduje navrh provizornich feseni provozu. Rekonstrukce nijak neomezuje provoz
drahy.

k) popis podminek a pozadavk( ze stanovisek vieckarl k navrzenému
omezeni,

Stavba negeneruje zadna omezeni.

1) popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési

odsouhlasenych PCR, priichody pésich stavenistém v jednotlivych
stavebnich etapach (DIO),

Objizdné trasy pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési se nepredpokladaji.
m) dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci stavby,

Staveni&té nebude zasahovat do pozemkl stavajicich chodnikd a komunikaci. Pfi zadsobovani
stavenisté bude respektovan provoz veiejné dopravy a chodcd, omezeni, bude v minimalizovéno
pouze na nezbytné nutnou dobu.

n) pozadavky na vyluky veiejné dopravy,
Stavbou nevznikaji pozadavky na vyluku verejné dopravy.

0) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad& a emisi prFi vystavbé,
jejich likvidace,

S veskerymi odpady bude nalezité nakladdano ve smyslu ustanoveni zdk. €. 541/2020 Sb.
Zakon o odpadech a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, dale

budou odpady posuzovany dle vyhlasky €& 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani
vlastnosti odpadu.

Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro
ukladani téchto odpadd. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadi na skladky je jejich
sloZzeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu dle
pfislusného zakona.

Pri nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bude v souladu s aktualné platnou pravni
Upravou - zejm. smeérnici 2008/98/ES o odpadech (¢lanek 11, 2b) a zakonem ¢. 541/2020 Sb.
(§ 15, pism. f) jednoznacné def. prednost jejich materidlového vyuziti pfed ulozenim na skladce.
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Nafizeni vlady ¢. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodarstvi CR pro obdobi 2015 - 2024
v kap. 1.3.1.4 v tomto smyslu uvadi povinnost recyklovat a opétovné pouzivat minimalné 70%
stavebnich a demoli¢nich odpadl. Pro stavebni a demoliéni odpady, které nebudou opé&tovné
vyuzity na predmétné stavbé&, by zhotovitel (popf. PD) meéla navrhnout vhodna recyklacni
stiediska, pFip. zafizeni k zasypavani. UloZeni na skladce je akceptovano jako posledni moznost
pro nakladani s témito odpady.

Pozadavek na dodrzeni zdsad z metodického ndvodu MZP pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadl a pro naklddani s nimi ze srpna 2018:

- Po celou dobu provadéni demolic musi byt selektivné odstranovany casti stavby, které
by pozdé&ji komplikovaly recyklaci.

- Nebezpecné odpady musi byt oddéleny a odstranény samostatné pred vlastni demolici.

- VytFidény materidl vhodny k recyklaci je nutno shromazdovat oddélené.

Prehled a kategorizace odpadti vznikajicich pFi vystavbé:
Predpoklad vzniku moznych nésledujicich odpadt (dle pfilohy €. 1 vyhlagky MZP 8/2021 Sb.)

skupina 17 - stavebni a demoli¢ni odpady. Pfehled a kategorizace odpadl vznikajicich pfi
vystavbé (obecny prehled):

Katalogové | Kategorie MnozZstvi ZpUsob
¢islo (novy odpadu nakladani
Nazev odpadu Katalog) s odpadem
(t)
STAVEBNI A DEMOLICNI 17

ODPADY (VCETNE VYTEZENE
ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MisT)

Beton, cihly, tasky a keramika |17 01

Beton 17 01 01 00,05 Skladka nebo
recyklace
Cihly 17 01 02 0|5 Skladka nebo
recyklace
Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 (o] Skladka nebo
recyklace
Smeési nebo oddélené frakce 17 01 06 N skladka NO

betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk{ obsahujici nebezpeéné

latky

Smési nebo oddélené frakce 17 01 07 0|3 Skladka nebo
betonu, cihel, tasek a keramickych recyklace
vyrobkd neuvedené pod ¢&islem 17

01 06

Drevo, sklo a plasty 17 02

Drevo 17 02 01 00,05 materialové

vyuZiti,nebo
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uhelny dehet a jiné nebezpecné
latky

spalovna,resp.
skladka

Sklo 17 02 02 recyklace

Plasty 17 02 03 0,01 materialové
vyuZziti

Sklo, plasty a dievo obsahujici 17 02 04 spalovna NO

nebezpecné latky nebo nebo skladka

nebezpecnymi latkami znecisténé NO

Asfaltové smési, dehet a 17 03

vyrobky z dehtu

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 spalovna NO
nebo skladka
NO

Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 02 Skladka nebo

Cislem 17 03 01 recyklace

Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 17 03 03 spalovna NO
nebo skladka
NO

Kovy (vCetné jejich slitin) 17 04

Méd’, bronz, mosaz 17 04 01 materialové
vyuZziti

Hlinik 17 04 02 materialové
vyuZziti

Olovo 17 04 03 materidlové
vyuziti

Zinek 17 04 04 materialové
vyuZziti

Zelezo a ocel 17 04 05 0,1 materialové
vyuziti

Cin 17 04 06 materidlové
vyuziti

Smésné kovy 17 04 07 materialové
vyuziti

Kovovy odpad znecistény 17 04 09 spalovna NO

nebezpeénymi latkami nebo skladka
NO

Kabely obsahujici ropné latky, 17 04 10 spalovna NO

nebo skladka
NO /




s SPRAVA

z ZELEZNIC

nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

materialové
vyuZziti

Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 0,01 spalovna NO
nebo skladka
NO /
materialové
vyuZziti

Izola¢ni materialy a stavebni 17 06

materiadly s obsahem azbestu

Jiné izolacni materialy, které jsou |17 06 03 spalovna nebo

nebo obsahuji nebezpecné latky skladka NO

Izola¢ni materidly neuvedené pod |17 06 04 Skladka nebo

Cisly 1706 01 a 17 06 03 recyklace

Stavebni materialy obsahujici 17 06 05 skladka NO

azbest

Stavebni material na bazi sadry 17 08

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 01 skladka NO

znecisténé nebezpecnymi latkami

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 02 Skladka nebo

neuvedené pod Cislem 17 08 01 recyklace

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 03 spalovna NO

(véetné smésnych stavebnich a nebo skladka

demoli¢nich odpadd) obsahujici NO

nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni 17 09 04 0,2 Skladka nebo

odpady neuvedené pod Cisly 17 09 recyklace

01,170902a17 0903

Obaly 1501

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 materialové
vyuziti

Plastové obaly 15 01 02 0,01 materialové
vyuziti

Drevéné obaly 1501 03 0,01 spalovna nebo
skladka

Obaly obsahujici zbytky 1501 10 spalovna NO

nebo skladka
NO
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Absorp¢ni Cinidla, filtracni 15 02 02
materiadly, ochranné odévy
znecisténé nebezpelnymi latkami

spalovna NO
nebo skladka
NO

(odpad podobny komunalnimu)

KOMUNALNI ODPADY 20
Ostatni komunalni odpady 20 03
Smeésny komunalni odpad 20 03 01 0,02 spalovna

nebo skladka

Kal ze septikl a zump 20 03 04

Splaskova
kanalizace,
Cistirna
odpadnich vod

Nejblizsi recyklacni zafizeni:

v

ICz

Typ zafizeni
Ulice

Obec

PSC

zU)

1€z

Typ zafizeni
Ulice

Obec

PSC

zU)

1€z

Typ zafizeni
Ulice

Obec

CZH00773

Sbérna odpadi dle z. 541/2020 Sb.

Petrovice 13

Velké Petrovice

54931

574571

CZH00849

Sbérna odpadi dle z. 541/2020 Sb.

Rehakova
Cerveny Kostelec
54941

573965

CZH00061

Sbérna odpadi dle z. 541/2020 Sb.

Lhota za Cervenym Kostelcem

Cerveny Kostelec
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v

PSC 54941

zU3J 573965

Smésny odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky podle katalogu odpad@. Stavitel zajisti
manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisd. Zhotovitel musi zajistit kontrolu prace
a udrzby stavebnich mechanizml s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby (kontejneru).
U malych nepropustnych ploch mlZe provést dekontaminaci VAPEXEM. Pti kolaudaénim Fizeni
predlozi zhotovitel doklady o likvidaci odpadu.

p) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbeé,

PFi realizaci stavby nesmi byt zplsobena $koda na okolnich stavbach a pozemcich. Zatizeni
stavenisté bude zhotovitelem stavby navrzeno tak, Ze vnéjsi prostfedi nebude zatéZzovano
splagkovymi / dedtovymi vodami vznikajici v pribé&hu realizace. Zhotovitel musi provadét prace
pouze stavebnimi mechanismy v dobrém technickém stavu, aby nedoSlo ke kontaminaci
zivotniho prostfedi ropnymi latkami, dale smi byt pouzity pouze stroje a mechanismy, které
nezplsobuji nadmérny hluk a prasnost, pracovni prostupy musi byt voleny tak, aby nedochazelo
k nadmérnému obtéZovani okoli. Uzivanim stavajici komunikace pro potfeby stavby nesmi byt
zplsobena $koda na komunikaénim télese a nesmi byt znecistovan povrch dotéené komunikace.
V pfipadé Uniku ropnych latek z mechanizace musi, byt zabrdnéno prlniku do kanalizace
uzavienim destovych vpusti, ucpdvkami nebo ohrazenim. Pfi Uniku do pldy jeji okamZitou
sanaci, tj. odtéZzenim a ndslednou kontrolou pfitomnosti $kodlivin v pldé&. Postup bude mit
zhotovitel stavby zapracovan do svého havarijniho fadu a pracovnici budou proskoleni. Veskeré
havarie musi byt ohlaseny dle ohlagovacich postupl havarijniho Fadu a evidovény. Zabezpedeni
proti-havarijnich opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je povinen uhradit veskeré naklady spojené s likvidaci nasledkd Gniku.

q) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni
hospodareni tietich stran apod.,

Provadéni stavby nebude mit zédsadni negativni dopad a vliv na okolni pozemky ani vystavbu.
Budou minimalizovany hluk, vibrace a prasnost béhem vystavby na miru obvyklou moznou. Pro
ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomért je potieba disledné postupovat podle nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. Narizeni vlady o ochrané zdravi pred nepriznivymi Uc¢inky hluku a vibraci.
Vystavba bude probihat dle denniho ¢asového harmonogramu, dodaného dodavatelem stavby
pred zapocetim vystavby.

r) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatfieni proti Géinkéim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Zahajeni stavebnich praci bude ohlaseno s 4.mésicnim predstihem.

Nesmi dojit k omezeni provozu technologickych zafrizeni béhem celé vystavby! Do vSech téchto
mistnosti bude zajiStén nepretrzity pfistup béhem provadénych praci! Vstup mozny pouze se
spravcem! Bude zajiStén nepretrzity pristup servisni organizace k provozovanym zafrizenim!

PFi provadéni bouracich / stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni kabell a zafizeni stavajicich
technologii! Kabely / zafizeni budou dostatecné chranény a v jejich blizkosti se bude postupovat
se zvySenou opatrnosti! Stavajici kabely technologickych zaFizeni budou ponechény! Po skonceni
praci vSe bude zbaveno prachu!

s) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, (nebo-li plan
BOZP o obsahu podle pfislusného narizeni viady),
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PFi provadéni vSech stavebnich praci je dodavatel stavby (dozor — koordinator stavby) povinen
v plném rozsahu dodrzovat predpisy BOZP a predevsim pak zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi cCinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostfedi, ¢. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistroji a nafadi a NV
¢. 591/2006 Sb. Narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, véetné pfislusnych priloh k témto nafizenim. Pfi realizaci a
provozu stavby je zaroven nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané
prisludnymi ustanovenimi zakoniku prace a souvisejicich predpist z hlediska bezpecnosti prace
a technickych zafizeni a stanovenych pracovnich podminek.

Rozsah Ukold a odpovédnosti v oblasti BOZP je dan jednak Zakonikem préce a jeho provadécim
predpisem, jednak postavenim pracovnik{ (funkce, profese, zafazeni).

Dodavatel stavebnich praci je povinen vdechny tyto pracovniky vyskolit z pfedpisl k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni a ovérovat jejich znalosti min. 1 x za 3 roky.

Dodavatel stavby je dale povinen zajisfovat Skoleni a ové&fit znalosti pracovnikl u vybranych
cinnosti a profesi, a to nejméné jednou roc¢né (prace ve vyskach, prace na pracovnich plosinach
a Zebficich, prace provadéné pomoci prostiedkll k zachyceni padu apod.) Déle je nutné, aby tito
pracovnici méli zdravotni zplsobilost pro prace ve vy&kach (Iékarské vysetieni).

U obsluh vybranych stavebnich strojl a mechanism@ musi byt pracovnici k dané praci zaudeni
a zacviéeni, popf. vlastnit patfi¢ny strojnicky prikaz, popf. fidi¢sky, topi¢sky, jefabnicky prikaz,
atd. Stroje a strojni zafizeni se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné
uzplsobeny, a pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zplsobilé k bezpeénému
provozu.

PFi pfitomnosti vice dodavatell na rekonstrukci objektu je nutné zajistit jejich koordinaci, aby
jeden dodavatel neohrozoval svoji Cinnosti ostatni dodavatele. Pfedani a prevzeti stavenisté
jednotlivymi dodavateli je nutno provést vzdy pisemnou formou do stavebniho deniku.

PFi provadéni vSech stavebnich praci budou rovnéz dodrzovany pfislusné CSN, hygienické,
pozarni a dalsi souvisejici predpisy a technologické postupy predepsané vyrobci jednotlivych
stavebnich materiald.

Na stavenisti budou viditelné k dispozici telefonni Cisla na policii, hasice, zdravotni sluzbu, stitek
stavebniho povoleni a koordinatora BOZP vcetné dostupného stavebniho deniku.

VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaleny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhldska o pozarni prevenci), ve znéni pozdé&jdich predpist
a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpisli v rozsahu nezbytném pro zajiténi jeji pozarni bezpecnosti.

Pozarni bezpecnost pfi bouracich pracich:

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu obsahujiciho i stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti pfi provadéné Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb Vyhlaska Ministerstva
vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska
0 pozarni prevenci), ve znéni pozdé&jdich predpisli. Predev&im urdi pozadavky, které zavisi na
druhu, mist& a zplsobu provozovani &innosti se zvyenym pozarnim nebezpe&im zejména pfi
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fezadni a svafovani. Pfi provadéni rezani konstrukce pfipadné svafovani musi byt dodrzeny
podminky o pozarni bezpecnosti pfi svarovani dle predpisu R14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany
statni organizace Sprava Zeleznic.

t) odvodnéni stavenisté,
Rekonstrukce bude probihat uvnitf objektu, neni tedy nutné fesit odvodnéni stavenisté.
u) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro odbér elektfiny béhem rekonstrukce bude vyuzita stavajici pfipojka elektfiny a pro odbér
vody stavajici vodovodni pfipojka, pro stavbu budou osazeny podruzna méreni.

VSechny materidly potfebné pro rekonstrukci objektu VB budou skladovany na pozemku
investora a budou zajistény proti mechanickému a povétrnostnimu poskozeni.

v) FesSeni socialnich a sanitarnich zaFizeni,

Socialni zafizeni pro stavbu je umisténo v burkach zafizeni stavenisté. Bude provedeno docasné
napojeni vody ze stavajiciho objektu vypravni budovy. Sanitarni zafizeni feSeno pomoci
mobilniho zafizeni.

w) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu (schematicky),

Schéma zafizeni stavenisté vcetné vjezdu je znazornéno na situacnim vykrese viz. graficka ¢ast
STZ. Vjezd na stavenisté je vzdy z ul. Nadrazni.

x) stavenistni piejezdy a Groviova kFizeni (vyznaceni dale bude ve
schématech stavebnich postupi).

Stavba nepoZaduje fedeni prejezdl & Uroviovych kFizeni.
B.8.2 Vykresy

B.8.3 Harmonogram

Detailni HMG vystavby definuje zhotovitel stavby. Casovy plan musi postihnout vsechny
névaznosti technologickych postupll, prokdzat redlnost navrhovanych postupl vystavby, a to
vletné& definované celkové Ihdty vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupil

a) schéma stavebnich postuptli zejména pri stavbé nebo rekonstrukci kolejisté
stanic a u staveb, kde budou vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti
zabezpecovaciho zafizeni, schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém
FeSeném Useku v daném stavebnim postupu - ¢casovém obdobi,

Stavbou nejsou pozadovany vyluky koleji, provoz zelezni¢ni dopravni cesty nebude omezen, tj.
neni projektem reseno.

b) schéma TV pro jednotlivé stavebni postupy rozhodujici z hlediska napajeni
u staveb dotykajicich se vyznamnych uzlovych stanic a mist zasadné
ovliviiujicich napajeni TV (napf. neutralni pole u napajecich a spinacich
stanic apod.),

Stavbou nebude omezen stavajici provoz zelezni¢ni dopravni cesty, tj. neni projektem feSeno.
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c) schéma uzamykani vyhybek pii aktivaci zabezpecovaciho zafizeni u staveb
dotykajicich se vyznamnych uzlovych stanic, které zahrnuji nové
zabezpecovaci zafizeni,

Stavbou nebude omezen stavajici provoz zelezni¢ni dopravni cesty, tj. neni projektem feseno.

d) koordina¢ni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni (KSUaTP), podle
kterého budou pFi jednotlivych stavebnich postupech provedeny Upravy
pro zajisténi spravné funkce zabezpecovaciho zafFizeni a vodivé cesty
zpétného trakcéniho proudu véetné piipojeni TNS, SpS, EPZ atp.

Stavbou nebude omezen stavajici provoz zelezni¢ni dopravni cesty, tj. neni projektem feseno.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Rekonstrukce bude probihat uvnitf objektu, tj. neni projektem Feseno.

B.8.6 Zdroje vody a energii

Zdroj vody je napojen na stavajici objekt vypravni budovy - objekt SO 11-71-04.
Na stavenistni pfipojku vody bude umistén podruzny vodomér.

Zdroj NN je napojen na stavajici objekt vypravni budovy - objekt SO 11-71-04.
Na stavenistni pfipojku NN bude osazen podruzny elektromeér.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvod destovych vod:

Celkové vodohospodarské feseni stavby se nemeéni.



	ROZPISKY-B
	Listy a pohledy
	ROZPISKY-B


	ROZPISKY-B
	Listy a pohledy
	B


	ROZPISKY-B
	Listy a pohledy
	B


	B_STZ_DUSP

