
Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

T: 

E:

Číslo přílohy:

DUSP  11/2021 2 x A4

Teplice nad Metují [766399], Dolní Adršpach [600059], 
Dolní Tepliceh [766321] 147110

Dokumentace:

Stupeň dokumentace: Datum zpracování: Formáty: Měřítko:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy: Paré:

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU:

Plzeňský

Název části: Průvodní zpráva Označení části: A
Název objektu: Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce: Rekonstrukce a dopnění závor na přejezdu v km 26,979 
(P4849) na trati Teplice nad Metují – Trutnov střed

S-kód: S622000202

Zakázka: 245/SOD/20

Hlavní projektant (HIP): Specialista: Odpovědný projektant: Zpracovatel přílohy:

Ing. Marek Tyr Ing. Petr Štengl Ing. Petr Štengl Ing. Petr Štengl

Zhotivtel objektu:

Logo:
Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel stavby: TMS Projekt s.r.o.

Logo:
Adresa: Dubičné 106, 373 71 Dubičné

Kontakt:
420 378 229 850

projekce@tmsplzen.cz

Stavebník/investor:

Logo:
Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

22.11.2021 Dokumentace ke stavebnímu řízení

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

001 Ing. Marek Tyr



„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice nad Metují - Trutnov 
střed“  
  A. Průvodní zpráva 

 

  Strana: 1  

AA..      PPRRŮŮVVOODDNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  
 
Obsah Průvodní zprávy : 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ........................................................................... 2 

A.1.1 IDENTIFIKACE STAVBY ............................................................................................... 2 

A.1.2 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ...................................... 2 

A.1.3 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ ................................................. 3 

A.1.4 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY ......................................................................... 3 

A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ ................................................................................. 3 

A.2.1 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY ........................................................................................ 3 

A.2.2 STRUČNÝ POPIS STAVBY ............................................................................................. 3 

A.2.3 PROJEKTOVANÉ KAPACITY ......................................................................................... 4 

A.2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ DOTČENÉHO STAVBOU ...................................................... 4 

A.2.5 POŽADAVKY NA REALIZACI STAVBY ........................................................................... 5 

A.3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ..................................................................... 5 

A.3.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY ................................ 5 

A.3.2 ZMĚNY V OBJEKTOVÉ SKLADBĚ OPROTI PŘEDCHOZÍMU STUPNĚ DOKUMENTACE ........ 5 

A.3.3 SEZNAM VÝCHOZÍCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ........................... 5 

A.4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY ............................................................................................. 5 

A.5 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEB KE 

ZKUŠEBNÍMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ VE VZTAHU K DOKONČENÍ 

KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY .................................................................................. 6 

A.6 PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ 

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE ...................................................................... 6 

A.7 PŘEHLED VLASTNÍKŮ, POŘÍPADĚ SPRÁVCŮ HMOTNÝCH 

INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ......................................................................................... 6 

A.8 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU, 

VČETNĚ BEZBERIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY ........................................................ 6 

A.9 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .......................................................... 7 

A.10 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY .................................. 7 

A.11 KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI .............. 7 

A.12 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY ......... 7 

 



„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice nad Metují - Trutnov 
střed“ 

A. Průvodní zpráva

Strana: 2 

Seznam použitých zkratek 

DK……….. Dopravní kancelář 

PZS………. Přejezdové zařízení světelné 

PZZ………. Přejezdové zabezpečovací zařízení 

RD………... Reléový domek 

TZZ………. Traťové zabezpečovací zařízení 

VTO……… Venkovní telefonní objekt 

ŽST………. Železniční stanice 

KD…………Kolejová deska 

TOR…………Trvalé omezení rychlosti 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 IDENTIFIKACE STAVBY 

Název stavby: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) 

trati Teplice nad Metují – Trutnov střed“ 

Místo stavby: železniční trať č. 627 00 (dle platného Prohlášení o dráze celostátní a 

regionální) Teplice nad Metují - Trutnov střed 

Investor: Správa železnic, státní organizace 

Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ 70994234 

Stavební správa východ  

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

Projektant: TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, 373 71, IČO: 48200891 

Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ   

Odp. projektant:    Ing. Marek Tyr,  reg. č. 0201794, Toužimská 1699/13, 323 00 PLZEŇ 

Stupeň dokumentace:  dokumentace pro stavební povolení 

Dokumentace byla dokončena k termínu:  11/2021 

A.1.2 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Broumov jako orgán 

územního plánování vydal v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) a § 96b zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů závazné 

stanovisko č.j. PDMUBR 2517/2021 ze dne 26.01.2021:  

„Předložený záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, zásadami 

územního rozvoje a územními plány obou obcí i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního 

plánování“. 
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A.1.3 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Seznam a plnění požadavků dotčených orgánů je nedílnou součástí přílohy H – Doklady. 

A.1.4 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

Realizace stavby se předpokládá v roce 2022. Plánovaný termín zahájení a dokončení stavby 

bude upřesněn investorem při zajištění potřebného financování stavby a potřebných výluk 

k realizaci stavby. 

Lhůta výstavby byla stanovena vzhledem k rozsahu prováděných prací a ve srovnání z dříve 

prováděných prací stejného rozsahu na 4 měsíce. 

A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  

A.2.1 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Železniční trať Teplice nad Metují – Trutnov střed je regionální jednokolejná trať. 

Je zde provozována nezávislá trakční soustava. Provoz na trati je řízen podle předpisu SŽDC 

D3. Traťová třída zatížení je C2. Nejvyšší dovolená traťová rychlost v úseku Adršpach – 

Teplice nad Metují město předměstí je 50 km/h, přes přejezd P4849 je snížena na 45 km/h. 

Zábrzdná vzdálenost je 400 m.  

Předmětný přejezd P4849 v km 26,979 je křížením trati se silnici III/30110 Ve 

stávajícím stavu je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným, kategorie 

3SBI bez závor, typu VÚD, vybudovaný v roce 1969. Kontroly PZS jsou umístěny v 

kontrolní skříňce v ŽST Teplice nad Metují. 

 

A.2.2 STRUČNÝ POPIS STAVBY 

Předmětný přejezd P4849 v km 26,979 se silnici III/30110 na železniční trati Teplice 

nad Metují – Trutnov střed bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

kategorie PZS 3ZBI (dle ČSN 34 2650 ed.2) s celými závorami. Předpokládá se použití 

ekonomicky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky.  

Pro PZZ bude zřízena nová elektrická přípojka ze stávajícího rozvodu v železniční 

stanici Teplice nad Metují skály. 
Hodnota nejvyšší traťové rychlosti, druh trakce a kategorie trati zůstávají shodné 

s počátečním stavem před realizací stavby. 

V rámci zvýšení bezpečnosti na přejezdu P4849 dojde k odstranění stávajícího 

technologického domku na pravé straně koleje (pohled ve směru staničení) a výstavbě 

nového, který bude nutno s ohledem na rozhledové poměry umístit do větší vzdálenosti od 

osy koleje. Nový technologický domek je navržen větších půdorysných rozměrů než stávající. 

Z výše zmíněných důvodů je nutno vybudovat zářez v přilehlém svahu. Zářez bude zajištěn 

zárubní gabionovou zdí půdorysného tvaru písmene „L“, aby nedošlo k narušení 

přirozeného rázu okolní krajiny. Zvolený kámen použitý pro výplň gabionových košů, bude 

vzhledem odpovídat horninám vyskytujícím se běžně v dané lokalitě. Půdorysné rozměry 

stěny jsou cca 4 x 8 m. Maximální výška stěny je 2,8 m a postupně se snižuje a kopíruje tak 

přilehlý svah. 

Založení stěny je navrženo na zhutněném polštáři ze štěrkodrti. 
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A.2.3 PROJEKTOVANÉ KAPACITY 

PZS třídy PZS 3ZBI   1 ks  

Rozsah stavby    6,3 km  

 

A.2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ DOTČENÉHO STAVBOU 

Kraj:    Královehradecký 

 

OBEC 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 
PARCELA 

ČÍSLO 
MAJITEL 

Adršpach Dolní Adršpach 1153/3 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 11000 

Teplice nad 
Metují 

Teplice nad 
Metují 

717 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 11000  

Teplice nad 
Metují 

Teplice nad 
Metují 

639 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 
50004 Hradec Králové 

Teplice nad 
Metují 

Teplice nad 
Metují 

727/1 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 
50004 Hradec Králové 

Teplice nad 
Metují 

Teplice nad 
Metují 

352/1 Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují 

Teplice nad 
Metují 

Teplice nad 
Metují 

715 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 11000 

Teplice nad 
Metují 

Dolní Teplice 631 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 11000 

Teplice nad 
Metují 

Dolní Teplice 630/1 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 11000 

Teplice nad 
Metují 

Dolní Teplice 552/22 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 
50004 Hradec Králové 

Teplice nad 
Metují 

Dolní Teplice 629/1 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 11000 

Teplice nad 
Metují 

Dolní Teplice 614/1 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 11000 

Teplice nad 
Metují 

Dolní Teplice 614/9 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 
11000 Praha 1 

Teplice nad 
Metují 

Dolní Teplice st. 124 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 11000 
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A.2.5. POŽADAVKY NA REALIZACI STAVBY 

Realizace stavby se předpokládá v roce 2022. Plánovaný termín zahájení a dokončení stavby 

bude upřesněn investorem při zajištění potřebného financování stavby a potřebných výluk 

k realizaci stavby. 

Lhůta výstavby byla stanovena vzhledem k rozsahu prováděných prací a ve srovnání z dříve 

prováděných prací stejného rozsahu na 5 měsíců. 

Stavba se bude členit dle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů, přesný 

harmonogram bude určen zhotovitelem před vlastní realizací stavby. 

Před realizací je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby a provést ověření výskytu a 

polohy inženýrských sítí. 

A.3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

A.3.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 

- PS 01 PZS v km 26,979 (P4849)  

- SO 01 Gabionová zárubní zeď 

- SO 02 Přípojka nn pro PZZ v km 26,979 (P4849) 

A.3.2 ZMĚNY V OBJEKTOVÉ SKLADBĚ OPROTI PŘEDCHOZÍMU STUPNĚ 
DOKUMENTACE 

Nedošlo k žádným změnám v objektové skladbě oproti předchozímu stupni dokumentace. 

A.3.3 SEZNAM VÝCHOZÍCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE 

- Katastrální mapy a výpisy z Katastru nemovitostí 

- Geodetické zaměření  

- Provedené průzkumy a místní šetření v terénu 

- Technická dokumentace provozovaného zařízení 

- Technická dokumentace stávajících inženýrských sítí 

- Výsledky místních šetření a jednání se zainteresovanými stranami 

- Registr DaP provozovatele dráhy (Dokumenty a předpisy provozovatele dráhy) 

- Zákon č.266/1994 Sb. O drahách, v platném znění a k němu vydané platné Vyhlášky 

- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních“ vydané dne 30.06.2006 pod č.j.: 13 

511/06-OP. 

A.4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY 

Realizace stavby podstatným způsobem zvýší bezpečnost silniční i vlakové dopravy na 

předmětném přejezdu.  
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Odstranění rychlostního propadu na přejezdu v km 26,979 (P4849) přispěje ke zvýšení 

plynulosti železničního provozu a dílčímu zkrácení jízdních dob. 

A.5 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ 
STAVEB KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ 
VE VZTAHU K DOKONČENÍ KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ 
STAVBY 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. jsou ve stavbě provozní soubory a stavební objekty 

pouze charakteru „stavby dráhy“. U těchto objektů a provozních souborů musí být způsobilost 

k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko – bezpečnostní zkouškou 

a zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí 

předpis tj. vyhláška 177/95Sb. 

Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního 

provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník 

požádat Drážní úřad. Délku trvání zkušebního provozu určí Drážní úřad. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora 

vydá příslušný stavební úřad. 

A.6 PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 
PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE 

- PS 01 PZS v km 26,979 (P4849)  

- SO 01 Gabionová zárubní zeď 

- SO 02 Přípojka nn pro PZZ v km 26,979 (P4849) 

A.7 PŘEHLED VLASTNÍKŮ, POŘÍPADĚ SPRÁVCŮ HMOTNÝCH 
INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

- PS 01 PZS v km 26,979 (P4849) - Správa železnic, státní organizace 

- SO 01 Gabionová zárubní zeď - Správa železnic, státní organizace 

- SO 02 Přípojka nn pro PZZ v km 26,979 (P4849) - Správa železnic, státní organizace 

A.8 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VÝSTAVBU, VČETNĚ BEZBERIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dokumentace splňuje příslušná ustanovení zákona o drahách 266/94Sb. a je v souladu s 

příslušnými vyhláškami Ministerstva dopravy. Dokumentace splňuje požadavky a směrnice 

Správy železnic, státní organizace. 

Při provádění je nutno dbát všech příslušných norem, ustanovení, TNŽ, železničních předpisů 

a předpisů o bezpečnosti při práci. 
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Navržené vnější prvky zabezpečovacího zařízení jsou sestaveny z běžně používaných a 

zavedených prvků používaných na provozované ŽDC. 

Výběr konkrétního typu vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení a jeho dodávka, včetně 

zpracování realizační dokumentace, bude předmětem veřejné obchodní soutěže na dodávku 

zabezpečovacího zařízení této stavby. 

Navrhne-li dodavatel v soutěži zabezpečovací zařízení, které není na síti Správy železnic, 

státní organizace zavedeno, pak toto zařízení musí mít vyřešeny nutné atesty řízení jakosti 

včetně procesu certifikace a schválení pro nasazení na provozované ŽDC. 

A.9 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A. Průvodní zpráva  

B. Souhrnná část 

C. Situace stavby  

D. Dokumentace objektů 

D.1. Technologická část  

- PS 01 PZS v km 26,979 (P4849) 

D.2. Stavební část 

       -   SO 01 Gabionová zárubní zeď 

- SO 02 Přípojka nn pro PZZ v km 26,979 (P4849) 

G. Náklady stavby   

H. Doklady 

A.10 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY 
INTEROPERABILITY 

- PS 01 PZS v km 26,979 (P4849) 

A.11 KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI 
STAVBAMI 

Stavba v rozsahu daném touto dokumentací je realizovatelná samostatně. 

A.12 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ 
STAVBY 

Zahájení     12/2021 

Dokončení  04/2022  


