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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 
2024 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

Předmětem Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati 

Strakonice - Volary“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), 

včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 

prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 

staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

1.1.1 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.2 Cílem díla je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného se závorami 

na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice – Volary, výstavba přípojky NN pro 

napájení PZS. Informace o stavu PZS s přenosem na JOP Vimperk – úprava a výměna 

SW. Bude provedena výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a 

odvodnění v místě přejezdu. Součástí díla je i úprava místních pozemních komunikací. 

1.1.3 Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 

dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Dozor projektanta: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých Technických zpráv v PDPS 

vyjádření Dozoru projektanta o souladu s návrhem technického řešení PDPS 

s dokumentací DSP/DUSP/DUSL. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Strakonice – Volary. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300203 

Kraj Jihočeský 

Okres Prachatice 

Katastrální území Lenora 

Správce OŘ Plzeň 

 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 0381 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 223 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 707C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 198 

Číslo traťového a definičního úseku 0381 10 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 50 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 

si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 

na vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Karta přejezdu P1032 v km 61,796. 

2.1.3 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 

světelných č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019.   

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0381 km 61,000 – km 63,000 

včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG.  

2.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

2.2.3 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje předat 

doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu 

SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat 

plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.  

2.2.4 Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 

b) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P987 v km 25,644 na trati Strakonice - Volary 

c) Doplnění závor na přejezdu P962 v km 11,150 na trati Strakonice – Volary 

d) Doplnění závor na přejezdu P965 v km 13,474 na trati Strakonice – Volary 

e) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1011 v km 46,240 na trati Strakonice – Volary 

f) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P977 v km 20,300 na trati Strakonice – Volary 

g) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P948 v km 3,353 na trati Strakonice – Volary 

h) Parkoviště osobních automobilů na p. p. č. 286/5 k. ú. Lenora a obnova místních 

komunikací v obci Lenora 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a 

související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 
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4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: CD (DVD).  

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.4 těchto ZTP. 

4.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 P1032 v km 61,796, v úseku dopravna D3 Lenora – ŽST Volary, trati 

Strakonice – Volary, 707C, jednokolejná trať, regionální dráha, je typu „k“ 

křížící účelovou komunikaci nad obecním úřadem Lenora. 

4.2.1.2 Začátek dráhy: Strakonice (km 0,328) Konec dráhy: Volary (km 70,364) 

4.2.1.3 Začátek trati: Strakonice (km 272,615) Konec trati: Volary (km 55,871) 

4.2.1.4 Organizování drážní dopravy dle: SŽ D3 

4.2.1.5 Organizace odpovědná za řízení provozu: PO České Budějovice 

4.2.1.6 Sídlem přednosty provozního obvodu: ŽST České Budějovice 

4.2.1.7 Trakční soustava: bez TV 

4.2.1.8 Dispečerská stanoviště: SD (D3) Vimperk: Strakonice (mimo) - Vimperk 

(mimo) 

4.2.1.9 Základní rádiové spojení: GSM-R (Strakonice); SRV - 01 (Radošovice z – 

Vimperk zastávka z); SRV - 09 (Lipka - Soumarský Most z); SRD - 78 

(Soumarský Most z - Volary) 

4.2.1.10 Náhradní rádiové spojení: Nevybaveno  

4.2.1.11 Nouzové spojení: VOS - S12 (Strakonice); VOS - S12 (Vimperk); VOS - S12 

(Volary); GSM (Strakonice - Volary) 

4.2.1.12 Zábrzdná vzdálenost v úseku: 400 m 

4.2.1.13 Největší povolená délka vlaku: 158 m 

4.2.1.14 Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy): 72 m 

4.2.1.15 Normativ délky O (vlaky zastávkové): 60 m 

4.2.1.16 Nejvyšší traťová rychlost v úseku Strunkovice nad Volyňkou - Volary [km/h]: 

50 

4.2.1.17 Začátek tratě D3 je v úrovni vjezdového návěstidla S v ŽST Vimperk, v km 

32,911; konec tratě D3 je v úrovni vjezdového návěstidla VS v ŽST Volary, v 

km 70,264. 
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4.2.1.18 Sídlo dirigujícího dispečera je v ŽST Volary; stanicí přilehlou je ŽST Vimperk a 

ŽST Volary v době, kdy povinnosti výpravčího ŽST Volary neplní dirigující 

dispečer. 

4.2.1.19 Činnosti ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí dle zákona č. 

266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro trať D3 plní pracoviště 

dirigujícího dispečera v ŽST Volary (telefon 972 084 031) pro úsek trati: 

Vimperk (vjezdové návěstidlo S km 32,911) – Volary (vjezdové návěstidlo VS 

km 70,264).  

4.2.1.20 Lenora, dopravna D3, km 61,084 

4.2.1.21 Lenora zastávka, zastávka, km 62,196 

4.2.1.22 Soumarský most, zastávka, km 65,183 

4.2.1.23 Vjezdové návěstidlo „VS“ ŽST Volary, km 70,264 

4.2.1.24 Trať 707C je trať s VDS. K pravidelnému křižování vlaků dochází především v 

dopravně D3 Lenora, ráno v 7 hodin jednou v dopravně D3 Kubova Huť. 

4.2.1.25 V úseku Vimperk - Volary je provozováno cca 17 vlaků Os denně (dohromady 

v obou směrech) dopravce GWTR, v odpoledních a večerních hodinách ještě 

dva páry Os v úseku Volary - Lenora. 

4.2.1.26 Nákladní doprava je reprezentována jedním párem Mn vlaku společnosti ČD 

Cargo (po/ut a čt). 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 V případě, že stavbou dojde ke změnám parametrů dráhy (např. zvýšení 

traťové rychlosti), dodat podklady pro konstrukci JŘ (O16) a pro tvorbu ZDD 

s dostatečným předstihem na odbor technologie OŘ Plzeň. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P1032 se nachází v km 61,796 celostátní dráhy, jednokolejné trati 

Strakonice – Volary. Jedná se o křížení dráhy s místní komunikací.  

4.3.1.2 Drážní doprava je v úseku Strakonice – Volary provozována podle předpisu SŽ 

D3.  

4.3.1.3 Maximální traťová rychlost v úseku Lenora – Volary je 50 km/h.  

4.3.1.4 V současnosti není přejezd zabezpečen světelným přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením. 

4.3.2 Požadavky na nový stav – investiční stavba 

4.3.2.1 Na přejezdu P1032 v km 61,796 bude vybudováno nové světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami PZS ZBLI. 

4.3.2.2 Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových 

zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 

30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými závorami. 

4.3.2.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 

především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 

6380 z roku 2020.  

4.3.2.4 Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ o 

změně a rozsahu zabezpečení tak, aby bylo zajištěno pokrytí vyzařovacími poli 

výstražníků všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu. 

4.3.2.5 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky s pohony závor s nedřevěnými 

břevny závor umístěnými souběžně s traťovou kolejí.  
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4.3.2.6 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami. Světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami a 

výstražníky v LED provedení u typu PZS, u kterých jsou LED svítilny schváleny. 

Výstražné kříže s délkou ramen 1200 mm budou bez žlutozeleného 

fluorescenčního zvýraznění. 

4.3.2.7 Úhly směrování světel jednotlivých výstražníků budou vyřešeny v rámci 

zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových poměrů 

na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380.  

4.3.2.8 Umístění výstražníků musí respektovat dopravní prostor pozemní komunikace 

(silnice) a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do prostoru 

přejezdu. Současně musí být řešeny i účelové komunikace nebo sjezdy na 

pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu.  

4.3.2.9 Je nutné zajistit dodržení minimální a maximální potřebné vzdálenosti 

nejbližších částí výstražníků nebo jejich nosné konstrukce od zpevněné části 

krajnice komunikace nebo vozovky a od osy koleje s dodržením jejich 

viditelnosti ze všech příjezdových komunikací. 

4.3.2.10 U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní 

plošiny. 

4.3.2.11 Zároveň je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých 

komunikacích (PČR DI a SSÚ). V případě osazování dopravních značek je 

nutné značky osadit tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti výstražníků dle 

ČSN 73 6380.  

4.3.2.12 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.13 Návrh použití břevnových svítilen bude posouzen s ohledem na konkrétní 

situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, 

množství rušivých vlivů) - viz dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 (viz 

příloha č. 7.1.3 těchto ZTP) a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ (stav 26. 3. 2020). Výsledek posouzení, včetně 

souvisejících důvodů, bude uveden v Projektové dokumentaci.  

4.3.2.14 Při vyhodnocení poruchy svícení břevnových svítilen musí být indikován 

nouzový stav PZS. 

4.3.2.15 Porucha břevnových svítilen nesmí ovlivnit správnou funkci ostatních částí 

PZS. 

4.3.2.16 Bude provedena výměna dopravních značek A30 za A29 v rámci DIO. 

4.3.2.17 Při rozšíření komunikace v oblasti přejezdu bude provedeno vodorovné 

dopravní značení (VDZ) na krajnicích a místo určující místo zastavení silničního 

vozidla. 

4.3.2.18 Technologie zařízení bude reléového typu s elektronickými doplňky shodného 

s ostatními přejezdy v dané oblasti.  

4.3.2.19 Technologie PZS bude umístěna do nového betonového, zatepleného a 

temperovaného technologického objektu se sedlovou střechou (vpravo před 

přejezdem). Technologický objekt bude umístěn tak, aby vyhověly rozhledové 

poměry na přejezdu dané nornou ČSN 73 6380 pro Vž = 10 km/h. Kolem 

technologického objektu bude vybudovaná zpevněná plocha, která zabrání 

prorůstání travin v minimální šíři 1 m (doporučené jsou 2 m). 
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4.3.2.20 Dveře technologického objektu budou osazeny dveřním kontaktem pro 

budoucí zapojení do systému shodného pro přenos v dané lokalitě a budou 

umístěny tak, aby byla přímá viditelnost na přejezd P1032.  

4.3.2.21 U nového přejezdu umístit sdruženou skříňku s MO, VTO a elektrickým 

rozvaděčem. 

4.3.2.22 Vzhledem k blízkosti bytové výstavby bude přednostně zvolena taková 

konfigurace prvků výstrahy, aby při sklopení břeven závor došlo k vypnutí 

akustické signalizace. Zároveň bude PZS vybaveno automatickým snížením 

úrovně akustické výstrahy v nočních hodinách. 

4.3.2.23 Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou stávající 

počítače náprav umístěné ve stávajícím technologickém objektu PZS v km 

62,771 (P1034) nahrazeny novými počítači náprav s umístěním v novém 

technologickém objektu pro PZS v km 61,796 (P1032) s využitím směrových 

výstupů pro potřeby anulace PZS a potřebnými úpravami stávajících úseků 

počítačů náprav. Nová technologie počítačů náprav bude použita pro ovládání 

PZS P1032, P1033 a P1034. 

4.3.2.24 Počítače náprav budou nové generace s automatickou regulací parametrů 

venkovních čidel a s možností dálkového resetu. Bude provedena výměna 

stávajících venkovních čidel počítačů náprav za nové včetně doplnění 

potřebných nových venkovních čidel. Počítače náprav a technologie PZS budou 

doplněny tří stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů 

počítačů náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZS bude 

provedena ochrana před atmosférickými vlivy dle platných norem.  

4.3.2.25 Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 

vyšší než stávající dle návrhu projektanta. 

4.3.2.26 V dopravně Lenora bude nově osazeno pomocné stavědlo pro ovládání nového 

PZS v km 61,796 (P1032) při posunu (s možností výluky PZS) včetně osazení 

nového kmenového přejezdníku pro zajištění informace o stavu PZS P1032 

strojvedoucímu. Pro zajištění činnosti PZS při odjezdu z dopravny Lenora bude 

PZS ovládáno pomocí pageru kompatibilního s ostatními zařízeními v dané 

lokalitě.  

4.3.2.27 Současně dojde k vyvolaným úpravám konfigurace a staničení stávajících 

přejezdníků použitých pro stávající PZS P1033 a P1034. 

4.3.2.28 Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace, která bude 

kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení pohonů 

závor.  

4.3.2.29 Budou položeny nové vazební kabely pro počítače náprav a ostatní technologii 

mezi novým PZS P1032 v km 61,796 a stávajícím PZS P1033 v km 62,124. 

4.3.2.30 Dále dojde k pokládce nových kabelů mezi novým PZS P1032 a dopravnou 

Lenora pro nový kmenový přejezdník, pomocné stavědlo, čidlo počítače 

náprav a vazební kabely pro budoucí PZS P1031 se zakončením v PSt.1. 

4.3.2.31 Nová kabelizace pro PZS včetně venkovních prvků počítačů náprav bude 

provedena dle platných norem, předpisu SŽ S4 Železniční spodek, TKP staveb 

v platném znění a bude přednostně umístěna na pozemcích ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 

železnic, státní organizace.  

4.3.2.32 Při křížení kabelizace s komunikací nebo kolejí bude kabelizace prováděna 

řízeným protlakem. Zemniče musí být uloženy v samostatné kabelové rýze 

(nesmí být uloženy do společné kynety s kabely zajišťujícími provoz 

zabezpečovacího zařízení). 

4.3.2.33 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s 

ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních 
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inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 

kV/50 Hz. 

4.3.2.34 Informace o stavu přejezdu budou přenášeny do JOP Volary systémem 

shodným pro přenos v dané lokalitě.  

4.3.2.35 V rámci stavby bude provedena úprava a výměna softwaru v diagnostickém 

serveru a u JOP Volary.  

4.3.2.36 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

přenosu dat (zapojení do diagnostického systému v ŽST Volary). Diagnostika 

musí vycházet z koncepce TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

4.3.2.37 Napájení PZS bude osazeno 3-stupňovou ochranou proti přepětí. Základní 

napájení přejezdu bude přes jednofázový dobíječ. Záložní napájení bude z 

akumulátorů dimenzovaných na provoz minimálně 8 hodin. Akumulátory 

budou bezúdržbové, u kterých není potřeba zřizovat zvláštní klimatizovanou 

skříň, s životností 15 let. 

4.3.2.38 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat tabulku přejezdu a 

situační schéma PZS, případně úpravu závěrové tabulky, vše s odpovídajícím 

schválením. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na přejezdu P1032 v km 61,796 není žádné sdělovací zařízení. 

4.4.2 Požadavky na nový stav – investiční stavba 

4.4.2.1 U technologického objektu bude zřízen nový VTO zapojený do traťového 

telefonního okruhu Inoma ve sdruženém pilíři s místním ovládáním. 

4.4.2.2 Dle SMĚRNICE SŽ TS1/2022 – SZ Optické kabely a jejich příslušenství v 

přenosové síti státní organizace Správa železnic platí, že pokud bude délka 

nově budované kabelové trasy delší než 500 m, budou položeny 3 x HDPE 

(fialová, modrá a černá) a TK 10XN v provedení s ochranným kovovým 

obalem. 

4.4.2.3 Požadujeme dodržovat všeobecné podmínky pro práci na kabelech a v jejich 

blízkosti. 

4.4.2.4 U přechodů komunikací a kolejišť požadujeme založení chrániček s 

dostatečnou dimenzí a kapacitní rezervou pro uložení 3 HDPE, TK a ostatní 

kabeláže SŽ.   

4.4.2.5 Na koncích požadujeme osazení kabel. objektu (SiS) a napojení na stáv. 

kabeláž.  

4.4.2.6 V rámci dokumentace požadujeme zpracování kabel. knihy. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Přejezd P1032 je bez přípojky NN. 

4.5.1.2 Hlavní jistič 3 x 25 A a fakturační měření EG.D. je v RE na zastávce Lenora. 

4.5.2 Požadavky na nový stav – investiční stavba 

4.5.2.1 Pro napájení PZS P1032 bude položen nový napájecí kabel v úseku mezi 

přejezdy P1033 a P1032 ze stávajícího rozvaděče umístěného u 

technologickému objektu PZS P1033 v km 62,124. 

4.5.2.2 Bude provedena případná úprava stávajícího rozvaděče u PZS P1033 pro 

zajištění napájení PZS P1032, P1033 a P1034. 
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4.5.2.3 V případě zvýšení příkonu zažádat o změnu jištění (na 3x32 A) – nutno 

přepočítat. 

4.5.2.4 V případě potřeby bude navržena zásuvka s přepínačem sítí pro připojení 

mobilního náhradního zdroje z důvodu zajištění záložního napájení PZS.  

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Železniční svršek je soustavy S49 a je tvořen dřevěnými pražci a kolejnicemi 

tvaru S49 s tuhým upevněním.  

4.6.1.2 Z hlediska směrových poměrů je přejezd umístěn v oblouku.  

4.6.1.3 Oblouk s přechodnicemi je v úseku km 61,397 až km 61,873. 

4.6.2 Požadavky na nový stav – opravná práce OŘ Plzeň 

4.6.2.1 Bude provedena rekonstrukce železničního svršku pod přejezdem od 

nejbližšího kolejnicového styku před přejezdem km 61,782 až do nejbližšího 

kolejnicového styku za přejezdem km 61,810. Předpokládaná délka 

rekonstrukce je 30 m a bude navržena tak, aby oba krajní styky byly 

překlenuty.  

4.6.2.2 Železniční svršek bude tvořen novými kolejnicemi 49E1 na betonových 

pražcích B91 (délka min. 260 cm, hmotnost min. 300 kg), upevnění pružné, 

rozdělení pražců „u“. V místě konstrukce železničního přejezdu budou použity 

upevňovadla s antikorozní úpravou. 

4.6.2.3 Stykovaná kolej bude ponechána. 

4.6.2.4 Bude provedena úprava GPK v celém oblouku od km 61,380 do km 61,900. 

Parametry koleje budou stanoveny správcem prostorové polohy koleje – SŽG. 

4.6.2.5 Kolejové lože v místě železničního přejezdu bude zapuštěné. 

4.6.2.6 V rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude provedena sanace 

železničního spodku. Typ sanace železničního spodku bude navržen na základě 

geotechnického průzkumu. Zemní pláň bude provedena v jednostranném 

sklonu 5%. 

4.6.2.7 Součástí sanace žel. spodku bude odvodnění zemní pláně, které bude svedeno 

do nového trativodu vybudovaného vlevo trati v délce cca 150 m (od přejezdu 

ve směru kilometráže). Trativod bude ukončen příčným svodným potrubím 

pod kolejí, které převede vodu z levé na pravou stranu trati a bude vyústěn 

na svah.  

4.6.2.8 Definitivní způsob odvodnění upřesní projektant na základě ujednání z úvodní 

porady. 

4.6.2.9 Následné podbití bude provedeno 6–13 měsíců od uvedení stavby do provozu. 

4.6.2.10 Všechny práce budou provedeny v souladu s ustanovením předpisů SŽDC S3 

a SŽ S4. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Jednokolejný železniční přejezd v km 61,796 kříží účelovou komunikaci a leží 

na trati Strakonice - Volary v definičním úseku Lenora - Volary.  

4.7.1.2 Přejezdovou konstrukci tvoří živičná konstrukce z asfaltového betonu se 

žlábkem vytvořeným ze dvou kolejnic uložených na upravené podkladnici. Z 

vnější strany navazuje živičná vozovka. Šířka přejezdu je 5,7 m, úhel křížení 

s komunikací je 85°.  

4.7.1 Požadavky na nový stav - opravná práce OŘ Plzeň 
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4.7.1.1 Konstrukci přejezdu požadujeme pryžovou s vnějšími panely, z vnější strany 

kolejnic navázat živičnou vozovkou dle TP 170, upevňovadla v antikorozní 

úpravě. Skladba přejezdové konstrukce bude odpovídat vzorovému listu Ž11 

– „Železniční přejezdy a přechody“ s platností od 1. 1. 2023. 

4.7.1.2 Přejezdovou konstrukci nutno navrhnout s dostatečným přesahem krajnice 

komunikace po úpravě. 

4.7.1.3 Všechny stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6380 

„Železniční přejezdy a přechody“, předpisem SŽ S4/4 „Železniční přejezdy“ a 

vzorovým listem železničního spodku Ž11 „Železniční přejezdy a přechody“. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.8.2 Pozemní komunikace – investiční stavba 

4.8.2.1 Stávající komunikace má nevyhovující směrové vedení a proměnlivou šířku v 

délce přejezdu. Šířka komunikace a směrové vedení bude sjednocené a 

upravené na dostatečnou šíři minimálně 5 m.  

4.8.2.2 Konstrukční vrstvy komunikace vně závěrných zídek budou provedeny v 

souladu s ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“, vzorovým listem 

Ž11 „Železniční přejezdy a přechody“ a TP170 „Navrhování vozovek 

pozemních komunikací“ včetně zazubení. 

4.8.2.3 Nové povrchy silniční komunikace budou navrženy v takovém rozsahu, aby 

niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky dle ČSN 73 6380 a 

ČSN 73 6310. 

4.8.2.4 Spáry napojení ABS povrchů i závěrných zídek budou proříznuty a zality 

pružnou modifikovanou zálivkou. 

4.8.2.5 Odvodnění vozovky vlevo přejezdu řešit prahovou vpustí z polymerbetonu. 

Prahovou vpusť vlevo zaústit do nového trativodu. 

4.8.2.6 Zejména musí být navrženo odpovídající výškové vyrovnání nivelety 

komunikace v místě prahové vpusti.  

4.9 Zásady organizace výstavby 

4.9.1 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 

zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. Výlukové práce 

požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

4.9.2 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.9.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.9.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ:  

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavujících provoz); 

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 
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e) stručný rozsah prací;  

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

g) přístup mechanizace; 

h) přístup mechanizace na staveniště. 

 

4.9.5 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.10 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.10.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO 06/2020-

GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro 

přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.10.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 

30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na 

stav DTMŽ. 

4.10.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 30. 6. 

2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být vydávány i 

ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.10.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.10.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.10.6 Zhotovitel je povinen vyřešit napojení nového směrového a výškového řešení 

osy koleje na všechny navazující úseky trati. V řešené lokalitě je k dispozici 

platný projekt PPK, který SŽG poskytne prostřednictvím Objednatele na 

vyžádání. Dle odst. 3.2.12 VTP/DOKUMENTACE/06/23 zajistí Zhotovitel 

prostřednictvím AZI Objednatele kontrolu řešení PPK. Návrh řešení PPK 

požaduje SŽG zaslat v dostatečném časovém předstihu před odevzdáním 

kompletní dokumentace k připomínkovému řízení. 

4.10.7 Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 

(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 

plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 

(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 

Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.11.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.11.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 

ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 
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NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí. 

4.11.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce - 

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Stavební objekty a provozní soubory budou zpracovány samostatně pro 

„investiční část“ a samostatně pro „opravnou část“. 

5.1.2 Stavební objekty železničního svršku a spodku včetně přejezdové konstrukce a 

umělých staveb budou prováděny v „opravné části“ - Opravná práce OŘ Plzeň. 

5.1.3 Provozní soubory technologických zařízení, silnoproudu a úprava přilehlých 

komunikací mimo přejezdovou konstrukci (od závěrných zídek) budou 

prováděny v „investiční části“ - Investiční stavba. 

5.1.4 Stavba bude rozpočtově a položkově oddělena na samostatnou „investiční část“ 

a samostatnou „opravnou část“. Rovněž budou zpracovány dva samostatné 

souhrnné rozpočty a dvě samostatná ekonomická hodnocení (EH).  

5.1.5 Alternativně lze dohodnout zpracování EH pouze na investiční část. 

5.1.6 Do celkových investičních nákladů stavby bude započtena pouze vlastní 

„investiční část“ stavby. 

5.1.7 Každý ze samostatných rozpočtů bude zpracován v odpovídajících cenových 

databázích příslušných pro investice (např. OTSKP) dle platné směrnice pro 

rozpočtování investičních staveb a pro opravné práce dle Sborníku prací pro 

údržbu a opravy železniční infrastruktury (ÚOŽI).   

5.1.8 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.9 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

5.1.10 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 

ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
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majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. a 

ostatní pozemky). 

5.1.11 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Předpokládaná délka kolejové výluky je 7 dní celodenní výluky (nepřetržitě) a 

úplné silniční uzavírky 7 dní nepřetržitě v roce 2025. 

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno 

se Silničním správním úřadem. 

5.1.12 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

 

Vypracoval: Martina Lískovcová Janáčová 

 

Dne: 26. 3. 2024 
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