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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
 

ASHS........... Automatický samozhášecí systém 

CDP............. Centrální dispečerské pracoviště 

DOZ ............ Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 

EPS ............. Elektrická požární signalizace 

ETCS ........... (European Train Control System) evropský vlakový zabezpečovací systém 

GSM-R......... (Global System for Mobile Communications – Railway) standard bezdrátové komunikace 
určený pro železniční aplikace 

NZS            Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 

1. 2024 

JOP ............. Jednotné obslužné pracoviště 

SOD…………. Smlouva 

PZTS ........... Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

ÚMVŽST ..... Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

VEZO........... Velkoplošné zobrazení 

VRT............. Vysokorychlostní železniční trať 

VZJ ............. Velkoplošné zobrazovací jednotky 
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1.  SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem plnění je zhotovení díla spočívajícího ve: 

a) Vypracování Studie nové budovy CDP VRT Praha dle Směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic,  státní  organizace. 

b) Vypracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace ZP dle Směrnice 

Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva 

dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 

přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 

účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-

2/2012“). Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které 

budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. 

c) Zhotovení Dokumentace pro povolení záměru dle NSZ včetně notifikace 

autorizovanou osobou, a to včetně Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které 

specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro zadávací řízení 

na zhotovení stavby, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

d) Zpracování žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

e)  Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a 

vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v 

takovém rozsahu, aby byla podkladem pro zadávací řízení na zhotovení stavby, 

f) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle Smlouvy 

Přílohy č. 12 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla 

a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části 
Díla dle Harmonogramu plnění dle Přílohy č. 5 Smlouvy. 

g) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby 

Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich 

právní moci. V případě odevzdání neúplné žádosti (řízení bude přerušeno z důvodů 

chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů) se jedná o vadu Díla. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba nové budovy a na to navazujících objektů, rozšíření stávajícího 

počtu parkovacích míst včetně míst pro nabíjení elektromobilů a dalších mobilních 

prostředků s umožněním jednotlivého samostatného odečtu elektrické energie za 

nabíjení a nového Energocentra (zajišťujícího napájení elektrickou energií pro celý areál), 

v areálu Centrálního dispečerského pracoviště (dále jen „CDP“) za účelem dálkového 

řízení provozu vysokorychlostních tratí (dále jen „VRT“) a konvenční železnice zejména 

v oblasti takzvané „Velké Prahy“. Pro cílový stav v nové budově je navrženo 

vybudovat dispečerské řídicí sály pro konvenční a vysokorychlostní úseky dle bodu 4.2. 

Jak je podrobněji uvedeno v bodě 4.3.1 je součástí díla vybavení budovy zabezpečovacím 

a sdělovacím zařízením pouze pro účely budovy samotné. Pro zabezpečovací a sdělovací 

zařízení jednotlivých řízených úseků konvenční i vysokorychlostní železnice bude 

provedena pouze příprava. Samotné zařízení bude umístěno samostatnými stavbami. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace 

1.2.1 Zadavatel upozorňuje, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy 

železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod čj. 23385/2022-
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SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší a nahrazuje 

Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006. 

1.2.2 Získávání podkladů o CDP Praha. Součástí bude zejména vytvoření kompletního 

stavebního programu, vyhodnocení archivních průzkumů a zpracování všech ostatních 

průzkumů a zpracování připojovací studie areálu. 

1.2.3 Studie bude zpracována na základě podkladů z předchozí etapy. Návrh stavby bude 

zpracován ve třech variantách třemi na sobě nezavilými týmy. 

1.2.4 Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012 v platném znění. 

Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou 

zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. 

1.2.5 Dokumentace ve stupni povolení záměru bude do doby vydání prováděcí vyhlášky 

zpracována v podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení stavby 

dráhy  dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.2.6 Dokumentace ve stupni PDPS v režimu BIM bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace 

Přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat v areálu CDP Praha na adrese: V Trianglu 2474, 180 
00 Praha 9 - Libeň  

Kraj: Praha 

Okres: Praha 9 

Katastrální území: Libeň 

Správce: OŘ Praha, SŽF 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav, Správa železnic, 

státní organizace, 12/2020. Studie proveditelnosti v celém jejím rozsahu je k dispozici 

na webových stránkách Správy železnic, státní organizace: 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/Kqu7zgv0jf2dnJb.  

2.1.2 Studie proveditelnosti VRT (Brno-) Přerov – Ostrava, Správa železnic, státní organizace, 

02/2021, je k dispozici na stránkách organizace:  

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/8I36LSIwhdc5lo9 

2.1.3 Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany, Správa železnic, 

státní organizace, 12/2020, je k dispozici na stránkách organizace: 

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/ygfxDim1siuv78a. 

2.1.4 Rozšířená dopravní technologie Nového železniční spojení Praha – Drážďany, Správa 

železnic, státní organizace, 01/2022, je k dispozici na stránkách organizace: 

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/AEiE2h21fVXeiyo 

2.1.5 Podklady předané po podpisu Smlouvy: 

 Pokyn SŽ č. 1/2021 (změna v průběhu 24) Pracoviště pro dálková řízení,  

 Návrh zajištění bezpečnosti CDP Praha – požadavky na stanovení minimálního rozsahu 

fyzické ochrany jednotlivých pracovišť CDP Praha (2016 – O30) 

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/ygfxDim1siuv78a
https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/AEiE2h21fVXeiyo
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 Železniční uzel Praha; Zpracování „Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně 

Rychlých spojení“, probíhá zpracování, předpoklad ukončení 2024. 

  Studie proveditelnosti Bohumín – Katowice, Správa železnic, státní organizace.  

 Studie proveditelnosti VRT Praha – Hradec Králové/Pardubice – Wrocław, Správa 

železnic, státní organizace. 

 „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – 

Datový standard – DÚR, DSP, PDPS“, SFDI, říjen 2020, Příloha č. 7.1.8 těchto ZTP. 

„Datový standard – železniční stavby – DÚR, DSP, PDPS“, SFDI, březen 2020, Příloha č. 

7.1.9. Součástí příloh BIM Protokolu (Příloha č. 19 Smlouvy) je „Manuál pro strukturu 

dokumentace a popisové pole“ a „Vzory Popisového pole a Seznamu“, které popisují 

označení dokumentace, strukturu objektové skladby, včetně grafické úpravy Popisového 

pole. 

 Předběžná riziková analýza Praha 2024 – obsahuje seznam sledovaných rizik za SŽ. 

 Návrh zajištění bezpečnosti CDP Praha (05/2016) 

Studie proveditelnosti slouží jako podklad pro projektování jednotlivých úseků VRT 

v dalších stupních. V případě technických problémů se stažením Studií proveditelnosti 

prostřednictvím uvedeného odkazu ji lze získat rovněž v pracovní dny od 8 do 15 hodin 

na pracovišti zadavatele na adrese: V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1. Zájemce o osobní 

převzetí Studie proveditelnosti zažádá o termín prostřednictvím elektronického nástroje 

zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Osobní převzetí Studie proveditelnosti bude umožněno do 3 pracovních dnů od doručení 

žádosti zájemce. 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) RS 1 VRT Praha-Vršovice - Praha-Běchovice; Zpracování dokumentace pro územní 

řízení,  

b) RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení,  

c) RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou; Zpracování dokumentace pro územní řízení,  

d) RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou 

e) RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Zpracování dokumentace pro územní 

řízení,  

f) RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno; Zpracování dokumentace pro územní řízení,  

g) RS 2 VRT Brno (Modřice) - Rakvice; Zpracování dokumentace pro územní řízení,  

h) RS 1 VRT Brodek u Přerova – Prosenice; Zpracování dokumentace pro územní řízení,  

i) RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě; 

Zpracování dokumentace pro územní řízení, 

j) RS 1 ŽST Hranice na Moravě; Zpracování dokumentace pro územní řízení,  

k) RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov; 

Zpracování dokumentace pro územní řízení, 

l) RS 1 ŽST Ostrava-Svinov 

m) RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice; Zpracování dokumentace pro územní 
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řízení, 

n) RS 4 VRT sjezd Lovosice - sjezd Litoměřice 

o) RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN; Zpracování dokumentace pro 

územní řízení, předpoklad ukončení 2040. 

p) RS 4 Společný přeshraniční úsek 

q) RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden   

r) RS 1 VRT Prosenice - Hranice na Moravě (mimo) 

s) RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov 

t) RS 5 Praha – Wroclaw 

u) RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav 

v) RS 1 Přerov – Ostrava 

w) RS 1 Křižanov/Kozlov - Velké Meziříčí  

x) Doplnění cvičných sálů pro CDP 

y) Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC   

z) ETCS+DOZ Ústí nad Labem – Cheb 

aa) ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín  

bb) ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.        

cc) Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové 

dd) Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

ee) Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo) 

ff) Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)          

gg) Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň 

 

 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 
4.1.1 Zhotovitel zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 

a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související 

dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.2 Návrh budovy, výběr materiálů a požadavky na údržbu všech zařízení a součástí budovy 

musí umožňovat nepřetržitý provoz zařízení, které jsou součástí kritické infrastruktury. 

Návrh musí obsahovat také prostupy při údržbě, výměně a rekonstrukci budovy tak aby 

byl zajištěn kontinuální provoz i výměna nutných zařízení po celou životnosti budovy. 

4.1.3 Prezentace s 3D animací je určena pro seznamování veřejnosti se záměrem. 

Videokompozice bude použita pro urychlení přípravy, projednání projektu v rámci řízení o 

povolení záměru, pro prezentaci stavby veřejnosti, městským částem a obcím v okolí 

připravované stavby.  

4.1.4 Objednavatel požaduje zpracování 3D animace v minimálním rozsahu: 

4.1.3.1 Videokompozice (zákres 3D animace do reálného videa) záměru bude zpracována 

v takovém detailu, aby co nejvíce odpovídala realitě dosud nerealizovaného 

záměru. Dále bude prezentace obsahovat zpracování okolí a animace dopravy. 

Pohledy kamer budou přesně definovány v průběhu realizace po souhlasu 
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Objednatele a Zhotovitel si musí nechat závazně schválit scénář – na vzájemné 

schůzce se domluví „významné lokality“. 

4.1.3.2 Součástí prezentace projektu bude fotodokumentace a videodokumentace celého 

zájmového území stavby formou leteckých a pozemních záběrů, která bude 

provedena na základě aktuální projektové dokumentace, která již má 

stabilizované směrové a výškové uspořádání. Video bude pořízeno minimálně ve 

FULL HD (1920x1080 bodů) kvalitě. 

Fotodokumentace bude zahrnovat minimálně: 

a) 4 ks leteckých pohledů celého areálu CDP z různých světových stran; 

b) 4 ks leteckých pohledů nové budovy CDP z různých světových stran; 

c) 4 ks vizualizací interiéru dispečerského sálu; 

d) 4 ks vizualizací interiéru dispečerského sálu VRT, 

4.1.3.3 Předběžná prezentace projektu bude realizována na základě podkladů ze 

základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů. 

4.1.3.4 Finální prezentace projektu bude realizována na základě podkladů z posledního 

dílčího odevzdání dokumentace, odsouhlaseného komentáře a pořízené 

fotodokumentace a videodokumentace. Výsledným produktem bude prezentace, 

dodaná na flash USB disku v minimální kvalitě FULL HD (1920x1080) a zároveň 

upravena pro použití na internetové stránky ve formátu MP4 (.flv, rozlišení dle 

potřeb internetových prohlížečů). O distribuci či zveřejňování animací rozhoduje 

výhradně Správa železnic. 

4.1.3.5 Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů budou v souladu s 

jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného 

vizuálního stylu Zadavatele, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace:  

Manuál jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb - 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb?inheritRedirect=true 

 

4.1.5 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky) 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 

příslušných položek. 

4.1.6 Za účelem údržby vnějšího opláštění budovy je nutno na střeše nové budovy instalovat 

technické zařízení, které tuto údržbu umožní (kotevní prvky, zesílená atika, lávky apod.) 

4.1.7 Zhotovitel zajistí dodání všech manuálů k instalovanému vybavení a zařízení nejen v 

budově, nýbrž v celém areálu CDP za účelem zpracování Provozního řádu budovy pro 

instalované vybavení, zařízení a systémy 

4.1.8 Číslování místností v PD zpracovat dle interní metodiky, tzn.: 

- podzemní podlaží se označují 1S, 2S až xS směrem od přízemí dolů; 

- přízemí se označuje 0P; 

- další nadzemní podlaží se označují 1P, 2P až xP směrem od přízemí nahoru; 

- pokud má podlaží do 100 místností, začíná číslování 0P01 atd., pokud má podlaží nad 

100 místností je číslování 0P001 atd.;  

- číslování místností začíná 0P01 u hlavního vstupu do budovy, číselná řada 10,20,30 

atd. se používá pro venkovní prostory – terasy, schodiště, balkony 

4.1.9 Po dostavbě nové budovy CDP Praha a souvisejících staveb bude kapacita lokality 

http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf)
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Balabenka pravděpodobně zcela naplněna a nebude umožnovat dostavbu dalších 

dispečerských pracovišť. V rámci první dílčí etapy je nutné ve spolupráci se zadavatelem 

komplexně analyzovat možnosti budoucího vývoje a zohlednit tyto potřeby při přípravě 

stavebního programu.  

4.2 Dispečerské sály a příslušenství 

4.2.1 Konvenční sály 

V přední části budou umístěny VZJ, na kterých bude zobrazován reliéf řízené oblasti 

v potřebném rozsahu a velikosti (současně je třeba sledovat technický vývoj v oblasti 

velkoformátových zobrazovacích ploch, kdy v případě příznivého vývoje (spotřeba EE, 

chlazení, stálost barev) je možno variantně uvažovat s jejich použitím místo tradičních 

VZJ). Zobrazený reliéf kolejiště musí obsahovat vstupní dopravny s kolejovým 

rozvětvením navazujících traťových úseků. Na čelní stěně je nutno vyprojektovat 

monitory pro zobrazení kamerových záběrů z konkrétní řízené oblasti (v maximálně 

možném počtu a velikosti) a monitory pro zobrazení odjezdů a příjezdů vlaků s přepravou 

cestujících v uzlových stanicích. 

Uspořádání sálů je nutno přizpůsobit aktuálním požadavkům na řízené oblasti, kde lze 

očekávat věcný posun s ohledem na nově zaváděné systémy – především ETCS. 

Všechna pracoviště budou mít výškově nastavitelné stoly s dělenou vrchní deskou stolu 

(oddělení rampy s držáky monitorů), slotem na PIK pod vrchní deskou stolu a zesílenou 

spodní ochranou okraje desky. Šířka stolů min. 2000 mm. Na stole max. 2 klávesnice a 

2 myši (1x pro JOP, 1x pro GTN a monitor pro internet/intranet). 

 

Sály Řízená oblast 
Traťový 
dispečer 

Operátor 
železniční 
dopravy 

Záložní 
dispečer 

Provozní 
dispečer 

Celkem ve 
směně 

1 

Velky Osek (mimo) – 
Hradec Králové hl. n. – 

Choceň (mimo) – 
(Solnice) 

7 3 1 1 12 

2 

Kolín (mimo) – 
Havlíčkův Brod –
Veselí nad Lužnici 

(mimo) 

7 3 1 1 12 

3 Velká Praha 

Probíhá specifikace personálně technického 
řešení a stanoveni hranic řízené oblasti 

Předpoklad 
v rozsahu 
35 – 50 

4 

Rezervní sál sál o velikosti současného velkého dispečerského sálu 
pro případy přestaveb či uprav stávajících DS ve větším 
rozsahu v budoucnu – možnost dočasného vymístění 
pracovišť rekonstruovaného sálu do rezervního sálu 

5 

Shell and core 
prostor 

Budova bude obsahovat prostor pro budoucí rozvoj, 
který bude možné upravovat v průběhu provozu podle 
nově vzniklých požadavků, které v dnešní době není 
možné odhadnout. 

4.2.2 Sály VRT 

Analogicky k sálům konvenční železnice. Stupňovité uspořádání není vyžadováno. 

Sály Řízená oblast 
Traťový 
dispečer 

Ostatní 
Celkem 

ve směně 

1 VRT Čechy 5 

Záložní dispečer, Provozní dispečer, 

Dispečer železniční infrastruktury, 

dispečer energetiky, dispečer 

bezpečnosti 

10 
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2 VRT – Rezervní sál  Obdoba rezervního sálu konvence. Sloužící také pro 

školení a trénink. Velikost jako sál VRT Čechy. 

4.2.3 Příslušenství 

4.2.3.1 Odpočinková místnost 

4.2.3.2 Technologické prostory v návaznosti na sály (např. technická místnost pro 

technologie za VZJ)  

4.3 Další zabezpečovací a sdělovací zařízení  

4.3.1 Technické vybavení: Sály musí být vybaveny veškerou potřebnou infrastrukturou pro 

bezproblémový provoz CDP, včetně: rozvodů elektroinstalace, datové sítě, klimatizace, 

zabezpečení, monitoringu a akustického řešení. 

4.3.2 Možnost redundance. Sál musí být flexibilní a snadno adaptovatelný na specifické 

požadavky jednotlivých provozovaných sálů CDP. Na základě zvolené varianty 

zobrazovacích jednotek bude upřesněna dispozice v jednotlivých sálech a rozmístění 

postů v sále. 

4.3.3 Sály musí být připraveny pro cyklickou výměnu a upgrade instalované technologie. 

S minimálním dopadem do provozu. Nejdelší výměnné cykly jsou 15 let. 

4.3.4 Bude provedena výstavba systémů PZTS, EPS, ASHS a kamerového systému.  

4.3.5 Vyvarovat se stínění signálu mobilních operátorů uvnitř budovy, daná vlastní konstrukcí 
stavby, EMC opatření 

4.3.6 Po budově rozvést datové sítě, STA rozvody; zajistit pokrytí wi-fi a signálem veřejných 

mobilních operátorů. 

4.3.7 Součástí bude také návrh internetového připojení nezávislého na systémech správy 

železnic. 

4.3.8 Návrh budovy bude zohledňovat prostupnost budovy pro všechny i výhledově používané 

rádiové systémy. (GSM-R, FRMCS, Wifi, 5G a další). Toto bude doloženo pomocí rádiového 
plánování. 

4.4 Silnoproudá technologie 

4.4.1 V rámci zpracování energetické bilance objektu a připojovací studie bude také řešena 

redundance napájení. 

4.4.2 Dojde k vybudování nového Energocentra které nahradí stávající řešení záložního zdroje 

pro dodávku elektrické energie.  

4.4.3 Návrh bude uvažovat s celým životním cyklem všech komponent napájení a bude 

obsahovat strategii výměny těchto zařízení při selhání i cyklické obměně s ohledem na 

zachování plného provozu a spolehlivosti napájení. 

4.4.4 Na budově prověřit možnost umístění panelů pro FVE. 

4.5 Ostatní technologická zařízení 

4.5.1 Obecně 

4.5.1.1 Mezi patry se sály a patry s technologií zab. zař. budou zřízeny technologická 

mezipatra pro horizontální vedení technologií a rozvodů. Světlá výška 

technologických mezipater bude minimalizována. Tato mezipatra budou 

propojena se sály a technologickými patry pomocí připravených postupů.  

4.5.1.2 Na chodbách bude umístěna konstrukce s podhledy, které musí umožnit 

bezpečnou manipulaci s pokládáním kabelů na rošty a manipulaci se zde 

umístěnou technologií (osvětlení, vzduchotechnika, požární klapky atd.). 

4.5.2 Výtahy 
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4.5.2.1 V nové budově budou kromě osobních výtahů vybudovány také nákladní 

výtahy pro potřeby manipulace s technologickým zařízením (rozváděče, 

skříně), při jeho doplňování nebo výměně, které budou vyústěny až na úroveň 

střechy, pro potřeby instalace a údržby technických zařízení budovy. Výtah 

bude s průchozí kabinou o rozměrech min. 1,2 x 2,0m a minimální potřebnou 

výškou kabinových dveří 2,7m, pro manipulaci s technologickými 

skříněmi výšky 2,4m. Minimální nosnost výtahu bude 1275 kg. 

4.5.2.2 Nákladní výtahy budou ústit také do technologických mezipater. 

4.5.3 Vzduchotechnika a vytápění 

4.5.3.1 Budova bude navržena energeticky úsporně s maximálním opětovným 

využitím odpadního tepla a dalších energií. Ve všech prostorách instalovat 

ovládání teploty individuálně a zároveň možnost centrálního nastavení teploty 

pro jednotlivé místnosti bez možnosti zásahu z konkrétní místnosti.  

4.5.3.2 V řídicích (dispečerských) sálech budou výdechy nuceného větrání a chlazení 

usměrněny tak, aby zaměstnanci v sálech nepociťovali proud chladného 

vzduchu, který by na ně byl namířen a který by vnímali jako průvan, se všemi 

následnými negativními dopady na jejich zdraví. 

4.5.3.3 Systém vzduchotechniky a vytápění bude navržen s ohledem na redundanci a 

spolehlivost. Chlazení technologií bude redundantní a bude umožňovat provoz 

nezávislý na ostatních částech budovy. 

4.5.3.4 Na střeše budovy zajistit dostatečné prostorové oddělení nasávání vzduchu do 

vzduchotechniky od výduchů kanalizace. Na všech pracovištích zajistit 

ukazatele úrovně CO2. V budově instalovat ve všech prostorách určených pro 

personál otevíratelná okna. Na střeše musí být umístěny pochozí prvky pro 

umožnění pohybu po střeše bez rizika poškození střešní krytiny. 

4.5.4 Osvětlení 

4.5.4.1 Osvětlovací tělesa musí být maximálně úsporná, ve společných prostorách 

s pohybovými čidly. 

4.6 Další prostory budovy 

4.6.1 Šatny 

4.6.1.1 Prostor pro úložné skříňky pro zaměstnance (základní odkládací prostor se 

skříňkami v přízemí (šířka 400 mm), malé skříňky na patrech v blízkosti 

pracovišť v parametrech dle stávající budovy). 

4.6.2 Gastroprovoz 

4.6.2.1 kuchyň s jídelnou pro min. 100 osob (odhadovaný max. počet osob 
dislokovaných v areálu CDP 1300), většina ve směnném provozu 
s předpokládaným max. zatížením při obědě cca 250 osob) včetně 
odpočinkového zázemí pro provozní zaměstnance v průběhu směny, 
dimenzováno na možnost přímé přípravy pokrmů včetně dostatečně 

kapacitního zázemí a spotřebičů (chladicí box, konvektomat, plynový sporák 

atd.), vhodné odvětrávání. Aplikace na jednotné objednání a úhradu stravy 
s přenosem částky do platebního terminálu, možnost výběru přílohy, barevné 
odlišení nabídky obědů a večeří se zobrazením počtu objednaných jídel. 

4.6.3 Centrální odpočívárna pro zaměstnance CDP 

4.6.3.1 Vybavená automaty na pití a jídlo 

4.6.3.2 Relaxační zóna 

4.6.4 Kanceláře 

4.6.4.1 5x po dvou osobách 

4.6.4.2 OŘ, SŽT, SŽF, Koncesionáři VRT, Údržba,  



11/18 
Příloha č. 3c Zvláštní technické podmínky  

„Nová budova CDP VRT Praha“ 

 

4.6.5 Nocležna  

4.6.5.1 Součástí budovy bude kapacita pro nouzové přespání dispečerů určené 

zejména pro mimořádné situace. 

4.6.5.2 Kapacita ubytování bude cca 20 lůžek. 

4.6.5.3 Lůžka budou seskupena do buněk s kapacitou 4 osob se společnou koupelnou. 

4.6.6 V budově se dále bude nacházet zasedací místnost, která bude sloužit jako krizová 

v případě potřeby. 

4.6.6.1 K zasedací místnosti bude připojena také kuchyňka sklad a jednoduchá šatna. 

4.6.7 Sklady 

4.6.7.1 IT vybavení 

4.6.7.2 Úklidové a provozní prostředky 

4.6.7.3 Archiv pro celé CDP 

4.6.8 Propojení budov – uzavřená chodba včetně nouzových východů (preference mostu) 

4.6.9 Venkovní parkoviště v areálu (min. 58 stání pro auta) 

4.6.10 Venkovní kolárna – stojany na kola 

4.6.11  Chodby – umožňující umístění tiskáren v zálivech, hasících přístrojů (na chodbách bude 

navíc instalován takový systém podhledů, který umožní zajištění snadného přístupu 

k technologii zde umístěné/umísťované např. požární klapky přístupné pro manipulaci či 

žlaby pro kabely) 

4.7 Úpravy stávající budovy CDP 

4.7.1 Vedle stávající budovy dispečerského centra (CDP) vznikne nová budova CDP, Obě 

budovy budou propojeny krytým mostem.  

4.7.2 V návaznosti na nové provozy v nové budově CDP Praha dojde k uvolnění prostorů ve 

stávající budově CDP, které budou upraveny následovně: 

4.7.2.1 Gastro a jídelna – ve stávající budově navrhnout nahrazení prostor gastro 

provozu a jídelny zázemím pro zaměstnance se sociálním zázemím. 

4.7.2.2 Doplnit skříňky v 1. NP stávající budovy v prostoru pro ukládání svršků a 

vyřešit rozdělení tohoto prostoru pro muže a ženy (ideálně vyměnit skříňky na 

šířku 400 mm). 

4.8 Bezpečnost a krizové řízení 

4.8.1.1 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, 

které jsou součástí projektových prací u Objednatele (Odbor bezpečnosti a 

krizového řízení (O30) nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje 

v ZP požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně 

ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 

4.8.1.2 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 a SSVRT) prověří dopady do 

kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny 

(třídy A až D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení 

v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému 

technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat 

dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace. 

4.8.1.3 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 

DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 

v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 
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implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 

technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 

projektu projekčního je Přílohou P16 Směrnice SM011. V případě změn, které 

mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do 

změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i 

Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 

kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 

musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 

kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci 

s O30 a SSVRT určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.8.1.4 Jedině schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný o Schvalovací 

protokol k bezpečnostnímu projektu projekčnímu vydaný O30, se stane 

podkladem pro další zpracování dokumentace a bude rozpracován do 

podrobností jednotlivých profesních částí příslušného projektového stupně. 

Projednání a schválení Bezpečnostního projektu projekčního podléhá výhradně 

O30. 

4.8.1.5  Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posouzení rizik a zajistit 

prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a Prováděcího nařízení komise (EU) č. 

402/2013. Záznam o nebezpečí Zhotovitel projedná s oprávněnými osobami 

Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle XXX, kteří jsou garanty 

subsystémů Díla a jejichž se posouzení a hodnocení u navržených změn týká, 

ještě před předáním subjektu pro posuzování. Záznam o provedeném 

hodnocení a posouzení rizik a Záznam o nebezpečí bude odevzdán v otevřené 

formě (viz 5.4.2.2 těchto ZTP). Originál zprávy o posouzení bezpečnosti bude 

součástí odevzdání Díla k připomínkovému řízení. 

4.9 Zásady organizace výstavby 

4.9.1 V rámci zpracování povolení záměru bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.9.2 Bude vypracován úplný plán výluk, který bude zahrnovat veškeré potřebné výluky 

(zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení), s údaji o rozsahu vyloučené infrastruktury, 

době trvání výluky, denní době výluky a důvodu, pro který se výluka koná. 

4.10 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.10.1 Pro stupeň ZP poskytne SŽG na vyžádání Zhotovitele data z archivu SŽG. 

4.10.2 Minimálně 3 měsíce před zahájením projekčních prací na DUSP vyzve Zhotovitel SŽG 

prostřednictvím AZI Objednatele k vyhotovení a předání části dokumentace P4 

Geodetické a mapové podklady (Dokladová část). Tyto podklady budou splňovat TKP 

staveb státních drah. A budou splňovat aktuálně platné předpisy s ohledem na Digitální 

technickou mapu krajů resp. Digitální technickou mapu železnic. 

4.10.3 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 

mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 

zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP a 

ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a výše 

uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím AZI Objednatele ke kontrole. 

4.10.4 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 

nutné odborným způsobem vyšetřit průběh vlastnické hranice, aby bylo možné určit 

případné dotčení nemovitosti. Vyšetření průběhu vlastnické hranice je plně v kompetenci 

geodeta zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady 

včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených 
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pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s AZI 

Objednatele stavby. 

4.10.5  Vytyčovací výkresy jednotlivých SO/PS budou v otevřené podobě umístěné v S-JTSK, 

topologicky čisté a žádným způsobem deformované. 

4.11 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.11.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci zadávacího řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech. 

4.11.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a 

nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.11.3. 

4.11.3 Úpravy položkových rozpočtů 

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 

SO 90-90.“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní 

položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 

čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999), 

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné s 

měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. V 

případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.11.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.11.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně: 
 
 

4.11.4.2 Označení a název položky: 

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 
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Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.11.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.11.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření: 

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka: 

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce) 

4.11.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.11.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.11.5.2 zhotovitel v rámci zadávacího řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 
 

4.11.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci zadávacího 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 
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4.11.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy. 

4.11.6 Souhrnný rozpočet 

4.11.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.11.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání Díla 

5.1.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel bude při 

projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele a dalšími 

dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, případně v součinnosti se zástupcem 

Objednatele ve věcech technických dle příslušné Smlouvy. Části Díla musí být projednány 

s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. Objednatel si vyhrazuje 

právo určit další osoby a orgány k projednání. 

5.1.2 Organizační útvary GŘ Správy železnic, státní organizace, přizvané k projednání nad 

rámec Přílohy č. 3b) Smlouvy Všeobecné technické podmínky: 

a) úsek modernizace dráhy, Stavební správa vysokorychlostních tratí (SSVRT) 

5.2 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla 

5.2.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 

po stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 

Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 

projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 

Objednatele. 

5.2.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad s preferencí kombinace prezenční a virtuální 

formy s elektronickým přístupem (MS Teams). 

5.2.3 Porady budou svolávány podle potřeby Objednatele nebo Zhotovitele, vždy však před 

dílčími odevzdáními.  

5.2.3.1 Okruh účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky a podléhá 

odsouhlasení Objednatelem. 

5.2.4 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzatého 

Díla v souladu se Smlouvy. 

5.2.5 Součástí Díla bude dokladová část obsahující záznamy z jednání pořízené Zhotovitelem, 

doručená vyjádření a stanoviska, doručené podklady, reakce projektanta na doručené 

námitky, připomínky a stanoviska apod. 

5.2.6 Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z projednání nezamítnuté Objednatelem, 

pokud nevybočují z tohoto zadání. 

5.2.7 Veškerá jednání s Objednatelem budou vedena v českém jazyce (nebo budou tlumočena 

na náklady Zhotovitele). 

5.2.8 Všechny vstupy a výpočty prováděné při zpracování Díla budou podrobně a průkazně 

dokumentovány a doloženy. 

5.3 Základní harmonogram zpracování Díla 
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5.3.1 1. Dílčí etapa – do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp. uskutečnění: 

a) Zajištění všech potřebných podkladů pro fáze projektování; 

b) zajištění mapových podkladů; 

c) provedení a vyhodnocení archivních průzkumů a zahájení všech ostatních průzkumů; 

d) hydrologického posouzení vč. identifikace dopadů a zhodnocení možných rizik; 

e) přesné definice stavebního programu; 

f) zpracování energetické bilance objektu a připojovací studie. 

g) zajištění společného datového prostředí CDE a provedení proškolení  dle cíle 1.6 EIR. 

h) Odevzdání schválené struktury a koncepce dokumentu BEP, dle požadavků  

BIM Protokolu s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová 

struktura CDE) a č. 3 (Harmonogram cílů BIM) 

i) Zajištění popisu stanoveného postupu hodnocení a posuzování rizik 

Fakturace 5 % z ceny Díla. 

5.3.2 2. Dílčí etapa – do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp. uskutečnění: 

a) průběžných výstupů průzkumů dle 5.3.1 c) 

b) vytvoření studie budovy od tří týmů na základě předchozí etapy. Složení týmů bude 

schváleno zadavatelem před začátkem dílčí etapy 

c) Zajištění identifikace rizik 

Fakturace 20 % z ceny Díla. 

5.3.3 3. Dílčí etapa – do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp. uskutečnění: 

a) Konečných výstupů z průzkumů dle 5.3.1 c) a jejich vyhodnocení; 

b) Koncept záměru projektu dle 1.1.1 b), pro účely objednatele. 

c) Zajištění hodnocení a prioritizace rizik 

Fakturace 5 % z ceny Díla.  

5.3.4 4. Dílčí etapa – do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp. 

uskutečnění: 

a) Záměr projektu dle 1.1.1 b), k předložení na centrální komisi Ministerstva dopravy; 

b) Návrh technického řešení DPZ k připomínkovému řízení. 

c) Zajištění plánu řízení rizik 

Fakturace 20 % z ceny Díla.  

5.3.5 5. Dílčí etapa – do 14 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp. 

uskutečnění: 

a) Definitivní předání DPZ se zapracovanými připomínkami; 

b) Předání vyplněné žádosti o povolení záměru; 

c) Zajištění plánu řízení rizik se zapracovanými připomínkami. 

Fakturace 20 % z ceny Díla. 

5.3.6 6.a Dílčí etapa  - do 21 měsíců od účinnosti smlouvy (MAX 1 měsíc před 6.b) 

Zajištění společného datového prostředí CDE a provedení proškolení zástupců dle cíle 1.7 

EIR 

5.3.7 6.b Dílčí etapa – do 22 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp.  

uskutečnění: 
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a) Návrh technického řešení PDPS v režimu BIM k připomínkovému řízení,včetně 3D 

vizualizací 

b) Zajištění monitorování a aktualizace řízení rizik 

Fakturace 5 % z ceny Díla.  

5.3.8 7. Dílčí etapa – do 26 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp. 

uskutečnění: 

a) Definitivní předání PDPS v režimu BIM  se zapracovanými připomínkami, s kompletní 

dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem 

ZTP na realizaci stavby,  

b) Předání rozpracovaného BEP a návrhu Závěrečné hodnotící zprávy k připomínkám; 

c) Zajištění monitorování a aktualizace řízení rizik 

Fakturace 20 % z ceny Díla.  

5.3.9 8. Dílčí etapa – po dobu 32 měsíců od zahájení výstavby dojde k předání, resp. 

uskutečnění: 

a) Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět 

autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v 

předpokládané délce 32 měsíců; 

b) Předání kompletního Informačního modelu stavby včetně BEP a Závěrečné hodnotící 

zprávy; 

c) Zajištění monitorování a aktualizace řízení rizik 

Fakturace 5 % z ceny Díla.  

5.4 Pokyny pro odevzdání Díla 

5.4.1 Dle požadavku Smlouvy bude provedeno odevzdání v elektronické podobě v dílčích 

termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

5.4.2 Struktura elektronického a listinného odevzdání je totožná, není-li pro části dokumentace 

blíže specifikováno. Elektronickým resp. digitálním odevzdáním se rozumí: 

5.4.2.1 soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF), jejichž 

zobrazení je totožné s tištěnou resp. listinnou verzí dokumentace. 

5.4.2.2 soubory v otevřené (editovatelné) formě (minimálně ve formátu souborů DOC, 

XLS, DWG, DGN; z nichž je možné bez dalších úprav obsahu zhotovit výtisk 

totožný s odevzdanou tištěnou resp. listinnou verzí), a to včetně souborů 

zpracovaných dle standardu BIM uvedených v přílohách BIM protokolu. 

5.4.3 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 

dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy, na základě 

projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě na USB flash disku. 

Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu a 

v otevřené formě v rozsahu pro potřeby ověření dílčích výstupů. 

5.4.4 Definitivní odevzdání Díla, bude provedeno v listinné podobě v počtu jedné soupravy, 

se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších 

dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek. 

5.4.5 Definitivní odevzdání kompletního Díla dle Smlouvy v elektronické podobě bude provedeno 

dle odstavců 3.4.18 až 3.4.20 Přílohy č. 3b) Smlouvy na USB flash disku. 

5.4.6 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž odevzdání 

bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového souboru. 

Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu složek a 

souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 
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5.4.7 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání dokumentace 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností, 

rozsahu plnění a splnění termínů dle Smlouvy. 

5.4.8 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele. 

5.4.9 Samostatně budou Objednateli pouze digitálně odevzdány soubory prostorových dat, 

které budou předány ve formátu „shapefile (SHP)“ a budou opatřeny metadaty. Zároveň 

musejí být v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské 

infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny 

(Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především pak 

s: 

5.4.9.1 Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se 

metadat; 

5.4.9.2 Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde 

interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat; 

5.4.9.3 Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových 

dat a služeb prostorových dat.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 

předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 
 

 

http://www.spravazeleznic.cz/
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/

