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Komplet vsech aktualné platnych kapitol: TKP_Komplet 2024 02 05.zip

Starsi vydani (do Gestorsky

Cislo a nazev kapitoly PDF soubor Uéinnost 5 let) Gtvar

1 VSeobecné TKPO1 2022 04 duben 2022 01.06.2022 |TKPO1 2010 02 o7 Ing. Petr Fojta
;O\ﬁen‘:te’ig‘é - Priloha A - Citovane a souvisejici TKPO1A 2024 02 |Gnor 2024 05.02.2024 [TKPO1A 2022 12 CTD  |Ing. Pavel Pitak

2 Priprava stavenisté TKP02 2022 04 duben 2022 01.06.2022 |TKP02 2000 12 o7 Ing. Petr Fojta

3 Zemni prace TKP0O3 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Radek Bernatik
4 Odvodnéni trati a stanic TKP0O4 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Petr Brestovsky
5 Ochrana zemniho télesa TKPO5 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Petr Jasansky

6 Konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku TKPO6 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Petr Jasansky

7 Kolejové loze TKPO7 2021 10 fijen 2021 01.11.2021 |TKPO7 2013 05 013 Ing. Jan Cihak

8 Konstrukce koleje a vyhybek TKPO8 2013 05 kvéten 2013 01.05.2013 013 Ing. Vojtéch Langer

9 Zelezniéni prejezdy a prechody TKP09 2023 11 listopad 2023 01.01.2024 |TKP09 2008 07 013 Ing. Hana Bouberlova
;gy:j;:gft;ogi?py zarazedla, Ucelove komunikace |11 2008 07 [cervenec 2008 | 01.07.2008 013  |Ing. Hana Bouberlova
11 Trvalé oploceni TKP11 2000 12 prosinec 2000 01.12.2000 013 Ivana Borovska

12 Chranicky a kolektory TKP12 2013 05 kvéten 2013 01.05.2013 013 Ing. MiloS Novak

13 Plyn, voda, produktovody TKP13 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 023 Ing. Vanda Simankové
14 Kanalizace, odpadni jimky, Cisticky, lapace TKP14 2021 04 duben 2021 01.05.2021 |TKP14 2017 04 023 Ing. Vanda Simdnkova
15 Vegetacni Upravy TKP15 2021 02 Unor 2021 01.03.2021 |TKP15 2000 12 015 Ing. Miroslav Bulant
16 Protihlukova opatreni TKP16 2022 01 leden 2022 01.02.2022 [TKP16 2010 02 013 Ing. Ivo Jauris

17 Beton pro konstrukce TKP17 2022 04 duben 2022 01.06.2022 |TKP17 2013 05 013 Ing. Toma$ Slais

18 Betonové mosty a konstrukce TKP18 2022 05 kvéten 2022 01.06.2022 |TKP18 2013 05 013 Ing. Toma$ Slais

19 Ocelové mosty a konstrukce TKP19 2015 03 bfezen 2015 01.03.2015 013 Ing. Milan Kucera

20 Tunely TKP20 2002 01 leden 2002 01.01.2002 013 Ing. Jan Vrbata, Ph.D.
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slo a nazev kapitoly
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Starsi vydani (do
5 let)

Gestorsky
atvar

Gestor

21 Mostni loziska a ukon&eni nosné konstrukce mostd |[TKP21 2006 09 zari 2006 01.09.2006 013 Ing. Vaclav Podlipny
22 Izolace proti vodé TKP22 2022 06 cerven 2022 01.07.2022 |TKP22 2001 11 013 Ing. David Zeman
23 Sanace inzenyrskych objektd TKP23 2006 09 zari 2006 01.09.2006 013 Ing. Zdenék Necekal
24 Zvlastni zakladani TKP24 2003 12 prosinec 2003 31.12.2003 013 Ing. MiloS Novak
25A Protikorozni ochrana uloznych zatizeni

a konstrukci - Ochrana proti elektrochemické korozi a |TKP25A 2018 09 |zari 2018 01.09.2018 |TKP25A 2000 12 024 Ing. Josef Dostadl
korozi bludnymi proudy

25B Protikorozni ochrana uloznych zarizeni

a konstrukci - Ochrana ocelovych konstrukci proti TKP25B 2001 11 listopad 2001 01.11.2001 013 Ing. Milan Kucera
atmosférické korozi

26 Osvetleni, EOV, stozarove transformatory VN/NN, - |oypo6 9016 11 [iistopad 2016 | 01.11.2016 |TKP26 2002 12 024  |Bc.Jaroslav Valnitek
rozvody NN vcetne dalkoveho ovladani

27 Zabezpecovaci zafizeni TKP27 2013 05 kvéten 2013 01.05.2013 014 Ing. Marcel Klega

28 Sdélovaci zarizeni TKP28 2022 12 prosinec 2022 01.01.2023 [TKP28 2002 12 014 Bc. Jan Bednar

29 Silnoprouda technologicka zafizeni TKP29 2016 11 listopad 2016 01.11.2016 |TKP29 2001 11 024 Ing. Zdenék Kri$

30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV TKP30 2017 04 duben 2017 01.04.2017 |TKP30 2001 11 024 Bc. Jaroslav Valnicek
31 Trakéni vedeni TKP31 2006 09 zari 2006 01.09.2006 024 Ing. Tomas Kréma, Ph.D
32 Zafizeni trati a tratové znacky TKP32 2013 05 kvéten 2013 01.05.2013 013 Ing. Tomds Hartman
33 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) TKP33 2016 11 listopad 2016 01.11.2016 024 Ing. Ondrej Plocek
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Posledni aktualizace - 8.1.2024

Zména Ucinnost Cislo jednaci Dotéené kapitoly
3. vydani 01.12.2000 |TUDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000
zména ¢. 1 01.11.2001 |TUDC-16013/2001 ze dne 31.7.2001 Zména v textu: 1, 6, 26, 27, 28, 29, 30, novelizace: 22, 25B
zmeéna €. 2 01.01.2002 TUDC-60357/2001 ze dne 30.10.2001 Novelizace: 20
zména &. 3 31.12.2002 |TUDC-17087/2002 ze dne 20.12.2002 Zména v textu: 26, 32, novelizace: 1, 4, 7, 8, 19, 21, 27, 28, 31
zména . 4 31.12.2003 TUDC-18059/2003 ze dne 30.12.2003 Novelizace: 8, 12, 18, 24, 27
zména €. 5 01.09.2006 5584 ze dne 16.2.2006 Novelizace: 21, 23, 31 + nova kapitola 33
zmeéna €. 6 01.07.2008 12153/08-0OKS ze dne 7.4.2008 Novelizace: 1, 3,4, 5, 6, 8,9, 10, 12, 13, 19
zména ¢. 7 01.02.2010 S 501/2010-0OKS ze dne: 8.1.2010 Zména v textu: 1, novelizace: 16
zména ¢. 8 01.05.2013 $3916/2012-TUDC ze dne: 27.3.2013 Novelizace: 7, 8, 12, 17, 18, 27, 32
zména &. 9 01.03.2015 |[S694/2015 - 013 ze dne: 14.1.2015 Novelizace: 19
zména ¢. 10 01.11.2016 |S$37926/2016-SZDC-014, S35447/2016-SZDC-{Novelizace: 26, 29, 33
zména & 11 01.04.2017 2112407/ 2017-5/DC-013, 548321/2016-52DC- |\ 1o e 14,30
zména ¢&. 12 01.09.2018 |518985/2018-S7DC-GR-024 Novelizace: 25A
Unor 2021 01.03.2021 [9567/2021-SZ-GR-015 Novelizace: 15
duben 2021 01.05.2021 |17647/2021-S7-GR-023 Novelizace: 14
Fijen 2021 01.11.2021 |[149181/2021-S7-GR-013 Novelizace: 7
leden 2022 01.02.2022 [3019/2022-S7-GR-013 Novelizace: 16
duben 2022 01062022 |23493/2022-5L-GR-07,23497/2022-S2-GR- | . 1,2,17
07, 21798/2022-57-GR-013
kvéten 2022 01.06.2022 |32692/2022-SZ-GR-013 Novelizace: 18
¢erven 2022 01.07.2022 |40307/2022-SZ-GR-013 Novelizace: 22
prosinec 2022 01.01.2023  [80011/2022-S7-GR-014 Novelizace: 28
listopad 2023 01.01.2024  |81098/2023-S7-GR-013 Novelizace: 9
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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

BOzZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

CTD Centrum telematiky a diagnostiky

CD Ceské drahy, a.s.

D+B Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")

DLHM Dlouhodoby hmotny majetek (dfive HIM)

DOS Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

DSP Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

DSPS Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

DUSL Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni podle liniového zakona

DUSP Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

EMC Elektromagneticka kompatibilita

FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (Mezinarodni federace
konzulta¢nich inzenyrQ)

GPK Geometricka poloha koleje

GR Generalni feditel Spravy Zeleznic, statni organizace

KSUaTP Koordinacni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni

KzP Kontrolni a zkuSebni plan

MD Ministerstvo dopravy Ceské republiky

NN Nizké napéti

oIP Oblastni inspektorat prace

oP Obchodni podminky (Smluvni podminky FIDIC, které zahrnuji ,,Obecné podminky"

a Zvlastni podminky Spravy zeleznic, statni organizace, nebo Obchodni podminky
vydané SZ7)

OR Oblastni reditelstvi - mistné prislusna organizacni jednotka Spravy Zeleznic, statni
organizace, zajistujici spravu dopravni cesty

oTP Obecné technické podminky

ozov Odpovédny zastupce objednatele vyluky

PDPS Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PPK Prostorova poloha koleje

PS Objekt technickych a technologickych zafizeni (dfive Provozni soubor)

RDS Realiza¢ni dokumentace stavby

RUIAN Registr Uzemni identifikace, adres a nemovitosti

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SO Objekt stavebni ¢asti (dfive Stavebni objekt)

74 Sprava zeleznic, statni organizace

S?DC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZG Sprava zelezni¢ni geodézie

TBZ Technicko-bezpecénostni zkouska

TEP Technologicky postup

TePF Technologicky predpis

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP PK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

TNZ Technické normy Zeleznic

TPD Technické podminky dodaci

TPV Technické podminky vyrobku

vozr Uredné opravnény zeméméricky inzenyr

VN Vysoké napéti

VR Vylukovy rozkaz

VTP VSeobecné technické podminky

ZD Zadavaci dokumentace

ZPF Zemédé&lsky pddni fond

ZPMz Zaznam podrobného méreni zmén

ZTP Zvlastni technické podminky

ZzZvVz Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek

ZBP Zelezni¢ni bodové pole
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1.1

uvobp

Pojmy, ustanoveni, pozadavky a Gdaje uvedené v této kapitole TKP plati i pro vSéechny
ostatni kapitoly TKP.

1.1.1 DEFINICE TKP

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP“) jsou souborem
standardnich poZadavk( zadavatele/Objednatele stavby dréhy a stavby na draze, pokud se
dotyka cesty urcené k pohybu draznich vozidel pfipadné jejiho rozsifeni, doplnéni nebo
zabezpeceni ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, (dale také ,zakon o drahach")
vCetné provadéni zmén téchto staveb, jejich odstranovani, provadéni jejich oprav a udrzby.

TKP plati pro vyse uvedené stavby a prace provadéné na drahach ve vlastnictvi statu a dale
je lze uplatnit na drahach jinych vlastnik(, které provozuje Sprava zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ) na zakladé smluvniho vztahu nebo rozhodnuti Drézniho Ufadu.
V piipadech, kdy provozuje drahu ve vlastnictvi statu jiny subjekt neZ SZ, musi byt
povinnost dodrzeni téchto TKP s provozovatelem upravena smluvné. Dale tyto TKP mohou
vyuZivat provozovatelé drah ostatnich vlastnikd, pokud se s nimi takto dohodnou. TKP jsou
rezortnim prredpisem MD a SZ je povéiena jejich vypracovanim.

TKP uréuji podminky pro provedeni zhotovovacich praci, jejich kontrolu a prevzeti. Stanovuji
pozadavky na kvalitu vyrobk{, materialQ, stavebnich dilc{, stavebnich smési, konstrukci
a technologického vybaveni. Uréuji téZ zplsoby a rozsah kontroly poZadovanych parametrd
kvality, mnozstvi vykonl a dodavek a urcuji podminky pro odsouhlaseni a prevzeti praci.

Ve vykladu ustanoveni TKP ma prioritu Kapitola 1 — VSeobecné (dale jen ,kapitola").
Od roku 2021 jsou jednotlivé TKP vydavany pouze elektronicky ve formatu *.PDF
a v souladu s fadem SZDC R2, Spisovy iad statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty. TKP jsou k dispozici a ke stazeni na webovych strédnkach SZ.

Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecné zavazné pravni piredpisy, normy
nebo vnitini predpisy provozovatele drahy (dale jen ,vnitiFni predpisy"), pak se
vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu. PIné znéni nazvu je uvedeno
v Priloze A této kapitoly.

1.1.2 UCEL TKP

(1)

Pro vyhledani vhodného Zhotovitele, uzavieni kvalitni smlouvy o dilo, Fadné provedeni dila
a vytvoreni pozadovaného predmétu dila (stavby) je nezbytné co nejpresnéji urcit dilo
a jeho predmeét. Toto se zajisti Zadavaci dokumentaci ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, (dale jen ,ZZVZ") a jeho provadécich predpisd, jejiz soucasti
mimo jiné jsou:

e Obchodni podminky (dale také ,OP"), které upravuji zavazkové vztahy mezi
Objednatelem a Zhotovitelem z obchodné pravnich hledisek. Obchodnimi podminkami
jsou bud’ Smluvni podminky FIDIC, které zahrnuji ,Obecné podminky" vydané v ¢eském
prekladu Ceskou asociaci konzultaénich inzenyrl (CACE) a Zvlaétni podminky SZ
schvélené MD, nebo Obchodni podminky vydané SZ;

e Technické podminky ve smyslu § 37 odst. (1) pism. b) a § 89 a nasl. ZZVZ, které
jsou souhrnem technickych a kvalitativnich (jakostnich) pozadavk( na provedeni dila
(zhotoveni stavby). Technické podminky tvori TKP, pfislusné VsSeobecné technické
podminky (dale jen ,VTP"), které jsou zpracovany pro dany typ zadani dila, Zvlastni
technické podminky (dale jen ,ZTP"), které jsou vypracované pro konkrétni stavbu,
vnitini predpisy, Ceské technické normy a dalsi dokumenty uvedené jako soucast
Smlouvy;

e Projektova dokumentace (déle jen ,Dokumentace") ve smyslu § 92 odst. (1) ZzZVZ
je projektové dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. nebo
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb. a smérnice SZ SM011, ktera
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(2)

(3)

1.1.
(1)

(2)

(3)

(4)
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urcuje predmét dila, zejména Clenéni stavby, jeji polohu a prostorové usporadani, druh
konstrukci a praci, technologické zafizeni a dalsi potfebné Udaje;

e Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,Soupis
praci"), ktery v ndvaznosti na Zadavaci dokumentaci znamenda podrobny popis vSech
predpokladanych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem dila.
Soupisem praci se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu s vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., nebo v souladu s jakymkoli pravnim predpisem, ktery tuto vyhlasku
doplfiuje nebo nahrazuje, a to véetné vnitinich predpist;

e Dokumentace a Soupis praci mohou byt dle § 92 odst. (2) ZZVZ CasteCné nebo zcela
nahrazeny jinymi poZzadavky na vykon nebo funkci (tzv. zadani stavby v rezimu
D+B);

e pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky.

TKP jsou tedy jednim z dokumentd, které uréuji dilo a jeho predmét ve smyslu zdkona
¢. 89/2012 Sbh., oblansky zékonik, (dale jen ,oblansky zékonik"). Dojde-li k nesouladu mezi
jednotlivymi dokumenty Zadavaci dokumentace, plati ustanoveni dokumentu podle poradi
zavaznosti uvedené ve smluvnim ujednani (je-li uvedeno).

V zadavacim fizeni jsou TKP soucasti Zadavaci dokumentace ve smyslu ZZVZ. V procesu
uzavieni Smlouvy tvori TKP ¢ast obsahu Smlouvy, kterd urCuje zavazkové vztahy mezi
Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu obCanského zakoniku. Pfi zhotoveni stavby urcuji
TKP Zhotoviteli podminky pro provadéni praci a dale jsou jednim z podkladt pro vykon
Stavebniho dozoru Objednatele.

3 OBSAH TKP

TKP obsahuji technické a kvalitativni poZadavky na vétinu praci z oborl dopravniho
a inzenyrského stavitelstvi a sdélovaci, zabezpecovaci a silnoproudé techniky, které
se vyskytuji na stavbach statnich drah. V podrobnostech se odvolavaji na obecné zavazné
pravni predpisy, technické normy a vnitfni predpisy. Tyto odvolavky na celé dokumenty
nebo jejich &asti uvedené v textech kapitol uréuji zavaznost celych citovanych dokumentd
nebo jejich ¢asti pro jmenovitou stavbu tim, ze TKP tvofi ¢ast obsahu Smiouvy.

Skladba a rozsah TKP jsou stanoveny tak, aby uvedené cCinnosti zahrnovaly rozhodujici
vétsinu praci na stavbach statnich drah. TKP plati i pro opravy a udrzbu v rozsahu
stanoveném v jednotlivych kapitolach TKP.

TKP neobsahuji prace z oboru pozemnich staveb s vyjimkou ocelovych konstrukci budov,
pro které plati kapitola 19 TKP, betonovych ¢&asti budov, pro které plati kapitola 17 TKP
a nékteré ¢asti kapitoly 18 TKP.

V pripadech, kdy

e stavba zahrnuje prace, které nejsou uvedeny v TKP,

e je potfebné zménit (zejména zprisnit) a/nebo doplnit (upfesnit) ustanoveni TKP,
e se jedna o specialni technologie a materialy a/nebo

e charakter stavenisté, pripadné jiné okolnosti dané stavby jsou odliSné, nez
je predpokladano v TKP,

pak musi Objednatel zajistit vypracovani technickych a kvalitativnich pozadavkd a uvést
je v ZTP vypracovanych pro konkrétni stavbu. Ustanoveni ZTP jsou nadfazenda ustanovenim
TKP na stavbé, pro které jsou ZTP vypracovany a jsou pouzity jako soucast Zadavaci
dokumentace. ZTP vsSak obecné nesmi snizovat kvalitativni pozadavky TKP a musi
vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, zivotniho prostiedi a ostatnich neopominutelnych
pozadavkd.
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1.1.4 SKLADBA TKP

(1) Cely soubor TKP obsahuje téchto 33 samostatnych kapitol (platnych v dobé vydani
této kapitoly):

Kapitola ¢. 1 Vseobecné
2 Pfiprava stavenisté

3 Zemni prace

4 Odvodnéni trati a stanic

5 Ochrana zemniho télesa

6 Konstruk¢ni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku

7 Kolejové loze

8 Konstrukce koleje a vyhybek

9 Uroviiové prejezdy a prechody

10 Nastupisté, rampy, zarazedla, ucelové komunikace a zpevnéné plochy
11 Trvalé oploceni

12 Chranicky a kolektory

13 Plyn, voda, produktovody

14  Kanalizace, odpadni jimky, Cistirny, lapace

15  Vegetacni Upravy

16  Protihlukova opatreni

17 Beton pro konstrukce

18 Betonové mosty a konstrukce

19 Ocelové mosty a konstrukce

20 Tunely

21 Mostni loZiska a ukon&eni nosné konstrukce mostd
22 Izolace proti vodé

23 Sanace inZenyrskych objektd

24 Zvlastni zakladani

25 Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy

Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi

26  Osvétleni, EQV, stozarové transformatory vn/nn, rozvody nn vcetné
dalkového ovladani

27  Zabezpecovaci zarizeni

28  Sdélovaci zarizeni

29  Silnoprouda technologicka zarizeni

30  Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV a 22 kV, napajeni z TV
31  Trakeni vedeni

32  Zafizeni trati a tratové znacky

33 Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

(2) Jednotlivé kapitoly TKP jsou prib&zné aktualizovdny a doplfiovény.

(3) Kapitoly se cleni na oddily. Jednotlivé oddily se dale Cleni na ¢lanky a podclanky, které
se dale Cleni na jednotlivé odstavce.

(4) Jestlize kapitola TKP zahrnuje dva nebo vice druhd odlidnych praci, pak se kapitola déli
na casti podle druhu praci a kazda Cast zachovava nize uvedené ¢lenéni na oddily. Pokud
néktery z oddild nepfichazi pro danou kapitolu v Gvahu, je tato skute¢nost uvedena jak
v obsahu, tak ve vlastnim textu.
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(3)

(6)

1.2

Kapitoly 2 az 33 TKP maji nasledujici ¢lenéni na oddily:

Uvod (v$eobecné)

Popis a kvalita stavebnich materiall a ¢asti stavby
Technologické predpisy a postupy

Dodavka, skladovani a prikazni zkousky

Odebirani vzorkl a kontrolni zkousky

PFipustné odchylky, mira opotiebeni, zaruky

Klimatické omezeni

Odsouhlaseni a prevzeti praci

Kontrolni a ovéFovaci méreni, méFeni posunt a pretvoreni (deformaci)
Zivotni prostiedi

Bezpecnost prace a technickych zafizeni, pozarni ochrana
Citované a souvisejici dokumenty

O oONOULD WNBH

=
= O

-
N

Kapitola 1 TKP se ¢leni také na oddily a ¢lanky, ale jeji ndzvy oddill jsou odli$né od nazvi
oddill stanovenych v odstavci (5) tohoto ¢ldnku pro ostatni kapitoly TKP. Soudasti této
kapitoly je Priloha A - Citované a souvisejici dokumenty, ktera uvadi citované
a souvisejici dokumenty pro vsechny kapitoly TKP. Pfiloha A je vedena jako
samostatny dokument.

ZAKLADNI POJMY A JEJICH VYKLAD

NiZze uvedené pojmy maji pro TKP a navazujici dokumenty Zadavaci dokumentace
vyznam podle zde uvedeného vykladu s vyjimkou pfipadd, kdy kontext vyZzaduje
jiny vyklad.

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Funkci ,Vlastnika drahy" je pro Zelezni¢ni drahy v majetku Ceské republiky (dale jen
LStatni drahy“), na jejichz stavby se tyto TKP vztahuji, povéfena na zakladé zakona
¢.77/2002 Sb. SZ, kterd na vétdiné statnich drah zdroveh vykonava funkci
provozovatele drahy.

~Provozovatel drahy" je pravnicka nebo fyzickd osoba, majici k této Cinnosti Uredni
povoleni vydané draznim spravnim Gfadem. Provozovatelem statni drahy je ve smyslu
zékona ¢. 77/2002 Sb. SZ.

~Smlouva o dilo" (dale jen ,Smlouva"“) je dvoustranny pisemny pravni ukon uzavieny mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, ktery ma minimalné nalezitosti pozadované obcanskym
zdkonikem, a jejiz obsah se obvykle sestdvd ze souboru listin a vykresd vzajemné
se doplnujicich (napf. Obchodni podminky, Technické podminky, vykresy, formulare a dalsi
dokumenty). V rezimu FIDIC tvofi soucast Smlouvy o dilo i dalsi, v ni vyjmenované,
dokumenty, a jako jeji soucast musi byt cteny a vykladany.

~Objednatel®™ je pojem podle obanského zakoniku a je jim pravnicka nebo fyzicka osoba
uvedena ve Smlouvé, ktera prijala nabidku na zhotoveni dila (provedeni stavby) a zavazuje
se k zaplaceni ceny za zhotoveni dila. U¢astnikem Smlouvy na strané Objednatele mdze byt
i vice osob. V nasledujicim textu bude v tomto pripadé pojem Objednatel pouzivan
v jednotném Ccisle. Pojmem Objednatel se rozumi i ,stavebnik" nebo ,investor" ve smyslu
zékona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), (dale
také ,stavebni zakon“) nebo zadavatel ve smyslu ZZVZ a zadkona ¢. 309/2006 Sb. a také
.Spravce stavby", kde se u staveb zhotovovanych dle smluvnich podminek ,FIDIC" jedna

0 osobu jmenovanou Objednatelem k vykonu fizeni stavby a Stavebniho dozoru.

~Zhotovitel" je pojem podle obCanského zakoniku a je jim pravnicka nebo fyzickd osoba
uvedend ve Smlouvé, majici prislusnad opravnéni k podnikani ve vystavbé, jejiz nabidka
na zhotoveni dila byla pfijata Objednatelem. V pfipadé, ze stavba je provadéna pouze
na zakladé objednavky, pak Zhotovitelem je ten, kdo objednavku pfijal a stavbu provadi.
Ucastnikem Smlouvy na strané Zhotovitele mdze byt i vice osob a v tomto pfipadé bude
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v nasledujicim textu pojem Zhotovitel pouzivan v jednotném Cdisle. Pojmem Zhotovitel
se rozumi i dodavatel ve smyslu ZZVZ.

(6) .Podzhotovitel" je pravnickd nebo fyzicka osoba majici pfislusna opravnéni k podnikani.
Tato osoba je povérena zhotovit Cast dila a je uvedena ve Smlouvé nebo je povérena
Zhotovitelem na zakladé souhlasu Objednatele. Zhotovitel odpovida pfi zhotoveni ¢asti dila
za vedkerou ¢innost podzhotovitele (podzhotovitel), proto je dale uvad&n pouze pojem
~Zhotovitel".

(7) .Zhotovitel projektové dokumentace" (dale také ,projektant") je pravnicka nebo fyzicka
osoba opravnéna k projektové Ccinnosti, ktera se Smlouvou zavazuje ke zhotoveni
dokumentace stavby a na pozadani zajistuje Autorsky dozor projektanta.

(8) .Stavebni dozor" je souhrn veskerych cinnosti, vyplyvajicich z prdv a povinnosti
Objednatele pFi provadéni dila, které zajistuji a vykonavaji povéfeni pracovnici Objednatele
(stavebnika) nebo Spravce stavby u staveb zhotovovanych dle smluvnich podminek ,FIDIC".
Stavebni dozor je vykonavan od zahajeni stavby, pfi vyzkouseni a zkuSebnim provozu,
pfi pfedani stavby uzivateli, aZz po jeji kolaudaci. Soucasti Stavebniho dozoru je zajisténi
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby ve smyslu § 152 odst. (4)
stavebniho zakona. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor
dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho zakona. V TKP je dale pro veskeré tyto c¢innosti
pouzivan jednotny nazev ,,Stavebni dozor".

(9) .Provadéni stavby" je zhotoveni stavby Zhotovitelem (Zhotoviteli) na zakladé Smiouvy.
Zhotovitelem mdZe byt pouze osoba, kterd mé k tomu pfisludné opravnéni, nebo vnitfni
zhotovitel (zhotovitelé) provozovatele drahy pfi zabezpeceni odborného vedeni stavby.

(10) ,,Prace" zahrnuji jak urcitou cinnost, tak i predmét (hmotny vysledek) této cinnosti.
RozliSuji se zhotovovaci, udrZzovaci a pomocné prace.

(11) ,,Zhotovovaci prace" jsou ty Cinnosti a jejich hmotny i nehmotny vysledek, které vytvareji
predmét Smiouvy.

(12) ,,Udrzovaci prace", ve smyslu stavebniho zakona, jsou cinnosti na stavebnim dile, jez ho
udrzuji v poZadovaném technickém stavu béhem jeho wuzivani a nepodléhaji
stavebnimu fizeni.

(13) ,Pomocné prace" jsou ty cinnosti a jejich hmotny vysledek, které umoznuji provést
zhotovovaci prace a odstranéni jejich vad. Nejsou obvykle trvalou soucasti predmétu dila.

(14) ,,Technologické zafFizeni" je oznaceni pro veskeré stroje a zafizeni, které jsou trvalou
soucasti predmétu dila.

(15) ,,Stavebni vybaveni“ je ndzev pro vSechna zafizeni, stroje a véci vSeho druhu nutné
k provedeni a dokonceni dila, jeho udrzby do predani praci a k odstranéni vad. Nezahrnuje
technologicka zafizeni a dalsi véci, které jsou trvalou soucasti dila.

(16) ,,Urcena technicka zarizeni" jsou ve smyslu zakona o drahach, technicka zarizeni tlakova,
plynova, elektricka, zdvihaci, dopravni, pro ochranu pred uclinky atmosférické a statické
elektfiny, pro ochranu pfed negativnimi G&inky zpétnych trak&nich proudd, kontejnery
a vyménné nastavby, ktera jsou konstruovana a vyrabéna pro provozovani drahy nebo
drazni dopravu a slouzi k zabezpeceni provozovani drahy nebo drazni dopravy. Tato zafizeni
podléhaji dozoru ve smyslu pFislusné pravni Upravy. Taxativni vylet téchto zafizeni urcuje
vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.

(17) .Vyrobek™ je jakakoliv movitéd véc, ktera byla vyrobena, vytézena nebo jinak ziskana bez
ohledu na stupen jejiho zpracovéani a je uréena k uvedeni na trh jako nova nebo pouzitd
(repasovana, resp. regenerovana Ci recyklovana).

(18) ,,Stanovené vyrobky" jsou vyrobky a zafizeni, které predstavuji zvysenou miru ohrozeni
opravnéného zajmu a u kterych proto musi byt posouzena shoda. Pfislusna vladni nafizeni
rozdéluji ,stanovené vyrobky" na jednotlivé skupiny a stanovi jejich rozdilné postupy
posuzovani shody.
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(19) ,,Projektova dokumentace pro provadéni stavby"“ (dale také ,PDPS") je soubor
pisemnosti, vypoctl a vykresi, ktery uréuje predmét dila a tvori ¢ast Zaddvaci dokumentace
ve smyslu ZZVZ.

(20) ,Zadavaci dokumentace" (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (Obchodni podminky,
Technické podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji pfedmét verejné zakazky
v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb. a ¢lanek
1.2 této kapitoly), s obsahem stanovenym ZZVZ.

(21) ,Pozadavky na vykon nebo funkci“ je stanoveni technickych podminek na stavebni
prace, popisu Ucelu a potfeb v rezimu zadani stavby D+B. Jeho souclasti pro ocenéni je také
rekapitulace ceny.

(22) ,,Plan BOZP" je zavaznym dokumentem, ktery nechava zpracovat Objednatel (zadavatel
stavby) v navaznosti na Dokumentaci v souladu s ustanovenim § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb. a prilohy ¢. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

(23) ,,Realiza¢ni dokumentace stavby" (déale jen ,RDS") je dokumentaci Zhotovitele, kterou
zpracovavad Zhotovitel na zakladé Dokumentace a ostatnich poZadavk( Smlouvy, jeho
stavebniho vybaveni, odborné Urovné pracovnikl, organizaci praci, pouZivanymi
technologiemi, materiadlG a vyrobkd pro zajisté&ni podrobnosti potfebnych pro zhotoveni
stavby.

(24) ,,Technologicky predpis" (dale také ,TePf") je dokument, ktery obsahuje zejména
predepsané technické pozadavky a pracovni postupy pro provadéni konkrétni prace nebo
vykonu, vcetné k tomu potfebného strojné technologického vybaveni a uréuje podminky
pro provadéni urcitych praci nebo vykon(, véetné podminek zajistujicich pozadavky BOZP.

(25) ,,Technologicky postup" (dale také ,TEP") je pojem, ktery se pouziva pro dokument, ktery
je souéasti privodni dokumentace vyrobku a uréuje pravidla pro pouZiti vyrobku a systému
ve/na stavbé a ktery vydava vyrobce / dovozce / zplnomocnény zastupce v souladu
se zakonem ¢. 102/2001 Sb. a nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb. Technologicky postup
je soucasti Technickych podminek dodacich (dale také ,TPD").

(26) ,,Obvod drahy" je Gzemi uréené Uzemnim rozhodnutim pro umisténi drahy.

(27) .Mista veFejnosti pFistupna“ na draze a v obvodu drahy" tvofi prostory, objekty
a zarizeni provozovatele drahy, které jsou pFistupné verejnosti dle zakona o drahach.

(28) ,Stavenisté" je souhrn pozemkl a ploch potfebnych pro zhotoveni pfedmétu dila,
poskytnutych Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem drahy, pripadné i dalSich ploch,
jmenovité uréenych Smlouvou, resp. Dokumentaci, popfipadé zastavény stavebni pozemek
nebo jeho ¢ast anebo ¢ast stavby, popripadé, v rozsahu vymezeném stavebnim Uradem, téz
jiny pozemek nebo jeho ¢ast anebo ¢ast jiné stavby.

(29) ,,Stavba" je souhrn stavebnich praci, véetné& dodévek stavebnich hmot a dilci a dodavek
strojd a zafizeni, véetné jejich montdzi, provaddény zpravidla na souvislém misté
a v souvislém case, jehoz UCelem je vybudovani nového hmotného majetku (novostavba)
nebo zména dosavadniho hmotného majetku. Tento hmotny majetek ma urcité funkcni
poslani a pfi jeho navrhovani a provadéni se uplatnily zasady a pozadavky urené stavebnim
zakonem. Docasna stavba je stavba, u které stavebni Ufad predem omezi dobu jejiho trvani.
Z hlediska obcanského zakoniku je stavba predmétem a vysledkem dila. Z hlediska
organizacni cinnosti je stavba chapana jako zakladni Utvar. Stavby se déli na objekty.
Velké stavby se mohou délit na Useky. Ve smyslu Obchodnich podminek je stavba
povazovana za ,dilo".

(30) ,,Cast dila® znamena ¢ast predmétu dila jmenovité uréenou ve Smlouvé jako Usek, etapu
nebo Sekci.

7 v

(31) ,,Objekt stavebni casti* (dale jen ,SO"), dfive téZ stavebni objekt, znamena ucelenou ¢ast
predmétu dila jmenovité uréenou ve Smlouvé jako objekt stavebni ¢asti.

(32) ,,Objekt technickych a technologickych zafizeni“ (dale jen ,PS")", dfive téz Provozni
soubor, je souhrn stroji a zafizeni, véetné jejich montazi, ktery slouzi k zajisténi dil¢iho
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samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uvadén do provozu
v souvislém case; ve Smlouvé je oznacen jako objekt technologické Casti.

(33) ,,Odsouhlaseni praci® znamena, ze prace jsou provedeny ve shodé s pozadavky Smlouvy
a Dokumentaci (poloha, rozméry, kvalita atd.) a rozsah praci pozadovany k zaplaceni
souhlasi se skutecnosti.

4L}

(34) ,,Pfevzeti praci“ je akt, kterym prechazeji veskera dalsi prava a povinnosti k pfedmétu
dila nebo jeho casti na Objednatele. Vlastnickd prava prechazeji na Objednatele
az po prevzeti dila nebo ¢asti dila pouze v tom pfipadé, Zze byl dohodnut odliSny postup
od § 2599, odst. (2) obcdanského zakoniku v Obchodnich podminkach, pfip. ve Zvlastnich
obchodnich podminkach. O prevzeti praci je vzdy vystaven pisemny protokol (,zapis
o predani a prevzeti dila®, ,predavaci protokol® nebo ,potvrzeni o prevzeti*
dle typu Smlouvy).

(35) ,Listinny™ znamena rukopisny, strojopisny nebo pocitacovy a telekomunikacni vytisk a fax.

(36) ,,Statni stavebni dohled" je ¢innost povéFenych pracovnikl statnich organl opravnénych
dohlizet na provadéni, uzivani, zmény a odstranéni staveb a terénnich Uprav, praci a zafizeni
podle stavebniho zakona (i povéFenych pracovnikl Drazniho Gfadu jako specidlniho
stavebniho Ufadu).

(37) ~Statni dozor" ve vécech drah a dopravcl podle zdkona o drédhach vykondavaji povéFeni
zameéstnanci Ministerstva dopravy a Drazniho Ufadu. Tento pojem je zde uveden proto, aby
nedoslo k zaméné se statnim stavebnim dohledem.

(38) ,,Autorsky dozor“ vykonava zhotovitel projektové dokumentace pro provadéni stavby
na zdkladé smlouvy s Objednatelem. U&elem je dohled nad souladem zhotoveni stavby
s ovérenou projektovou dokumentaci (DUSP/DSP + PDPS), posouzeni RDS a freseni
ptipadnych pozméfovacich a/nebo doplfiujicich navrhl ptipravenych jinou osobou
(viz Priloha B - Autorsky dozor této kapitoly).

(39) ,Poradenska firma Objednatele, supervizor, geotechnicky dozor apod." jsou
pravnické nebo fyzické osoby, které smluvné pro Objednatele vykonavaji dohodnuté
¢innosti. Nenahrazuji vykon cinnosti Stavebniho dozoru a sva pfipadna doporuceni nebo
vyhrady uplatriiuji vyhradné cestou Objednatele stavby.

(40) ,,Technicko-bezpecnostni zkouskou™ (dale jen ,TBZ") se ovéfuje stavba nebo jeji Cast
z hlediska dosaZeni projektovanych parametrl, funkce stavby a bezpeénosti provozovani
drahy a drazni dopravy a jeji kladny vysledek je podminkou povoleni zkusebniho provozu.

(41) ,,Zkusebni provoz" slouzi k ovéreni funkce a vlastnosti dokoncené stavby drahy jako celku
nebo jeji samostatné ¢asti. Zkusebni provoz se zavadi pred vydanim kolaudac¢niho souhlasu
Drazniho Uradu zapisem podle vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.

(42) .,Koordinator BOZP pri praci na stavenisti" jsou pravnické nebo fyzické osoby, které
na zakladé smlouvy pro Objednatele (zadavatele) vykonavaji ¢innosti dohodnuté v souladu
s podminkami zakona ¢. 309/2006 Sb. Nenahrazuji vykon Cinnosti Stavebniho dozoru a sva
pfipadna doporuceni nebo vyhrady a nalezy, souvisejici s jejich ¢innosti, uplatniuji vyhradné
prostfednictvim Objednatele stavby.

(43) ,,Oznameni o zahajeni praci® - podani ,Oznédmeni o zahajeni praci® (dale jen ,OIP")
je dokument zpracovany dle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. a jeho prilohy €. 4.

(44) ,,Hornicka c¢innost™ je takova stavebni c¢innost, kterd spada do spravy Banského uradu
ve smyslu zdkona ¢. 61/1988 Sb. a vyhlasky ¢. 298/2005 Sb.

(45) ,,Zavodni dolu™ je fyzicka osoba odpovédna za bezpecné a odborné fizeni hornické ¢innosti
nebo ¢&innosti provadéné hornickym zptsobem.

(46) ,,Drazni inspekce" je spravni Urad podfizeny MD, provadéjici inspekcni ¢innost a dozor
ve smyslu zdkona o drahach.
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(47) .Interoperabilita™ je schopnost evropského Zzelezni¢niho systému umoznit bezpecny
a neprerudovany provoz vlakl, dosahujicich stanovenych Grovni vykonnosti na tratich
zafazenych v tomto systému. Tato schopnost je zalozena na vsech predpisovych,
technickych a provoznich podminkach, které musi byt dodrzeny v zdjmu spInéni zakladnich
pozadavkd.

(48) ,,Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI)" jsou specifikace, které se vztahuji
na kazdy subsystém nebo ¢ast subsystému tak, aby vyhovél zakladnim poZzadavkim
a zajistoval interoperabilitu Zelezni¢niho systému Evropské unie.

(49) ,,Oznameny subjekt" znamena subjekt povéreny posouzenim shody nebo vhodnosti
pro pouziti prvk{ interoperability, posuzovanim postupl ES ovéfovani subsystémd nebo
pro ovéfovani technickych pozadavk{ na vybrané stavebni vyrobky.

(50) ,,Mimoradna udalost" je nehoda nebo incident dle § 49 zdkona o drahach.

(51) ,Zivelni pohroma" je mimorddna udalost vznikld v dlsledku $kodlivého plsobeni
pfirodnich sil

(52) .,Ekologicka havarie" je havarie, mimoradna udalost poskozujici zivotni prostredi.

(53) ,Hasebni obvod" - rozdé&leni plsobnosti Hasi¢ského zachranného sboru Spravy Zeleznic,
statni organizace.

(54) ,,D+B" - Design & Build (vyprojektuj a postav) je rozsah zadani zhotoveni stavby, zahrnujici
také zpracovani a projednani projektové dokumentace.

1.3 VYCHOZI PODKLADY

(1) Vychozimi podklady pro obsah a pouziti TKP jsou pravni predpisy, technické normy a vnitfni
predpisy v platné verzi uvedené v textu této kapitoly a Priloze A této kapitoly.

(2) Pro zhotoveni stavby jsou zavazné vSechny vnitini predpisy a technické normy uvedené
v ZD (pfimo nebo odkazem na TKP) ve znéni Uc¢inném ke dni vydani ZD. Na zakladé
rozhodnuti Objednatele se Zhotovitel zavazuje respektovat zmény vnitinich predpist
i norem, které se tykaji predmétného dila, i pokud k nim dojde béhem zhotoveni stavby,
a to ode dne jejich G&innosti. Zplsob Ffedeni té&chto zmén je uveden v ptislunych OP.

(3) Souhrnny prehled citovanych a nejdilezitéjdich pravnich predpist, seznam technickych
norem a vnitfnich pfedpisl, je uveden v P¥iloze A — Citované a souvisejici dokumenty
této kapitoly. Do vydani aktualizace kapitol 2 az 33 TKP, je seznam souvisejicich norem
a pfedpistl uveden v oddilu 12 v jednotlivych kapitolach TKP.

1.3.1 PRAVNI PREDPISY

(1) V oblasti plsobnosti TKP plati, a je nezbytné uplatnit, véechny pravni ptedpisy, které maji
k jejich tématice urcity vztah. V jednotlivych kapitolach TKP jsou na né uvedeny odvolavky,
pfipadné citovany jejich zakladni poZzadavky. Tyto odvolavky nemusi byt ve vSech pfipadech
Uplné. Zhotovitel véak musi dodrzet viechna souvisejici ustanoveni pravnich predpisd, i kdyz
nejsou uvedeny v TKP, pokud maji obecnou platnost.

(2) Zakladnimi pravnimi predpisy z hlediska TKP jsou zejména:

v

e zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon & 266/1994 Sb., o drahach, véetné jeho provadécich predpisd,

e zadkon ¢. 90/2012 Sb., zadkon o obchodnich korporacich, vietné jeho provadécich
predpisd,

e zakon ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, véetné jeho provéadécich predpisd,
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e zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a predpisy souvisejicimi (v navaznosti na zakonik prace), vcetné jeho
provadécich predpisd,

e zdkon €& 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, véetné jeho provadécich predpisu.

1.3.2 TECHNICKE NORMY, PREDPISY A PODKLADY

(1) Technické normy nebo jejich c¢asti uvedené v textu TKP jsou zavazné pro kazdou
Stavbu, pro kterou jsou TKP pouzity jako soucast obsahu Smlouvy.

(2) Za technické normy jsou v TKP povazovany:
o  Ceské technické normy (CSN, €SN ISO, €SN EN, atd.),
e Technické normy Zeleznic (TNZ),
e  Technicka normalizacni informace (TNI).

(3) V textu jednotlivych kapitol TKP se normy uvadéji pouze oznacenim druhu normy a jejim
¢islem a edici, napt. CSN 73 0040, doplnéné pripadné odkazem na urdity ¢lanek. V PFiloze A
této kapitoly je uveden seznam souvisejicich technickych norem s Uplnou identifikaci,
tj. oznacenim druhu, cislem, edici a nazvem.

(4) Ustanoveni o zavaznosti technickych norem, které jsou uvedeny v TKP, plati i pro
ostatni dale jmenované technické predpisy a podklady.

(5) Technologicky predpis (TePF), ktery je vydavan ve tfech Urovnich:

a) Technologické predpisy vydavané MD nebo Objednatelem jako interni predpis platny
pro stavby drahy nebo stavby na draze, které predepisuji technologie pro pfislusné
zhotovovaci prace (TKP, smérnice, pokyny, metodické pokyny, rukovéti, vzorové
listy atd.),

b) Technologické predpisy uvedené v Dokumentaci stavby nebo ZTP pro specialni
(neobvyklé) prace nebo technologie, které navrhuje zhotovitel Dokumentace
a schvaluje Objednatel. Tyto TePf jsou platné pro danou Stavbu,

c) Technologické predpisy vydané Zhotovitelem stavby. V pripadé, kdy podrobné
technické pozadavky a postupy praci zavisi na dovednosti a vybaveni Zhotovitele nebo
se jedna o pouziti neobvyklych materialt, pracovniho zafizeni a obchodné chranénych
znalosti, a které nejsou uvedeny pod pismeny a) a b) tohoto odstavce, pozaduje ZD
vypracovani technologického predpisu na Zhotoviteli a jeho predlozeni Objednateli
k odsouhlaseni. Tyto Technologické predpisy konkretizuji technologické postupy
zhotovovacich praci pro jednotlivé technologické procesy (technologie) uzivané
Zhotovitelem a fizené v rdmci systému managementu kvality Zhotovitele na podminky
konkrétni Stavby. Osoba vykondvajici Stavebni dozor mdlze v prib&hu stavby
pozadovat od Zhotovitele vypracovani TePf pro provadéni dodateCnych nebo
specifickych praci. Tyto TePf Zhotovitele jsou platné pouze pro danou Stavbu.

(6) Technologicky postup (TEP) - jedna-li se o pouziti vyrobku ur¢eného Zadavaci dokumentaci,
pro ktery vyrobce predepisuje urcity technologicky postup pro pouziti, musi Zhotovitel
zajistit jeho dodrzeni.

(7) Technickymi predpisy a podklady se rozuméji vSechny technické smérnice, normalie,
sborniky technickych feSeni apod. jmenovité uvedené v Zadavaci dokumentaci. Technické
kvalitativni pozadavky obsazené v téchto technickych podkladech jsou zavazné
pro zhotoveni praci.

1.3.3 VNITRNI PREDPISY PROVOZOVATELE DRAHY

(1) Pro stavby statnich drah plati vSechny vnitini predpisy, které k nim maji urcity vztah a jsou
uvedeny v Zadavaci dokumentaci.
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(2) Zhotovitel je povinen se seznamit s prisluSnymi vnitinimi predpisy, které se tykaji provadéni
praci na draze, jejich kontroly a pfejimky a zajistit jejich dodrzovani vlastnimi pracovniky
i zaméstnanci Podzhotoviteld.

(3) Odvolava-li se ZD na platné technické predpisy a podklady SZ, predeviim na vzorové
a zavadéci listy, typovou dokumentaci, technické normalie, technické specifikace, smérnice,
pokyny, rukovéti, obecné technické podminky pro funkcnost urcitého vyrobku a konkrétni
technické podminky zpracované vyrobcem a odsouhlasené SZ, pak jsou tyto dokumenty
pro Zhotovitele zavazné.

1.4 KVALITA PRACI

1.4.1 VSEOBECNE

(1) Kvalita celého stavebniho dila je tvofena souhrnem vSech jeho vlastnosti, které jsou
méritkem pro stanoveni jeho funkce, uzitné hodnoty a jeho Zivotnosti. Je vysledkem cCinnosti
Zhotovitele, jeho Podzhotovitele a vsech daldich Ucastnikl vystavby, podilejicich se
na vytvoreni predmétu dila.

(2) Zzakladni charakteristiky Grovné kvality predmétu dila a jednotlivych praci urluje
dokumentace vypocty, ndvrhem tvard a rozmérd, uréenim typl konstrukci, druhu materialu,
stavebnich smé&si a dilc a pozadavky na technologicka zafizeni.

(3) Podrobné technické poZadavky, pracovni postupy, navody na zajisténi, sledovani a kontrolu
provadéni jednotlivych zhotovovacich praci stanovuji TKP, pfipadné technologické predpisy.

(4) Z hlediska obchodné pravnich zavazk{ podle ob¢anského zdkoniku, je poZadovana kvalita
dila dosazena shodou provedenych praci s pozadavky uréenymi ve Smlouvé. Jestlize hotové
dilo nesplfiuje vSechny pozadavky urcené ve Smlouvé, ma toto dilo vady.

1.4.2 TECHNOLOGICKA KAZEN

(1) V&echny zhotovovaci prace musi byt provedeny podle pozadavkl Zadavaci dokumentace,
aveshodé s RDS a TePF schvalenymi Objednatelem nebo osobou vykonavajici
Stavebni dozor.

(2) Jestlize pro provedeni urcitych praci, zhotoveni nékterych konstrukci nebo montazi
stavebnich dilc a technologického zafizeni nejsou v ZD stanoveny podrobné technické
pozadavky a postupy praci, je Zhotovitel povinen na pozadani osoby vykonavajici Stavebni
dozor prislusné podklady zpracovat TePr a predlozit jej k odsouhlaseni. TePf musi obsahovat
podminky pro kvalitu dodavek materidld, jeho skladovani, pfipravu, provedeni, odetteni
a pfipadné kontrolni zkousky a dal$i potfebné (daje zajidtujici, Ze prace provedené podle
téchto podkladl budou mit zakladni kvalitativni parametry pozadované dokumentaci nebo
urcené Stavebnim dozorem. Podklady schvalené osobou povérenou vykonem Stavebniho
dozoru maji Ucinnost TKP.

1.4.3 SYSTEM ZABEZPECENI KVALITY

(1) Pro zaji$t&ni kvality zhotovovacich praci je zasadnim predpokladem odbornéd zptsobilost
Zhotovitele Stavby a jeho Podzhotovitel(. Zabezpeéeni kvality Zhotovitelem vychazi z jeho
,Systému fizeni kvality", certifikovaného akreditovanym certifika¢nim organem podle CSN
EN ISO 9001. Kopie certifikatu systému Fizeni kvality se predklada jako soucast nabidky
Zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit fizeni kvality pro predmétnou Stavbu ve shodé s predlozenym
systémem a s cilem dosdhnout kvalitativni parametry pozadované ZD.
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1.4.4 KVALITA ZHOTOVOVACICH PRACI

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Provadéné prace véetné pouzitych materiall, stavebnich smési a dilcd a technologického
zafizeni musi odpovidat poZadavkim v pfisludnych kapitoldch TKP, specifikaci
v Dokumentaci, RDS a kvalitativnim poZadavkim uvedenych v nich citovanych
technologickych predpisech, normach a technickych predpisech nebo pozadovanych osobou
vykonavajici Stavebni dozor nebo Autorsky dozor projektanta.

Jestlize nékteré podrobnosti technickych poZadavkd nebo pracovnich postupl nejsou
jmenovité v Zadavaci dokumentaci uvedeny nebo pozadovany Stavebnim dozorem,
Zhotovitel musi postupovat tak, aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a piredpisd, nebo méla obvyklou Groven s pfihlédnutim k funkci,
bezpecnosti a zivotnosti celé Stavby.

Zhotovitel musi v souvislosti s provadénim praci zameéstnavat na Stavenisti:

e jen takové techniky, ktefi maji vzdélani, praxi a pozadovanou autorizaci v pfislusnych
povolanich, mistry a predaky, ktefi jsou odborné zdatni tak, aby mohli Fidit, provadét
a kontrolovat provadeéni praci,

e takové kvalifikované (s pfislusnymi zkouskami nebo opravnénimi), vyucené
i nevyucené pracovniky, kterych je tfeba pro fadné, kvalitni a v€asné provedeni praci.

Vzdélani, praxi v oboru, $koleni, pfipadné autorizaci pracovnikl rozhodujicich profesi
je Zhotovitel povinen na pozadani dolozit osobé vykonavajici Stavebni dozor.

Zhotovitel je povinen pouzit jen takové stavebni vybaveni, tj. vSechna zafizeni, stroje a véci
véeho druhu, které umozni dosazeni pozadované kvality praci pfi zajisténi obecné
spolecenskych zajmU (ekologie, hluk, bezpe&nost apod.).

1.4.5 VLASTNOSTI A KVALITA VYROBKU

(1)

(2)

(3)

(4)

Zhotovitel je povinen ve smyslu pfislusné pravni Upravy pouzit pro Stavbu jen takové
vyrobky, materidly a konstrukce, jejichZ vlastnosti zarucuji, aby po dobu predpokladané
existence Stavby byla pfi spravném provedeni a bézné Udrzbé zarucena jeji Zivotnost,
mechanickad odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygiena, ochrana zdravi a zivotniho
prostredi, bezpecnost a pristupnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie a tepla
a udrzitelné vyuzivani pFirodnich zdroja.

Zadavaci dokumentace urcuje obvykle pro vSechny vyrobky pozadavky na jejich druh
a minimalni kvalitativni charakteristiky ve shodé s technickymi normami a vnitfnimi
predpisy. Zhotovitel ale musi pouzit takové konkrétni vyrobky, které odpovidaji také vyse
uvedenému ustanoveni stavebniho zdkona, ktery haji verejné zajmy. Tato odpovédnost
Zhotovitele plati i pro vyrobky uvedené v RDS a Technologickych predpisech.

Pro Stavby smi byt pouzity jen bezpecné vyrobky, které spliiuji ustanoveni stavebniho
zdkona, zdkona €. 22/1997 Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 a jejich provadécich ptedpisi.

K plnéni zdkona o drdhach stanovi SZ ve funkci vlastnika drahy podminky a postupy péce
o kvalitu k zajisténi bezpecného a hospodarného provozovani drahy. Proto u nékterych
vyrobkd, material{, konstrukci a technologickych procesl pro pouZiti na zelezni¢ni dopravni
cesté, musi byt také posouzena pripustnost pouziti v souladu se systémem péce o kvalitu,
uplatiovanym v ndvaznosti na obecné platné pravni predpisy (vyhlaska ¢. 376/2006 Sb.).
Tyto vyrobky, materidly a technologické procesy jsou schvalovdny pro pouziti u SZ
dle smérnice SZDC &. 67, Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi, nebo
smérnice SZDC ¢. 34, Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk{, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.
Povérené Utvary SZ uzaviraji na tyto vyrobky s dodavatelem TPD nebo technické podminky
vyrobku (dale jen, TPV"). Pfehled vyrobkd, technologickych procest a zafizeni, podléhajicich
tomuto schvéleni, je uveden na webovych strankéch SZ.
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(5) Jestlize Zhotovitel hodla pouzit konkrétni vyrobek této kategorie, ktery dosud nebyl
schvalen, musi zazadat o jeho schvaleni a poskytnout pro schvalovaci fizeni potiebné
podklady.

1.4.6 TECHNOLOGICKA ZARIZENI

(1) Zhotovitel musi zajistit dodani, montaz a funkcni odzkouseni vsech technologickych zafizeni
pozadovanych Zadavaci dokumentaci ve shodé s pozadavky TKP, VTP a ZTP. VSechna
technologickd zafizeni musi byt schvélena a zavedena pro provoz v podminkéch SZ véetné
kompatibility s technickymi prostiedky pro zajiténi kybernetické bezpelnosti SZ.
Nezavedend zafizeni musi byt oznacena v dokumentaci a doloZena souhlasy SZ
k provoznimu ovéfeni. V pripad&, Ze Zhotovitel navrhne v prib&hu Stavby pouZit nové
nezavedené zafizeni, musi si pred jeho dodanim zajistit u prislusnych organt SZ schvéleni
k provoznimu ovéfeni v podminkéach SZ.

(2) Jedna-li se o uréena technicka zafizeni ve smyslu zakona o drahach, ktera podléhaji dozoru
podle tohoto zakona, je vzdy nezbytné pro konstrukci, vyrobu a provoz dodrzet poZzadavky
vyhlagky €. 100/1995 Sb. Zhotovitel mlZe predat uréend technickd zafizeni jen s jejich
platnym priikazem zpQsobilosti.

(3) Jedna-li se o zafizeni, které je souéasti subsystému energie nebo subsystému tratového
Fizeni a zabezpe&eni, mize Zhotovitel predat zafizeni jen se souasnym predédnim ES
prohldgenim o shodé& prvkl interoperability a kopiemi ptislusnych certifikatl podle platnych
pravnich predpist Ceské republiky a Evropské unie.

1.4.7 VYZISKANY MATERIAL A ZARIZENI

(1) Pripadné pouziti vyziskaného materidlu a zafizeni na Stavbach, pro které plati TKP, je mozné
jen, pokud je to ur¢eno Zadavaci dokumentaci nebo odsouhlaseno Objednatelem. Vyziskany
materiadl uréeny k opétovnému pouziti musi byt ekologicky nezavadny a musi mit vlastnosti
vhodné pro uvazované pouziti. Pouze vyziskany material, ktery nelze pfimo znovu pouZzit,
zregenerovat, opravit nebo jinak znovu pouzit, je mozno zafadit jako odpad, pokud mozno
urceny k recyklaci.

(2) Vyrobky uzité nebo regenerované smi byt pouzity do Staveb, pokud jsou bezpecné. K tomu
musi byt provedeny stanovené zkousky, odstranény vady a dodrzeno maximalni dovolené
opotrebeni, resp. poskozeni, uvedené v prislusnych technickych normach a predpisech
anebo vnitinich predpisech. Spinéni technickych pozadavkl u téchto vyrobkl pro Stavbu
musi byt dokumentovano. Pokud neni smluvné dohodnuto jinak, postupuje se pfi
hospodareni s vyziskanym materidlem dle smérnice SZDC ¢&. 42, Hospodareni s vyziskanym
materialem.

(3) Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni dila tak, aby bylo zajisténo
predpokladané vyuziti vyziskaného materialu dle Dokumentace. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli predat vyziskany materidl, jehoz =zapracovani do predmétu dila bude
po Zhotoviteli v souladu s Dokumentaci pozadovat.

(4) V dostate¢ném predstihu pred zahdjenim praci provede povéreny Utvar SZ kategorizaci
vyziskaného materiadlu s cilem vyuziti kvalitniho vyzisku zpét k opétovnému pouziti dle ZD.
Pfedmétem kategorizace neni kamenivo kolejového loze, Stérkopisek, Stérkodrt a zeminy
rlzného sloZeni. Vyziskany material je vzdy hmotnym majetkem SZ.

(5) Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrZzovat pfislusny pfedpis vydany
Objednatelem. Regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci mdze Zhotovitel nebo
Podzhotovitel provadét pouze, pokud je k tomu zplsobily podle platnych OTP.

1.4.8 KONTROLA KVALITY PRACI

(1) Kvalitu praci musi Zhotovitel pribézné sledovat a disledné dodrzovat ve shodé s vlastnim
systémem Fizeni kvality pfi respektovani pozadavkd ZD a RDS.
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(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

VSechny vyrobky, materidly, stavebni smési, stavebni dilce, konstrukéni c¢asti nebo
technologickd zafizeni, které nejsou z hlediska kvalitativnich charakteristik presné
specifikovdny nebo maji odli$né vlastnosti od poZzadavkd uréenych v Technickych
podminkach, smi byt zabudovany nebo jinak pouzity jen na zakladé pisemného souhlasu
Stavebniho dozoru po predchozim provéreni vhodnosti pro pouziti Zhotovitelem. Pokud
odliné vlastnosti nebo kvalita neodpovidaji vnitfnim predpisim, je Zhotovitel povinen
zajistit souhlas (vyjimku) pro pouZiti u odborného Gtvaru SZ, ktery mé pfislusnou oblast
v gesci a tento souhlas predlozi osobé vykonavajici Stavebni dozor pred jeho pouzitim.

Veskeré materidly, dilce a provadéné prace jsou predmétem zkousek kvality podle
pozadavkd ZD, které zajistuje Zhotovitel, a jejich vysledky predkldda osobé& vykonavaijici
Stavebni dozor. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim prislusnych praci predlozit vysledky
véech prlikaznich zkougek k pouZiti uréenych zakladnich materialQ, jejich smési a stavebnich
dilcd. Jedna-li se o vyrobky, které Zhotovitel zajistuje u vyrobcl, musi postupovat podle
oddilu 1.5 této kapitoly.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na dile, resp. Casti dila, predlozit Objednateli
kontrolni a zkusebni plan (dale jen ,KZP"“) ke schvaleni. KZP obsahuje plan kontrolnich
zkousSek v druzich a minimalnich Cetnostech, které jsou urceny v prislusnych kapitolach TKP,
VTP nebo ZTP. V pribé&hu praci provede Zhotovitel kontrolni zkousky v druzich a minimalné
v Cetnostech, které jsou urceny ZD.

Zadné konstrukce a prace nesmi byt zakryty nebo zneptistupnény bez souhlasu osoby
vykonavajici Stavebni dozor. K Uclasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel
zavazuje vyzvat osobu vykonavajici Stavebni dozor, popfipadé prislusného provozovatele
drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné
5 pracovnich dnl pied terminem, ve kterém se kontrola uskuteéni a sou¢asné se zavazuje
k tomuto terminu predlozit vSechny podklady pro posouzeni provedenych praci. Zhotovitel
zajisti pristup a podminky pro provedeni kontroly konstrukci a praci, které se z dlvodu
nasledného zakryti dostanou mimo dohled a moZnost kontroly kvality nebo mnozstvi.
Jestlize se osoba vykonavajici Stavebni dozor nedostavi a neprovede kontrolu praci,
na kterou byla Fadné pozvana, je Zhotovitel opravnén pokracovat v pracich na provadéni
dila a o tomto zakryti konstrukci a praci provede zapis, véetné fotodokumentace. Jestlize
bude Objednatel dodatecné poZadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu.
V pfipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti, Zze prace nebyly provedeny fadné, nese naklady
na dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel. V pripadé,
¥e Zhotovitel pFistoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vili k zakryti praci, které se
timto stanou nepristupnymi, je Objednatel opravnén naridit na naklady Zhotovitele odkryti
jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury az
po polohovém a vyskovém zameéreni skutec¢ného provedeni geodetickymi metodami podle
vyhlasky €. 31/1995 Sb., geodet Zhotovitele vyznaci tuto skutecnost do stavebniho deniku.

Osoba vykonavajici Stavebni dozor je opravnéna za ucelem ovérovani kvality praci provadét
sama nebo prostiednictvim jinych osob (expertl, odbornych Ustavid, akreditovanych
laboratofi apod.) kontrolu dodrzovani a pInéni postupl podle KZP, nebo potfebné inspekce,
zkousky a mé&teni v prib&hu provadéni praci nebo na dokonéenych konstrukcich a objektech.
Zhotovitel je povinen za tim Ucelem umoznit pristup na libovolné misto Stavenisté,
do vyroben materiald, smési a stavebnich dilc(, laboratofi a ostatnich mist, kde je tfeba
provést kontrolu, a poskytnout potfebné pisemné podklady a Ustni vysvétleni. V pripadé
odchylky postupu Zhotovitele od pozadovanych postupd a KZP miZe osoba vykonavajici
Stavebni dozor pozadovat napravu a v pfipadé vazného poruseni dodrzovani KZP prerusit
provadéni praci. V pripadé preruseni praci podle tohoto odstavce nema Zhotovitel moznost
uplatfiovat naroky podle Obchodnich podminek.

Zhotovitel musi zajistit dodani, montéz a funkéni odzkouseni vSech technologickych zafizeni
dle Dokumentace a ve shodé s pozadavky Technickych podminek.
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1.5 PREJIMKA DODAVANYCH VYROBKU, MATERIALU, STAVEBNICH
DiLCU A KONSTRUKCI

1.5.1 ODBER ZASILKY

(1) Odbérem zasilky se rozumi jeji prevzeti Zhotovitelem ve vyrobné nebo od prepravce.
Od prepravce prebere zasilku Zhotovitel na zadkladé privodnich dokladd. Zkontroluje, zda
zasilka neni poskozena nebo nelplna a zda dodané mnozstvi, druh a kvalita souhlasi s Gdaji
privodniho dokladu.

(2) Osoba vykonavajici Stavebni dozor musi byt pfizvana Zhotovitelem k prejimce zasilky, resp.
dodavky vybranych vyrobkd, materild, stavebnich dilcG a konstrukci, které jsou uréeny
v TKP nebo v jiném dokumentu ZD, a dale v téch pfipadech, kdy si to tato osoba vyhradi.

(3) U prejimanych vyrobkd musi byt ovéfeno, zda byly objednany v souladu s technickymi
pozadavky na vyrobky pro pfisluSnou Stavbu a zda je kvalita dodavky v souladu s kvalitou
deklarovanou vyrobcem, zda byly spln&ny naleZitosti dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb. U vyrobkd,
které jsou prvky interoperability, zda byly splnény pozadavky zakona o drahach a nafizeni
vlady ¢. 133/2005 Sb. Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o posouzeni shody ve smyslu
zékona 22/1997 Sb., zakona o drahach (Prohlaseni o shodé / ES prohlaseni o shodé /
Prohl&seni o vlastnostech / Prohldseni shody nebo certifikat) a schvalenim SZ, pokud je pro
predmétny vyrobek dle smérnice SZDC &. 34 nebo smérnice SZDC &. 67 pozadovano. Pokud
je to v ZD pozadovéno, pak musi byt k prohladenim/certifikatim ptiloZzeny prislugné
protokoly o zkoudkéch s jejich vysledky a dale posouzeni spInéni pozadovanych parametrd
podle TKP a ptipadnych dalgich a/nebo zmé&nénych (zejména zvysenych) pozadavkd dle ZTP.
Neni-li tento pozadavek v ZD uveden, miZe dodate¢né predlozeni protokolu
o certifikaci/posouzeni shody/ovéieni stalosti vlastnosti pozadovat Objednatel i v pribé&hu
Stavby. Pokud je pro vyrobky v ZD poZadovana certifikace, stavebni technické osvédceni
nebo zkousky nad rozsah stanoveny zadkonem ¢. 22/1997 Sb. a pfisluSnymi vladnimi
nafizenimi, zajisti je Zhotovitel na své naklady.

(4) Dodavané vyrobky, materialy, stavebni dilce a konstrukce jmenovité uvedené v jednotlivych
kapitolach TKP, musi byt v souladu s pfisluSnymi TPD/TPV ovéfeny SZ povérenym Utvarem
pro ové&fovani kvality vyrobkd.

1.5.2 PREJIMKA MNOZSTVI A KVALITY

(1) Zhotovitel je povinen zajistit fadnou prejimku, aby na Stavenisti byl k dispozici pouze
material, stavebni dilce a konstrukce, které odpovidaji pozadavkm Smlouvy.

(2) Kvantitativni pfejimka se provede pfepoétem kusl, uréenim objemd, hmotnosti, kontrolou
predepsaného oznaéeni a druhd vyrobk{ a jejich porovnanim s dodacim listem, ktery musi
byt k zdsilce pfilozen. Kvalitativni pfejimkou se zjistuje, zda pfejimany vyrobek nenese
zjevné vady na kvalit&. Zaroven se sleduje kompletnost, neporudenost oball a funkéni
vlastnosti vyrobkd, které Ize provéfit podrobnou prohlidkou. Pfejimka mize byt provedena
u vyrobce/dovozce/zplnomocnéného zastupce nebo distributora, a to i za ucasti Objednatele
stavby v tom pripadé, ze si Ucast vyzada. Rozsah kvalitativni prejimky je zpravidla stanoven
v TPD/TPV na prislusny vyrobek

(3) Ma-li zasilka zavady, které nelze odstranit, musi byt na Stavenisti uloZzena oddélené
a trvanlivym zplsobem oznadena jako nepouzitelnd. Tato skuteénost musi byt zaznamenéna
do Stavebniho deniku.

1.5.3 SKLADOVANIi

(1) Pozadavky na Fadné uskladné&ni jednotlivych zakladnich materidld, stavebnich dilcd
a konstrukci a ostatnich vyrobkd, jsou uvedeny v pfisludnych kapitolach TKP.
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(2) Zhotovitel odpovidd za spradvné skladovani vSech materidld a ostatnich vyrobkl, jakoz
i za manipulaci s nimi. Zajisténi musi byt takové, aby se zamezilo ztratdém z poskozeni,
znehodnoceni a zaménam.

(3) PrFi zjisténi pochybeni pfi skladovani a manipulaci s materidlem lze postupovat v souladu
s ¢lankem 1.6.8 této kapitoly.

1.5.4 ODSTRANENI ZE STAVENISTE

(1) Vyrobky, materidly, stavebni dilce a konstrukce, které nespliiuji podminky pro odbér zasilek
a pozadavky na kvalitu nebo jsou neopravitelné poskozeny, musi byt Zhotovitelem viditelné
oznaceny jako vadné a bez zbytecného odkladu odstranény ze Stavenisté. Neschvalené
vyrobky, materialy a konstrukce nesmi byt skladovany ani do¢asné slozeny na Stavenisti.

1.6 ZKOUSKY A KONTROLNI MERENI

1.6.1 ZKOUSKY A KONTROLNI MERENI

(1) Zzkousky a kontrolni méFeni véech druhl, které jsou pozadovény Zadavaci dokumentaci,
jsou dlleZitym prvkem v zajisté&ni predepsané kvality dila. Jejich provad&nim
a vyhodnocenim se zajituje kvalitativni sledovani realizace dila v celém jeho pribé&hu
od jeho zacatku az do prevzeti dila Objednatelem.

(2) Jedna se o uplatnéni zasady, ze kvalita celku je vysledkem kvality jeho ¢asti. Objednatel
i Zhotovitel si timto kontrolnim procesem zajistuji jeden z ddleZitych predpokladd dosaZeni
finalniho vysledku ve shodé se Smlouvou.

1.6.2 ZKOUSKY A JEJICH DRUHY

(1) Pro ucely TKP rozeznavame nasledujici druhy zkousek:
o zkousky prikazni,
e zkousky kontrolni,
e  zkousky prejimaci,
e zkousky rozhoddi.

(2) Dojde-li pfi provadéni zkousek k poruseni jiz hotovych praci, Zhotovitel je povinen provést
véechny nutné opravy a uvedeni do plvodniho stavu jako soucast piisludnych zkousek.

1.6.2.1 Prikazni zkousky

(1) Prikazni zkoudky pozadované v jednotlivych kapitoldch TKP, VTP nebo ZTP jsou zkousky,
kterymi se prokazuje, Ze vlastnosti stavebnich vyrobkd (materiall, smési, dilcQ), uréenych
k zabudovani do Stavby vyhovuji predepsanym pozadavkdm. Tyto pozadavky, které uréuji
druh zkousek, zplsob jejich provedeni a pozadované parametry, jsou uvedeny pfimo v jejich
textu nebo odvoldvkami na prislusné technické normy nebo jiné technické predpisy.
V nékterych kapitoldch TKP se za prikazni zkousky povazuji také pocatecni zkousky typu
(vyrobku). Jejich zajisténi, véetné predlozeni vysledki osobé& vykonavajici Stavebni dozor,
prislugi Zhotoviteli. Prikazni zkousky prokazuji vhodnost pro pouZiti ve vyrobnim procesu,
coz je nezbytny predpoklad k souhlasu s pouZitim pfislusnych materiall, smési, dilc
a vyrobkd.

(2) Prikazni zkousky materiald, slozek i stavebnich smési musi Zhotovitel provadét v rozsahu
a zplsobem uvedenym v jednotlivych kapitoldch TKP a ZTP. Jejich zaji$t&ni, vietn&
predlozeni vysledkl osobé& vykondvajici Stavebni dozor, prisluéi Zhotoviteli.

(3) Stejnou ucinnost jako prikazni zkousky maji také doklady o posouzeni shody nebo
vhodnosti  vystavené nezdvislou autorizovanou osobou/ozndmenym  subjektem
(notifikovanou osobou). Za prikazni zkousku v pfipadé ostatnich vyrobk{ je povaZzovana
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zkouska typu (vzorku) vyrobku. Zkouskou typu se rozumi vybér a zkouseni jednoho nebo
vétdiho poctu vzorkl Vyrobku, reprezentujici spole¢nou konstrukci vyuzivajici stejné
materialy a vyrabéné stejnym vyrobnim postupem.

(4) Povinnost Zhotovitele predkladat stanoveny doklad o jakosti plati pro stanovené vyrobky
ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb. a dale pro vyrobky, pro které jsou doklady o prokazani
technickych pozadavk{ stanoveny TKP nebo ZTP. Pro stanovené vyrobky je provadéni
zkousek uvedeno v harmonizované/uréené normé nebo vyplyva z vydaného Stavebné
technického osvédceni (STO) pripadné Evropského technického posouzeni/schvaleni (ETA).

(5) U vyrobkdl, u kterych je obecné platnymi pravnimi pfedpisy stanoveno prokazovani shody
ve smyslu zadkona €. 22/1997 Sb. s pozadavky technickych norem (Prohlasenim o shodég,
ES prohlasenim o shodé&, Prohlaseni o vlastnostech), musi Zhotovitel tyto doklady predlozit.

(6) Zpravu o vysledcich prikaznich zkousek predkladd Zhotovitel Objednateli ke schvaleni
v dostateéném predstihu, obvykle nejpozd&ji 14 dnl pred zahdjenim praci, neni-li
v jednotlivych kapitolach TKP nebo jinym ustanovenim této kapitoly stanoveno jinak.

(7) Pozaduje-li to Zadavaci dokumentace, vypracuje Zhotovitel po schvaleni prikaznich zkousek
Technologicky predpis a predlozi jej Objednateli ke schvaleni.

(8) Veskeré ndklady ve vztahu k prikaznim zkouskdm, zajisténi certifikatl nebo prohlaseni
shody, se zahrnuji do cen pfislusnych praci.

1.6.2.2 Kontrolni zkousky

(1) V pribé&hu a po dokonéeni praci se ovéfuje dosazeni technickych a kvalitativnich parametrd,
které jsou predepsany Zadavaci dokumentaci nebo urdeny vysledky prikaznich zkousek,
provadénim kontrolnich zkousek. Zajisténi kontrolnich zkousek je povinnosti Zhotovitele.
Druhy a zplsoby provedeni ptislusnych kontrolnich zkousek a jejich &etnosti jsou uréeny
v jednotlivych kapitolach TKP nebo v ZTP. Vysledky zkousek a jejich vyhodnoceni predklada
Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor priibézné bez prodleni. Naklady na kontrolni
zkousky se zahrnuji do cen pfislusnych praci.

(2) Odsouhlaseny KZP je soucasti planu kvality na Stavbu, pripadné soucasti technologického
predpisu. V pfipadé€, je-li KZP v rozporu s TKP, plati pozadavky TKP.

(3) Jestlize ma osoba vykonavajici Stavebni dozor pochybnosti o spravnosti provedeni kontrolni
zkousky nebo o jejim vysledku, miZze poZadovat na Zhotoviteli jeji opakovani. Déle si tato
osoba mize vyzadat na Zhotoviteli zajist&ni vétsiho poctu kontrolnich zkoudek, nez urduje
ZD za Ucelem presnéjsiho ovéreni pozadované kvality. V obou pFipadech néklady na zkousky
hradi ten, v jehoz neprospéch vyznél vysledek zkousek.

(4) Neni-li osoba vykonavajici Stavebni dozor presvédéena o hodnovérnosti vysledk{
kontrolnich zkou$ek provadénych Zhotovitelem, mlzZe si provadét své kontrolni zkousky
ve vlastni zkuSebné nebo je zajistit v jiné nezavislé zkusebné. Pokud vysledky téchto
zkousek mluvi v neprospéch Zhotovitele, musi pfislusny material nebo provedenou praci
Zhotovitel odstranit nebo dal&imi zkoukami a podklady prokézat, ze vyhovuji pozadavkim
Smlouvy. Zkousky zajistované osobou vykonavajici Stavebni dozor nezbavuji Zhotovitele
7adnych zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy a nezapoéitavaji se do poétu pozadovanych
kontrolnich zkousek Zhotovitele. Naklady na zkousky hradi ten, v jehoz neprospéch vyznél
vysledek zkousek.

(5) Jestlize prezkoumanim, kontrolou, méfenim nebo zkousenim osoba vykonavajici Stavebni
dozor zjisti, ze nékteré technologické zafizeni, prace nebo material vykazuje vady nebo jinak
neodpovida smluvnim dokumentim a toto technologické zafizeni, prace nebo material byly
touto osobou odmitnuty a nasledné byly Zhotovitelem vady odstranény tak, aby odpovidaly
Smlouvé, mizZe tato osoba pozadovat, aby bylo toto opravené technologické zafizeni, prace
nebo materidl znovu za stejnych podminek zkouseno. Naklady na tyto opakované zkousky
nese Zhotovitel.
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1.6.2.3 Prfejimaci zkousky

(1)

(2)

Pfejimacimi zkouskami se provéfuje kvalita celych konstrukci nebo ucelenych casti
zhotovovacich praci, dosazeni projektovanych parametr( a funkce Stavby nebo jejich ¢asti
a bezpecnost provozovani drahy. Jejich provedeni a pozitivni vysledky jsou nutnym
podkladem pro prevzeti dokondenych zhotovovacich praci, objektd, Usekl nebo celé Stavby
ve shodé s poZzadavky Smlouvy a dale jsou podkladem nebo soucasti TBZ podle vyhlasky
¢. 177/1995 Sb. Do této skupiny zkou$ek patfi napt. zkouky provozni zplsobilosti uréenych
technickych zafizeni, zatézovaci zkousky, zméFeni a vyhodnoceni geometrickych parametrt
koleje na stavebni odchylky, zaméFeni prostorové prlichodnosti, tlakové zkougky potrubi,
zkousky tésnosti nadrzi, zkousky Unosnosti plané zelezni¢niho spodku, zkousky Unosnosti
vozovek apod.

Pozadavek na zajisténi téchto zkousek Zhotovitelem je uveden v Zadavaci dokumentaci.
Naklady na prejimaci zkousky se rozpoctuji jako samostatné polozky v Soupisu praci, pokud
neni ve Smlouvé uvedeno jinak.

1.6.2.4 Rozhoddi zkousky

(1)

Rozhod¢&i zkousky jsou zkousky, které se provadé&ji v piipadé spord. V pripadg, Ze se
nedosahne smirného feseni, postupuje se v souladu s OP.

1.6.2.5 Naklady na zkousky

(1)

Naklady na prikazni a kontrolni zkoudky a méfeni véetné vedlejsich nakladl (opravy
a uvedeni do plvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovény v Zaddvaci dokumentaci,
zahrnuje Zhotovitel do polozkovych cen Soupisu praci. Naklady na zkousky a méreni
nestanovené Smlouvou (napf. prikazni, kontrolni nebo rozhodé¢i zkousky neuvedené v ZD)
véetné véech vedlejich vydajl (opravy a uvedeni do plvodniho stavu) hradi ten smluvni
partner, v jehoz neprospéch vyznél jeji vysledek, neni-li v ¢lanku 1.6.2 této kapitoly
stanoveno jinak.

1.6.3 PRIPUSTNE ODCHYLKY

(1)

Odchylky zhotovovacich praci jsou uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP v oddilu 6.
PFi prekroceni pripustnych odchylek ma Objednatel pravo uplatnit naroky z vadného plnéni
dle OP. Veskera opatreni, ktera Zhotovitel hodla na zakladé prekroceni pfipustnych odchylek
a zjisténi priciny vady provést pro zlepseni stavu (opravu), musi byt predem odsouhlaseny
Objednatelem.

1.6.4 PRITOMNOST STAVEBNIHO DOZORU U ZKOUSEK

(1)

(2)

Osoba vykonavajici Stavebni dozor a jim povérené osoby maji kdykoliv pfistup do zkuseben,
stavenistnich laboratofi, vyroben a sklad Zhotovitele a na mista odbérd vzorkd za Gcelem
kontroly spravnosti odb&ru vzork{, kontroly zkouSek a méfeni. Objednatel je opravnén
od laboratofe Zhotovitele vyzadovat, piipadné si pofizovat, kopie zédznaml o pribéhu
zkousek nebo méreni. Zhotovitel jim musi ddle zajistit pristup do cizich zkuseben a vyroben,
u kterych Zhotovitel zajistuje provadéni zkousek.

Zhotovitel si odsouhlasi s osobou vykonavajici Stavebni dozor ¢as a misto odb&rl vzorkl
a zkousky. Osoba vykonavajici Stavebni dozor sdéli Zhotoviteli nejméné 24 hodin pred
konanim odbéru vzorkl a zkousky, zda se ji hodla z(&astnit. Jestlize se osoba vykonavajici
Stavebni dozor na odsouhlasenou zkoudku nedostavi, miZe Zhotovitel provést odbér vzorkd
a zkousku bez jeji pfitomnosti a preda ji vysledky pisemné.

1.6.5 ZKOUSKY ZAJISTOVANE OBJEDNATELEM

(1)

Pokud v ZD (obvykle v ZTP) ma Objednatel uvedeny nékteré druhy zkousek, které zajistuje
sam, pak tyto zkousky jsou vyjmuty z povinnosti Zhotovitele.
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1.6.6 ODBORNA ZPUSOBILOST ZKUSEBEN A PRACOVNiKU K PROVADENI
ZKOUSEK

(1) Zhotovitel je povinen zabezpecit operativni a odborné provadéni pozadovanych zkousek
v souladu s jeho systémem Fizeni kvality a s pozadavky TKP.

(2) Jednotlivé druhy zkousSek jsou opravnény provadét nasledujici zkusebny:

a) Prakazni zkousky stavebnich materiald, smési a dilci jsou opravnény provadét jen
zkugebny, které maji doklad o odborné zpUsobilosti (splfiuji pozadavky CSN EN ISO/IEC
17025) a ,osvédceni o akreditaci® vydané Ceskym institutem pro akreditaci nebo jsou
schvéaleny MD CR;

b) Kontrolni zkousky mohou byt provadény ve staveniStnich nebo jinych odborné
zpUsobilych zku$ebnach, schvalenych Objednatelem.

Pracovnici staveniStnich zkuSeben musi mit pfislusné vzdélani, vycvik, technické
znalosti a zkuSenosti pro plnéni svych funkci. Laboratorni zafizeni musi splfovat
pozadavky prislusnych norem. U méficich zafizeni musi byt vedena evidence
o kalibraci. ZkuSebna musi byt umisténa v objektu umoznujicim udrzovani
predepsaného normalniho laboratorniho prostredi;

c) Prejimaci zkousky pozadované Zadavaci dokumentaci jsou opravnény provadét
akreditované zkusSebny, statni zkuSebny nebo zkuSebny schvalené pfislusnym
Ustfednim organem statni spravy;

d) Rozhoddci zkousky provadi na zakladé dohody Objednatele a Zhotovitele nezavisla
odborné uznavana zkusebna, kterd se nepodilela na provadéni zkousek, jejichz
vysledky jsou zpochybnény.

1.6.7 KONTROLNI A OVEROVACI MERENI, MERENI POSUNU A PRETVORENI
(DEFORMACI)

(1) Zadavaci dokumentace urcuje stavebni objekty, u kterych Zhotovitel zajisti kontrolni
a ovérovaci méfeni, méreni posunld a pretvoreni (deformaci). Souc¢asti dokumentace musi
byt projekt méreni posunl pro kazdy stavebni objekt nebo jeho &ast, ktery je uréen
ke sledovani. Jedna-li se o vice objekt{, je zpracovan spoleény projekt méfeni. Pozadavky
na kontrolni a ov&fovaci méFeni, méFeni posunl a pretvorfeni (deformaci) jsou uvedeny
v oddile 9 kazdé kapitoly TKP.

1.6.7.1 Kontrolni a ovérovaci méreni

(1) Kontrolnim a ov&fovacim mé&fenim Zhotovitele se rozumi zjisténi geometrickych parametrd,
prostorové polohy a dalsich fyzikalnich vlastnosti stavebnich dilcG a dokonéenych stavebnich
konstrukci a objektd, které jsou uréeny Zadavaci dokumentaci. Pro kontrolu geometrické
presnosti plati ustanoveni CSN 73 0210-1, SN 73 6360-2, CSN EN 13670, CSN 73 0212-3,
CSN 73 0212-4 a CSN 73 0212-5. Toto méfeni slouzi ke kontrole shody geometrickych
parametrl uréenych Dokumentaci se skuteénymi parametry. Dale se provede kontrolni
meéreni téch fyzikdlnich vlastnosti, které jsou jmenovité uréeny ZD (méreni a sledovani
prazcového podlozi atd.).

(2) Vysledky kontrolniho méreni predkladd Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
a vyuziji se jako podklad pro prevzeti praci a pro zhotoveni dokumentace skutecného
provedeni stavby. Naklady na kontrolni méfeni jsou obsazeny v cenach za zhotoveni praci.

(3) Za kontrolni méfeni se nepovazuje méreni za Ucelem zjiSténi mnoZstvi provedenych praci.

1.6.7.2 MéFeni posunil a pretvoreni (deformaci)

(1) Mé&feni posunll a pretvoreni (deformaci) stavebnich objektl zajisti Zhotovitel ve shodé&
s projektem méFeni posunl, zpracovanym pro objekty uvedené v &l. 3.2 CSN 73 0405.
Mé&Feni se provede bé&hem vystavby a po jejim dokoné&eni. Pokud projekt méfeni posunt
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(2)

stanovi nutnost méfeni posunl pred zahdjenim vystavby, zajisti ho Zhotovitel, pokud
je nemé& Objednatel zajisténo jinym zplsobem. Projekt méFeni je soucasti Dokumentace.

Obsah projektu méFeni posund stanovi ¢l. 3.3 €SN 73 0405. Vlastni méFeni se provede podle
kap. 4 a vysledky méreni se vyhodnoti podle kap. 5 CSN 73 0405.

1.6.8 ODMITNUTI VYROBKU, MATERIALU, STAVEBNICH SMESI, DiLcU,

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

1.7

KONSTRUKCI A PRACI

Jestlize vyrobky, materialy, stavebni smési a dilce prokazatelné nesplfiuji pozadavky ZD,
osoba vykonavajici Stavebni dozor odmitne jejich zabudovani a nafidi jejich odstranéni
ze Stavenisté.

Osoba vykonavajici Stavebni dozor je opréavnéna s oddvodnénim nafidit:

a) odstranéni vyrobkl, materidld nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu s ZD,
jejimi ptilohami, pokyny osoby vykonavajici Stavebni dozor a jejich nahrazeni
odpovidajicimi a vhodnymi vyrobky, materialy nebo provoznimi zafizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na pfedchozi zkousku nebo diléi platbu, pokud vyrobky,
materialy, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery
je Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu s ZD, jejimi prilohami a pokyny k jejich
odpovidajicimu novému provedeni.

Lhitu pro odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi osoba vykonavajici Stavebni
dozor ve svém pokynu. Pokud Ihdtu tato osoba v pokynu nestanovi, plati pro provedeni
pokynu pfiméfend doba, ne del$i nez pro provedeni praci v plvodnim rozsahu
do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté vyrobky, materidly, provozni zafizeni
nebo prace, byly nahrazeny vyhovujicimi. Jestlize to osoba vykonavajici Stavebni dozor
poZaduje, budou provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého vyrobku, materialu nebo
provozniho zafizeni, za stejnych podminek a pozadavki. Naklady vynalozené Objednatelem
pfi opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V ptipadég, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma
Objednatel pravo pro zajisténi splnéni pokynu dle odstavce (2) tohoto ¢lanku zaméstnat
a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani. Zhotovitel uhradi Objednateli vSechny z toho
vyplyvajici nebo s tim souvisejici naklady.

Pokud Zhotovitel neuzna vady v plnéni na zakladé kontrolnich zkousek, provedou se zkousky
prikazni nebo rozhod&.

ZEMEMERICKA CINNOST

1.7.1 VSEOBECNE

(1)

(2)

VSechny zemémeérické ¢innosti spojené se stavbami statnich drah a stavbami na draze musi
byt provadény v souladu zejména se zakonem ¢. 200/1994 Sb., vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb.,
zakonem ¢. 256/2013 Sb., vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., nafizenim vlady ¢. 430/2006 Sb.,
technickymi normami a predpisem pro zeméméfictvi SZDC M20. Zplsob kontrolnich
a ové&fovacich méreni, vypoctl a zpracovani méfické dokumentace musi byt v souladu
s Fidicimi technickymi akty pro kazdou z oblasti zelezni¢ni geodézie, které jsou zpracovany
dle fady metodickych pokynl k predpisu SZDC M20. Zemémérfické cinnosti (geodetické
prace), zpracovavané a predavané geodetické a mapové podklady, pokud neni ve Smlouvé
stanoveno jinak, musi byt v souladu se zésadami smérnice SZ SM011, smérnice SZDC &. 117
a pokynu GR ¢&. 4/2016 a déle v souladu s dokumenty v této kapitole citovanymi.

Kontrolni méfeni terénu pfi predani Stavenisté, prace na bodovém poli, vytyCovaci prace,
geodetickd kontrolni a ovéFovaci méFeni, méfeni posuni a pretvoreni (deformaci),
geodetickd bezpecnostni méfeni pfi provadéni stavby, kontrolni méfeni prostorové polohy
koleje, stabilizace znacek k zajisténi prostorové polohy koleje a jejich vytyceni a zaméreni,

25/74



TKP Kapitola 1 - VSeobecné Uginnost od 1. &ervna 2022

(3)

(4)

(3)

(6)

meéreni skutecného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby, zhotoveni souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, osazeni normalizovanych hrani¢nich znak{ a jejich vyty&eni
a zaméfeni, vytyéeni hranic pozemkl a vyhotoveni geometrického planu, jsou pro Gcely
téchto TKP zeméméFickou ¢innosti, kterou zajistuje Zhotovitel a pIné odpovida za jejich
spravnost.

Vykonavat zemé&méfické ¢innosti Zhotovitele jsou opravnény pouze odborné zplsobilé osoby
podle § 3 odst. (4) zdkona ¢. 200/1994 Sb. Vysledky téchto zemémeérickych dinnosti musi
byt ovéreny fyzickou osobou, které bylo udéleno Gredni opravnéni, tj. Uredné opravnénym
zemémeérickym inzenyrem (podle § 13 odst. (1) pismene a) nebo c) zdkona ¢. 200/1994
Sb.). Toto ovéreni prokazuje, Ze vysledky zemémeérické Cinnosti odpovidaji nalezitostmi
a pfesnosti pravnim predpisim a podminkdm pisemné dohodnutym s Objednatelem
(Smlouva, pripadné podminky Stavebniho dozoru). Na vykon zemémeérickych cinnosti
a jejich ovérovani se vztahuje predpis SZ Zam1.

Geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické
vyjadieni skute¢né polohy, vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodlm
vytyCovaci sité ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. a v souladu s metodickym pokynem
SZ M20/MP010.

Souborné zpracovani geodetické cCasti dokumentace skutecného provedeni stavby je
polohopis s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS nebo SO ve formé vyhotovené
Ucelové mapy velkého méfitka podle vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. a v souladu s metodickym
pokynem SZ M20/MP010.

Naklady na vsechny zemémeérické ¢innosti Objednatele a Zhotovitele jsou zahrnuty v cené
Stavby.

1.7.2 VYCHOZI PODKLADY PRO VYKON ZEMEMERICKYCH CINNOSTI PRI

(1)

(2)

(3)

PROVADENI STAVBY

Pro stavebni Cinnosti na statnich drahach mohou byt pouzity jako vychozi podklady jen
Objednatelem predané podklady, kterymi jsou:

e  Zelezniéni bodové pole véetné stanovenych transformaénich kli¢Q,
e topologie sité,

e projekt stavajiciho stavu prostorové polohy koleje,

e mapové podklady.

PFi zpracovani Dokumentace se vyuZivaji jen ovéfené nebo UOZI schvalené mapové
podklady zajistované SZG a posuzuje se vliv stavebni ¢innosti na stavajici ZBP i body
statnich bodovych poli (geodetické zaklady CR).

Dokumentace stavby se predava ve volné editovatelném formatu (*.DGN nebo *.DWG)
se zachovanymi geoprostorovymi informacemi (Uroven 3D, referenéni ramec - vykres
orientovany v S-JTSK). Tato oteviend podoba Dokumentace bude k dispozici UOZI
Objednatele i Zhotovitele.

1.7.3 ZEMEMERICKA CINNOST ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM

1.7.3.1 Vytyéovaci sit a geodeticka mikrosit

(1)

(2)

Stabilizace, ochrana, méteni, dokumentace, zplsob ovéreni bodli ZBP a jejich tdrzba, se Fidi
metodickym pokynem SZDC M20/MP007. Pro body vytycCovaci sité plati i ustanoveni
CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

Zhotovitel prevezme od Objednatele pfi zahdjeni procesu predani Staveniété body ZBP,
které jsou zakladem pro vytycovaci sit (polohovou vytycovaci sit a hlavni vyskové body).
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(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(%)

Zhotovitel zajisti pred zahdjenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soudinnosti se spravcem ZBP.
Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se spravcem
ZBP. Pfed timto projedndnim nelze zahajit vytycovaci prace pro Zelezni¢ni svréek a objekty,
které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo volného schiidného
a manipulacniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové, podle navrhu vytycovaci
sité z Dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udrzbu, a jeji
postupné prekladani vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni
harmonogram, zejména vystavby novych zakladd trakénich stozar( a odstranéni starych
trakénich stozarl. Dokumentaci nové ziizenych bodl vytycovaci sit&, véetné protokolu
o vypoltu, je Zhotovitel povinen predat pied zruenim plvodnich bod& UOZI Objednatele.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyovaci sité v prib&hu provadéni dila.
Soucasti dokumentace musi byt ¢asovy vyvoj prekladani vytycovaci sité, zaznamy méreni,
protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti, seznam soufradnic a vysek po stavbé
vyuZitelnych bodl vyty&ovaci sité, geodetické Gidaje po stavbé vyuzitelnych bodl vyty&ovaci
sité a vysledky kontrolnich a ovérovacich méfreni. Zhotovitel je povinen na vyzadani udaje
vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a UOZI Objednatele.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Dokumentace, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udrzbu pro vytyéeni SO nebo jejich casti
se zvy$enou presnosti a pro geotechnicky monitoring a jind mé&teni posunt a pretvoreni
(deformaci), pokud tyto geodetické mikrosit& bodd v presnosti stanovené v Dokumentaci
nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace
k mikrositim se Fidi pfedchozim odstavcem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel béhem realizace Stavby az po jeji predani Objednateli musi zabezpecit ochranu,
neporugenost a neménnost vybranych bodd primarniho systému ZBP. Planované preloZeni,
obnoveni nebo premisténi téchto bodd, mize byt uskuteénéno pouze spradvcem ZBP nebo
jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti ceny dila.

Jakékoli neoprédvnénd manipulace s body primarniho systému ZBP, mimo planované
projekty a prelozky vytyCovacich siti, musi byt neprodlené oznamena a projednana
se spravcem ZBP.

Zhotovitelem predavané bodové pole po Stavbé musi svymi nalezitostmi i presnosti
odpovidat pozadavkim dle metodického pokynu SZDC M20/MP007. Spravcem ZBP
schvalené bodové pole je zavaznym geodeticky zakladem pro urceni definitivniho
zajisténi PPK.

(10) Kompletni dokumentace k bodovému poli a vytyCovaci siti Stavby je souclasti souborného

zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby viz ¢lanek 1.11.5.2
této kapitoly.

1.7.3.2 Vytycovaci prace a kontrolni a ovérovaci méreni

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyceni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté podle
Dokumentace a vyhotovi Protokol o vytycéeni hranice Stavenisté. Soucasti protokolu je nacrt
a seznam souradnic vyty&enych bodd hranice Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou
dobu provadéni dila udrzovat body hranice Stavenisté zretelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyleni prostorové polohy jednotlivych objektl
(charakteristické body pldorysi budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni vySkové body) podle
vyty&ovacich vykresl v souladu s Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim véetné
stabilizace t&chto a zajistovacich bod{, a vyhotovi Protokol o vytyéeni prostorové polohy.
Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni SO a PS (vyty&eni rozmér( a tvaru Stavby
ve vodorovném a svislém sméru a vytyleni jednotlivych &asti a konstrukénich prvkl uvnitf
Stavby, kterd je predmétem dila).
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(4) Zhotovitel se zavazuje zajistit vytycCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni na povrchu,
pokud mohou byt dotéena stavebni cCinnosti a jsou dokumentovéna v geodetickém
referencnim systému.

(5) Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsand geodeticka kontrolni a ovérfovaci méreni
ve smyslu ¢ldnku 1.6.7.1 této kapitoly jako pribé&znou kontrolu dokonéenych konstrukci
a objektd (napf. polohové a vyskové kontrolni méFeni nastupistni hrany/boéni rampy, ktera
bude pfilenld ke koleji, vySkové méreni skuteCného provedeni podkladnich vrstev
zelezni¢niho spodku a odvodnéni), mimo kontrolnich a ovérovacich méreni zabezpecovanych
Objednatelem - viz ¢lanku 1.7.6 této kapitoly.

(6) Zhotovitel se zavazuje zajistit méfeni posund a pretvoreni (deformaci) SO a jejich ¢asti,
véetné stavajicich objektd nadzemni zastavby, podle ndvrhu méfeni posund a pretvoreni
(deformaci), pokud jsou v Dokumentaci predepsana a pokud tato méreni nebyla zajisténa
samotnym Objednatelem.

(7) Kontrolni méreni terénu pfi pfedani Stavenisté provadi Zhotovitel za Ucasti Objednatele.

(8) Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni a ovérovaci geodeticka méreni
v pribéhu realizace dila.

1.7.3.3 Méreni skutecného provedeni stavby a geodetickd cast dokumentace
skutec¢ného provedeni SO a PS

(1) Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncéenych PS a SO
nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami z vytycovaci sité v soufadnicovém systému S-JTSK
a ve vyskovém systému Bpv.

(2) Presnost, technické specifikace a pozadavky na zaméreni a zpracovani vykresd stanovuje
metodicky pokyn SZ M20/MP010.

(3) zplsob méFeni a zobrazeni predmétd méFeni stanovuje pFisludny metodicky pokyn
SZ M20/MP006 a SZ M20/MP0O05.

(4) Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury geodetickymi metodami pred zakrytim (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).
Tuto skutecnost vyznaci geodet Zhotovitele do stavebniho deniku.

(5) Zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich
Casti zhotovovanych v ramci provadéni dila bude Zhotovitelem provedeno podle smérnice
SZDC ¢&. 117.

(6) Soucasti zaméreni jednotlivych dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti bude pfrilehld situace
alesponi v takovém rozsahu, aby mohly byt vybrany identické body pro nasledné zpracovani
geometrického planu. Tato situace bude soucasti vykresu predané geodetické casti DSPS
jednotlivych PS a SO.

(7) Geodetickou cast dokumentace skuteCného provedeni PS nebo SO nebo jejich casti
ovéfenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich nebo
v poctu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobé v rozsahu stanoveném
VTP, ptipadné ZTP. Déle musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci
o spravnosti, Uplnosti, pfesnosti a pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické Casti
dokumentace skutec¢ného provedeni dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam
pripadnych odchylek od Dokumentace.

(8) Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
nebo jeho casti pro nedrdzni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémd.

(9) Pozadavky na souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni
stavby jsou uvedeny v ¢lanku 1.11.5.2 této kapitoly. Rozsah stanovuji VTP, pripadné ZTP.
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1.7.3.4 Zajisténi prostorové polohy koleje

(1)

(2)

(3)

Zajisténi prostorové polohy koleji, zplisob méFeni a pfislusnou dokumentaci se Zhotovitel
zavazuje zajistit ve smyslu predpisu SZDC S3, dil III a metodického pokynu SZDC
M20/MP007 v soucinnosti s pfisluSnymi regionalnimi spravci prostorové polohy koleje
a zelezni¢niho bodového pole.

Zhotovitel zajisti kontrolni méreni PPK pred zfizenim bezstykové koleje ve smyslu predpisu
SZDC S3/2 a kapitoly 8 TKP. Dokumentace se jako vysledek zemé&méFické ¢innosti predava
k ovéfeni regionalnimu spravci PPK v digitalni formé. Podminky a zplsob méfeni, zplsob
vypoctu a obsah zpracovavané dokumentace, musi byt v souladu s metodickym pokynem
SZDC M20/MP004. Soucasti predavané dokumentace je také podkladovéd Dokumentace
(napf. vykres situace zelezni¢niho svrsku, projekt zajisténi PPK, apod.), ke které je PPK
vyhodnocena.

Zhotovitel zajisti u SZG kontrolni méfeni PPK po nésledné Upravé smérového a vyskového
usporadani koleje a vyhybek. V pfipadech, kdy neni naslednd Uprava smérového
a vyskového usporadani koleji a vyhybek soucasti stavebnich praci, musi byt kontrolni
meéreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajisténi provedeno pred terminem
ukonceni zkusebniho provozu.

1.7.3.5 Geometrické plany a vytycovani hranic pozemkd

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Zhotovitel je povinen za uclelem dokonceni majetkopravniho vyporadani dila, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu s katastralni

vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami, Ze jejich
vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

Vyhotoveni té&chto podklad bude piné koordinovéno se zadborovym elaboratem (metodicky
pokyn SZ M20/MP013), ktery bude na jejich zakladé postupné aktualizovan.

V ptipadé geometrickych plant pro vyznaéeni budov nebo jejich vnéjéiho obvodu v katastru
nemovitosti (novostavby a pfistavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na casti pozemku
zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni
podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skutecné a nikoliv z projektované polohy téchto
objektl. Mé&Feni je Zhotovitel opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZeno,
nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou sténu.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemkd nebo jejich &asti, které jsou
trvale zabrany pro provedeni dila, véetn& navrhu rozdé&leni pozemkl, které budou
po dokoné&eni Stavby v rozdilném druhu pozemku a zplsobu jejich vyuZiti (draha, pozemni
komunikace, vodni plocha, jind plocha apod.). Hranice pozemkd budou navrzeny podle
metodického pokynu SZ M20/MPO13. Graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemkd se
Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem).

V ramci majetkopravni pripravy Staveb a tvorby zdborového elaboratu je zavazné pro
Zhotovitele vyhotoveni prislusné dokumentace podle metodického pokynu SZ M20/MP013,
ktery definuje/stanovuje:

e vyménny format zaborového elaboratu, jez je zavaznym datovym standardem
pti tvorbé& zaborovych elaboratd (pFiloha B),

e formu dokumentace zaborového elaboratu, véetné vzord (pfiloha C),

e zasady pro stanoveni hranic pozemkd, v&cnych bfemen a jiného dotéeni nemovitosti
(ptiloha D - Katalog opakovanych FeSeni - navrh hranice zaboru),

e rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury ve spravé SZ (pfiloha E).

Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SZ M20/MP013 jsou ke stazeni
na webovych strankach SZ.
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(7) Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniCeni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhd jednotlivych geometrickych planG. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni ndvrh geometrickych pland.

(8) Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodd nové nebo vyty&ené hranice pozemki (a to véetné
lomovych bodd, které jsou pred Stavbou nebo po dobu vystavby oznaceny dodasnym
zplsobem) dle ustanoveni katastralni vyhlasky &. 357/2013 Sb.

(9) Slucovani dild z vice pozemkd je mozné pouze v piipadé, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

(10) Geometricky plan pro rozdéleni pozemku musi byt projednan a musi byt zajistén souhlas
prislusného stavebniho Ufadu s délenim pozemku.

(11) V geometrickych plédnech bude u nové vzniklych pozemkd, které tesi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

(12) Ke geometrickému planu pro vymezeni rozsahu vécného bfemene k Casti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli prilohu, v niz bude vZzdy uvedeno cislo a nazev PS ¢&i SO, pro
které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) zjisténého nebo alespon
predpokladaného opravnéného, poloha vécného bfremene ve vztahu ke staniceni trati, délka
v&cného bFemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemk( dotéenych vécnym bifemenem,
a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahd.

(13) Ke geometrickému planu pro vyznaceni budovy Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu,
v niz budou uvedeny lokalizacni (daje definicniho bodu objektu stavebni casti
(popf. defini¢niho bodu adresniho mista) (RUIAN).

(14) Zhotovitel preda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.) v elektronické podobé,

b) vyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic v textovém formatu
v elektronické podobé,

c) geometricky plédn v poctu stejnopisti pfeddvanych Objednateli, ktery bude uréen jako
soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi poctu
smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),
pro organizacni slozky Objednatele 5 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse
ve dvou vyhotovenich,

e) u geometrickych plan( pro vymezeni rozsahu v&cného bFfemene pfiloha dle odstavce
(12) tohoto ¢lanku,

f)  u geometrickych pland pro vyznaceni budovy pfilohu dle odstavce (13) tohoto €lénku,

g) u ostatnich geometrickych pldni bude pfilohou situacni vykres ve forméatu *.DGN
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla prisluSnych
SO/PS nebo jinych casti dila,

h) ugeometrickych pléand pro pribé&h vyty&ené nebo vlastniky zpfesnéné hranice pozemku
souhlasné prohldgeni o shodé na pribé&hu hranic pozemku nebo prohlaseni o chybném
geometrickém a polohovém urceni pozemku v pfipadé geometrického planu pro opravu
geometrického a polohového urceni pozemku.

(15) Geometrické plany budou vedeny v prehledné tabulce seznamu geometrickych pland.

(16) Zhotovitel odevzdd dokumentaci dle odstavce (14) tohoto ¢ldnku nejpozd&ji do 3 mésicl
od dokonceni Casti dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

(17) Po dokoné&eni dila Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodl hranice trvalym zplsobem
dle katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. Zhotovitel preda Objednateli, za Ucasti budouciho
vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych zabord
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a novych hranic z geometrickych pland vyhotovenych pfi realizaci Stavby. O tomto predani
Strany vyhotovi protokol.

(18) V pripadé, Ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plant pred zahdjenim provadéni dila, je Objednatel opravnén snizit cenu dila
ve vysi pfimé&fenych nakladd na zajisténi té&chto geometrickych plan, a to ve formé jejich
odecteni od ceny za cast dila odpovidajici prvni etapé.

1.7.4 POSOUZENI ZEMEMERICKYCH CINNOSTI ZHOTOVITELE PRI VYKONU
STAVEBNIHO DOZORU

(1) PFi vykonu Stavebniho dozoru se posuzuje Uplnost, spravnost a vhodnost zemémeérickych
¢innosti Zhotovitele. Toto posouzeni mdZe provadét pouze odborné zplsobild osoba
(odstavce (3) ¢lanku 1.7.1 této kapitoly) a vysledky tohoto posouzeni musi byt ovéreny
Uredné opravnénym zemémeérickym inZzenyrem (odstavce (3) ¢lanku 1.7.1 této kapitoly).
Pfedmétem posouzeni jsou vSechny zemémeéfické ¢innosti Zhotovitele.

(2) Posouzeni Uplnosti, spravnosti a vhodnosti zemémérfickych cinnosti Zhotovitele
se uskute¢fiuje bud pFitomnosti odborné zplsobilé osoby Objednatele pfi vykonu
zemémeérickych &innosti, nebo naslednym posouzenim vysledkll zemé&métickych &innosti
Zhotovitele, vCetné zajisténi vlastniho kontrolniho méreni. V pfipadé zjisténi nedplnych nebo
chybnych vysledkl zeméméFickych ¢&innosti Zhotovitele nebo nevhodnych postupd k jejich
dosazeni, nafidi osoba vykonavajici Stavebni dozor jejich napravu. Posouzeni
zemémérickych cinnosti Zhotovitele pfi vykonu Stavebniho dozoru nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za Gplnost, spravnost a vhodnost jeho zemémeérickych
c¢innosti.

(3) Jestlize né&jaké prace byly provedeny na zédkladé nelplnych nebo chybnych vysledkd
zeméméFickych dinnosti Zhotovitele nebo nevhodnych postupl k jejich dosaZeni,
je Zhotovitel povinen provést napravu na vlastni naklady a ve shodé s pokyny osoby
vykonavajici Stavebni dozor.

1.7.5 PRESNOST GEODETICKYCH MERENI

(1) Presnost geodetickych méreni pri vykonu zemémérickych Cinnosti Zhotovitele a Objednatele
je upravena pfislusnymi technickymi normami. Tyto technické normy jsou uvedeny
v Priloze A této kapitoly. Dale je presnost geodetickych méreni upravena predpisy
uvedenymi v ¢lanku 1.7.1 této kapitoly.

1.7.6 KONTROLNI ZEMEMERICKE CINNOSTI ZAJISTOVANE OBJEDNATELEM

(1) PFi predani dila Zhotovitelem zajistuje Objednatel u SZG:

e geodetickou kontrolu vybranych mapovych prvk( dokumentace skute¢ného provedeni
a formalni kontrolu digitalniho modelu kontrolnim SW, stanovenou metodickym
pokynem SZ M20/MP010,

e  kontrolu bodd ZBP predanych po Stavbé,

e kontrolu majetkopravni c¢asti, resp. souladu ¢i porovnani se stavem katastru
nemovitosti a kontrolu vyhotovenych podkladd pro majetkopravni vyporadani dila.

1.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI, ZARUKY

1.8.1 ODSOUHLASENI PRACI

(1) Odsouhlaseni praci znamena, ze predmétné prace a odsouhlasené zmény byly provedeny
v souladu se zavazky Zhotovitele ve Smlouvé, tj. Ze jejich poloha, tvar, rozméry, mnozstvi,
kvalita a ostatni charakteristiky, odpovidaji pozadavkim Zaddvaci dokumentace
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(2)

(3)

(4)

(3)

1.8.
(1)

(2)

(3)

(4)

a uvedenému mnozstvi (provedenych praci a pouzitého materidlu) ve stavebnich denicich.
Toto odsouhlaseni je nutné pro:

e zahajeni nasledujicich praci, které na posuzované prace navazuji nebo je zakryiji,
e  potvrzeni mésic¢nich plateb za provedené prace.

Zhotovitel musi i nadale o provedené a odsouhlasené prace radné pecovat, udrzovat je
a zodpovida za vzniklé skody aZ do doby prevzeti dila nebo jeho ¢asti Objednatelem, pokud
neni Smlouvou stanoveno jinak.

Pozadavek na odsouhlaseni praci predklada Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
pisemnou formou. K Zadosti se prikladaji doklady prokazujici fadné provedeni praci, pokud
pro konkrétni praci jsou predepsany nebo prichazeji v Uvahu, tj. napriklad:

e vysledky prikaznich zkou$ek, nebo doklady o kvalité vyrobkd (prohlaseni
o vlastnostech, ES prohldSeni o shodé, prohlaseni o shodé, certifikaty nebo
prohlaseni shody,

o vysledky kontrolnich zkou$ek a jejich porovnani s parametry Smlouvy a prikaznich
zkousek,

e vysledky kontrolnich a ovéfovacich méreni, zahrnujici i geodetické protokoly
Zhotovitele o zaméreni a kontrole,

e spravcem PPK ovérené kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho zajisténi pred
zfizenim bezstykové koleje (viz odstavec (2) ¢lanku 1.7.3.4 této kapitoly),

e zmérené vymeéry,

e potvrzeni o sjednani pozarucniho servisu zarizeni, jejichZz charakter to vyzaduje,

e vsSechny ostatni doklady pozadované Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy nebo
osobou vykonavajici Stavebni dozor.

Odsouhlaseni praci provede osoba vykonavajici Stavebni dozor, jen pokud bylo dodrzeno
provedeni podle dokumentace a kvalita odpovida pozadavkdm zD.

Odsouhlasenim praci se nerusi zavazky Zhotovitele vyplyvajici ze Smlouvy.

2 PREVZETI PRACI

PFevzeti praci se provadi pro celé dilo nebo pro jeho jednotlivé Casti (objekt, jejich Casti,
usek, etapu, sekce) ve shodé s pozadavkem Objednatele, ktery je uveden ve Smlouvé.

Poznamka: Dilo nebo jeho jednotlivé Casti musi pfi pfejimacim Fizeni spiriovat parametry
stanovené schvélenou Dokumentaci (i kdyZ napf. nebude hned zavedena pind tratova
rychlost).

Pfevzeti praci probiha zpravidla pred rozhodnutim prislusného stavebniho Uradu:
e 0 uzivani dokoncené Stavby (§ 119, § 122 stavebniho zakona),
e 0 zkuSebnim provozu (§ 124 stavebniho zakona).

Pfevzeti praci se uskuteCnuje prejimacim Fizenim, které svola Objednatel po oznameni
Zhotovitele, ze dokoncil pFislusny objekt, Usek, sekci nebo celé dilo. Podminkou uskutecnéni
prejimaciho Fizeni je provedeni pfejimacich zkousek s kladnym vysledkem, pokud jsou tyto
zkousky v obsahu Smlouvy pozadovany.

Prevzeti praci potvrdi osoba vykonavajici Stavebni dozor pouze tehdy, kdyz vSechny
prebirané prace jsou provedeny v souladu se Smlouvou a ve shodé s ZD a pfipadnymi
odsouhlasenymi zménami, s vyjimkou jakychkoli drobnych nedokoncenych praci a vad,
které podstatnym zplsobem neovlivni uzivani dila, &asti dila nebo Sekce k jejich
zamySlenému Ucelu. Tyto vady a nedodélky se uvedou do protokolu o prevzeti praci véetné
jejich termin{ odstranéni.
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(3)

(6)

(7)

(8)

(%)

Uc&astnikem prejimaciho fizeni je vzdy vedle Objednatele, Zhotovitele a provozovatele drahy
i organizacni jednotka zajistujici provozuschopnost drahy, které bude pfisluset sprava
predavaného dila nebo jeho ¢asti (neni-li souCasné Objednatelem), ptFipadné dalsi
zainteresované osoby pozvané Objednatelem.

K prejimacimu Fizeni musi Zhotovitel pfedlozit vSechny potfebné doklady, zejména:
a) kompletni RDS s vyznacenim vSech odsouhlasenych a provedenych zmén,
b) dokumentaci skutecného provedeni stavby v rozsahu podle ¢lanku 1.11.5 této kapitoly,

c) zapisy o odsouhlaseni nasledné zakrytych nebo nepfistupnych praci, konstrukci
a technologickych zafizeni (dle ¢lanku 1.8.1 této kapitoly),

d) protokoly véech druhtd zkoudek a vyhodnoceni jejich vysledkd,

e) dokumentaci prokazujici kvalitu pouzitych vyrobkl, materidld, dilcG a konstrukci
(tj. doklady o posouzeni shody ve smyslu zakona 22/1997 Sb., pfedepsané dokumenty
kontroly vyrobce, popf. doklady o ovéreni kvality ze strany SZ v souladu s pfislusnymi
TPD atd.),

f) protokoly o odzkouseni technologickych zafizeni,
g) prakazy zplsobilosti uréenych technickych zafizeni,
h) vysledky kontrolnich a ov&Ffovacich méreni, mé&teni posunl a pretvoreni (deformaci),

i) kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho zajisténi po nasledném podbiti
provedené spravcem PPK (viz odstavec (3) ¢lanku 1.7.3.4 této kapitoly),

j)  vysledky ptejimacich zkousek véetné zapisu o TBZ a vyhodnoceni vysledkt zkugebniho
provozu — doklady poZadované stavebnim povolenim drazniho spravniho Gradu,

k) stavebni deniky,

I) vSechny doklady uvedené ve Smlouvé a poZzadované podle specifikace praci uvedenych
v jednotlivych kapitolach TKP, VTP a ZTP,

m) vSechny dalsi doklady pozadované osobou vykonavajici Stavebni dozor,
n) doklady o zméfreni GPK,
o) doklady o zajisténi prostorové prlichodnosti trati.

Uplatnéni a rozsah jednotlivych dokladl uvedenych v odstavci (6) tohoto &lanku se Fidi
druhem rozhodnuti, o néz se zada u prislusného stavebniho Gradu. Napriklad vyhodnoceni
zkuSebniho provozu a kompletni dokumentace skutecného provedeni stavby se predklada
az k Zzadosti o kolaudacni souhlas (§ 121 stavebniho zakona).

K terminu uvedeni objektu do provozu musi byt odstranény vady branici provozu nebo
ohrozujici stav osob nebo véci, vCetné vad zjisténych pfi TBZ. Ostatni vady zjisténé
na Stavbé, musi byt Zhotovitelem odstranény v terminech dohodnutych s Objednatelem,
nejpozdéji do ukonceni zkusebniho provozu. Zhotovitel oznamuje odstranéni vad pisemné
osobé vykondvajici Stavebni dozor. Vady zjiSténé pri prejimacim Fizeni nelze povazovat
za reklamace dila.

Dokonceny objekt se zpravidla ovéfuje zkusebnim provozem na zakladé vykonané TBZ podle
zdkona ¢. 266/1994 Sb., ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. Pro uvedeni Stavby
do zkusebniho provozu musi Objednatel draznimu Ufadu predlozit minimalné tyto doklady:

e (islo stavebniho povoleni,
e seznam objektd uvadé&nych do zkusebniho provozu,

e navrh délky zkusebniho provozu.

(10) PFi mistnim Setfeni musi Zhotovitel predlozit vSechny potfebné doklady, zejména doklady

dle bodd c), d), e), f) a g) dle odstavce (6), tohoto &lanku, doklad{ pro prevzeti praci, zapis
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o vysledku TBZ a prohlaseni budouciho spravce (organizacni jednotky provozovatele drahy),
ze uvedena Stavba je schopna bezpecného provozu.

(11) Pfejimaci fizeni se uzavie vydanim protokolu o prevzeti praci, ktery vystavi osoba
vykonavajici Stavebni dozor.

(12) Od okamziku prevzeti praci prechazi povinnost pecovat o dilo nebo ¢ast dila na Objednatele,
resp. na organizacni jednotku provozovatele drahy, spravce dlouhodobého hmotného
majetku (dale jen ,DLHM"), ktery se stavad odpové&dnym za $kody zplsobené timto dilem
a na dile samotném, pokud nevyplynuly z vadného pIinéni Smlouvy Zhotovitelem. V pfipadé
zahajeni zkusSebniho provozu PS nebo SO rovnéz prechazi povinnost pecovat o pfislusny
objekt na organizacni jednotku provozovatele drahy, spravce DLHM,

(13) Pfevzetim praci se nerusi zbyvajici zdvazky Zhotovitele uréené Smlouvou a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, tj. zejména odpovédnost za vady dila.

(14) Pokud je stanoveno ve Smlouvé anebo vznikne potfeba na strané Objednatele zajistit
predCasné uzivani dila, ¢asti dila nebo sekce, zajisti Objednatel tato nezbytna opatreni:

e Objednatel zajisti dohodu se Zhotovitelem Stavby o pred¢asném uzivani,

e uskutecni se prohlidka dila, prislusné casti dila urené pro predcasné uzivani se
zvla&tnim ddrazem na bezpeénost provozu anebo stanoveni podminek k jeho zajisténi,

e Objednatel, v pfipadé vefejného provozu, zajisti kladné stanovisko dotéenych organd
statni spravy (podle uréeni stavebniho Ufadu), hygienika, po ptipadé i vlastnik{
pozemkd, pokud neni ukon&eno majetkopravni vyporadani,

e Objednatel vyZzadda u stavebniho Ufadu mistni Setfeni k vydani jeho rozhodnuti
o predCasném uzivani a s UcCastniky Fizeni sepiSe prohlaseni, ze se vzdavaji prava
na odvolani,

e predcasné uzivani dila se zahaji po vydani povoleni k predéasnému uzivani stavebnim
Uradem.

1.8.3 ZARUKY, ZARUCNI DOBA A UDRZBA V ZARUCNI DOBE

(1) Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je bez vad, v kvalité podle obecné zavaznych predpisd,
platnych norem, TNZ, vyhlasky ¢&. 173/1995 Sb., vyhlasky & 177/1995 Sb. a ZD véetné
souvisejicich predpisG a pFipadnych schvélenych vyjimek z vnitfnich predpisG. Musi
dodrzovat i ujednani Smlouvy a jejich pfiloh, Dokumentaci, stavebni povoleni, stanoviska
a rozhodnuti pfisludnych organl statni spravy a vychazet z podkladi predanych mu
Objednatelem, véetné vdech zmén a dodatkl t&chto dokumentl. Odpovidd za to,
ze v zaruéni dobé bude dilo mit vlastnosti obvyklé a ve Smlouvé dohodnuté. Tuto
odpovédnost mé po sjednanou zaruéni dobu vici Objednateli i v pfipadé, e k provedeni dila
pouzije tfeti osoby nebo jejiho vyrobku.

(2) Zarucni doba z hlediska jakosti znamena, ze po dobu trvani zarucni doby si dilo zachova
bud’ stejné vlastnosti, jaké mélo pfi predani dila, nebo bude mit jiné smluvné dohodnuté
vlastnosti (ve Smlouvé uréenda maximalni zména vlastnosti dila).

(3) Pocatek béhu zarucni doby je dan prevzetim praci. V pripadé zjisténi vad pri tomto
prejimacim fizeni je béh zaruéni doby zahajen az po jejich odstranéni (viz ¢lanek 1.8.2 této
kapitoly). V aktudlnich Smlouvach je uvazovan pocatek béhu zarucni doby zahajenim
zku$ebniho provozu. U objektl (PS/SO), u kterych se zkuSebni provoz nezahajuje, bézi
zarucni doba od okamziku prevzeti dila nebo Casti dila. Zarucni doba se prodluzuje o dobu,
po kterou je dilo nebo jeho ¢ast mimo provoz nebo provozovano v omezeném rozsahu
z dlvodl vady, za kterou Zhotovitel odpovida v souladu s pfevzatou zarukou.

1.8.3.1 Oznameni vad

(1) Vady dila v zaru¢ni dobé ma Objednatel podle upresnéni ve Smlouvé pravo reklamovat
a Zhotovitel povinnost v terminu stanoveném dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem
vady odstranit.
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(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

Reklamaci vady uplatni Objednatel, tj. zpravidla Stavebni sprava SZ na zédkladé podnétu
spravce DLHM, tj. pfislusné organizac¢ni jednotky provozovatele drahy. Do konce zarucni
doby je opravnéna reklamovat vady ¢i nedodélky dila spravce DLHM jen u pfislusného
Objednatele, ktery je uplatni u Zhotovitele podle Smlouvy. Soucasné je Objednatel povinen
zasilat spravci DLHM a ptislusnym gestorskym Gtvarlm kopie reklamaénich dopisd.

Je-li vada na dile neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen dodat na sv{j néklad a nebezpedi
v konkrétnim c¢asovém terminu novy nahradni predmét plnéni. Na tento nahradni predmét
plnéni se vztahuje nova zaruka, kterad zacina bézet znovu okamzikem uvedeni nahradniho
piredmétu plnéni do provozu a jeji délka je nejméné stejna, jako byla smluvena délka zarucni
doby vztahujici se na vadnou ¢ast dila.

V pfipadé€, ze reklamovana vada ohroZuje bezpecné provozovani drahy nebo drazni dopravy,
je nezbytné jeji neprodlené odstranéni. V takovém pripadé je Objednatel nebo spravce dila
opravnén zajistit odstranéni vady i jinym Zhotovitelem nebo vlastni kapacitou. Uhradu takto
vynaloZenych nakladd na odstranéni opravnéné reklamace je Zhotovitel povinen nahradit
Objednateli, pfipadné spravci dila, v rozsahu, ktery byl sjednan smluvné nebo podle
prislusnych ustanoveni obCanského zakoniku.

Pokud vadu dila ohrozujici bezpecné provozovani drahy nebo drazni dopravy zjisti Zhotovitel
a prace je nutno provést okamzité, je nutno ihned o této skutecnosti vyrozumét spravce
s predloZzenim technologického postupu opravy. Pokud nelze vyrozumét spravce a hrozi
nebezpedi z prodleni, musi byt provedena oprava dle platnych predpist a smérnic.

V pfipadé, Ze Zhotovitel Stavby bude na zhotoveném a pfedmétném dile provadét jakékoliv
opravy (vCetné reklamovanych zavad), je povinen o této skutecnosti informovat minimalné
14 dnl pFedem spravce dila a zastupce investora a predlozit k odsouhlaseni technologicky
postup opravy. V pfipadé, Ze provedeni opravy vyzaduje omezeni provozovani drahy
a drazni dopravy musi Zhotovitel informovat spravce v souladu s predpisy pro projednani
tohoto omezeni.

Zhotovitel odpovida za prokazatelné &kody, véetné pripadného uslého zisku, které z dévodu
poruseni jeho povinnosti pfi provadeéni dila dle Smlouvy vzniknou Objednateli nebo uZivateli
dila nedodrzenim navrZzenych a v Dokumentaci uvedenych ekonomicko-provoznich
parametrd Stavby.

Zhotovitel je povinen pfi pfedani reklamovaného SO nebo PS postupovat obdobné jako
pii prevzeti praci (viz ¢ldnek 1.8.2 této kapitoly), véetné predani pfislusnych dokladd
prokazujicich pfevzeti zaruky od konkrétniho vyrobce celkl a komponentl, a to v jazyce
ceském, Objednateli a organizacni jednotce provozovatele drahy — spravci DLHM.

1.8.3.2 Vady v objektivni lh{ité pro oznameni vad

(1)

(2)

Na Stavbu nebo na jeji ¢ast nebo na urcité zhotovovaci prace, pro které neni podle této
kapitoly jmenovité stanovena zaruc¢ni doba a neni stanovena ani v jinych kapitolach TKP
nebo v jiné &asti Smlouvy, plati Ihdta na uplatnéni vad uvedend v§ 2629 odst. (1) a (2)
obc¢anského zakoniku, tj. do péti let od predani predmétu dila.

Pro uplatnéni naroku z tohoto vadného plnéni, musi Objednatel ucinit oznameni vad
Zhotoviteli Stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, co je Zzjistil.

1.8.3.3 Zarucni doby

(1)

Konkrétni zaruéni doby stanovi Smlouva. Délky zaruénich dob pro dodavku a montaz objektd
stavenich a technologickych &asti a jejich komponentl staveb statnich drah jsou stanoveny
v nasledujicim prehledu, pripadné v jednotlivych kapitoldach TKP nebo ZTP. V pfipadé,
ze tomu tak neni, plati pro tyto dodavky zarucni doba 5 let.
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(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Technologické casti Zarucni doba [roky]

zelezni¢ni spodek vcetné prazcového podlozi, staveb a zafizeni 5

nastupisté, rampy, nakladisté, zpevnéné plochy, komunikace, 5

obkladni a protihlukové zdi, zafizeni trati a tratové znacky

zelezni¢ni svrsek — material: novy 5
uzity 2

zelezni¢ni svrsek - Uprava geometrickych novy 5

[e] s .7

parametru koleji — material: uzity 5

konstrukce Zelezni¢nich prejezdd a prechodd, 5

konstrukce trvalého oploceni

ocelové mosty a masivni mostni objekty véetné lozisek 5

a mostnich zavérl

protikorozni ochrana ocelovych mostl 10

protikorozni ochrana ocelovych konstrukci definovana 5

dle predpisu SZDC S5/4

Tunely 10

izolace proti vodé& véetn& mostovek ocelovych mostd 10

a celoplosné izolace v tunelech

rekonstrukce a opravy masivnich mostt (z kamene, cihel, 5

betonu) a tunell

pozemni stavby a inzenyrské sité 5

sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni 5

trak¢ni vedeni, napajeci a spinaci stanice 5

silnoprouda zafizeni, specialni elektricka zafizeni 5

fidici a automatizacni systémy elektrickych zafizeni 5

Konstrukéni prvky z nerezavéjici oceli a z Al slitin 10

s povrchovou Upravou (zaruka odolnosti proti korozi)

Useky s pevnou jizdni drahou a pirechodové oblasti - Zelezni¢ni 10

spodek, svrsek a Uprava GPK (viz predpis SZDC S9)

V pripadé, Ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po&ind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésict, pokud by doba dle odstavce
(1) tohoto ¢lanku uplynula drive.

Pokud pro dodavku dil&ich technologickych celkl nebo pro nékteré materialy & vyrobky byly
SZ v ramci schvéaleni technickych podminek (Technickych podminek dodacich apod.)
dohodnuty kratsi nebo delsi nez vySe uvedené zarucni doby, plati ujednani pfislusnych
technickych podminek.

Na vyrobky, které ze své podstaty (napiiklad navéstni zarovky) nemohou bez probléma plnit
svoji funkci po dobu vyse uvedené zarucni doby, plati idaje vyrobce tohoto vyrobku.

NemdizZe-li Objednatel dilo uZivat pro jeho vady, za které odpovidd Zhotovitel, dochazi
k zastaveni zaruc¢ni doby. Pokud jiz bézela, prerusi se, a po odstranéni vad jeji béh
pokracuje. Tzn., ze o dobu, po kterou nebylo dilo mozné uzivat, se zaru¢ni doba prodluzuje.

Vyskytne-li se v dobé zaruky vada dila, je predmétem reklamacniho fizeni, pokud ji zéruka
pokryva. Bez ohledu na vysledek reklamace musi byt jeji odstranéni zajisténo tak, aby
zavada neohrozovala bezpecné provozovani drahy a drazni dopravy a aby pfipadné snizeni
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technickych parametr( traté bylo minimalizovdno na dobu nezbytn& nutnou. V piipadé,
ze v ramci uznané reklamace provede Zhotovitel vyménu nékteré soucasti dila, poskytuje
na tuto soucast dila novou zaruku v délce stanovené pro novou soucast. Na prace spojené
s odstranovanim reklamované vady poskytuje Zhotovitel samostatnou zaruku v délce min.
3 mésice, pFesahuje-li tato doba délku plvodni zaruky, v opaéném pripadé plati plvodni
zarucni doby. Pokud pfi opraveé reklamované vady dojde k vyméné dilu (soucastky) a zarucni
doba dle TPD presahuje zarucni dobu dila, plati zaruka dle TPD. Obdobné plati zaruka
na provedené prace.

1.8.3.4 Udrzba v zaruéni dobé

(1)

(2)

Obecné plati, Ze dohled, oSetfovani a udrzbu v zaruéni dobé zajistuje provozovatel
drahy, pokud neni ve Smlouvé uvedeno jinak. Oetfovani a Gdrzba prvkl a jimi tvofenych
SO a PS musi byt provadéna v souladu s navody na pouziti prvkd, obecnou legislativou
a predpisy SZ s dirazem na bezpecnost a s cilem predchazet vzniku vad, které by se mohly
stat pricinou reklamace dila.

Pfipadné povinnosti Zhotovitele pfi zajistovani Gdrzby v zaruéni dobé upfesriuji jednotlivé
kapitoly TKP.

1.8.3.5 Mimoradné udalosti v zaruéni dobé

(1)

V tomto oddile uvedené zasady neplati v pripadé odstrafiovani nasledkld Zivelnich pohrom
a mimoradnych udalosti. Kazdy takovy pfipad posuzuje pfislusna organizacni jednotka
provozovatele drahy, spravce DLHM, individualné na komisionalnim jednani, které stanovi
dal$i postup na odstranéni nasledkl s dopadem na zrudeni nebo trvani platnosti zaruéni
doby pro pfislusny SO, PS nebo jeho ¢ast.

1.8.4 UKONCENI ZzARUCNI DOBY

(1)

(2)

(3)

Objednatel sleduje terminy ukonceni zarucnich dob. Pred ukoncéenim zarucni doby
realizovaného dila (zpravidla jeden mésic) svola Objednatel komisionalni jednani o ukonceni
zaruky na zédkladé terminl uvedenych ve Smlouvé mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
Tohoto jednani se vzdy zUcastni zastupce:

e organiza¢ni jednotky provozovatele dréhy — spréavce DLHM (zpravidla prisluéné OR),
e Zhotovitele Stavby,

e Objednatele - zpravidla pfislusné Stavebni spravy,

e uZivatele v obvodu ZST, pokud se ho provozni soubor nebo stavebni objekt tyka.

Soucasti uvedeného komisionalniho jednani mize byt pé&si pochlzka s vizudlni kontrolou
stavu trati.

Provozovatel drahy, zpravidla pfisluéné OR, k jednani pfipravi pisemné zhodnoceni
z hlediska spravce DLHM s vyuZitim nésledujicich dokladi:

e vystupy z posledniho méreni a vyhodnoceni GPK méricim vozem pro zelezni¢ni svrsek
nebo mérici drezinou dle charakteru trati,

e prehled vyvoje GPK (vyhodnoceni grafu z technické prejimky v ramci kolaudacniho
fizeni a vSech tretich méreni v jednotlivych letech zarucni doby),

e posledni kontinualni méreni a vyhodnoceni GPK ve vyhybkach,

e vysledek geodetického ovéFeni polohy zaji$tovacich znaéek a prostorové polohy koleje
provedeného mistné prislusnou SZG,

e vysledky posledni defektoskopické kontroly kolejnic, srdcovek a jazykd,
e vysledek posledni komplexni prohlidky stavu zelezni¢niho spodku,

e zaméreni polohy nastupist vi¢&i koleji (ne stardi nez 6 mésicl),
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(4)

1.9

e vystup z georadaru dle metodického pokynu Pouziti nedestruktivnich geofyzikalnich
metod v diagnostice a prizkumu télesa zelezni¢niho spodku,

e prehled opravnych praci zajistovanych béhem zaruéni doby spravcem,
e revizni zpravy jednotlivych zafizeni, protokoly z méreni, technickych prohlidek apod.,
e soupis neodstranénych zavad z kolaudace a reklamacnich Fizeni,

e prehled zavad a poruch, jejichz odstranéni bylo uplatnéno u investora s vyhodnocenim
vysledku

a podobnych nespecifikovanych dokladd.

O ukonceni zarucnich dob se sepiSe stru¢ny zapis.

STAVENISTE

1.9.1 SITUACE A VYBAVENI STAVENISTE

(1)

(2)

Stavenisté a jeho vyuziti pro Stavbu je ur¢eno ZD. Obsahuje zejména tyto Udaje:
e hranice Stavenisté nebo Stavenist,

e Clenéni ploch Stavenisté na Casti, které budou pfedavany postupné a poradi, ve kterém
budou jednotlivé ¢asti predavany,

e plochy, na kterych je mozno vybudovat deponie a do¢asné objekty zafizeni Staveniste,
e oznaceni Stavenisté,

e oploceni Stavenisté, oddéleni ¢asti Stavenisté atd.,

e privody a pfipojovaci a odbérova mista vody, energii, telefonu, kanalizace atd.,

e poZadavky na ochranna opatieni stdvajicich objektl, zafizeni a porostd,

e Udaje o dopravnich trasach, vstupy a vjezdy na Stavenisté,

e moZnost vyuZiti stavajicich objektl a zaFizeni.

Jestlize se Stavba nebo jeji Cast realizuje v existujicim obvodu drahy, musi Dokumentace
vyznacit na ploSe Stavenisté:

e verejny obvod drahy,

e vyhrazeny (neverejny) obvod drahy (charakteristiky jsou uvedeny v pojmech).

1.9.2 PREDANI STAVENISTE

(1)

(2)

(3)

Pfedani Stavenisté Zhotoviteli zajistuje Objednatel nebo osoba vykondvajici Stavebni dozor.
Osoba vykonavajici Stavebni dozor je rovnéz ucastnikem predani i v pripadé, kdy
Objednatele nezastupuje. DalSimi (castniky jsou zainteresované osoby pozvané
Objednatelem.

Stavenisté je predano Objednatelem Zhotoviteli v souladu se Smlouvou najednou nebo
po Castech v samostatnych lokalitdch v ¢asové oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby
mohl Zhotovitel zahajit provadeéni prislusné casti dila.

Pfedéni jednotlivych Casti Stavenisté se uskutehuje v dobach stanovenych
v harmonogramu a neni-li v harmonogramu takto stanovené, v souladu se Smlouvou, a to
na zakladé predchozi pisemné Zzadosti Zhotovitele, ktera nesmi byt osobé vykonavajici
Stavebni dozor dorucena pozdéji nez 14 kalendarnich dni pred stanovenou dobou
predani Stavenisté.
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(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

Objednatel preda Zhotoviteli:
e Stavenisté v rozsahu podle ZD s jasné stanovenym obvodem a c¢lenénim;
e  pristupy na Stavenisté, které v souladu se Smlouvou ma zajistit;

e Objednatelem uréené deponie a mista skladl materidlu v obvodu drahy a poZadavky
na jejich uzivani;

e kontakt na ,hlavniho koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti®, je-li povinnost jej
stanovit;

e ,Plan BOZP na stavenisti®, je-li povinnost jej vyhotovit;

e oznadmeni pro OIP o zahajeni stavebnich praci nebo Cestné prohlaseni Zhotovitele
Stavby;

e ozndmeni Stavby prislusnému Obvodnimu banskému afadu (pokud se jedna
o hornickou ¢&innost, ptipadné ¢innost provad&nou hornickym zplsobem);

e body ZBP, které jsou zakladem pro vytvoreni vytylovaci sité dle oddilu 1.7
Zeméméricka cCinnost a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno v Dokumentaci,
v Dokladové cCasti - Geodeticky podklad pro projektovou cCinnost zpracovany podle
jinych pravnich predpistl, a to za Ucasti spravce ZBP. Pro vytyleni stavby, kterd je
predmétem dila, je Zhotovitel povinen pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP
nebo vytyCovaci sité;

e prostfednictvim Stavebniho dozoru zjisténé stavajici podzemni a nadzemni vedeni
a zafizeni technické infrastruktury, které mohou byt doteny provadénim dila
s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti uvedeny
v Dokumentaci;

e pripadné dalsi potifebné naleZitosti.
Hranice Staveni&té se urdi jednim z t&chto zplsobi:

e je-li hranice Stavenisté hranici obvodu drahy, hranice je uréena mezniky hranice
pozemkl drahy,

o fyzické vyznadeni v terénu obvodu drahy podle Gdajd v Dokumentaci.

Predani Stavenisté (Casti Stavenisté) je ukonceno podepsanim zapisu o predani Stavenisté,
ve kterém musi byt uvedeny veskeré nalezitosti pfedani (co bylo predano, v jakém stavu
atd.) a uvedeno, Ze Stavenisté bylo predano ve stavu, ktery umoznuje Zhotoviteli zahajeni
praci ve |hdté stanovené Smlouvou, popf. se uvedou zjisténé zavady a lhity k jejich
odstranéni. Zhotovitel podpisem zapisu o predani Stavenisté prohlasuje, ze Stavenisté
(pfipadné jeho Cast) prejima, a ze jsou mu znamy podminky jeho uzivani a Ze je si védom
disledkl vyplyvajicich z nedodrzeni hranic Stavenisté. Zapis o predani Staveni&té bude
sepsan ve dvou vyhotovenich, ktera musi byt podepsdna zmocnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto zapisu.

Soudasti zapisu o predani a prevzeti Stavenisté je protokol o vytyceni hranic obvodu
Stavenisté dle ¢lanku 1.7.3 Zemémérficka ¢innost zajistovana Zhotovitelem.

Po pfevzeti Staveni$td, a je-li vydano stavebni povoleni, mize Zhotovitel po oznaleni
Stavenisté zahajit prace na Stavbé i na vybudovani zafizeni Stavenisté, pokud jsou splnény
dalsi predpoklady uréené Smiouvou.

Zhotovitel omezi svou cdinnost pfi zhotovovani dila na Stavenisté a pripadné na dalsi
prostory, které mlze Zhotovitel ziskat, a které Stavebni dozor odsouhlasi jako pracovni
prostor Stavenisté. Zhotovitel podnikne vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni
a pracovnici Zhotovitele neprekracovali hranice Stavenisté, pripadné tyto dalsi prostory,
a aby nezabirali jakékoli dalsi pozemky, Ci jiné prostory.
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1.9.3 OZNACENI STAVENISTE

(1) Zhotoviteli se uklada povinnost oznacit Stavenisté a umistit na vhodném misté (napf.
u vstupu na Stavenisté) tabuli s Udaji ze sStitku o povoleni Stavby a s informacemi o Stavbg,
tj. alesponi:

e oznaceni (nazev) Stavby,

e zakladni charakteristika Stavby,

e Objednatel (ndzev, adresa, telefon, www),

e poskytovatel finan&nich prosttedkd,

e o0soba povérena vykonem Stavebniho dozoru,
e Zhotovitel (nazev, adresa, telefon, www),

e stavbyvedouci (jméno, telefon),

e stavebni povoleni (oznaceni stavebniho Ufadu, ktery stavbu povolil, Cislo jednaci
stavebniho povoleni a datum nabyti pravni moci),

e datum zahajeni a ukonceni stavby,

e 0znameni o zahajeni stavebnich praci v aktualnim vyhotoveni,
e koordinator BOZP, je-li ur¢en (jméno, telefon),

e zakladni informace pro cestujici v prostoru jim uréeném.

(2) Informacni tabule se osadi na Stavenisti, pfipadné na ploSe zafizeni Stavenisté, v souladu
s predpisy u vstupl na Staveniété, aby byly viditelné a Citelné z vefejné piistupného
prostoru mimo Stavenisté. U liniovych Staveb se tabule umistuji na jejim zaéatku a na konci
Stavby.

(3) Stavenisté bude oznaceno podle nafizeni viady ¢. 375/2017 Sb. vystraznymi tabulkami
se zakazem vstupu nepovolanych osob a zajisténo podle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich,
u vjezdl do Stavenisté a na mistech s nebezpedim Urazu.

(4) Zhotovitel zajisti Stavenisté dle pokynu SZ PO-09/2021-GR, Pokyn generalniho feditele
stanovujici podminky pro pFistupy osob v prostoru Stavby.

1.9.4 ZARIZENI STAVENISTE

(1) Zafizeni Staveniété a stavebni vybaveni (v&etné vdech stroji a zafizeni), jakoZ i postup
vybudovani zafizeni Stavenisté a jeho provozovani, udrzovani a likvidace, pokud je to
v souladu se stavebnim povolenim, je zalezitosti Zhotovitele, ktery vsak musi v této véci
respektovat:

e pripadné podminky Dokumentace nebo Smlouvy,

e podminky ohlaseni stavby, stavebniho povoleni a pozadavky vodopravniho Gradu,
e pozadavky bezpecnosti drazniho provozu,

e  prislusné pravni predpisy, technické normy a vnitini predpisy,

e bezpecnostni podminky ochrany zdravi,

e predpisy o pozarni ochrang,

e pozadavky bezpecnosti silni¢niho provozu.

(2) V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni ndklady zfidit a zajistovat
provoz prostord pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu Objednatele. Prostory
poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti Stavby, uzamykatelné, vybaveny
kancelafskym nabytkem (min. 2x stll, 4x zidle) spolu s obvyklymi sluzbami (elektricka
energie, pripojeni k internetu, Uklid min. 1x tydné, pfistup k socidlnimu zafizeni,
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(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

9)

dle moznosti vytapéni/klimatizace apod.) a dale prostory pro konani pravidelnych
kontrolnich dnl Objednatele a Reditelskych kontrolnich dnd Objednatele s kapacitou
umérnou rozsahu dila, véetné parkovacich mist. Naklady na vyse uvedenou soucinnost jsou
zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak sou&asti nakladd na zafizeni Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje po dokonleni dila uvést zafizeni Staveni$té do plvodniho nebo
pfedem dohodnutého stavu a vratit ho plvodnimu vlastnikovi nebo jiné pfedem dohodnuté
osobé.

Zhotovitel projednd dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté
s pfislusSnymi organy ve smyslu stavebniho zakona, vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. ve znéni
pozd&jdich predpisii a vyhladky ¢&. 503/2006 Sb. ve znéni pozdé&jdich predpisd. Pred
uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti nebo
souhlas, nebo provede ohlaseni ¢i oznameni, na zakladé kterého bude opravnén uzivat
Stavbu, ktera tvofi zafizeni Stavenisté, je-li takové rozhodnuti, souhlas, oznameni
¢i ohldseni vyZzadovano pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni
Staveniété a odpadového hospodafstvi pro potifeby své a potieby svych poddodavateld
v souladu s Dokumentaci. Dokumentace provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni
Stavenisté bude feSit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelafe pro fizeni Stavby a kancelare pro osoby
vykonéavajici Stavebni dozor. Zajisti projednadni osazeni dopravniho znadeni s Policii CR
a za Ucasti osoby vykondvajici Stavebni dozor. Dale bude Fedit zplisob odstaveni stavebnich
strojd, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znec&i$téni povrchovych
a podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny
unik ropnych latek ve smyslu zékona ¢. 254/2001 Sb.

Pozemky, které tvoii zemédélsky pldni fond nebo do né&j naleZi, je Zhotovitel opravnén
pouZit po dobu kratsi nez jeden rok (véetné uvedeni pidy do plvodniho stavu), a to pouze
po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym, a v souladu
se zakonem ¢. 334/1992 Sb.

Za komunikaci se podle TKP povazuje také vodni cesta a za vozidlo se povaZuje rovnéz
plavidlo.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi zafizeni Stavenisté a pro manipula¢ni plochy v maximalni
mife plochy a objekty doporucené a projednané v Dokumentaci jako docCasné zabory.
Naklady na zfizeni a zruseni zafizeni Stavenisté a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich
¢asti nebo prav k nim, véetné jejich uvedeni do ptvodniho stavu, jsou soudasti ceny dila.
Jestlize Zhotovitel pouzije pro realizaci dila dodate¢na vybaveni neobsazena v Dokumentaci,
zajisti si tato vybaveni na své naklady.

V pripadé najemni ¢i jiné smlouvy uzavrené Objednatelem na dobu urcitou, je Zhotovitel
v pripadé potreby prodlouzeni doby trvani takové smlouvy povinen tuto skutecnost pisemné
oznamit Objednateli a to nejméné 6 tydnl pfed terminem plvodniho skonéeni smlouvy.
Objednatel se zavazuje, Ze bude s druhou smluvni stranou jednat o prodlouzeni smlouvy,
pficemz naklady spojené s timto prodlouzenim, zejména pak najemné (Ci jinou Uplatu)
za dobu prodlouZzeni, je povinen Zhotovitel po vyzvé Objednateli uhradit.

(10) Zhotovitel mdZe pro vyhotoveni dila na svij ndklad pouzit na zafizeni Stavenisté dalsi

nemovitosti a pro stavenistni dopravu dalSi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urcéeny
v Dokumentaci, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit tretich osob, popfipadé
po pfedchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym a s jeho
souhlasem (v&etné zavazku uvedeni nemovitosti do pdvodniho stavu). Nesmi pfitom pouZit
pozemky tvofici zemédélsky plidni fond nebo pozemky do né&j naleZejici a pozemky uréené
pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projedndni a rozhodnuti o vynéti té&chto pozemka.

(11) Zhotovitel se zavazuje zajistit vesSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uzivanim

objektl zafizeni Staveni&t&. Zhotovitel si zajisti u pFisludného vlastnika (spravce) potfebné
prikazy ke vstupu do objektl provozovanych zatizeni. Pokud to nebude objektivné mozné,
zabezpedi soucinnost Objednatel.
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1.9.5 ZAKLADNI PODMINKY PRO UZIVANI STAVENISTE

1.9.5.1 VsSeobecné

(1) Podminky pro usporadani a uzivani Stavenisté urcuji pravni predpisy a vnitini predpisy,
napr. stavebni zdkon, zakon ¢. 309/2006 Sb., ¢. 361/2000 Sb., ¢. 262/2006 Sb., predpisy
SZ Bpl, SZ Bp3, SZ R14 a pokyn PO-09/2021-GR a Zhotovitel je musi plné respektovat.
Jsou to zejména tyto podminky:

a) Stavenisté se musi zaridit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami materialu
a stavebnich stroji tak, aby se objekty Stavby mohly fddn& a bezpe&né provadét,
upravovat nebo odstranovat. Nesmi pfitom dochazet k ohrozovani a nadmérnému nebo
zbyteénému obtéZzovani okoli Staveb, pozemkl Stavenisté a piistupovych komunikaci,
ke znedigfovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pFistupl k pFilehlym stavbam
nebo pozemk{m a k porudeni podminek ochrannych pasem nebo chranénych Gzemi.

b) Zafizeni Stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zarizeni musi byt bezpecna.

c) Stavenisté, popfipadé jeho oddélena pracovisté, se vhodnym a predepsanym
zplsobem oploti nebo jinak zajisti.

d) Zhotovitel odpovida za baleni, nalozeni, prepravu, dodavku, vylozeni, skladovani
a ochranu veskerého vybaveni a dalsich véci vyZzadovanych pro dilo.

e) Zhotovitel ozndmi osobé& vykondavajici Stavebni dozor nejméné 21 dnd predem datum,
kdy bude na Stavenisté dodano jakékoli technologické zafizeni nebo vyznamnéjsi
polozka jiného vybaveni.

f) Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité, pripadné dalsi
vedeni v prostoru Stavenisté se vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim
Stavenisté. Tyto sité véetné mérickych znacek v prostoru Stavenisté se musi nalezité
chranit a podle potieby zpFistupnit po celou dobu stavebnich praci.

g) Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelefi, které jsou v dosahu G¢inkG zaFizeni
Stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstrafiovani Stavby bezpecné ochranit.

h) Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro Stavenisté pouziji jen v nezbytném
rozsahu a dobé a Zhotovitel nebude zbyte¢né nebo nevhodné omezovat pohodli
vefejnosti nebo pistup a uzivani veskerych silnic a chodnik{, bez ohledu na to, zda
jsou verejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych osob. Pfed ukoncéenim jejich uzivani
se musi uvést do plvodniho stavu. Jestlize se uzivanim narusuje plynulost dopravy,
musi se vCas zabezpedit nahradni dopravni feSeni a udrZzovat dopravni znaceni
v poradku a Cistoté.

i) Verejnd prostranstvi a pozemni komunikace docCasné uzivané pro Stavenisté
a soucasné ponechané v uzivani verejnosti (chodniky pod lesenim, podchody, prechody
apod.) se musi po dobu uzivani bezpecné ochrafiovat a udrzovat.

j)  Nebezpecnd mista Stavenisté se zabezpedi a/nebo oznaci vystraznymi znackami
a okamzité se zajisti proti pristupu nepovolanych osob.

k) Stavenisté, staveniStni zafizeni, oploceni Stavenist, kterd jsou zcela nebo zlasti
umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a verejnych prostranstvich, se musi
zabezpedit, vyrazné oznacit a za snizené viditelnosti nalezité osvétlit a opatfit
ochrannymi svétly.

I) Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi Ucinky, zejména exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovénim, zastinénim plsobit na okoli
nad pfipustnou miru. Nelze-li Ucinky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zarizeni
provozovat jen ve vymezené dobé.

m) Provadéji-li se stavebni a montazni prace nebo jsou-li v provozu stavenistni zafizeni
za snizené viditelnosti nebo v noci, musi se Stavenisté na vSech potfebnych mistech
dostatecné osvétlit.
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(2)

(3)

(4)

n) Pri provadéni stavebni ¢innosti je nezbytné dbat na ochranu cestujici verfejnosti a ucinit
takova opatfeni, aby byla =zajiSténa zvySena ochrana a pohyb invalidnich
a handicapovanych osob a déti.

o) Osvétleni Stavenisté na verejné pristupnych stavbach (napf. nastupisté, podchody,
haly) musi byt dostate¢né, zejména béhem stavebnich praci.

p) Provadéji-li se stavebni prace pri zhorSenych klimatickych podminkach, je nezbytné
tomu prizpUsobit stavebni ¢innost a pracovni postupy s ohledem na bezpeé&nost osob.

q) Stavenisté musi byt prib&zné a uc¢inné odvodfiovano a stavenistni cesty udrzované
ve sjizdném stavu, pokud mozno suché a bezprasné.

r) Zhotovitel provadi pravidelny Gklid odpadl vznikajicich v prostoru Stavenisté a v rdmci
zavérecného Uklidu odstrani ze Stavenisté veskery nepotfebny materidl, odpad
a docasna dila.

Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalSich sluzeb, které bude
potfebovat pro zhotoveni dila. Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro Ucely dila ty zdroje
elektfiny, vody, plynu a dalsich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficialné
predany Zhotoviteli Objednatelem a jejichz detaily jsou pfipadné uvedeny v ZD. Zhotovitel
si zajisti na vlastni naklady a riziko vesSkeré pristroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb
a méteni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni na pFipojné body si u jednotlivych spravcd siti
projedné a zajisti na svij naklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky na dodavky sluzeb, napf.
vySe odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym siti, na které je pfipojen, cenu
za spotrebu podle skutecného odbéru energii. VSechny naklady za odér energii jsou soucasti
ceny dila.

Pfed umisténim Stavby nebo jeji Casti na nemovitostech ve vlastnictvi trfetich osob
je Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto uUcelu byly predmétné nemovitosti urceny
v Dokumentaci a zda je predlozena smlouva, ktera by Objednateli zakladala pravo
na predmétnych nemovitostech Stavbu umistit. Zjisti-li pfi tomto ovéfeni Zhotovitel
jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Objednateli bezodkladné prokazatelné
oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi provadéni prislusné casti dila
na nemovitostech.

Zhotovitel bude pfi stavebnich pracich chranit zdjmy a prava vlastnikl pozemkd, pfedem
projedna s vlastniky veSkeré pripadné zmény Stavby, které se tykaji Stavbou dotcenych
pozemkdU. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci a po jejich skonéeni zpracovat pasport
staveb a zafizeni, véetné fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt Stavbou ovlivnén,
s cilem definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pred Stavbou a po ni, za Ucelem
moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a zafizeni
poskozenych Stavbou, na naklady Stavby. PFi zpracovani pasportu zajisti Zhotovitel Ucast
vlastnikd a spravct predmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport se provede také
u vodnich zdrojl, u nichZ by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni a povrchové
vody Stavbou a pozemnich objekt( a pozemk{ v okoli pFistupovych tras v pasu, ktery mize
byt dotcen pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem na pfistupovych trasach. Ke dni
ukonc&eni Stavby uvede Zhotovitel pozemky do plivodniho stavu vyjma Staveb, které byly
na pozemcich v souladu se stavebnim povolenim zfizeny, pficemz Zhotovitel a vlastnik
vyhotovi struény zapis z predani nemovitosti, kde oznaci pripadné zjisténé zavady nebo
zplsobené Skody. Soucdsti uvedeni pozemk( do plvodniho stavu bude i ekologické
posouzeni pozemk{ provedené opravnénou osobou, jehoZ pisemné vyhotoveni preda
Zhotovitel vlastnikdm. Zhotovitel uhradi vedkeré Skody, které v dusledku realizace
pfedmétné stavby nebo jakékoliv jeho dalSi Cinnosti na pozemcich &i jiném majetku
vlastnikd vzniknou.

1.9.5.2 Pristup na stavenisté

(1)

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pfistupova prava,
ktera potfebuje, vCetné téch, které se tykaji pfistupu ke Stavenisti, vcetné Zelezni¢ni
dopravni cesty. Pro Ucely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pristupovych prav
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(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro pfistup ke Stavenisti, se Zhotovitel
zavazuje uzavfit ndjemni nebo pachtovni smlouvy, nebo smlouvy o vypljéce (podle
okolnosti) s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim uhradit ndjemné (pachtovné),
nebude-li s vlastniky pfislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance
a zaméstnance svych podzhotovitel( osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravné&nou jednat
za Zhotovitele ve vécech technickych. DoloZeni skutecnosti, Ze konkrétni subjekt
je podzhotovitelem Zhotovitele, provede Zhotovitel predlozenim kopie pfislusné pfilohy
Smlouvy. Z&dost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam véech zaméstnanct
Zhotovitele véetn& zamé&stnancl jeho podzhotovitell. Zhotovitel se zavazuje tento seznam
zaméstnancl Fadné vést a aktualizovat a v ptipadé jakékoli zmé&ny tohoto seznamu
zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro novy
aktudlni seznam zaméstnancl dle predpisu SZDC Ob 1 dil II, Vydavéni povoleni ke vstupu
do mist vefejnosti neptistupnych. Prllkaz pro cizi subjekt, a informovat Objednatele
o Clenech, ktefi maji byt ze seznamu vyskrtnuti.

Pravo pfistupu a wuzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vsSem svym
podzhotovitellim, uvedenym v pFiloze Smlouvy. Zhotovitel mdze udé&lit oprévnéni k ptistupu
na Stavenisté jinym osobam jen po predchozim pisemném souhlasu osoby vykonavajici
Stavebni dozor. Veskeré jednotlivé navstévy na Stavenisti ze strany tretich osob, které
nemaji opravnéni pfistupu na Stavenisté, budou predem oznameny Zhotovitelem
Objednateli. Objednatel je opravnén dle svého uvazeni navstévu treti osoby zakazat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dal$i osoby nachazejici se
v prostoru Staveniété byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté"
dle predpisu SZDC Ob 1 dil II, kterym je pracovnikim Zhotovitele a dal$im osobdm dano
opravnéni vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

Povolané osoby budou tvofit vylu¢né pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele
a veskefi dalsi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo osobou vykonavajici
Stavebni dozor, jako opravnéni pracovnici daldich zhotoviteld a Objednatele na Stavenisti
a opravnéni pracovnici vesdkerych organl vefejné zpravy, zejména stavebniho Ufadu,
a pracovnici koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, Zze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

1.9.5.3 Pristupové cesty

(1)

(2)

(3)

(4)

Zhotovitel Stavby je povinen udrZovat vSechny komunikace, na kterych se zajidtuje silniéni
provoz béhem zhotoveni Stavby, v pfijatelném technickém stavu umoznujicim bezpecny
provoz a zachovani volného prijezdu pro integrovany zachranny systém.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli v zakresu i popisu vSechny pfristupové cesty
na Stavenis$té, které bude vyuZivat k napojeni na sit vefejné& pFistupnych pozemnich
komunikaci v¢. dokladu o projednani téchto pristupovych cest (je-li takové projednani
nutné) s prislusnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pred jejich pouzitim
pro potfeby Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen predat v zdkresu i popisu také vSechny verejné pristupné pozemni
komunikace, které bude vyuzivat v souvislosti s provadénim dila, vcéetné dokladu
o projednani uziti téchto verejné pristupnych komunikaci (je-li takovéto projednani nutné)
s prisluSnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci, pred jejich pouzitim pro
potfeby Zhotovitele. Tyto vefejné pristupné pozemni komunikace se nepovazuji
za pristupové cesty, pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaceny v Zadavaci
dokumentaci. V pripadé zvlastniho uzivani verejné pristupnych pozemnich komunikaci
Zhotovitelem podle zdkona o pozemnich komunikacich se ma za to, ze takovato komunikace
je pristupovou cestou bez ohledu na predchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zpdsobi
v souvislosti s provadénim dila, a to bez pritah(, nejpozdé&ji véak do 1 hodiny od vzniku
kazdého takového znecisténi. Po ukonceni uzivani pfistupové cesty je Zhotovitel povinen
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(3)

(6)

(7)

(8)

uvést ji na svij naklad do plvodniho stavu. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znedisténim, v rozsahu plynoucim z pravnich predpist. Zhotovitel odpovida za vzniklé $kody
zplsobené nedodrzenim t&chto povinnosti.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poskozeni vefejné pristupnych
pozemnich komunikaci stavenistni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel
povinen pro prepravu materidll upfednostnit vyuZiti pristupovych cest pred verejné
pristupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuzivat verejné pfristupné
pozemni komunikace, jejichz stavebné-technicky stav neodpovidd moznosti vedeni
stavenistni dopravy.

Pred zahajenim stavebnich praci je Zhotovitel povinen na své naklady zajistit za Ucasti osoby
vykonavajici Stavebni dozor, vlastnika prFistupové cesty nebo jejiho spravce, popfipadé
prisludnych vefejnych organl, prohlidku pfistupovych cest dotéenych provadénim dila.
Soucasti prohlidky je pasportizace stavajiciho stavu pfistupovych cest ve formé obrazového
zdaznamu (foto, video), vcetné sepsani zapisu. Zhotovitel je povinen predat jednu kopii
tohoto zaznamu osobé vykonavajici Stavebni dozor pred zahajenim praci. Stejnou prohlidku
a kontrolu komunikaci na Stavenisté zajisti Zhotovitel na své naklady po skonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych cest (uvedenych v Zasadach
organizace vystavby) zajistit jejich potfebné Upravy, pokud jejich stavebni stav nebo
dopravné technicky stav neodpovida rozsahu nebo zpUsobu jejich pouzivani pti stavbé (§ 38
zadkona €. 13/1997 Sb.) nebo pokud v disledku stavenistni dopravy doslo k podstatnému
narlistu zatizeni pristupové cesty (§ 39 zdkona ¢&. 13/1997 Sb.). Po ukonéeni uzivani
piistupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svlj naklad do plvodniho stavu. Zhotovitel
je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych
cest, s jejich poskozenim a jejich znecisténim, v souladu s § 27 a § 28 zakona €. 13/1997 Sb.
Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené nedodrZenim té&chto povinnosti podle
pravnich predpistl, nebo pokud v dlsledku stavenistni dopravy do$lo k podstatnému nartstu
zatizeni prFistupové cesty.

Bude-li tfeba v ramci provadéni dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle zakona
¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. a v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni,
Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto prace na své naklady. Zhotovitel se rovnéz zavazuje
zajistit udrzovani dopravnich znacek. V pfipadé potfeby zmény dopravniho znaceni
se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s prisluSnymi organy verejné spravy.

1.9.6 VYKLIZENI STAVENISTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

K okamziku zahajeni prejimaciho Fizeni musi Zhotovitel odstranit z té cCasti Staveniste,
na které jsou umistény dokoncCené a prebirané prace, veskeré své stavebni vybaveni,
prebytecny material a odpady, pomocné prace vseho druhu, aby byla v istém a fadném
stavu ke spokojenosti Stavebniho dozoru a dilo (nebo jeho ¢&ast) bylo mozno prevzit
a bezpecné provozovat. Pokud tak Zhotovitel neucini, nepovazuji se prace za radné
provedené a prejimaci fizeni se odlozi do doby, nez je uvedeny pozadavek splnén.

Vydanim potvrzeni o prevzeti praci prebird Objednatel dokoncené prace soucasné
s prislusnou casti Stavenisté. Toto plati bez ohledu na to, jedna-li se o objekt (SO/PS),
sekci, ¢ast dila nebo celou stavbu.

V pFipadé prevzeti dokon&enych jednotlivych objektl (SO/PS) nebo sekci, mize Zhotovitel
plné pouzivat zbyvajici ¢ast Stavenisté.

Jedna-li se o prevzeti celé stavby, je Zhotovitel oprédvnén zlstat na Stavenisti az do konce
doby uréené pro odstranéni vad, a to i s materidlem, stavebnim vybavenim a pomocnymi
pracemi, které jsou zapotrebi pro odstranéni vad.

Je-li Stavba prevzata bez zdvad nebo byly odstranény vady, musi Zhotovitel vyklidit
zbyvajici ¢ast Stavenisté do 30 dnd po vydani protokolu o pfevzeti praci, nebo po dobé
uréené pro odstranéni vad, pokud Smlouva neuréuje jinak (avdak nejpozdé&ji ve Ih{té
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stanovené ve stavebnim povoleni). Z vyklizené ¢asti Stavenisté musi byt odstranény
docCasné stavby, provizorni prace, zbyly materidl a vSechny odpady. VSechny plochy se
vycisti a uvedou do plvodniho stavu nebo do stavu uréeného Smlouvou. Pokud Zhotovitel
nevyklidi Staveni$té do 30 dnl od podepsani protokolu o prevzeti praci, je Objednatel
opravnén vyklidit prislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

1.10 PROVADENI PRACI

1.10.1 VSEOBECNE

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Pfed zapocetim praci je Objednatel povinen provést nebo smluvné zajistit provedeni
naleZitosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., tj. oznamit zahajeni praci atd.

Podle § 2592 obcanského zakoniku ma Zhotovitel pravo postupovat pfi provadéni Stavby
samostatné, ale je povinen plnit podminky, které jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci,
pokyny Objednatele a osoby vykondvajici Stavebni dozor, tykajici se zplisobu provedeni.

PFi provadéni praci musi Zhotovitel dodrzovat pozadavky ZD, RDS tak, aby bylo dosazeno
predepsaného umisténi, tvaru, rozmérll, jakosti a vybaveni véech objektd i celé Stavby.
Prace musi organizovat a zabezpecovat tak, aby byla zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi
pfi praci, ochrana Zivotniho prostredi, zachazeni s odpady a dodrzeny podminky pfislusnych
pravnich a vnitfnich pfedpist Objednatele uvedenych v jednotlivych kapitolach TKP.

Pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci plati ustanoveni zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zadkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ¢ 592/2006 Sb.
a ¢ 362/2005 Sb. Na Stavbach SZ je déle nutné fidit se predpisem SZ Bpl a SZ Bp3,
zejména zpracovanym planem zajisténi BOZP. Na Stavbach, pro které je jmenovan
koordinator BOZP, je nutné respektovat jeho informace o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich na stavbé.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Stavby a vykonavat Stavebni dozor v rozsahu
ur¢eném Smlouvou. Toto opravnéni je obecné dano § 2593 obcdanského zakoniku.

Jako soucdast vykonu Stavebniho dozoru Objednatel zajisti Autorsky dozor projektanta
(viz PFiloha B této kapitoly). Sleduje se zejména, zda se prace provadéji podle Objednatelem
ovérené Dokumentace, RDS a dalsi ZD a jsou v souladu se stavebnim povolenim, s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami a predpisy. Kontrola Stavebniho
dozoru nezbavuje Zhotovitele jeho zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy, ani
odpovédnosti za dodrzovani pravnich predpisi.

1.10.2 TECHNOLOGIE PROVADENI PRACI

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel musi provadét prace ve shodé se Zadavaci dokumentaci. Dale musi dodrzovat
TPD od vyrobct materiald a vyrobkl a TEP, které uréuji podminky pro zabudovéni materiald
a vyrobk{, véetné jejich zaruk. Jestlize TKP nebo daldi smluvni dokumenty poZaduji
na Zhotoviteli, aby vypracoval pro jednotlivé technologické procesy uzivané Zhotovitelem
TeP¥, zpracuje jej na vlastni naklady. Po odsouhlaseni Objednatelem se stava navrzeny TePf
pro Stavbu zavazny.

V pripadé, ze Zhotovitel hodlad pouzit jiny postup praci, nez predepisuje prislusna kapitola
TKP nebo jina cast Zadavaci dokumentace, musi tento postup predem projednat
s Objednatelem. Navrzeny postup mdZe Zhotovitel pouZit aZ po zpracovani TePf na tyto
prace a jeho odsouhlaseni Objednatelem.

Zhotovitel mlzZe postupovat pti provadéni praci, pro které TePF nejsou TKP nebo jinou ¢asti
ZD uvedené nebo pozadované k vypracovani, podle svého uvazeni. Musi ale respektovat
obecné platna omezeni (podasi, vlastnosti material{i, bezpecnost prace atd.) a zvolit takovou
technologii, ktera zaruci dosazeni pozadované kvality. Mohou-li byt pfi praci poSkozena nebo
jinak ovlivnéna jina instalovand zafizeni zelezni¢ni infrastruktury, musi Zhotovitel postup
praci predem dohodnout se spravcem téchto =zafizeni, pfipadné prace provadét
pod odbornym dohledem jeho zaméstnance.
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(4)

Zhotovitel je povinen na vyzvani osoby vykonavajici Stavebni dozor predlozit k posouzeni
jim zvolené Technologické postupy.

1.10.3 STAVEBNI PRACE PROVADENE HORNICKYM ZPUSOBEM

(1)

(2)

(3)

N&které stavebni prace jsou klasifikovany jako prace provadéné hornickym zplsobem
a jejich provadéni pak spadad pod plsobnost zédkona ¢. 61/1988 Sb. a vyhlasky Ceského
banského Uradu ¢. 15/1995 Sb.

Jsou to zejména tyto prace:

e zemni prace provadéné hornickym zplsobem, zejména hloubeni jam a $achtic, razeni
$tol a tuneld, jakoZ i jinych podzemnich prostorli o objemu nad 500 m3,

e zemni prace provadéné za pouziti strojd a vybu&nin, pokud se na jedné lokalité
pfemistuje vice nez 100 000 m3,

e inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum provadény za G&elem ziskani
doplfiujicich Gdaji pro dokumentaci stavby a Stavbu,

e vrtani vrtl s délkou nad 30 m pro jiné ucely neZ pro hornickou &innost nebo &innost
provadénou hornickym zplsobem.

K ¢innosti provadé&né hornickym zplsobem musi byt opravnéni vydané ptislu$nym obvodnim
barniskym Ufadem v jehoZ obvodu ma Zhotovitel (pravnicka nebo fyzickad osoba) sidlo.

1.10.4 OCHRANNA PASMA

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pred zahajenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasdhnout do ochrannych pasem
nadzemnich i podzemnich siti technické infrastruktury, drah a pozemnich komunikaci,
si musi Zhotovitel vyzadat souhlas k zahajeni stavebnich praci pfislusného spravce. Jedna-li
se o podzemni vedeni, kterd by mohla byt dotéena provadénymi pracemi, musi Zhotovitel,
nebo Objednatel na Zadost Zhotovitele, zajistit u spravce jejich vytyceni a vyznaceni
na povrchu Uzemi. Prace mohou byt provadény pouze za spravcem stanovenych podminek
a pripadné pod jeho dozorem. Zhotovitel v¢as pozada prislusného spravce o vykon dozoru
nebo o jeho spolupraci. Zhotovitel odpovida i za pripadné Skody vzniklé poskozenim
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou zakresleny
v dokumentaci, ale bylo na né jejich spravci Ci vlastniky pfi vytyCeni podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto pripadné skody
neodpovidd pouze v pripadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci i vlastniky
ve stanovisku k dokumentaci nebo pfi vytyéeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury upozornéno. To vSak neplati v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci
pied zahajenim praci nebo v pribé&hu praci dozvé&dél nebo je zjistil (napf. ochranna félie
podzemnich vedeni).

Jestlize se prace provadéji v blizkosti nebo uvnitf sidelniho Utvaru, musi Zhotovitel
respektovat jednak podminky stanovené stavebnim povolenim a dale pozadavky
pro ochranné pasmo obytné zény sidelniho Utvaru.

K ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni nezavadnosti vodnich zdrojd slouzi ochranna
pasma, kterd podle potfeby stanovi prislusny referat Zivotniho prostredi. Pokud Stavba
prochazi timto ochrannym pasmem, zakladni problematiku fesi dokumentace. Zhotovitel
je povinen Fidit se podminkami urCenymi pro provadéni praci, které jsou uvedeny
ve stavebnim povoleni, a dale musi respektovat pozadavky hygienickych predpist
pro ochranu podzemnich vod i vodnich tokd.

Prochézi-li Stavba chranénou oblasti pfirozené akumulace vod nebo zvlasté chranénym
Uzemim z hlediska ochrany pfirody a krajiny, Zhotovitel musi dodrzovat vSsechny podminky
a pozadavky dokumentace, stavebniho povoleni a pfisludnych piredpisG tykajicich se téchto
uzemi.

Zhotovitel musi dodrzet veSkeré podminky, které pro ochranna pasma urcilo stavebni
povoleni a které pozaduji pfislusné pravni predpisy.
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(6) Jednotlivé druhy ochrannych pasem:

Ochranna pasma elektrickych venkovnich vedeni, podzemnich vedeni a elektrickych
stanic jsou stanovena zdkonem ¢. 458/2000 Sb.,

Ochranna a bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni jsou urena zakonem
¢. 458/2000 Sb.,

Ochranna pasma vyroben a rozvodl tepla uréuje zdkon €. 458/2000 Sb.,
Ochranna pasma vodovodl a kanalizace uréuje zékon &. 274/2001 Sb.,
Ochrannd pasma sdé&lovacich kabell uvadi zakon &. 127/2005 Sb.,

Ochranna pasma potrubi pro pohonné latky a ropu uvadi zakon ¢. 189/1999 Sb.,

Silniéni ochranna pasma pro dalnice, silnice a mistni komunikace urcuje zakon
¢. 13/1997 Sb.,

Ochranné pasmo drahy je stanoveno zakonem ¢. 266/1994 Sb.,
Ochranné pasmo obytné zony sidelniho Utvaru urcuje vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.,

Ochrannd pasma vodnich zdrojd stanovi podle zdkona ¢&. 254/2001 Sb. ptisludny
vodohospodarsky Ufad. Dosud urcena ochranna pasma jsou uvedena v ,Zakladni
vodohospodarské mapé CR",

Pasma hygienické ochrany vodnich zdrojl uréenych k hromadnému zasobovani pitnou
a uzitkovou vodou a zasady pro jejich vymezeni a vyuzivani, urcuje zakon
¢. 254/2001 Sb.,

Pro chranéné oblasti pfirozené akumulace plati nafizeni vlady ¢. 40/1978 Sb.,
¢. 10/1979 Sb. a ¢. 85/1981 Sb.,

Ochrannd pasma vodnich zdrojl pro lazefistvi stanovuje zékon ¢. 164/2001 Sb.,
Ochranna pasma (Natura) uréena zakonem ¢. 114/1992 Sb.,

Ochrannd pasma lest uvadi zakon ¢. 289/1995 Sb.,

Ochranna pasma pro geologické prace urcuje zakon ¢. 62/1988 Sb.,

Ochranna pasma loZisek nerostl stanovuje zékon &. 44/1988 Sb.,

Ochrannd pdasma objektl chranénych statni pamétkovou pé&i urduje zdkon
¢. 20/1987 Sb.,

Ochrannda pasma atomovych zafizeni uvadi zadkon &¢. 18/1997 Sb.,
Ochranna pasma pro obor pohfrebnictvi urcuje zakon ¢. 256/2001 Sb.,

Ochranné pasma letist a leteckych zabezpedovacich zafizeni stanovi zédkon &. 49/1997
Sb. a predpis L 14, Ochranna pasma leteckych pozemnich zafizeni.

(7) VysSe uvedené pravni predpisy urcuji, co je v ochrannych pasmech zakazano, pfipadné jak
mohou byt vyuzivana, aby se umoznil spolehlivy provoz prislusnych siti, drah a komunikaci
a zajistila se ochrana vodnich zdrojd, pfirody, krajiny a Zzivota, zdravi a majetku osob.
Zhotovitel musi tyto zdkazy respektovat. Za pripadné nedodrzeni této povinnosti plné
zodpovida Zhotovitel.

(8) Jestlize je povolena vyjimka ze zdkazu stavby drahy na Uzemi chranénych Gzemi nebo
v jejich ochranném pasmu, Zhotovitel Stavby musi disledné dodrzovat viechny podminky
a opatreni na jejich ochranu, uvedené v Dokumentaci a pfislusnych pravnich predpisech.
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1.10.5 VYLUKA DOPRAVNI CESTY

1.10.5.1 Vyluka zaFizeni dopravni cesty

(1)

(2)

Jestlize musi byt pfi provadéni praci zavedena vyluka nékterych zarizeni dopravni cesty, ma
Zhotovitel povinnost zajistit zpracovani zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl ve smyslu
predpisu SZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti a musi odpovédné spolupracovat
se zaméstnanci provozovatele drahy, aby organizovani, uskutec¢néni a ukonceni vyluk
probé&hlo bez problémU a v pldnované dobé&. Zhotovitel musi mit na zFeteli, e i dodate¢né&
narokované vyluky nebo zmény planovanych vyluk podléhaji schvaleni Uradem pro piistup
k dopravni infrastrukture.

Zhotovitel se zavazuje na vyloucenych zafizenich Zelezni¢ni dopravni cesty ucinit takova
opatfeni, aby na provozovanych kolejich nevznikla dalsi omezeni, kterd by negativné
ovliviiovala provozovani drahy a drézni dopravy a omezeni projednand s Uradem pro pfistup
k dopravni infrastrukture.

1.10.5.2 Zajisténi planované vyluky, pravomoci a povinnosti Gcastniki

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

Vyluka je Uprava zplsobu dopravniho a provozniho pouziti zafizeni dopravni cesty,
vyzadujici pFijeti zvlastnich technologickych a technickych opatfeni, pfi které dochazi
k omezeni provozovani drahy a pfipadné i k omezeni provozovani drazni dopravy. Definice
vyluky a zakladni pravidla pro jeji planovani, projednavani, koordinaci, pfipravu, realizaci
stanovuje predpis SZDC D7/2.

Proces vyluky umoznuje zajistit bezpecnou realizaci modernizacnich, rekonstrukcénich,
udrzbovych nebo opravnych praci na zafizenich dopravni cesty. Pro uvedené prace jsou
zavadény zasadné vyluky predpokladané.

Zhotovitel je povinen v dostate¢ném ¢&asovém predstihu (podle termini stanovenych
predpisem SZDC D7/2) prostfednictvim Objednatele (zpravidla Stavebni sprava) objednat
vyluky u objednavatele vyluky (vzdy mistné pfislusné oblastni Feditelstvi).

PFi objednani vyluk musi Zhotovitel projednat veskeré podklady pro zpracovani pozadavku
na vyluky, predlozit navrh zadosti o vylukovy rozkaz. Zadost musi obsahovat:

e  presné vymezeni mista vyluky (zafizeni a lokace),
e termin konani vyluky (délka, Cas, den),

e pozadavky na Upravy zafizeni dopravni cesty a z nich plynouci omezeni v nevyloucené
&asti drahy, véetnd omezeni navazujicich provozovatell drahy (vle¢ek apod.) nebo
nakladkovych a vykladkovych koleji,

e upozornéni na omezeni na prejezdech, které zplsobuje omezeni v provozovani
pozemni komunikace, tzv. uzavirky prejezdu.

Vylukovy rozkaz (dale jen ,VR") je dokument urcujici podminky pro vylouceni prislusného
zarizeni dopravni cesty a v pripadé potieby obsahujici konkrétni opatfeni k provedeni
predpokladané vyluky. VR je urCen pro organizovani provozovani drahy a drazni dopravy
po dobu konani vyluky, s uvedenim pfipadnych opatieni nutnych k pfijeti pfed zahajenim
realizace vyluky a po ukonceni vyluky (definice viz pfedpis SZDC D7/2).

Ve VR se uvadé&ji pouze povinnosti zaméstnancd provozovatele drahy a zaméstnancd vech
ostatnich z¢astn&nych subjektl, souvisejici s danou vylukou. Ve VR se neuvadéji povinnosti
vyplyvajici z ustanoveni véech s vylukou souvisejicich pfedpist a smluv. Povinnost dodrzovat
i tato ustanoveni neni jejich absenci ve VR nijak dotcena.

Zhotovitel je povinen jmenovat zastupce, ktery zajidtuje uplatfiovani pozadavkd na vyluky
u Objednatele. Jmenovany zastupce se zUcastruje (na zakladé pozvani) vylukovych porad.
Dil¢i pozadavky na vyluky, které jsou v souladu s vydanym VR, musi ureny zastupce
Zhotovitele predlozit elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych
Objednatelem, v dostatecném casovém predstihu, aby Objednatel zprostfedkoval objednani
vyluk podle ustanoveni predpisu SZDC D7/2.
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(8) O povoleni vyluk podle zpracovaného vylukového rozkazu na zakladé prohlaseni Zhotovitele,
ze je k vyluce pripraven, pozada prislusnd organizacni jednotka provozovatele drahy
v souladu s vySe uvedenym predpisem provozovatele drahy.

(9) Realizace vyluky se mize uskutecnit, jsou-li splnény viechny podminky stanovené predpisy
SZDC D1 a SZDC D7/2 pro konani vyluky (napf. vydan VR, Zmocnéni, ustanoven OZOV
a dalsi).

(10) Pokud je pro zavaznost vyluk jmenovan vylukovy Stab nebo urcen koordinator (v tomto
pripadé se nejednd o koordinatora BOZP), urdi Zhotovitel zaméstnance, ktery jej bude
zastupovat pri jednanich svolanych témito organy, zajisti jeho Ucast na téchto jednanich
a soucasné zajisti projednani vyluk ze strany Zhotovitele i s témito subjekty.

1.10.5.3 Povinnosti zhotovitele a stavebniho dozoru pred ukonc¢enim vyluky

(1) Pred ukoncenim vyluky je Zhotovitel za soucinnosti Stavebniho dozoru povinen zajistit
preméreni vech technickych hodnot a geometrickych parametrd koleje, trakéniho vedeni,
sdélovaciho, zabezpecovaciho a pfipadné dalSich zafizeni, které byly vylukovymi pracemi
dotéeny a ovliviiuji bezpecnost provozu. Pfeméreni provede tak vcéas, aby mohla osoba
vykonavajici Stavebni dozor méfeni vyhodnotit a oznacit zavady, a aby Zhotovitel mohl
odstranit mérenim zjisténé zavady jesté pred ukoncenim vyluky. Pfed ukoncenim vyluky
je Zhotovitel také povinen odstranit veskeré zavady, které v pribé&hu praci zjistila osoba
vykonavajici Stavebni dozor a které urcila k odstranéni jesté pred ukoncenim vyluky. Na
7zadost osoby vykonavajici Stavebni dozor, je Zhotovitel povinen zajistit opakované méreni
k potvrzeni, ze zavady jsou odstranény.

(2) Stavebni vylukové prace musi byt ukonceny tak vcas, aby pred ukoncenim vyluky mohly
byt provedeny vsechny prace na Upravé zabezpeclovaciho zafizeni, trolejového vedeni
a pripadné Upravy dalSich zafizeni, které byly vylukovymi pracemi vyvolany.

1.10.5.4 Zzakladni povinnosti zhotovitele ve vztahu k vyluce

(1) Ve vztahu k vyluce ma Zhotovitel zejména tyto povinnosti:
e  zUcCastnit se na vyzvani porady k projednani obsahu Zadosti o vyluku;

e jmenovat vedouciho vylukovych praci a zaméstnance pro fizeni sledu, nahlasit jejich
jména a prijmeni, v€etné kontaktu, osobé vykonavajici Stavebni dozor a objednavateli
vyluky (zaméstnanec mistné prisluéného OR zajistujici objednani, resp. povoleni vyluk
podle predpisu SZDC D7/2);

e  zajistit, aby se vedouci vylukovych praci zUcastfioval porad svolanych koordinatorem
nebo vylukovym Stabem;

. . s v s a V. r .y 7 v o r .
e zajistit prokazatelné pouceni v Uvahu prichazejicich zaméstnancu s ustanovenimi
vylukového rozkazu;

e vedouci vylukovych praci je povinen potvrdit OZOV do protokolu o vyluce:

- pred zahdjenim vyluky, ze vSechny pripravné prace jsou ukonceny, podminky
pro realizaci vyluky jsou splnény a vyluka mdze byt zahajena,

- pred ukonlenim vyluky, ze vSechny vylukové prace jsou ukondeny, zafizeni
dopravni cesty dotcené vylukou je provozuschopné a koleje jsou volné. Pfipadné
nahlasi omezeni provozovani drahy a drazni dopravy po vyluce, je-li povoleno,
vCetné podminek (opatfeni) za kterych je mozné ukoncit vyluku a bezpecné
provozovat drahu a drazni dopravu;

e musi zajistit bezpecné ulozeni materidlu, naradi a nekolejovych mechanizacnich
prostiedkl tak, aby byla zabezpedena volnost prijezdného priiezu.

(2) Zhotovitel je povinen neprodlené upozorfiovat osobu vykonavajici Stavebni dozor
a prislusného objednavatele vyluky, na veSkeré jemu znamé zmeény, jez by mohly vyluku
ovlivnit nebo jichz by se vyluka mohla dotknout.
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(3)

(4)

(3)

S ohledem na bezpecnost provozovani drazni dopravy v provozované casti kolejisté
je Zhotovitel povinen:

e dodat objednavateli podrobny harmonogram praci véetné seznamu mechanizace, ktera
pfi provadéni praci omezuje provozovani drazni dopravy po sousedni koleji (pomalé
jizdy, zakaz jizdy vliak( s pfekro€enou loznou mirou do $ifky, vylouéeni sousedni koleje
apod.), vcetné terminu, kdy bude provoz omezovan,

e  zajistit v€asnou a Uplnou realizaci vSech stavebnich opatfeni ve vyloucené koleji,
potiebnych pro bezpecény vystup a nastup cestujicich (zachovani predepsané délky
nastupisté, vybudovani pistupovych cest, zachovani prechodl pres vyloudenou kolej
apod.) a opatreni, které stanovi VR nebo vnitini predpisy.

Zhotovitel Stavby zajisti bezpecnost pracovnikl pfi praci za provozu v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 262/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. (viz ¢lanek 1.10.1
této kapitoly) a vybavi je vystraznymi odévy s oznacenim z retroreflexniho materialu
s vysokou viditelnosti v provedeni podle CSN EN ISO 20471.

Vozidla a mechanizmy, pokud nejsou vybavena zvlastnim vystraznym svételnym zafizenim
v provozu, musi byt chranéna vozidlem s timto zafizenim nebo pojizdnou uzavirkovou tabuli,
pripadné dopravnim zafizenim ¢. Z1 az Z6.

1.10.6 PROVADENI PRACI ZA PROVOZU NA SOUSEDNI KOLEJI

(1)

Zhotovitel je povinen vénovat zvysenou pozornost a péci provadéni praci na vyloucené koleji
za soucCasného provozu na sousedni koleji (sousednich kolejich), pfipadné v blizkosti
provozované koleje. Musi zajistit zejména:

e bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci podle oddilu 1.13 této kapitoly TKP,
e  bezpeénost zaméstnancl vzhledem k Zelezni¢nimu provozu,
e dodrzovani vdech podminek a pozadavkd VR a dbat pokynl OZOV,

e vsSechna technickd a organizaCni opatfeni, aby byla zajisténa stabilita a bezpecna
doprava na provozovanych kolejich (napt. pti praci stavebnich strojd, které musi nebo
mohou zasahovat do prijezdného profilu provozované koleje) a bezzavadna funkce
elektrickych obvod{ uréenych technickych zafizeni. MUZe-li k takovému ohroZeni
bé&hem prace dojit, je Zhotovitel povinen predem postup prace dojednat a odsouhlasit
s osobou vykonavajici Stavebni dozor a s provozovatelem drahy.

1.10.7 PRACE ZA VEREINEHO PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH

(1)

(2)

(3)

(4)

NEBO PRI JEJICH CASTECNE CI UPLNE UZAVIRCE

Dokumentace urcuje, které prace se provedou za vefejného silni¢niho provozu nebo
pfi zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci.

Pro provadéni praci pfi zvlastnim uzivani pozemni komunikace a za plného nebo ¢astecného
vefejného silnicniho provozu je tfeba provést prechodnou Upravu provozu na pozemni
komunikaci prechodnymi dopravnimi znackami, svételnymi signaly a dopravnim zafizenim,
v souladu s pozadavky zakona ¢. 361/2000 Sb., které urcuji stanoveni pfechodné Upravy
provozu a vztahy mezi obecnou, mistni a pfechodnou Upravou provozu.

Pfechodnd Uprava provozu se provede podle pozadavku predpisu TP 66 Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich (pfedpis MD pro pozemni
komunikace, viz www.pjpk.cz).

PFi zachovani verejného provozu chodci a cyklistd se musi respektovat pozadavky uvedené
Dokumentaci a Fidi se témito hlavnimi zasadami:

e komunikace pro pési a cyklisty ve Stavenisti musi byt fadné vyznaceny, zpevnény
a cistény,
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e veskeré vykopy v blizkosti pésich a cyklistickych tras musi byt oznaceny a zabezpeceny
tak, aby nemohlo dojit k padu chodct do vykopu,

e  pfi provadéni praci ve vyskach v blizkosti pésich tras (napf. na mostech), musi byt
zfizeny konstrukce, zachytné sité apod. k zachyceni padajiciho materialu nebo naradi.
Tyto konstrukce budou uvedeny v RDS,

e a piiméfenym zplsobem zabezpedit uzivani komunikaci osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., pokud toto pfichazi
v Uvahu.

1.10.8 NALEZY NA STAVENISTI

1.10.8.1 Pyrotechnicky priizkum

(1)

(2)

Provadi-li se stavebni prace na Stavenisti, kde Ize pfedpokladat munici predevsim z druhé
svétové valky, zajisti si Zhotovitel pyrotechnicky prlzkum, piip. pyrotechnicky dozor
a zpracuje havarijni plan.

Dojde-li pfi ¢innosti na Staveni&ti k nepredvidanym néalezim vojenské munice a jinych
vybugnych prostfedkll, zaméstnanci Zhotovitele zajisti jejich nahldSeni a odborné
zneskodnéni.

1.10.8.2 Archeologické nalezy

(1)

(2)

(3)

Dojde-li pfi ¢innosti na Stavenisti k nepredvidanym nalezdm kulturné cennych predmétd,

zbytk( staveb, chran&nych &asti prirody nebo archeologickym ndlezlm, postupuje se

ve shodé s ustanovenim stavebniho zakona a zdkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové

péci takto:

a) Zhotovitel je povinen okamzité zastavit vSechny prace na nalezisti a provést vSechna
potfebna opatfeni, aby se zabranilo poskozeni, zni¢eni nebo ztraté nalezu a neprodlené
ohlasit nalez osobé vykonavajici Stavebni dozor,

b) Osoba vykonavajici Stavebni dozor provéri, zda je nalez radné zabezpecen, zajisti
ptipadné odstranéni nedostatkd a o nalezu ihned uvédomi stavebni Gfad a orgén statni
pamatkové péce. Jedna-li se o chranéné Casti prirody, je treba dale ucinit oznameni
organu statni ochrany prirody, v pripadé archeologického ndalezu oznameni
archeologickému Ustavu,

c) hrozi-li prodleni oznamovaci povinnosti, protoze osoba vykonavajici Stavebni dozor
neni k dosaZeni (napf. z dlvodu provadéni pouze obcasného Stavebniho dozoru),
Zhotovitel zajisti oznameni nalezu podle bodu b) tohoto odstavce a nasledné
co nejdfive uvédomi osobu vykonavajici Stavebni dozor,

d) o predmétu, mistu a datu nalezu, nalezci, zabezpecovacich opatfenich a provedeném
oznameni, se musi provést zaznam do stavebniho deniku nebo vypracovat protokol.

Dale se postupuje podle podminek, které stanovi stavebni Gfad ve spolupraci s prislusSnymi
statnimi organy nebo archeologickym Ustavem.

Jestlize podminky stavebniho Gfadu na ochranu z&jmu ptisludnych statnich organd ve vztahu
k nalezim na Stavenisti zplsobi Zhotoviteli zvy$ené naklady nebo dojde ke zdrzeni praci
v disledku zastaveni nebo pFerudeni praci, pak osoba vykonavajici Stavebni dozor
po projednani s Objednatelem a Zhotovitelem urci a smluvné dojedna:

o prodlouzeni Ih(ty provedeni praci, ke které se Zhotovitel zavazal ve Smlouvé anebo

e  (Castku, o kterou se zvysi cena dila.
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1.10.9 STAVEBNI DENIiK

1.10.9.1 Typizovany stavebni denik / elektronicky stavebni denik

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o Stavbé v souladu s ustanovenimi stavebniho
zakona a § 6 vyhlasky €. 499/2006 Sb., a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
pfedani a prevzeti dila nebo jeho casti do uvedeni do provozu / zkusSebniho provozu,
popfipadé do dne odstranéni posledni zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace,
zjisténé pri kontrolni prohlidce dila. Identifikani Udaje ve stavebnim deniku centralnim
a stavebnich denicich ¢asti stavby se vyplni v rozsahu dle PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v ¢eském jazyce.

Zhotovitel vede stavebni denik v elektronické nebo listinné podobé. Vedeni
elektronického stavebniho deniku vcéetné pouzité aplikace a poctu poskytnutych
licenci Objednatelem, je uvedeno v ZTP.

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku pro investi¢ni vystavbu je Objednatelem
pozadovana typizovana forma, ktera je schvalena dokumentem SZDC ¢j. S 17307/09-01.
Zhotovitel je povinen pouzivat tyto typizované stavebni deniky SZ, které jsou rozclenény
na slozky:

e A, Stavebni denik /centralni stavby/ — (identifika¢ni Udaje),
e B. Stavebni denik /centralni stavby/ — denni zdznamy,

e A. Stavebni denik /¢ast stavby/ - (identifikaCni Udaje),

e B. Stavebni denik /Cast stavby/ - denni zaznamy.

Pro Udrzbu a opravy je Objednatelem poZadovana typizovana forma stavebniho deniku,
ktera je schvalena dokumentem ¢j. SZDC 9112/12-0P.

Vzory listinné podoby typizovanych stavebnich denikli, informace ke sprdvnému vedeni
vcetné informace o moznosti zakoupeni (Stavebni denik /centralni stavby/; Stavebni denik
/Cast stavby/; Stavebni denik pro UdrZzbu a opravy), jsou na webovych strankach SZ.

1.10.9.2 Zaznamy ve stavebnim deniku

(1)

(2)

Denni zéznamy stavebniho deniku ¢asti stavby budou obsahovat nélezitosti, které vyplyvaji
z PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a této kapitoly. Budou do néj zejména zapisovany
véechny zédznamy souvisejici se stavebni ¢innosti, kontrolou a véechny skuteénosti dilezité
pro vécné, casové a financni plnéni Smlouvy, véetné mnozstvi provedenych praci a montazi.
U nasazeni mechanizacnich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemni
i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici nalezitosti,
které se tykaji prislusného dila nebo &asti dila, nad ramec vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.:

a) zaloZeni a ukon&eni vedeni ostatnich Stavebnich denik{,
b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadreni geodeta Zhotovitele o provedeni zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas Stavebniho dozoru se zakryvanim
podzemnich vedeni a zafizeni,

d) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Dokumentace, pripadné stavebniho povolenti,
oddvodnéni zmén materidld a zmén technického Fedeni a odchylek od Dokumentace,
véetné zplsobu projednani,

e) Udaje potrebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho dozoru,
f) vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

g) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),
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(3)

h) vysledky ¢&innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky/biologicky dozor (pokud
je urcen).

Prilohy Stavebniho deniku mimo jiné tvofi:

e zaznamy,

e vykresy,

e zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky Dokumentace,
e schvaleny podrobny harmonogram praci a finan¢niho pinéni a

e registr rizik.

1.10.9.3 Vedeni stavebniho deniku

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

9)

Centralni stavebni denik (Casti ,identifikacni Gdaje" a ,denni zaznamy") v listinné podobé
bude ulozen na pracovisti zastupce Zhotovitele zmocnéného vedenim Stavby dle Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik vedeny v listinné podobé bude trvale pristupny
béhem pracovni doby pro osoby opravnéné provadét v ném zaznamy, na predem uréeném
a dohodnutém misté.

Pribézné &islovani stranek listinné podoby deniku je opatifeno nezaménitelnym &islovanim.

Vytisky denikd jsou opatfeny obsahovymi a grafickymi informacemi o zpdsobu vedeni
e (e}

zdznamu.

Zaznamy do stavebniho deniku citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu povérené
Objednatelem a Zhotovitelem a dale kontrolni organy statni spravy, osoby vykonavajici
kontrolni prohlidky, osoby povérené vykonem Autorského dozoru projektanta, koordinator
BOZP, osoby vykonavajici ekologicky dozor a dalsi osoby uvedené ve stavebnim zakoné
nebo Smlouvé. Osoby, vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni
stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto cinnosti ve stavebnim deniku
v listinné podobé& otiskem svého razitka a podpisem, v elektronické podobé& je zplsob
prokazovani opravnéni uveden v ZTP. TotéZ plati pfi zméné téchto osob v priib&hu vystavby
(jména, pfijmeni, funkce, tel. Cislo).

V pribé&hu provadéni dila jsou dale uvedené osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky,
jejichz sou&asti je kontrola zdznamU a kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu
dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem
a Objednatelem a ty statni organy, u nichz tato pravomoc vyplyva z pfislusnych pravnich
predpisd.

Ke stavebnimu deniku se pfipojuji jako piilohy v&echny dileZité listiny (protokoly, zdznamy
o zkouskach, rozhodnuti Objednatele, apod.) a vykresy dopliujici jeho obsah.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prenos zavaznych a vyznamnych zdznami pro celé dilo
ze stavebnich denik{ ¢asti stavby — denni zdznamy do centralniho stavebniho deniku - denni
zaznamy, a to formou pisemného zdznamu nebo prFipojenim kopii pfislusnych stranek
stavebnich denikd ¢asti stavby.

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni pfeéteni zaznaml podpisem) stavebnich denik{
az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zdznamlm ve stavebnich
denicich musi byt zaznamenano do prfisluiného stavebniho deniku do 5 pracovnich dnd
po jejich predlozeni pfislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predloZzen pozdéji. NevyjadFi-li se Objednatel ve |h(té 5 pracovnich dni ode dne,
kdy mu byl predloZzen zaznam, ma se za to, Ze Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

(10) Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi

se zaznamem Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim
deniku nebo v ostatnich stavebnich denicich, je povinen pripojit k uvedenému zdznamu do 2
pracovnich dnll po jeho zapsani své vyjadreni a u listinné podoby je predat v tomto terminu
na predem uréeném a dohodnutém misté pro piistup ke stavebnim denikim. Nevyjadri-li
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Zhotovitel sv{j nesouhlas ve Ih{té 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno
predmétné vyjadfeni, ma se za to, ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

(11) Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila vést pisemny prehled zmén dila navrhovanych
v souladu se Smlouvou. Do pfehledu jsou opravnény cinit zapisy a stanoviska Objednatel,
zhotovitel Dokumentace, k tomu opravnéné osoby Objednatele (zejména osoby povérené
vykonem Stavebniho dozoru) a Zhotovitel.

(12) Je-li veden stavebni denik v listinné podobé, predklddad Zhotovitel prvni kopii ,denniho
zdaznamu" osobé vykonavajici Stavebni dozor u stalého Stavebniho dozoru nejpozdéji
nasledujici pracovni den, v pripadé oblasného Stavebniho dozoru predava tuto prvni kopii
Zhotovitel osobné, nebo zasild doporucené jednou za tyden. Druhou kopii té&chto ,,zdznama"
ukladdad a archivuje Zhotovitel oddélené od origindli ,zadznam@" tak, aby byla k dispozici
v pfipadé poskozeni nebo zniceni origindlu stavebniho deniku.

(13) U vedeni stavebniho deniku v listinné podobé se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli
original a druhou kopii véech stavebnich denikl vymé&nou za prvni kopii bez zbyte¢ného
odkladu po predani a prevzeti dila nebo jeho c¢asti a po odstranéni vad a dokonceni
nedokoncenych praci, nejpozdéji vSak v okamziku, kdy obdrzi od Objednatele potvrzeni
o prevzeti praci.

(14) Ukonceni elektronického stavebniho deniku na Stavbé probéhne ke dni smluvniho ukonceni
dle Smlouvy se Zhotovitelem, resp. pfi prevzeti Stavby a po odstranéni vad a dokonceni
nedokoncenych praci, nejpozdéji vSak v okamziku, kdy Zhotovitel obdrzi od Objednatele
potvrzeni o pfevzeti praci. Zhotovitel pfed smluvnim ukoncéenim Stavby dle Smlouvy
provede v pfislusné aplikaci export oficialni verze stavebniho deniku v digitalni podobé,
kterd bude soucasti DSPS dle smérnice SZDC ¢. 117.

(15) Daléi podrobnosti, pfipadné uptesnéni uvedenych pozadavkd, mize urcit Smlouva.

1.11 DOKUMENTACE STAVBY

(1) Pro zadani a zhotoveni stavby drahy a staveb na draze slouZi z technického hlediska
nasledujici dokumentace (viz ¢lanek 1.1.2 této kapitoly):

e Projektova dokumentace pro provadéni stavby,
e Technické podminky,
e  Soupis praci.

(2) U staveb zadavanych v rezimu D+B jsou pro zadani dila definovany Pozadavky na vykon
nebo funkci, jejichz soucasti je obvykle dokumentace pro Uzemni fizeni. Zhotovitel dila
zpracovava a projednava projektovou dokumentaci.

(3) Zhotovitel na zakladé pozadavk( uvedenych v ZD vypracuje pro zhotoveni Stavby Realizaéni
dokumentaci stavby.

(4) Soucasti odevzdani stavby je Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS).

(5) Pro pozadavky na zpracovani Dokumentace staveb statnich drah plati smérnice SZ SM0O11.

1.11.1 PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

(1) PDPS je pti zadani stavby soucasti ZD, ktera uréuje predmét pozadovaného pinéni. V obsahu
Smlouvy definuje predmét dila a je zakladnim dokumentem pro provedeni stavby
z technického hlediska, kterd je zpracovana v rozsahu a ¢lenéni dle smérnice SZ SMO011,
ktera je soucasné dokumentaci ve smyslu § 2 odst. (1) vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.

(2) Tato dokumentace urcuje v souladu se stavebnim zakonem predevsim clenéni, prostorovou
polohu, tvar, hlavni rozméry, druhy konstrukci, zakladni kvalitativni parametry
a technologické zafizeni Stavby. Navrh se zabyva zhotovovacimi pracemi do podrobnosti,
které definuji Stavbu a které jsou potfebné pro sestaveni Soupisu praci. Pro Stavbu musi
byt ovérena specialnim stavebnim Grfadem (drazni spravni Grad).
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1.11.2 SOUPIS PRACI

(1)

(2)

Soupis stavebnich praci vykazuje podrobny popis vSech pfedpokladanych stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb potrebnych ze zhotoveni Stavby a je podkladem pro zpracovani
nabidkové ceny. Ocenény Soupis praci je vychozim dokumentem pro fakturaci.

Zhotovitel je povinen si prekontrolovat vyméry v Soupisu praci a posoudit, zda jsou
pfiméfené (zda vyméry nechybi nebo neprebyvaji) vzhledem ke skutecnému rozsahu praci,
dodavek a sluzeb nutnych k Ffadnému zhotoveni Stavby. Zjisti-li nejasnosti nebo
nesrovnalosti, tak musi tuto skuteénost bez odkladu oznémit zadavateli ve Ih{té stanovené
v § 98 zdkona ZZVZ. Na pozdéjsi namitky nebude bran zfetel, nebot se ma zato,
7ze Dokumentace byla Zhotovitelem zkontrolovana a cena nabidnutd Zhotovitelem za dilo
je cenou za provedeni dila i za predpokladu, Ze Soupis praci nebyl kompletni v pfipadé,
ze v Dokumentaci bylo vSe uvedeno.

1.11.3 REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY

(1)

(2)

(3)

(4)

Zhotoveni dila vyzaduje obvykle vice podrobnosti, nez uvadi Dokumentace. Tyto
podrobnosti jsou predmétem RDS, ktera musi navazovat na Dokumentaci a dalsi dokumenty
ZD a kterou zajistuje Zhotovitel jako soucast zhotoveni Stavby a zpracovava se samostatné
pro jednotlivé objekty. Jedna se zejména o podrobnosti, které jsou podminény moznostmi,
stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi vybraného Zhotovitele, skute¢nym
postupem a organizaci praci, pouzitymi vyrobky apod., ato vcéetné vyrobni, montazni
a dilenské dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah
RDS se definuje s ohledem na pozadavky smérnice SZ SM011 a mohou byt v jednotlivych
kapitolach TKP, VTP a ZTP upfesnény.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvalené Dokumentace od Objednatele bez zbytecnych
odkladd provéfit jeji Uplnost, provérit zda dokumentace nebo jiné zavazné podklady anebo
pokyny Stavebniho dozoru, které se tykaji provadéni dila, nemaji zfrejmé nedostatky a zda
vysledky vypoltl nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi technickymi ukazateli.
Zhotovitel v8ak neni povinen podrobné prezkoumdavat spravnost vypoctd nebo je provadét.

Vyzaduje-li zhotoveni dila podrobnéjsi rozpracovani dokumentace, nez uvadi Dokumentace,
pripadné RDS, a jedna se o podrobnosti, které jsou podminéné moznostmi, stavebnim
vybavenim, nebo pouzivanymi technologiemi Zhotovitele v ramci provadéni dila,
se Zhotovitel zavazuje zajistit vyhotoveni této dokumentace (vyrobni, montazni, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objekti a ptipadné dal$i dokumentace Zhotovitele
v rozsahu nezbytném ke zhotoveni dila). Néklady Zhotovitele na zpracovani téchto
dokumentd Zhotovitele jsou sou¢asti smluvni ceny. Tato dokumentace musi byt predem
schvalena Objednatelem.

Pro zpracovani RDS plati nasledujici podminky:
a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potrebné podklady.

b) PFi zpracovani RDS se Zhotovitel zavazuje dodrzet vsechna ustanoveni ZD,
pravomocného stavebniho povoleni a jinych pravomocnych rozhodnuti pFislusnych
spravnich Gradu.

c) Zhotovitel preda 90 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Dokumentace k posouzeni souladu s DSP/DOS/DUSP/DUSL a PDPS a tfi
pracovni vyhotoveni osobé vykonavajici Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni,
vCetné pripadného rozdilového Soupisu praci.

d) Pro stavbou dotenad zabezpecovaci zafizeni musi Zhotovitel RDS predat osobé
vykondvajici Stavebni dozor ke schvéleni 4 soupravy zavérovych tabulek a jejich pfiloh
¢i tabulek tratovych prejezdi dle TNZ 34 2604 a CSN 34 2650 ed. 2. Podrobnosti
schvalovaciho procesu stanovi metodické pokyny SZ ,Prezkudovéni a schvalovani
zavérovych tabulek" a ,Metodicky pokyn pro prezkusSovani a schvalovani tabulek
prejezdl®.

56/74



TKP Kapitola 1 - VSeobecné U¢innost od 1. &ervna 2022

(3)

(6)

e) Po odsouhlaseni Autorskym dozorem projektanta, zapracovani pfripadnych pripominek
a schvaleni Stavebnim dozorem, prfedd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS
jednotlivych SO/PS do 30 dnd pred zahdjenim praci v Sesti vyhotovenich v listinné
podobé a ve dvou vyhotovenich v elektronické podobé.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani TePf a predloZit je osobé vykonavajici Stavebni
dozor k odsouhlaseni nejméné& 45 dnl pred zahajenim dotéenych praci. TePF budou
zpracovany na vsSechny cinnosti uvedené v Dokumentaci a v TKP. Osoba vykonavajici
Stavebni dozor ma pravo pozadovat predloZzeni TePf i pro prace neuvedené v TKP
a v Dokumentaci, a to bezuplatné. TePi Zhotovitele nesmi sniZzovat kvalitativni pozadavky
TKP, TKP PK a Dokumentace a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, ochrany
Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych pozadavkl. Bez odsouhlasenych TeP¥
nesmi Zhotovitel zahajit dotcené prace.

Dokumentace, pfipadné RDS, fesi ukolejnéni vodivych konstrukci pro vSechny technologické
etapy. Soucasti dila je zpracovani KSUaTP podle smérnice SZDC SM33, Sprava
koordinaénich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, jednotlivych stavebnich postupl
v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych Usecich a projednani tohoto KSUaTP
prostiednictvim Stavebniho dozoru s pfislusnou provozni slozkou Objednatele. Koordinacni
plan, vietné zapisu z projednani preda Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
v listinné a elektronické podobé v dohodnutém poctu pred zahajenim realizace pfedmétnych
ukolejnéni a trakcnich propojek. Naklady na tuto dokumentaci jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zakladé zméreni a vypocCtu symetrie
kolejovych obvodd.

1.11.4 ZMENY A DODATKY DOKUMENTACE

(1)

(2)

(3)

Jestlize béhem Stavby dojde ke zméné v rozsahu a druhu praci, postupuje se podle
Obchodnich podminek a podle stavebniho zakona pro zménu Stavby pred jejim dokoncenim.

Ze strany Zhotovitele jsou zmény v Dokumentaci vedouci k odlisSnému konstrukénimu reseni
stavby zcela nepfipustné. Pouze v neodkladnych a patfi¢né oddvodnénych pFipadech Ize
za souhlasu Autorského dozoru a Objednatele uskutec¢nit zménu v Dokumentaci. Zmény
nebo dodatky k Dokumentaci v takovémto pfipadé zajistuje a hradi Zhotovitel. Vyzaduji-li
si nutné zmény jejich povoleni stavebnim Ufadem, zajisti zménu stavebniho povoleni
Zhotovitel.

Pokud vyplyne ze strany Zhotovitele potfeba Upravy Dokumentace, zajisti ji na své naklady
Zhotovitel. Navrhy na zmény Dokumentace v prib&hu provadéni Stavby predloZi Zhotovitel
pisemné osobé vykonavajici Stavebni dozor. Jedna-li se o Upravy, které nevyvolavaji zménu
Stavby (nejedna se o odchylky, které vyzaduji zménu Dokumentace) a lze je financovat
v ramci ocenéného Soupisu praci, rozhodne o zménach a doplficich osoba vykonavajici
Stavebni dozor. Zmény vSak nesmi byt v rozporu se Zadavaci dokumentaci. V opa¢ném
pfipadé osoba vykonavajici Stavebni dozor sdéli své stanovisko Objednateli, ktery o navrhu
zmeény nebo dodatku rozhodne.

1.11.5 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni dila zajistit zpracovani dokumentace skutecného
provedeni stavby pro geodetickou, technickou a dokladovou c¢ast v trvalé listinné
a elektronické podobé.

DSPS bude zpracovana minimalné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, a v podrobnostech smérnice SZ SMO011. Podkladem pro vypracovani
je Dokumentace a RDS pro zhotovovaci prace.

Technicka ¢ast DSPS vychazi z ¢lenéni dila (SO/PS) dle ZD a obsahuje zmény, ke kterym
dodlo v prib&hu Stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych &astech
dokumentace dila. Rozsah geodetické ¢asti DSPS je uveden v ¢lanku 1.11.5.2 této kapitoly.
Soulasti DSPS je také zajisténi dokladové &asti sloZené jednak z dokladi pFevzatych
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z dokladové ¢&asti Dokumentace, tak dokladd vzniklych v pribé&hu zhotoveni Stavby
a z podklad@ nezbytnych pro kolaudaci Stavby.

(4) Zhotovitel je povinen zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Dokumentace, které
od Objednatele pro tento Ucel obdrzel, vSechny provedené stavebni Upravy, k nimz doslo
pfi provadéni Stavby. Tyto Upravy je povinen zakreslovat i do RDS.

1.11.5.1 Odevzdani dokumentace skutecného provedeni stavby

(1) Zhotovitel se zavazuje predat jedno pracovni vyhotoveni technické a geodetické casti
dokumentace skutecného provedeni dila nebo pfislusné casti dila v listinné podobé
Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich dni pred zahdjenim prejimacich zkousek
k odsouhlaseni. K prevzeti praci dila nebo Casti dila predd dvé vyhotoveni technické
dokumentace v listinné podobé se zapracovanymi pfipominkami. Pfedani této dokumentace
bude zaznamenano v protokolu prevzeti praci.

(2) Zhotovitel se zavazuje predat v terminu do 14 dni po zahajeni Zkusebniho Zelezni¢niho
provozu osobé vykonavajici Stavebni dozor pfislusnou technickou ¢ast DSPS tykajici se dila
nebo jeho Casti pro potiebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezni¢niho
svréku (smérové a sklonové poméry, km polohy objektl, izolované styky, zafizeni,
propustkl, mostd, prejezdl apod.) ve smyslu pfislu§nych kapitol TKP a vnitinich predpisG
Objednatele.

(3) Predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se dila Zhotovitelem Objednateli
prob&hne v listinné podobé ve tfech vyhotovenich pro technickou ¢ast do 3 mésicli, pro
souborné zpracovani geodetické ¢asti do 6 mésich a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle odstavce (6) tohoto ¢lanku do 6 mésicli ode dne, kdy byl vydan
posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho
vztahu.

(4) Nad ramec pozadavku odstavce (3) tohoto Clanku odevzda Zhotovitel dil¢i ¢asti DSPS
mostnich objekt a tunell v listinné podobé v poétu tfech souprav.

(5) Nad ramec pozadavku odstavce (3) tohoto ¢lanku odevzda Zhotovitel dil¢i ¢ast DSPS pro
kabelové sdé&lovaci sité - Kabelovou knihu pladnd v listinné podobé& v poétu tfi souprav
a v elektronické podobé v oteviené a uzaviené podobé na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD.

(6) Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle smérnice SZDC ¢&. 117
a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zaznamovém médiu uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace Stavby v oteviené formé,
e kompletni dokumentace Stavby v uzaviené formé,
e kompletni dokumentace Stavby ve strukture Treelnfo, v oteviené a uzaviené formé,

e dokumentace mostnich objektd a tunell Stavby v oteviené a uzaviené formé
pro potfeby archivace dila.

(7) Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele (viz smérnice SZDC ¢. 117):

e oteviena forma (editovatelnd): textové c¢asti ve formatu *.DOCX; souradné,
vypocCtové a rozpocltové casti ve formatu *.XML (datovy predpis XDC), *.XLSX;
vykresové c¢asti ve formatu *.DGN; seznam souradnic a nadmorskych vysek ve formatu
*TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojeni zabezpelovaciho zafizeni
ve formatu *.DWG. Za elektronickou podobu se nepovazuje vykres skenovany.

e uzaviena forma (bez moznosti editace): ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

(8) Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.
Zaznamova média musi byt jasné oznacena (datum, nazev a stupen Stavby).
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(9)

Zhotovitel odpovida u elektronické podoby dokumentace Stavby za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni Stavby po dobu dvou let
po uplynuti Zarucni doby,

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti Zarucni doby,

c) Uplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynuti zaru¢ni doby
a vyporadani posledni reklamace podle Obchodnich podminek,

d) funk&nost dokumentace a editovatelnost souborl po dobu archivace u Objednatele,
to jest do skonceni nejdelsi zaru¢ni doby a vyporadani posledni reklamace podle
Obchodnich podminek,

e) za soulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence
Stavby,

f) za Casti, u kterych Zhotovitel uplatfiuje prava k dusevnimu vlastnictvi, a to po celou
dobu trvani téchto prav.

1.11.5.2 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

stavby

Pro méreni skutecného provedeni PS a SO a vyhotoveni geodetické ¢asti DSPS jednotlivych
PS a SO plati poZzadavky uvedené v ¢lanku 1.7.3.3 této kapitoly.

Pro souborné zpracovani geodetické Casti DSPS plati vnitini predpisy uvedené v ¢lanku
1.7.3.3 této kapitoly.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele,
ze dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast DSPS vSech PS a SO.

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli ve trech
vyhotovenich v listinné a elektronické podobé v clenéni a rozsahu stanoveném VTP,
pfipadné ZTP.

VSechna nové vybudovana a zakreslena podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
budou obsahovat popis a prvky vlastniho vedeni a zafizeni. V pfipadé pozadavku
Objednatele uvedeného v ZTP, bude dokumentace u podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury obsahovat téz kétovani.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI Objednatele vécnou kontrolu
souborného zpracovani geodetické Casti DSPS dila a formalni kontrolu této dokumentace dle
smérnice SZDC ¢. 117. Aktudlni postup sdéli Zhotoviteli UOZI Objednatele.

1.12 ZIVOTNI PROSTREDI

1.12.1 VSEOBECNE

(1)

(2)

(3)

(4)

Oddil této kapitoly uvadi prehled a zakladni pozadavky na provadéni Stavby z hlediska jejich
vlivu na Zivotni prostredi. Specifické pozadavky z hlediska praci jednotlivych kapitol TKP
jsou obsazeny v oddile 10 prislusné kapitoly TKP.

N&které stavby musi byt posouzeny dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi. Stavba je posouzena z pozice vSech slozek zivotniho prostredi
a v navazujicich fizenich (Uzemni fizeni, stavebni povoleni) jsou posouzeny i vSechny
nasledné zmény.

Vlivy Stavby, ¢innosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pfipravy, provadeéni,
uzivani a odstranovani, popfipadé i po jejim odstranéni.

Soudasti kazdé Dokumentace je souhrnna &ast s nazvem ,Popis vlivl stavby na Zivotni
prostiedi a jeho ochrana“, ¢lenéna podle jednotlivych slozek zZivotniho prostiedi, kde musi
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byt uveden i soupis pripadnych odkaz{ na environmentalni souvislosti s feSenimi uvedenymi
v jinych Castech.

(5) PFi provadéni Stavby musi Zhotovitel dodrzovat pozadavky vdech predpist tykajicich
se zivotniho prostfedi a bude podnikat takova opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi
na Stavenisti i mimo né&, ktera zabrani Gjmam v dlsledku znecisténi, hluku nebo jinych pFicin
vznikajicich jako dlsledek pracovnich postupl. Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchova
znedisténi, zplsobena &innosti Zhotovitele, nepfesahly hodnoty stanovené v Technickych
podminkach ani hodnoty predepsané predpisy tykajici se Zivotniho prostredi. Ustanoveni
ptislugnych predpisl se musi uplatnit pfi skladovani materiald, jejich manipulaci, provadéni
vSech stavebnich i montaznich praci a pfi nakladani s odpady.

(6) Zhotovitel nese plnou odpovédnost za ptipadné porudeni pravnich predpisi na Useku
ochrany Zivotniho prostifedi, které bylo pFi provadéni dila zplsobeno Zhotovitelem
Objednateli nebo tretim osobam.

(7) V pripadé jednani Zhotovitele s organy ochrany pfirody, Zhotovitel vzdy pfizve povéreného
zastupce zabyvajiciho se agendou Zivotniho prostifedi Objednatele.

(8) Podminky ochrany zivotniho prostifedi pfi realizaci Stavby jsou konkrétné obsazeny
v podminkach stavebniho povoleni a zavazného stanoviska dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
bylo-li vydano.

(9) Zzakladnimi pravni predpisy pro oblast zZivotniho prostiedi jsou zejména:
e zakon & 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, véetné jeho provadécich predpisd,
e zakon & 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, véetné jeho provéadécich predpisd,

e zakon & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na Zivotni prostiedi a o zmé&né né&kterych
souvisejicich zadkonl (zdkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi), v&etné jeho
provadécich predpisd,

e zAkon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zadkond (vodni zakon), véetné
jeho provédécich predpisd,

e  zakon & 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmé&né a doplnéni nékterych zékond (lesni zakon),
véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon ¢&.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, véetné jeho
provadécich predpisd,

e zakon ¢. 167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a o zméné
n&kterych zakond, véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné& nékterych zakonl (zdkon o integrované prevenci),
véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, véetné jeho provadécich predpist,

e zadkon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
né&kterych zakonl (chemicky zékon), véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon €. 541/2020, o odpadech, véetné jeho provéadécich predpisd,

e vyhldska MZP CR ¢&.271/2019 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti
ochrany ZPF,

e metodicky ndvod odboru odpadi MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadi a pro nakladani s nimi,

e CSNENISO 14001 - Systémy Environmentdlniho managementu - Pozadavky
s ndvodem pro pouZziti.
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1.12.2 HLUK A VIBRACE

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Ochrana pred hlukem a vibracemi vyplyva z § 30 a § 31 zakona ¢. 258/2000 Sb., které
uklddaji vlastniku drahy a provozovateli strojl a zafizeni zajistit, aby hluk a vibrace
neprekracovaly hygienické limity stanovené provadécim predpisem (nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb.). Za G&elem spInéni té&chto pozadavkd jsou realizovéna opatieni ke snizeni
zatéze hlukem a vibracemi, vznikajicimi béhem Zelezni¢niho provozu a pfi zhotoveni Stavby.

V ramci pfipravy Stavby je nutno posoudit vyhledové hlukové zatiZzeni dotéenych chranénych
prostor v rdmci béZzného provozu a navrhnout pfipadna technicka opatreni ke sniZzeni hladin
hluku. Tato opatfeni musi zajistit dodrzeni hygienickych limitli, jeZ se stanovuji souc¢tem
zakladni hladiny akustického tlaku 50 dB a korekci pfihlizejici k druhu chranéného prostoru
(chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb, chranény vnitini prostor
staveb), vzdalenosti od drahy (v ochranném pasmu drahy nebo mimo né&j) a denni a no¢ni
dobé. Technickym opatfenim se mysli opatfeni na strané infrastruktury (tj. protihlukové
stény a valy, nizké protihlukové clony, kolejnicové absorbéry apod.) nebo individualni
protihlukova opatfeni (tj. instalace nuceného vétrani obytnych mistnosti, popf. vymeéna oken).

Pfi provadéni Stavby mize Zhotovitel pouZivat jen stroje, jejichz emise hluku byla
posouzena v rémci schvdleni typu stroje a u nichz nedoglo k narlstu hluénosti nasledkem
zhorseni jejich technického stavu. V pripadé potfeby je Zhotovitel povinen dodrzovat
stanovena technicka a organizacni opatfeni ke snizeni hlukové zatéze a na ochranu proti
Skodlivému pdsobeni hluku na okoli a pracovniky Stavby. Organ ochrany vefejného zdravi
mUze stanovit podminky pro provadé&ni Stavby tak, aby byly dodrzeny pFisluné hygienické
limity. V pfipadé jejich stanoveni se uvedou v dokumentaci a Zhotovitel se jimi musi fidit.

Zhotovitel praci se zavazuje provést v navaznosti na Dokumentaci po dohodé
s Objednatelem méreni hluku v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku
ze zelezni¢ni dopravy, pfipadné méreni vibraci tak, aby bylo zabezpecdeno v dostatecném
rozsahu méreni hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb, chranénych venkovnich
prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech, resp. méreni vibraci v chranénych
vnitfnich prostorech staveb. Méfeni hladin hluku a vibraci bude provedeno pfed zahajenim
stavebnich praci a postupné po zahajeni provozu na funké&nich ¢astech dila nebo objektl
podle harmonogramu postupu praci a po zavedeni plné rychlosti provozu. Podle vysledku
méreni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni
Objednatelem, pfipadna dodatecna protihlukova opatieni vedouci k naplnéni ustanoveni
narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Méfeni hluku v chranéném vnitfnim prostoru stavby
se Zhotovitel zavazuje provést po realizaci individualnich protihlukovych opatfeni, kdy bude
vyhodnocena jak hlukova zatéz ze zelezni¢ni dopravy, tak z provozu pripadného
vzduchotechnického zarizeni. Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych,
pripadné upravovanych informacnich rozhlasovych zafizeni na Zzelezni¢nich zastdvkach
a stanicich a zajistit, ze rozhlasové zafizeni vystrazného typu a zvukova signalizace
na prejezdech budou splfiovat intenzitu hluku dle platné normy. Veskera protihlukova
opatfeni se Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu dokonceni prislusné casti dila podle
harmonogramu postupu praci.

V pripadé instalace nuceného vétrani v ramci provedeni individualnich protihlukovych
opatfeni se Zhotovitel pred zahdjenim praci zavazuje dolozit technicko-kvalitativni
parametry vzduchotechnického zafizeni prokazujici, Zze bude zajisténa potfebna vyména
vzduchu za hodinu a soucasné nebudou prekracovany hygienické limity hluku z provozu
zafizeni v chrdnéném vnitinim prostoru stavby, a prohlaseni o shodé. V pfipadé instalace
oken s vy3si hladinou neprizvuénosti se Zhotovitel zavazuje doloZit technicko-kvalitativni
parametry neprlzvuénosti oken jako vestavéného celku (nestadi jen parametry okennich
dilG) a prohlaseni o shodé.

Méfeni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény po dohodé
s Objednatelem a za spolulcasti prislusné hygienické stanice, pokud si to pfislusna
hygienicka stanice vyzada.
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(7) V blizkosti budov, podzemnich vedeni, stozar( apod. mze Zhotovitel pouzit stavebni stroje
s vibraci pouze po posouzeni vlivu vibraci na stabilitu a pevnost dotéenych objektd. Totéz
plati pro téZkou stavenistni dopravu.

(8) Osoba vykonavajici Stavebni dozor miZe nafidit, aby Zhotovitel zajistii méFeni vibraci
a statické vypocéty u budov a zafizeni, u kterych je nebezpeéi poruch zplsobenych Géinky
vibraci.

1.12.3 OCHRANA OVzZDUSI

(1) Provadéni praci zplsobuje zpravidla znecistovani ovzdudi. Stavenist® a jeho okoli
je zat&%ovadno emisemi z provozu stavebnich strojl, prachem, uvolfovanim t&kavych
organickych latek a dalSimi druhy znecisténi ovzdusi.

(2) V této zdleZitosti je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 201/2012 Sb.
Zejména musi dbat na to, aby:

e motory automobild a stavebnich strojd byly v dobrém technickém stavu a jejich emise
neprekracovaly pfipustné meze,

e vSechna pracovisté byla udrzovana v Cistoté,
e pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné cistény,

e pojizdéné nezpevnéné plochy byly osSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit
prasnost na nejmensi moznou miru,

e fadnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouZzitim ochrannych
prostfedkll byla omezena prasnost pFi zemnich pracich, vyrob& betonu, Ziviénych
smési, Cisténi Stérkového loZze, demolicich apod. na nejmensi moznou miru,

v . 7 . . o eV, v v v . .e a v r
e verejné komunikace u vjezdu na Stavenisté, pripadné jejich Useky pouzivané
stavenistni dopravou, byly chranény pfed znecdisténim a radné udrzovany,

e se na Stavbé omezilo pouzivani materiall s t&kavymi organickymi latkami,

e byl v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. dodrfovén zakaz spalovani odpadd
na Stavbé.

1.12.4 ZABEZPECENI CHRANENYCH POROSTU, UZEMI, OBJEKTU
A OCHRANNYCH PASEM

(1) Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sb. Pokud jsou provadénim dila
dotcena zvlasté chranéna uzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality (chranéna dzemi dle
narodni legislativy, lokality evropské soustavy Natura 2000, Uzemni systém ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky chranéné druhy rostlin, Zivogichd a nerostd véetné
pamatnych strom{, pamatkové chrané&né objekty nebo ochrannym pasmem) a vyzaduje-li
to charakter dila nebo prislusny organ ochrany prirody. Zhotovitel je povinen na své naklady
zajistit, po dohod& s Objednatelem, biologicky dozor odborné zplsobilou osobou
a pravideln& v mésiénim intervalu informovat Objednatele o prib&hu dozorovani
prostiednictvim pribé&Znych zprav. Biologicky dozor se zaméfuje na pfedméty ochrany
v Uzemi, potencionalni prekroceni zakona a na dodrzovani podminek rozhodnuti (vyjimky)
pro danou ¢&innost. Jednotlivé prib&Zné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadéni dila
vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou zavéreCnou zpravu jako podklad
ke kolaudacnimu Fizeni pfislusné casti dila. Zaroveri, musi Zhotovitel dodrzovat vSechna
opatreni o jejich ochrané, uvedena v dokumentaci a podminkach stavebniho povoleni.

(2) PFi provadéni dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zadkony ¢. 114/1992 Sb. vyhlaskami
¢. 395/1992 Sb. a ¢. 189/2013 Sb. a CSN 83 9061. Pfi kaceni dfevin Zhotovitel odpovida
v plném rozsahu za dodrzeni pfislunych CSN a metodickych pokynd Objednatele
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(viz Metodicky pokyn pro udrzbu stromovi) jak pro dreviny rostouci mimo les, tak i v lesnich
porostech, a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle dokumentace a pfislusného povoleni
ke kaceni.

1.12.5 OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNIiCH VOD

(1)

(2)

(3)

(4)

Zhotovitel musi provést vSechna potfebna organizacni a technicka opatfeni, aby zabranil
znedigténi povrchovych a podzemnich vod, zplsobeném stavebni &innosti.

Zhotovitel se zavazuje pri nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami dle zakona
¢. 350/2011 Sb. minimalizovat riziko vzniku havarijni situace a v dostate¢cném rozsahu
provést havarijni zabezpeceni. Zhotovitel odpovidd za dodrzovani a plnéni podminek
havarijniho planu dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. a zavazuje se na vyzadani predlozit
Objednateli havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu
uceleného provozniho Uzemi ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. a ve smyslu vyhlasky
¢. 450/2005 Sb. umozni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni, mist nakladani
se zavadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popf. skladu nebezpecnych
latek. Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tretich osob

z dlvodu nedodrzeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a plnéni podminek povodnového planu dle zakona
¢. 254/2001 Sb. V pripadé, Ze se Stavenisté, nebo jeho Cast nachazi v zaplavovém Uzemi
nebo mize zhorsit prib&h povodné&, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodfiového
planu, ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni prislusnému spravci vodniho toku
a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodiovym planem vyssi Urovné pro dilem dotcené
Uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodnovy plan ke kontrole.
Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tretich osob,
z dlvodu nedodrZeni povodiiového planu, nese Zhotovitel.

Hygienické vybaveni zafizeni Stavenisté musi byt zfizeno ve shodé se stavebnim povolenim
a radné provozovano i oSetfovano.

1.12.6 ODPADY

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci dila,
resp. provadéni praci, a to po celou dobu provadéni dila (tzn. do doby protokolarniho predani
a prevzeti dila), resp. provadéni ¢innosti anebo provozovani drazni dopravy, a je povinen
dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti naklddani s odpady v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb. a pravnimi predpisy v oblasti ochrany zivotniho prostifedi a ochrany
verejného zdravi. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady jsou soucasti ceny
dila (jsou uvedeny v Soupisu praci), véetné& poplatkl za uloZeni jednotlivych odpadd
na skladkach. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych ¢i Skodlivych
exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté,
zarizeni Stavenisté nebo v jeho okoli.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu, a vypracuje
dokumentaci o postupech nakladani s odpady, kterou predlozi Objednateli pred zahajenim
praci na prislusné casti dila dle harmonogramu. Pfilohou této dokumentace budou vSechny
doklady poZadované zdkonem &. 541/2020 Sb. Na vyzadani Objednatele se v pribé&hu
provadéni dila Zhotovitel zavazuje predlozit ke kontrole osobé vykonavajici Stavebni dozor
evidenci o druzich a mnoZstvi odpadd, o jejich uskladnéni nebo odstranéni, a to véetné
opravnénych osob, jimz byly odpady pfedany. Zhotovitel se zavazuje Objednateli predlozit
na zadost kopii zdkonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za dany kalendarni rok,
a to i kdykoli v prib&hu roku na vyzadani Objednatele.

Vzhledem k tomu, Ze vyzisk z kolejového loze a vykopové zeminy ze Stavby jsou
potencionalnim odpadem, Zhotovitel zajisti pfevzorkovani téchto téZenych materiald
v souladu s Metodickym ndvodem odboru odpad MZP pro fizeni vzniku stavebnich odpadd
a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi a v souladu s vnitfnimi pfedpisy. Pro posouzeni
pouzitelnosti materidlu kolejového loze se postupuje dle OTP Kamenivo pro kolejové loze
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(4)

(3)

(6)

Zelezni¢nich drah. Ve vsech piipadech odbéru vzorkl bude provedena fotodokumentace,
lokalizace odbérd vzork formou mapového zdkresu s uvedenim kilometréze a souradnic
GPS. Vzorkovani kolejového loze a ostatnich tézenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit
nejméné ctyfi tydny pred zahajenim praci za ucasti osoby vykonavajici Stavebni dozor
a povéreného zastupce zabyvajiciho se agendou zZivotniho prostfedi Objednatele. Odebrané
vzorky se budou analyzovat jako potenciondlni odpad v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu. Dva tydny pfed zahdjenim
praci osoba vykondvajici Stavebni dozor rozhodne o zplisobu vyuziti vyzisku z kolejového
loZze a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti téZzenych materiald
kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni stavebni ¢innosti pro Objednatele.
Materialy kolejového loze a vykopové zeminy nebudou povazovany za odpad v pfipadé,
Ze se jedna o vyzisk (vyuziti vyzisku stanovuji OTP Kamenivo pro kolejové loze Zeleznic¢nich
drah) nebo budou vyuzity na provadeéni dila, kde vznikly, a soucasné vykazuji-li vlastnosti
plvodnich materiald, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se materidly kolejového loze
a vykopové zeminy stanou odpadem, bude s nimi nakladano v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., vletné provadécich predpisi k tomuto zakonu (dal&i vyuZivani
k zasypavani bude moZné pouze na zadkladé rozhodnuti pFisluénych stavebnich Gradd).

V pfipadé zmény umisténi recykla¢ni zakladny mimo misto navrzené a projednané
v Dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje predlozit Objednateli souhlas mistné pfislusného
organu ochrany zivotniho prostfedi. Pokud je toto poZadovano v souhlasu k provozovani
zatizeni k vyuZivani odpadd, resp. povoleni zdroje znetistovani ovzdudi, Zhotovitel dale
predlozi Objednateli ozndmeni o umisténi recyklacni linky adresované mistné prislusné
hygienické stanici. Naklady na zfizeni recykla¢ni zakladny jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel predlozi pFi prevzeti praci osobé vykonavajici Stavebni dozor jako
podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soulasti té&chto dokladl budou zejména evidence o druzich
a mnoZstvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to véetné opravnénych
osob, jimz byly odpady predany. Seznam a obsah preddvanych doklad(l véetné& Zavéreéné
zpravy nebo Prohlaseni o nakladani s odpady, je uveden ve VTP nebo ZTP.

1.12.7 POSTUP PRI HLASENI A ODSTRANENI EKOLOGICKE HAVARIE

(1)

Postup pfi hlaseni a odstrarfiovani ekologické havarie je shodny jako pfi hlaSeni pozaru nebo
Mimoradné udalosti. Povinnost ohlasit ekologickou havarii maji zaméstnanci Zhotovitele dle
havarijniho planu (zakon ¢. 450/2005 Sb.).

1.13 BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A PROVOZ

TECHNICKYCH ZARIZENI

1.13.1 VSEOBECNE

(1)

Pozadavky na ochranu bezpecnosti a zdravi pfi praci na Stavenisti ve fazi pripravy
a provadéni Stavby upravuji tyto pravni predpisy:

e zakon & 262/2006 Sb., zadkonik prace, véetné jeho provéadécich predpisd,

e zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), véetné jeho provadécich
predpisd,

e zdkon ¢. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zakon
o zdravotnich sluzbach), véetné jeho provadécich predpisd,
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e zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické cinnosti, vybusnindch a o statni banské spravé,
véetné jeho provadécich predpisi,

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky, nebo do hloubky.

(2) Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpeénost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnanc(,
poddodavatel( a ostatnich osob pfitomnych na Stavenisti s védomim Zhotovitele anebo
v dUsledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila a pfi
odstrafiovani vad Fidit a postupovat dle platnych zékonl, nafizeni a predpisi. Zhotovitel
se zavazuje fidit pfi pracich na dile pfislusnymi internimi predpisy SZ Bpl, Pokyny
provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu
v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizaci, a SZ Bp3, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich
¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, a mit vypracovany plan BOZP
dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

(3) Na Stavenistich, kde budou plsobit zamé&stnanci vice neZ jednoho Zhotovitele Stavby,
je Objednatel povinen uréit dle zdkona & 309/2006 Sb. potfebny podet koordinatord
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho

naroc¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a i jeho nasledné realizace.

(4) Stavenisté bude oznaceno podle nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. vystraznymi tabulkami
se zakazem vstupu nepovolanych osob a zajisténo podle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

(5) Objednatel je povinen podle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v predstihu pred zahajenim
praci dorucit pfislusnému OIP ozndmeni o zahajeni praci. Nalezitosti tohoto oznameni jsou
specifikovany v priloze ¢. 4 tohoto nafizeni viady.

(6) V pripadé, ze stavebni prace a ¢innosti na Stavbé budou pracovniky vystavovat zvySenému
riziku ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi pfi jejich provadéni, vznika podle nafizeni vlady

¢. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plan BOZP. Prace, kterych se to tyka, jsou
vyjmenovany v pfiloze ¢. 5 tohoto nafizeni vlady.

(7) Zhotovitel podle §16 zakona ¢. 309/2006 Sb., je povinen nejpozdé&ji 8 dnl pred zahdjenim
praci na Stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich
nebo technologickych postupech, které zvolil (tzv. identifikace Zhotovitele).

(8) Zhotovitel je povinen pouzivat jen nejbezpecnéjsi pracovni postupy, umoznit vstup
na Stavenisté jen dostatecné& zdravotné a odborné& zplsobilym zaméstnancim a zajistit
komunikaci na Stavenisti v Ceském jazyce, predevsim s ohledem na bezpecnost drazni
dopravy.

(9) Zhotovitel pouzivd v maximalni mife prostfedky ochrany cestujici vefejnosti, ostatnich
zaméstnancl a zaméstnancl SZ a dopravcl vyuZivajicich Zelezniéni dopravni cestu
(osvétleni v noci, pfechody, oznadeni cest, zakryti cest a nastupist).

(10) Zhotovitel musi bezpodmine&né prizplsobit svoji ¢&innost meteorologickym vlivim
a prirodné-klimatickym podminkam a v maximalni mozné mife omezit vliv Zivelnych pohrom
na stavebni dilo.

(11) BezpecCnost prace a provoz technickych zafizeni stavebniho vybaveni ma pfi provadéni
staveb statnich drah mimoradny vyznam a Zhotovitel je povinen vénovat této problematice
maximalné moznou péci.

(12) K vSeobecnym povinnostem Zhotovitele ve vztahu k zajiSténi bezpecnosti pri stavebni
ginnosti patfi zabran&ni nasledkl nehod vyplyvajicich z provozovani drazni dopravy,
stavebni &innosti, provozu vozidel a mechanizmd, pracuje-li se v provozovanych kolejich
nebo v jejich blizkosti a z praci na elektrizovanych tratich. Zhotovitel pfi zhotoveni Stavby
musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost svoji a bezpecnost provozu drahy.

(13) Zhotovitel je odpovédny za fadné a prokazatelné seznameni a proskoleni svych
zaméstnancl a zaméstnancl svych Podzhotovitelld (dale jen zaméstnancl Zhotovitele)
s pravnimi predpisy, technickymi normami a predpisy vlastnika a provozovatele drahy, které
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se tykaji bezpecnosti prace a provozu technickych zafizeni a dbat na jejich dodrzovani. Dale
je Zhotovitel odpovédny za vybaveni a pouzivani osobnich ochrannych bezpecnostnich
prostfedkll zaméstnanci na stavb&. Rozsah sezndmeni musi odpovidat obsahu ¢&innosti
pfisludnych zaméstnancd.

(14) Na stavbach, pro které je jmenovan koordindtor BOZP, je Zhotovitel povinen reagovat
na koordinatorovy:

e informace o bezpecnostnich zdravotnich rizicich,

e upozornéni na nedostatky v uplatfiovani pozadavk{ na zaji$téni bezpecnosti a ochrany
zdravi a pozadavky na jejich odstranéni a zvat koordinatora na kontrolni dny Stavby
pro uplatnéni poznatkd z pInéni pladnu zajisté&ni bezpeénosti a ochrany zdravi.

1.13.2 ZAJISTENI OBECNE BEZPECNOSTI PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI

(1) Tato ¢ast bezpecnostni problematiky pfi provadéni Stavby plati pro vztah Zhotovitele jako
zaméstnavatele k jeho zaméstnancim a pro obecné povinnosti Zhotovitele vyplyvajici
z pravnich predpis(. Zabezpe&eni a odpovédnost zde pIné prislusi Zhotoviteli a Objednatel
nema v tomto ohledu Zadné zavazky.

(2) Protoze mimoradné udalosti zplisobené nedodrzenim bezpednostnich predpisG mohou
zavaznym zplsobem ohrozit planovany pribéh praci (zejména v dobé& vyluk), Objednatel
si vyhrazuje pravo kontrolovat prostfednictvim koordindtorl BOZP na Stavenisti, daldich
osob (napf. bezpeé&nostni technik, technik poZarni ochrany nebo osoba odborné zpdsobild
v pozarni ochrané) a osobou vykonavajici Stavebni dozor dodrzovani vsech bezpecnostnich
predpisti. V souladu s tim je oprdvnén ddvat pokyny k napravé zjist&nych nedostatkd
a vyzadovat na odpovédnych zaméstnancich Zhotovitele jejich bezodkladné odstranéni.
Tato kontrola a pokyny nezbavuji Zhotovitele odpovédnosti vyplyvajici z provadéni jeho
vlastni kontroly bezpeénostnich piedpisl a bezpeénosti prace.

1.13.3 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI V KOLEJICH
A JEJICH BLIZKOSTI

(1) Tato oblast zahrnuje problematiku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci
v provozované koleji i ve vyloucené koleji a na elektrickych zafizenich nebo v jejich blizkosti.
SoucCasné zahrnuje i problematiku zachovani bezpecnosti Zelezni¢niho provozu
na provozovanych kolejich.

(2) Zhotovitel musi stanovit postup nahlaseni mimoradné udalosti na , ohlasovaci pracovisté"
a bezodkladné oznamit mimoradnou udalost Objednateli.

(3) Zhotovitel musi pfi provadéni praci a pohybu osob na stavbé statnich drah postupovat
v souladu s predpisy vlastnika a provozovatele drdhy a normami CSN tykajicimi
se bezpeclnosti prace a ochrany zdravi a s pozadavky dokumentace. Jedna-li se o prace
za vyluky, je nezbytné navic dodrZovat i vSechny podminky pfedepsané rozkazem o vyluce
a pokyny OZOV.

(4) Zaméstnanci Zhotovitele mohou byt na prace nasazeni jen, pokud jsou s predpisem SZ Bp1
prokazatelné seznameni a vyhovuji podminkam, které stanovi vycvikovy a zkusebni predpis
SZ Zam1 pro jejich pracovni zafazeni.

(5) Prace osamélého zaméstnance (ve smyslu predpisu SZ Bp1l) je na stavbach v provozované
zelezni¢ni dopravni cesté zakazana.

(6) Predpisy SZ Bpl a SZ Bp3 urcuji povinnosti pro véechny zaméstnance Zhotovitele, ktefi
vykonavaji sluzbu, dozor, prace a jiné cinnosti v kolejisti.

(7) Z pravnich predpisd, predpisl vlastnika a provozovatele drahy a ustanoveni CSN vyplyvaji
pro Zhotovitele zejména tyto nejzakladnéjsi povinnosti a podminky:
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a) ZpUsobilost zamé&stnancl Zhotovitele:

b)
c)

d)

e)

f)

Zdravotni zplsobilost zaméstnancli Zhotovitele musi splfiovat podminky
vyhlasky ¢. 101/1995 Sb.;

Zameéstnanci Fidici prace v kolejisti a v jeho bezprostfedni blizkosti, Fidici Ci
obsluhujici specialni vozidla na kolejich a zaméstnanci pracujici na tratich,
musi  spliiovat podminky stanovené pfisluSnym provozovatelem drahy
a pfislusnym provozovatelem drazni dopravy (pfipadné zaraditelem téchto
draznich vozidel) a musi mit povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu
prislusného provozovatele drahy;

Osoby Fidici a obsluhujici specialni vozidla na kolejich musi dale splfiovat
i podminky stanovené predpisy prislusného provozovatele drazni dopravy
(pfipadné zaraditele téchto draznich vozidel) a pfislusného provozovatele drahy.

Povinnosti vedouciho praci stanovi pfedpisy pfislusného provozovatele drahy.

Povinnosti vedouciho vylukovych praci a zaméstnance pro fizeni sledu stanovi predpisy
prislusného provozovatele drahy.

Povinnosti zaméstnancl tykajicich se bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci stanovi
predpisy pfislusSného provozovatele drahy a predpisy zaméstnavatele dotcenych
zamé&stnancd.

Prace strojl v kolejisti:

Provozovana a pfi stavbé pouZita mohou byt pouze ta drazni vozidla, ktera jsou
schvédlena Draznim Gfadem a zplsobild provozu ve smyslu vyhldsky MD
¢.173/1995 Sb. a kterd jsou fizena/obsluhovdana osobou k tomu odborné
zplsobilou podle predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti piislu$ného
provozovatele drazni dopravy (pfipadné zaraditele téchto draznich vozidel) a dale
za podminek stanovenych prisluSnym provozovatelem drahy;

Draznim vozidllm, neuvedenym v informaénim systému/dokumentech
a predpisech pfislusného provozovatele drahy, musi byt jejich jizda povolena za
podminek pfislusného provozovatele drahy pro prepravu mimoradnych zasilek
a technologie prace takovych draznich vozidel musi byt projednana
a odsouhlasena s Objednatelem;

Z hlediska bezpecnosti provozu, dopravy a odstaveni draznich vozidel plati
predpisy prislusného provozovatele drahy a prislusného provozovatele drazni
dopravy (pfipadné zafaditele téchto draznich vozidel). Pfi praci stroji na
elektrizované trati musi byt dodrzeny podminky bezpecné prace, zejména
TNZ 34 3109;

Zdvihaci zafizeni musi splfiovat pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 100/1995 Sb.;

Pro zaji$téni bezpecnosti provozovani drahy nebo drézni dopravy pf¥i praci strojl
(jako jefabu, rypadel a daldich), které pfi své &innosti mohou narusit prijezdny
prifez provozované koleje a tim i bezpe&nost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, musi Zhotovitel zajistit stfezeni a v€asné uvolnéni prijezdného prifezu
a daldi opatFeni ve smyslu predpist prisluného provozovatele drahy.

Prace na elektrickych zafizenich a v jejich blizkosti:

Pred zapocetim praci v blizkosti kabelovych vedeni musi byt vyty&ena trasa kabell
a prace se smi provadét jen pod odbornym dohledem spravce kabelu;

Prace na elektrickych zafizenich musi Zhotovitel provadét s dodrzovanim
ustanoveni CSN EN 50110-1 v platné edici. Pracovnici Zhotovitele musi mit
pfislusnou odbornou zpUsobilost (elektrotechnickou kvalifikaci) podle vyhlasky
¢. 100/1995 Sb. a vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.;

PFi praci na trakénim vedeni a v jeho blizkosti se postupuje podle TNZ 34 3109.
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(8)

(%)

g) Trhaci prace a prace hornickym zplsobem:

- Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi ¢innosti provddéné hornickym zplsobem
se Fidi vyhlaskou ¢. 22/1989 Sb. a vyhlaskou ¢. 26/1989 Sb.;

- Pro trhaci prace plati obecné zakon ¢. 61/1988 Sb., vyhlaska ¢. 72/1988 Sb.
a bezpecnostni predpis SZ Bpl a SZ Bp3;

- Préace hornickym zplsobem - dohled nad touto &innosti méa zavodni dolu;

- Trhaci prace smi fidit podle povahy a druhu:
o technicky vedouci trhacich praci, jde-li o trhaci prace velkého rozsahu nebo
o strelmistr, jde-li o trhaci prace mensiho rozsahu;

- Osoby zaméstnané pfi trhacich pracich nesméji prevzaté trhaviny a roznécovadla
svérfit cizim osobam ani jich nesmé&ji pouzivat pro jiné Ucely, nez pro které byly
plvodné uréeny;

- Ve vsech prostorach, ve kterych se vybusniny uskladfuji nebo kde se vybusniny
pouzivaji, je v jejich pfimé blizkosti zakdzano koureni a jakékoliv zachazeni
s otevifenym ohném a nekrytym svétlem nebo s rozpalenymi predméty. Zapalky,
zapalovace nebo jiné predméty a latky snadno vznétlivé se nesméji prenaset
do prostord, kde jsou uskladfiovany vybugniny;

- Ve skladu vybusnin se sméji uskladfiovat pouze vybusniny. Trhaviny
a roznécovadla se nesmé&ji schovavat ani v malém mnozstvi v dilnach, pfistfescich,
kancelafich nebo odnaset a schovavat v bytech apod.

h) Pro pouzivani prostiedk( ke komunikaci v radiovych sitich a kmito&t pridélenych SZ
pro zajiténi provozu na ZDC, kde je také SZ provozovatelem, v rdmci provadéni
stavebnich praci a dal$ich souvisejicich ¢innosti na ZDC, musi byt v souladu s vyhlaskou
¢. 173/1995 a vnitfnimi predpisy pro provoz a obsluhu radiovych zafizeni, tedy predpisy
SZDC T7 a SZDC (CD) Z11, splnény mimo jiné tyto podminky:

- Zhotovitel musi vlastnit platné opréavnéni pro vyuZivani ptislu$nych kmitoctl a siti
(OVKS), které vydava CTD jako organizacni slozka SZ, a v této souvislosti musi
mit zpracovan i platny Provozni fad radiovych siti. Uvedené dokumenty musi
zhotovitel predlozit objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy;

- Zhotovitel musi zajistit, aby jim pouzivané radiostanice byly schvaleny
dle smérnice SZDC ¢. 34 pro pouziti na ZDC;

- Zameéstnanci zhotovitele, ktefi obsluhuji radiostanice, musi byt prokazatelné
progkoleni a prezkouseni ze znalosti predpisti pro provoz a obsluhu radiovych
zarizeni, vCetné praktické znalosti obsluhy prislusné radiostanice.

VySe uvedené povinnosti Zhotovitele a podminky nejsou vycerpavajici. Pripadné dalsi
pozadavky jsou stanoveny v oddilu 11 kapitol 2 az 33 TKP. Zhotovitel je odpovédny
za dodrZeni nejen uvedenych, ale v3ech poZadavkl pravnich predpisl, predpisd vlastnika
a provozovatele drahy a CSN tykajicich se bezpeénosti a ochrany zdravi.

K zabezpe&eni zaméstnancl a bezpeénosti provozu se doporuéuje pouZivat automatické
vystrazné zarizeni typu schvaleného provozovatelem drahy, uvadéné do Cinnosti samocinné
jizdou vozidel.

1.14 POZARNI OCHRANA

(1)

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, dale
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb, véechny a v rozsahu dle schvaleného PBR a dodrzovat
opatreni dle predpisu SZ R14, Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava
zeleznic. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni dila do zkusebniho provozu
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(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

a nasledné pro vydani kolaudac¢niho souhlasu veskeré nalezitosti ke Stavbé, zhotovené
v rémci dila, vyzadované z divodu zajisté&ni pozarni ochrany - rozsah vyzadovanych dokladd
je stanoven v prislusSném dokumentu Profesni komory pozarni ochrany (www.komora-po.cz
- JDS jednotné doklady ke stavbé).

Zhotovitel musi dodrzovat pti praci a pobytu na Stavenisti ustanoveni CSN ISO 3864-1,
3864-3 a 3864-4. Zaméstnanci Zhotovitele musi byt prokazatelné seznameni s misty
zvydeného rizika moznosti vzniku poZaru, s umisténim a pouzitim hasicich pFistrojd
na pracovisti v souladu s CSN EN 31010, s umisténim a obsahem poZ&rnich poplachovych
smérnic, s umisténim ohlagovny pozaru a zplsobem ohlaseni vzniklého pozaru. V&echny
bezpecnostni znacky a dopliikové smérové Sipky pozadované pfi nouzovém Uniku musi
splfiovat pozadavky CSN ISO 3864-1 a CSN ISO 3864-4, (fotometrické) a CSN EN ISO 7010
(designové). V pfipadé provadéni praci v prostoru, kde jsou sloZité podminky pro evakuaci
osob, musi byt zaméstnanci Zhotovitele prokazatelné seznameni s obsahem poZarniho
evakuacniho planu objektu a mistem jeho ulozeni.

PFi provadéni Stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky
vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

V pripadé, kdy provadéné prace jsou vyhodnoceny jako Cinnosti se zvySenym pozarnim
nebezpedim, postupuje Zhotovitel podle predpisti o pozarni ochrané (§ 15 vyhladky
¢. 246/2001 Sb.). V pripadé dodavatelsky provadénych cinnosti se zvySenym pozarnim
nebezpedim zabezpecuje stanoveni a dodrzovani podminek podle § 15 odst. (1) az (4)
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, ktera tyto cinnosti
vykonava, neni-li Smlouvou stanoveno jinak.

Zhotovitel nahlasuje Objednateli provadéni praci, u nichz hrozi zvySené nebezpeci vzniku
pozaru, vcetné technicko-organizaCnich opatfeni, kterd musi obsahovat popis cinnosti
(technologie) s uvedenim moZzného nebezpeci, odborné posudky, poZadavky na osoby
provadéjici danou &innost a na osoby zajistujici odborny dohled, stanoveni pisemného
pfikazu pro dané ¢&innosti s uréenim poZzarné bezpelnostnich podminek v pribé&hu
a po skonceni ¢innosti, doklad o pfedani a prevzeti pracovisté pred zahajenim a po skonceni
¢innosti, doklad o provedeni kontroly splnéni stanovenych opatfeni a dalsi skutecnosti
a pozadavky, které zavisi na druhu c¢innosti a poZzarnim nebezpedi.

Svarelské prace lze provadét pouze v souladu s vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb. s prihlédnutim
k €SN 05 0601, CSN 05 0610, CSN 05 0630, CSN 07 8304 a v souladu s podminkami pozarni
bezpecnosti pti svarovani dle Prilohy A predpisu SZ R14, Rad zabezpedeni pozarni ochrany
statni organizace Sprava zeleznic. Zejména je nutné se zamérit na zabezpeleni pozarniho
dohledu v prlbéhu, pii preruseni a po ukonleni svafovadni a na pozarni bezpe&nost
v prostorach nad, pod a vedle provadéné cinnosti.

Obsluha stroji a zafizeni stavebniho vybaveni Zhotovitele se musi Fidit pfedpisy pozarni
ochrany, které plati pro prislusné stroje a zafizeni. Zhotovitel je povinen pouzivat k vykonu
praci pouze zafizeni a pristroje s platnymi doklady o pozarné bezpelném stavu,
tj. odpovidajici zejména pozadavkim plynoucim z €SN 33 2000-5-51, CSN 33 1500,
CSN 33 1600 ed.2, s fadné provedenou revizi elektrickych zafizeni.

Zhotovitel je povinen bez odkladu oznamit vznikly pozar, havarii, ekologickou havarii
hasi¢skému zachrannému sboru SZ, v jehoz hasebnim obvodu se Stavba nachazi, tzemné
prislusnému hasi¢skému zachrannému sboru kraje a také Objednateli.
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Priloha A - Citované a souvisejici dokumenty

PRILOHA A
CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

Pfriloha A je vedena jako samostatny dokument, jehoz aktualizace nepodléhd zménovému fizeni
kapitoly 1 TKP.

Aktualni PFiloha A je ke stazeni na webovych strankach Spravy Zeleznic, statni
organizace.
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PFiloha B - Autorsky dozor

PRILOHA B
AUTORSKY DOZOR

B1.1 AUTORSKY DOZOR

B1.1.1 UvVOD

(1)

(2)

Zakladni kvalita Stavby, tj. zejména jeji uzitnost, zivotnost a vhodnost z hlediska obecnych
zajmQ, je uréena zhotovitelem projektové dokumentace stavby obsazené v Zadavaci
dokumentaci Stavby.

Provadéni Stavby v souladu s ovérenou projektovou dokumentaci a kvalitu zhotoveni Stavby
kontroluje Objednatel vykonem Stavebniho dozoru. Podkladem pro kontrolu je Zadavaci
dokumentace obsahujici pfedevsim Obchodni podminky, PDPS, ZTP, VTP, TKP a Soupis
praci. Objednatel zajisti dohled nad zhotovenim Stavby vyuzitim Autorského dozoru
zhotovitele projektové dokumentace stavby, ktery je podrobné seznamen se vSeobecnou,
technickou a ekonomickou problematikou navrzené Stavby. U Staveb financovanych
z vefejného rozpoc¢tu, pokud projektovou dokumentaci pro tuto Stavbu mdZe zpracovat jen
osoba opravnéna podle zvlastniho predpisu, zajisti Objednatel Stavby vzdy Autorsky dozor
projektanta (hlavniho projektanta) nad souladem provadéni Stavby s ovéfenou projektovou
dokumentaci.

B1.1.2 UCEL AUTORSKEHO DOZORU

(1)

Ucelem Autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotoveni Stavby s koncepénim
navrhem Stavby podle ovéfené Projektové dokumentace (DSP/DOS + PDPS;
DUSP/DUSL + PDPS) a posouzeni RDS a pripadnych pozménovacich a/nebo dopliujicich
navrh, ptipravenych jinou osobou.

B1.1.3 ZAJISTENI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

(1)

(2)

(3)

(4)

B1.

(1)

Autorsky dozor vykonava zhotovitel Projektové dokumentace Stavby, ktera je soucasti
Zadavaci dokumentace, na zakladé smlouvy s Objednatelem Stavby. Tato smlouva, musi
urcit poZzadovany obsah a rozsah Autorského dozoru a vztah ke Zhotoviteli stavby. Autorsky
dozor mlze byt obdasny nebo trvaly.

PFi obCasném Autorském dozoru se vyzaduje navstéva stavby podle predem urceného
programu nebo na vyzvu Stavebniho dozoru, pfi které autor navrhu stavby pini povinnosti
podle smlouvy.

Soucasti obldasného Autorského dozoru mdiZe byt ¢&innost mimo Stavenisté, napf.
posuzovani dokumentace zajistované Zhotovitelem, (&ast na jednénich, kontroldch
v laboratofich nebo vyrobnach apod.

Trvaly Autorsky dozor vyzaduje stalou pfitomnost nebo pfitomnost pfislusného pracovnika
Autorského dozoru na Stavenisti pfi rozhodujicich fazich zhotoveni Stavby. Materialni
zajisténi pobytu pracovnika Autorského dozoru a umoznéni vykonu jeho Cinnosti je vhodné
zahrnout, podobné jako vykon Stavebniho dozoru, do nékladt stavby. Trvaly Autorsky dozor
je vhodny pro rozsahlé a slozité Stavby, pfipadné objekty (tunely, mosty apod.).

1.4 ZAKLADNI CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU

Autorsky dozor bude vykonavat zejména tyto hlavni c¢innosti:

a) Uclast na predani Stavenisté Zhotoviteli. Stavenisté preddva Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutecCnosti znéamé v dobé predavani Stavenisté odpovidaji
predpokladim, podle kterych byla vypracovana projektovd dokumentace;
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b)

<)

d)

e)

ucast na kontrolnich dnech Stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim
Ffedeni problému vzniklych na Stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického
hlediska po celou dobu zhotoveni stavby jeji soulad se schvalenou projektovou
dokumentaci;

sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych UGcastnikl vystavby, kterd jsou ve stavebnim povoleni
stanovena jako zavazna;

pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat;

soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby
ve stadiu 4 - po zaddvacim fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpoétd ve stadiu
5 pii zmé&né béhem vystavby, dle smérnice SZDC ¢. 20, pro stanoveni ¢lenéni
investi¢nich nakladd staveb u statni organizace Sprava zelezniéni dopravni cesty,
ve znéni Zmény ¢. 1.

(2) Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby, pfipadné jind mista urcena
Objednatelem.

(3) V ramci vykonu Autorského dozoru jsou tyto ¢innosti:

a)

b)

o)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)
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dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym a architektonickym navrhem
podle podminek povoleni stavby a Zadavaci dokumentace;

kontrola souladu RDS se Zadavaci dokumentaci a posouzeni navrhi RDS z hlediska
technické spravnosti a ekonomické vhodnosti, vcéetné dodrzeni polohovych
a geometrickych parametrl stavby;

uvédomit bez zbytecného odkladu Stavebni dozor, popf. Objednatele, Zhotovitele
a dotCeny organ statni spravy, zjisti-li nedodrzeni Cinnosti v ramci zhotoveni Stavby
v souladu s projektovou dokumentaci, pfipadné pravnich predpist a technickych norem
&i jakychkoli pFisludnych povoleni & souhlast organl statni spravy;

pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni Stavby,
pokud zavazné zavady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly vcas odstranény,
nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dileZité zajmy spole¢nosti;

uvédomit bez zbytec¢ného odkladu Stavebni dozor, popf. Objednatele, pokud zjisti nebo
pfi vynalozeni odborné péce mél zjistit, Ze je Stavba provadéna v rozporu s projektovou
dokumentaci, rozhodnutim ¢ pokyny Objednatele nebo jakymkoli pFislusSnym
povolenim & souhlasem organd statni spravy;

navrhovat Stavebnimu dozoru, popf. Objednateli, opatfeni, Zzjisti-li odchylky
od projektové dokumentace;

na pozadani Zhotovitele, Stavebniho dozoru, Objednatele nebo jim povérené osoby
poskytnout nutna vysvétleni k projektové dokumentaci;

zabezpecovat soulad situaénich nebo vyty&ovacich vykresd stavebnich pozemnich
a inzenyrskych objektd s celkovou a koordinaéni situaci Stavby (zastavovacim
planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladd, vné&j&ich a vnitinich
natérd nebo jinych Uprav povrchd, tvarl, druhl a polohy architektonickych prvkd,
pevnych osvétlovacich téles apod.;

zajistovat soulad objektl zafizeni Stavenisté s projektovou dokumentaci a zhotovenim
dila;

zajistovat dodrzeni ¢innosti pFi zhotoveni dila v souladu s projektovou dokumentaci
s pfihlédnutim k podminkdm stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout
vysvétleni potfebné pro plynulost Stavby;
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(4)

) posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti projektové dokumentaci, dadvat k nim
stanovisko a Uclastnit se jejich projednani s Objednatelem, pfipadné organy statni
spravy;

m) sledovat postup zhotoveni dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace
provadéni stavby;

n) ucastnit se prejimaciho Fizeni pfi predani a prevzeti dila nebo casti dila a zkousek,
méreni, komplexniho vyzkouseni a zkuSebniho provozu;

0) zajistovat dle potfeby Géast Uredné opravnéného zemémeéfického inZenyra zhotovitele
projektové dokumentace na Autorském dozoru;

p) spolupracovat se Stavebnim dozorem a na vyzvu Stavebniho dozoru nebo Objednatele
ucinénou Ustné, pisemné, telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo zapisem
do stavebniho deniku, se UcCastnit vSech jednani a na nich se kvalifikované vyjadrovat;

gq) nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni, a stavebni denik
pfi nahlizeni podepisovat;

r) zpracovat pro Objednatele zmény a dopliky dila v rozsahu pozadavku Objednatele,
pricemz konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou predmétem samostatné
uzavirenych dodatkl Smlouvy;

s) pro ucely zménového fizeni v ramci zhotoveni Stavby vypracovat na vyzvu Objednatele
stanovisko vlivu a dopadl zamy$lené zmény na Stavbu a provadéni Stavby a zG¢astnit
se tohoto zménového Fizeni.

Zhotovitel je povinen kazdé Ctvrtleti, a ve Ctvrtém cCtvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11.,
predlozit Stavebnimu dozoru k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

e  soupis viech provedenych Ukonl Zhotovitele v rdmci vykonu Autorského dozoru,
e jména osob vykonavajicich Autorsky dozor,

e datum provedeni jednotlivého Ukonu,

e rozsahu prace na jednotlivém Ukonu v hodinach,

e vypocet celkové ceny za vykon Autorského dozoru v daném kalendarnim cCtvrtleti.

V pripadé, ze Udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skute¢nosti, potvrdi
jej Stavebni dozor svym podpisem.

B1.1.5 VZTAH AUTORSKEHO DOZORU KE ZHOTOVITELI STAVBY

(1)

(2)

(3)

Osoba (osoby) provadéjici Autorsky dozor kona (konaji) ve vztahu k osobé urcené pro
Stavebni dozor jako nezavislda osoba s technickou poradni funkci plnici povinnosti podle
smlouvy o vykonu Autorského dozoru. Stavebni dozor musi v rdmci své kompetence umoznit
provadéni Autorského dozoru, dbat na jeho Fadny pribéh a jeho vysledky vzit v Gvahu.

Autorsky dozor neovliviiuje pfimo cinnost Zhotovitele Stavby. Pfimo sdélené navrhy,
posudky, doporuceni a zjisténi, které musi mit pisemnou formu, maji pro Zhotovitele
vyznam informativni. Uréeni (rozhodnuti) ve vSech téchto zalezitostech pfislusi Stavebnimu
dozoru nebo Objednateli Stavby v ramci jejich kompetence ve vztahu ke Stavbé.

Zhotovitel Stavby je povinen podle stavebniho zdkona spolupracovat s osobou vykonavajici
Autorsky dozor a umoznit jeho vykon:

e zajisténim pfristupu do vSech mist na Stavenisté i mimo Stavenisté, majici vztah
k provadéni praci,

e poskytnutim potfebnych podkladl vyzadanych Autorskym dozorem,
e sdélenim vesSkerych informaci o Stavbé a jejim provadéni,

e  pfisluSnym reagovanim na upozornéni a zjisténi Autorského dozoru,
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e  zajisténim dalsSich specifickych podminek,
e umoznénim zapisu do stavebniho deniku.

(4) Podrobné povinnosti Zhotovitele Stavby ve vztahu k provadéni Autorského dozoru musi byt
zajistény ve smlouve.

(5) Zvlastnim piipadem mize byt pIné materidini zajisténi trvalého Autorského dozoru, tj. napt.
kancelaf, vcetné vybaveni, doprava po stavbé a ubytovani, v ramci zajisténi vykonu
Stavebniho dozoru s naklady zahrnutymi do zhotoveni Stavby. Tento pfipad vyzaduje
prislusné smluvni ujednani v rdmci Smlouvy pro zhotoveni Stavby s presnou specifikaci
zajisténi vykonu Autorského dozoru.
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Ovérovaci dolozka konverze dokumentu

Ovétuji pod poradovym ¢islem 2658993, Ze tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné
podob¢ do podoby elektronické, skladajici se z 74 listi, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Ovétujici osoba: Petr FOJTA
Vystavil: Sprava Zeleznic, statni organizace
Datum: 29.04.2022 10:24:08
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Souhrnny seznam citovanych a souvisejicich dokumenti

A.0.1.1 Zakony CR

Uginnost od 5. Gnora 2024

Oznaceni Nazev Kapitola TKP
Zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich 1,9
Zakon &. 17/1992 Sb. o zivotnim prostredi 1
Zékon ¢&. 18/1997 Sb. atomovy zakon 1
Z&kon ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci 1
Z&akon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni 1,2,7,17,
nékterych zdkond 18
Zakon ¢&. 44/1988 Sb. horni zakon 1
Zakon &. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi 1
Zakon &. 61/1988 Sb. o hornické &innosti, vybudnindch a o statni bariské spravé 1,2
Z3kon ¢&. 62/1988 Sb. o geologickych pracich a o Ceském geologickém Ufadu 1
Zakon ¢&. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném 1
registru znecitovani a o zmé&né nékterych zakonl (zakon o
integrované prevenci)
Zakon &. 77/2002 Sb. o0 akciové spole¢nosti Ceské dréhy a statni organizaci Sprava 1
Zeleznic
Z&kon ¢&. 89/2012 Sb. obcéansky zakonik 1
Zakon ¢&. 90/2012 Sb. zakon o obchodnich korporacich 1
Zakon &. 100/2001 Sb. o posuzovéni vlivl na Zivotni prostiedi 1
Zakon ¢&. 102/2001 Sb. 0 obecné bezpeénosti vyrobkl 1,2,17
Z&kon €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny 1,17
Zakon ¢&. 127/2005 Sb. o eIekEronick)'/ch komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich 1
zakonu (zakon o elektronickych komunikacich)
Zakon ¢. 133/1985 Sb. 0 pozarni ochrané 1,2
Zakon ¢&. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek 1
Zakon ¢&. 164/2001 Sb. o pfirodnich lécivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, 1
pfirodnich 1éCebnych laznich a lazefiskych mistech a o zméné
né&kterych souvisejicich zakond
Zakon ¢&. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé 1
Zakon ¢&. 183/2006 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon) 1,2,17,22
Z&kon ¢. 189/1999 Sb. 0 nouzovych zasobach ropy 1
Zakon ¢&. 200/1994 Sb. 0 zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl 1
souvisejicich s jeho zavedenim
Z&kon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi 1,2,17
Z&akon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach a o zmé&né nékterych zakonl (vodni zékon) 1,2,17
Zakon ¢&. 256/2001 Sb. o pohtebnictvi a 0 zméné né&kterych zakond 1
Zakon ¢&. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon) 1
Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich 1
zakond
Zakon ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace 1
Zakon ¢&. 266/1994 Sb. o drahach 1, 7,9
Zakon ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich 1
Zakon ¢&. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a dopInéni n&kterych zakond (lesni zakon) 1,2
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Uginnost od 5. Gnora 2024

Zakon ¢&. 297/2016 Sb. o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce 1
Z&kon ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi 1,17
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi podminek bezpecnosti)
Zakon ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané zemé&délského pddniho fondu 1
Zakon &. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych 1,2,17
zakond (chemicky zakon)
Zakon ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani 18
autorizovanych inZenyrl a technikd &innych ve vystavbé
(autorizacni zékon)
Zakon &. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych 1,9
zakonl (zékon o silni¢nim provozu)
Zakon ¢&. 372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach 1
Zakon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a 1
0 zméné nékterych zékonl (energeticky zékon)
Zakon ¢&. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé& a o zmé&né nékterych zdkond 1
Zakon ¢. 505/1990 Sb. o metrologii 17
Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech 1, 2,272, 17,
A.0.1.2 Vyhlasky CR
Oznaceni Nazev Kapitola TKP
Vyhlaska ¢&. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad@ a posuzovani viastnosti odpadd (Katalog 2,7
odpadi)
Vyhlaska €. 15/1995 Sb. o opravnéni k hornické ¢innosti 1,2
Vyhlaska &. 22/1989 Sb. 0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v hornictvi v podzemi 1
Vyhlagka &. 23/2008 Sb. o technickych podminkdach pozarni ochrany staveb 1,2
MV
Vyhlaska ¢&. 26/1989 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v hornictvi na povrchu 1
Vyhlagka &. 31/1995 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o 1
CuzK zméné a doplnéni nékterych zédkon{ souvisejicich s jeho zavedenim
Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. odborné zplsobilosti v elektrotechnice 1
Vyhlaska ¢. 72/1988 Sb. o0 pouzivani vybusnin 1,2
Vyhlaska ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd 17
Vyhlaska & 87/2000 Sb. podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani zZivic 1
Vyhlagka & 99/1995 Sb. o skladovani vybusnin 2
Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci avv;'/robu 1
MD uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urcenych
technickych zafizeni)
Vyhladka €. 101/1995 Sb. kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpGsobilost osob pfi 1
MD provozovani drahy a drazni dopravy
Vyhlagka &. 104/1997 Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich 1,9
MD
Vyhladka &. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb 1
Vyhladka &. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni 1
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér
Vyhlaska &. 173/1995 Sb. kterou se vydava dopravni rad drah 1
MD
Vyhlaska &. 177/1995 Sb. kterou se vydava stavebni a technicky rad drah 1, 7,9, 18,
MD 28
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Vyhlaska ¢. 189/2013 Sb.
MzP

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb.
MV

o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni 1

o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho 1
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhlaska &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby 1,9

MMR

Vyhlagka & 271/2019 Sb. o stanoveni postupl k zajisténi ochrany zemédélského pldniho 1
fondu

Vyhlagka & 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady 22

Vyhlaska &. 294/2015 Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich 2,9

MD

Vyhlagka &. 298/2005 Sb. o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpsobilost pfi 1

Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb.
Vyhlaska ¢. 376/2006 Sb.
Vyhlaska ¢. 395/1992 Sb.
MzP

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.
Vyhlaska ¢. 450/2005 Sb.
MzP

Vyhlaska €. 499/2006 Sb.

Vyhlaska €. 503/2006 Sb.
MMR

Vyhlaska ¢. 583/2020 Sb.
MD

hornické &innosti nebo ¢&innosti provadéné hornickym zplsobem a o
zméné& nékterych pravnich predpisl

o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) 1
o zaji$tovani bezpeénosti provozovani drdhy a drdzni dopravy a 1
postupech pfi vzniku mimoradnych udalosti na drahach

kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona Ceské narodni rady 1
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

o techn. pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb 1
o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech 1,2

havarijniho plédnu, zpdsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich
zneskodrovani a odstrarfiovani jejich Skodlivych néasledkd

o dokumentaci staveb 1,17,22

o podrobnéjsi Upravé izemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a 1
stavebniho Fadu

kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani 1
spolec¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury

A.0.1.3 Nafizeni vlady CR

Oznaceni Nazev Kapitola TKP
Nafizeni vlady €. 10/1979 o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod 1

Sb.

Nafizeni vlady ¢&. 40/1978 o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod 1

Sb.

Nafizeni vlady ¢&. 85/1981 o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod 1

Sb.

Nafizeni vlady & 163/2002 kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni 1,9,17,18
Sb. vyrobky

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci 1

Sb.

Nafizeni vlady €. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci 1

Sb.

Nafizeni vlady & 362/2005 o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na 1,2,17

Sb.

Nafizeni vlady ¢. 375/2017
Sb.

pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a 1
’ . 710
zavedeni signalu

Nafizeni vlady ¢. 430/2006 o stanoveni geodetickych systéml a statnich mapovych dél 1
Sb.
NafFizeni vlady &. 591/2006 pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 1
Sb.
Nafizeni vlady ¢. 592/2006 podminky akreditace a provadéni zkouSek z odborné zplsobilosti 1

Sb.

Uginnost od 5. Gnora 2024
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A.0.1.4 Ostatni dokumenty

Oznaceni

Metodicky navod
MZP/2018/130/682

Metodicky ndvod MZP
(azbest)

A.0.1.5 Predpisy EU
Oznaceni
Nafrizeni Evropského

parlamentu a Rady (EU) ¢.
305/2011

A.0.2.1 Normy CSN

Nazev Kapitola TKP

Metodicky névod odboru odpadd Ministerstva Zivotniho prostredi 1,2
pro Fizeni vzniku stavebnich a demolicnich odpad{ a pro nakladani s
nimi, Praha, srpen 2018, Véstnik MZP: zafi 2018

Metodicky névod pro Fizeni vzniku odpadl s obsahem azbestu pfi 2
provadéni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi

Nazev Kapitola TKP

ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky 1,17, 18
pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zruduje
smérnice Rady 89/106/EHS

Oznaceni Nazev Kapitola TKP
CSN 03 8371 Protikorozni ochrana v zemi uloZzenych sdélovacich kabeld s 28
olovénymi, hlinikovymi a ocelovymi obaly
CSN 05 0601 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Prevadzka 1
CSN 05 0610 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre plameriové zvaranie kovov 1
a rezanie kovov
CSN 05 0630 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov 1
CSN 07 8304 Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla 1
CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni 1,28
CSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢ti b&hem pouzivani 1
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, 28
stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-5-51 ed. Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybé&r a stavba 1
3+Z21+22 elektrickych zafizeni - Obecné predpisy
CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitni elektrické rozvody 28
CSN 33 3270 Elektrotechnické predpisy. Sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni ve 28
vyrobnach a rozvodu elektrické energie a tepla
CSN 33 4000 Elektrotechnické predpisy. Pozadavky na odolnost sdélovacich 28
zarizeni proti pfepéti a nadproudu
CSN 33 4010 Elektrotechnické predpisy. Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni 28

CSN 34 1090 ed. 2

CSN 34 2040 ed. 2

CSN 34 2100

CSN 34 2300 ed. 2
CSN 34 2600 ed. 2
CSN 34 2613 ed. 3

CSN 34 2650 ed. 2

proti prepéti a nadproudu atmosférického plvodu

Elektrické instalace nizkého napéti - Pfedpisy pro prozatimni 28
elektricka zafizeni

Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a 28
zarizeni pfed nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické
trakce 25 kV, 50 Hz

Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro nadzemni sdélovaci 28
vedeni

Pfedpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci 28
Drazni zafizeni - Zelezni¢ni zabezpe&ovaci zafizeni 28
Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni - Kolejové obvody a vné&jsi 9
podminky pro jejich ¢innost

Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Prejezdovd zabezpelovaci 1,9
zarizeni
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CSN 34 2710 Elektricka pozarni signalizace - Projektovani, montaz, uzivani, 28
provoz, kontrola, servis a Udrzba

CSN 37 5711 ed. 2 Drazni zafizeni - KfiZzeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 28

CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svaritelna betonarska ocel zebirkova a 18
hladka

CSN 42 0142 Trubky ocelové svarované presné a zavitové. Technické dodaci 2
predpisy

CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu 7

CSN 72 1179 Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi 17

CSN 72 1180 Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva 7

¢SN 72 1220 Mleté vépence a dolomity 17

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spole¢na 18
ustanoveni

CSN 73 0038 Hodnoceni a ové&fovani existujicich konstrukci - doplfujici 17
ustanoveni

CSN 73 0202 Geometrickd pFesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni 18

CSN 73 0205 Geometrickd pFesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické 18
presnosti

CSN 73 0210-1 Geometricka pFesnost ve vystavbé. Podminky provédéni. Cast 1: 1
Presnost osazeni

CSN 73 0212-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: 18
Zakladni ustanoveni

CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: 1,18
Pozemni stavebni objekty

CSN 73 0212-4 Geometricka pFesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4: 1,18
Liniové stavebni objekty

CSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: 1,9,18
Kontrola presnosti stavebnich dilct

CSN 73 0212-6 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6: 18
Statisticka analyza a prejimka

CSN 73 0212-7 Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7: 18
Statisticka regulace

CSN 73 0405 Mé&Feni posund stavebnich objektd 1,18

CSN 73 0415 Geodetické body 18

CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani staveb - Cast 1: Zakladni poZadavky 1,18

CSN 73 0420-2 PFesnost vyty&ovani staveb - Cést 2: Vyty&ovaci odchylky 1,18

CSN 73 0875 Pozarni bezpe&nost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani 28
elektrické poZarni signalizace v rdmci pozarné bezpecnostniho
reseni

CSN 73 1318 Stanoveni pevnosti betonu v tahu 17

CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu 17, 18

CSN 73 1324 Stanoveni obrusnosti betonu 17

CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plsobeni 17,18
vody a chemickych rozmrazovacich latek

CSN 73 1370 Nedestruktivni zkouseni betonu - Spolecna ustanoveni 17

CSN 73 1371 Nedestruktivni zkougeni betonu - Ultrazvukova impulzova metoda 17
zkouseni betonu

CSN 73 1373 Nedestruktivni zkougeni betonu - Tvrdomérné metody zkouseni 17
betonu

CSN 73 1376 Radiografie betonovych konstrukei a dilct 17

CSN 73 2011 Nedestruktivni zkouseni betonovych konstrukci 17

CSN 73 2030 Statické zatéZovaci zkousky stavebnich konstrukci 18

CSN 73 2401 Provadéni a kontrola konstrukci z predpjatého betonu 18
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CSN 73 2480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci 18

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni 28

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic 9

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich 9

CSN 73 6108 Lesni cestni sit 9

CSN 73 6109 Projektovani polnich cest 9

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci 9

CSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Cast 1: Provadéni a 18
kontrola shody

CSN 73 6124-2 Stavba vozovek - Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi 17
pojivy - Cast 2: Mezerovity beton

CSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cést 1: Provadéni a kontrola 9
shody

CSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cést 2: Vrstva z vibrovaného 9
Stérku

CSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlazeb a dilcd 17

CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tiidéni 18, 22

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt( 18, 22

CSN 73 6209 ZatéZovaci zkoudky mostnich objektd 18

CSN 73 6223 Ochrana zafizen{ proti dotyku s Zivymi &astmi trakéniho vedeni a 18
proti t¢inkim vyfukovych plyn na objektech nad Zelezniénimi
drahami

CSN 73 6242 Navrhovani a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci 22

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zeleznicnich drah a 7,9
jeji prostorova poloha - Cast 1: Projektovani

CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a 1,7,9
jeji prostorova poloha - Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a Udrzba

¢SN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a prechody 9

¢SN 73 8101 Ledeni - Spole¢nd ustanoveni 18

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici legeni 18

¢SN 73 8107 Trubkové ledeni 18

CSN 74 2870 Ocelové kotvy pro kotveni kabeld konstrukci z dodate¢né 18
predpjatého betonu

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana strom{, porostt 1
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

CSN EN 1004-2 Pojizdna dilcova véZova ledeni - Cast 2: Pravidla a zésady pro 18
vypracovani ndvodu na montaz a pouzivani

CSN EN 1008 Z&mésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkl, zkoudeni 17
a posouzeni vhodnosti vody, véetné vody ziskané pfi recyklaci v
betonarné, jako zamésové vody do betonu

CSN EN 10080 Ocel pro vyztu? do betonu - Svafitelna betonarska ocel - VSeobecné 18

CSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli - Cast 1: Pfehled korozivzdornych oceli 18

CSN EN 10088-2 Korozivzdorné oceli - Cast 2: Technické dodaci podminky pro plechy 18
a pasy z oceli odolnych korozi pro obecné pouziti

CSN EN 10088-3 Korozivzdorné oceli - Cast 3: Technické dodaci podminky pro 18
polotovary, tyce, valcované draty, profily a lesklé vyrobky z oceli
odolnych korozi pro obecné pouziti

CSN EN 10088-4 Korozivzdorné oceli - Cast 4: Technické dodaci podminky pro plech 18
a pas z oceli odolnych korozi pro poziti ve stavebnictvi

CSN EN 10088-5 Korozivzdorné oceli - Cast 5: Technické dodaci podminky pro tyce, 18
drat, profily a lesklé vyrobky z oceli odolnych korozi pro pouziti ve
stavebnictvi

CSN EN 10204 Kovové vyrobky - Druhy dokumentd kontroly 18
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CSN EN 1065 Sefiditelné vysuvné ocelové stojky - Zakladni poZadavky, 18
navrhovani a posuzovani vypoétem a zkouskami

CSN EN 1097-1 Zkousgeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 1: 7
Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)

CSN EN 1097-2 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cést 2: 7
Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3 Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 3: 7
Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného
kameniva

CSN EN 1097-6 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 6: 7
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

CSN EN 1169 Prefabrikované betonové vyrobky - Véeobecna pravidla pro vyrobni 17
kontrolu sklovlaknobetonu

CSN EN 1170-1 Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro 17
sklovlaknobeton - Cast 1: Stanoveni tekutosti matrice "Zkouska
tekutosti"

CSN EN 1170-2 Prefabrikované betonové vyrobky - Zkusebni metoda pro 17
sklovlaknobeton - Cast 2: Stanoveni obsahu vlaken v ¢erstvém SVB
"Zkouska vymyvanim"

CSN EN 1170-3 Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro 17
sklovlaknobeton - Cast 3: Stanoveni obsahu vlaken ve stfikaném
SVB

CSN EN 1170-4 Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro 17
sklovlaknobeton - Cast 4: Stanoveni pevnosti v tahu za ohybu
"ZjednoduSena zkouska pevnosti v tahu za ohybu"

CSN EN 1170-5 Prefabrikované betonové vyrobky - Zkusebni metoda pro 17
sklovldknobeton - Cast 5: Stanoveni pevnosti v tahu za ohybu
"Uplna zkouska pevnosti v tahu za ohybu"

CSN EN 1170-6 Prefabrikované betonové vyrobky - Zkusebni metoda pro 17
sklovlaknobeton - Cast 6: Stanoveni nasakavosti vodou a objemové
hmotnosti v suchém stavu

CSN EN 1170-7 Prefabrikované betonové vyrobky - Zkudebni metoda pro 17
sklovlaknobeton - Cast 7: Stanoveni délkovych zmén vlivem
vihkosti

CSN EN 1170-8 Zkudebni metoda pro sklovlaknobeton - Cast 8: Zkouseni 17
trvanlivosti zkouskou v klimatickych cyklech

CSN EN 12350-1 Zkouseni Cerstvého betonu - Cast 1: Odbér vzorkl a zkusebni 17,18
zarizeni

CSN EN 12350-2 Zkouseni erstvého betonu - Cast 2: Zkouska sednutim 17,18

¢SN EN 12350-3 Zkouseni &erstvého betonu - Cast 3: Zkouska Vebe 17,18

CSN EN 12350-4 Zkouseni Cerstvého betonu - Cast 4: Stuper zhutnitelnosti 18

CSN EN 12350-5 Zkouseni erstvého betonu - Cést 5: Zkousgka rozlitim 17,18

CSN EN 12350-6 Zkouseni ¢erstvého betonu - Cast 6: Objemova hmotnost 17,18

CSN EN 12350-7 Zkouseni &erstvého betonu - Cast 7: Obsah vzduchu - Tlakové 17,18
metody

CSN EN 12350-8 Zkouseni ¢erstvého betonu - Cast 8: Samozhutnitelny beton - 17,18
Zkouska sednuti-rozlitim

CSN EN 12350-9 Zkouseni erstvého betonu - Cast 9: Samozhutnitelny beton - 17,18
Zkouska V-nalevkou

CSN EN 12350-10 Zkougka Cerstvého betonu - Cast 10: Samozhutnitelny beton - 17,18
Zkouska L-truhlikem

CSN EN 12350-11 Zkouska cerstvého betonu - Cast 11: Samozhutnitelny beton - 17,18
Zkouska segregace pfi prosévani

CSN EN 12350-12 Zkouska Cerstvého betonu - Cast 12: Samozhutnitelny beton - 17,18
Zkouska J-krouzkem

CSN EN 12390-1 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 1: Tvar, rozméry a jiné 17, 18
pozadavky na zkuSebni télesa a formy

CSN EN 12390-2 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 2: Vyroba a o3etfovani 17,18

zkuSebnich téles pro zkousky pevnosti
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CSN EN 12390-3 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 3: Pevnost v tlaku zkuebnich 17,18
téles

CSN EN 12390-5 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 5: Pevnost v tahu ohybem 17,18
zkusebnich téles

CSN EN 12390-6 Zkousen/ ztvrdlého betonu - Cast 6: Pevnost v pfi¢ném tahu 17,18
zkusebnich téles

CSN EN 12390-7 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 7: Objemova hmotnost ztvrdiého 17,18
betonu

CSN EN 12390-8 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 8: Hloubka prisaku tlakovou 17,18
vodou

CSN EN 12390-13 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 13: Stanoveni se¢nového modulu 17,18
pruznosti v tlaku

CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort - Cést 2: 28
Venkovni pracovni prostory

CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 1: Vyvrty - Odbér, vysetieni 17
a zkouseni v tlaku

CSN EN 12504-2 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 2: Nedestruktivni zkougenf - 17
Stanoveni tvrdosti odrazovym tvrdomérem

CSN EN 12504-3 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 3: Stanoveni sily na vytrzeni 17

CSN EN 12504-4 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 4: Stanoveni rychlosti Sifeni 17
ultrazvukového impulsu

CSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu 17

CSN EN 12699 Provadéni specidlnich geotechnickych praci - Razené piloty 17

¢SN EN 12810-1 Fasadni dilcova ledeni - Cast 1: Pozadavky na vyrobky 18

CSN EN 12810-2 Fasadni dilcova ledeni - Cast 2: Zvlastni postupy pti navrhovani 18
konstrukce

CSN EN 12811-1 Docasné stavebni konstrukce - Cast 1: Pracovni leSeni - Pozadavky 18
na provedeni a obecny navrh

CSN EN 12811-2 Dodasné stavebni konstrukce - Cast 2: Informace o materialech 18

CSN EN 12811-3 Docasné stavebni konstrukce - Cast 3: ZatéZovaci zkousky 18

CSN EN 12811-4 Dodasné stavebni konstrukce - Cést 4: Zachytné stiigky pro ledeni - 18
Pozadavky na provedeni a navrh vyrobku

CSN EN 12812 Podpérna leSeni - Pozadavky na provedeni a obecny navrh 18

CSN EN 13163+A2 Tepelnéizolaéni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrabéné 18
vyrobky z pénového polystyrenu (EPS) - Specifikace

CSN EN 13164+A1 Tepeln&izolaéni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrab&né 18
vyrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

CSN EN 13230-1 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Betonové pficné a vyhybkové prazce - 9
Cast 1: Obecné poZadavky

CSN EN 13263-1+A1 Kiremicity Ulet do betonu - Cast 1: Definice, pozadavky a kritéria 17
shody

CSN EN 13285 ed. 2 Nestmelené smési - Specifikace 9

CSN EN 13369 ed. 2 Spole¢nd ustanoveni pro betonové prefabrikaty 18

CSN EN 1337-1 Stavebni loziska - Cast 1: Véeobecna pravidla navrhovani 18

CSN EN 1337-2 Stavebni loZiska - Cast 2: Kluzné prvky 18

CSN EN 1337-3 Stavebni loZiska - Cast 3: Elastomerova loziska 18

CSN EN 1337-4 Stavebni loZiska - Cast 4: Vélcova loZiska 18

CSN EN 1337-5 Stavebni loZiska - Cast 5: Hrncova loZiska 18

CSN EN 1337-6 Stavebni loZiska - Cast 6: Vahadlova loZiska 18

CSN EN 1337-7 Stavebni loziska - Cast 7: PTFE kalotova a PTFE cylindricka loZiska 18

CSN EN 1337-8 Stavebni loZiska - Cast 8: Vodici loZiska a konstrukce 18

CSN EN 1337-9 Stavebni loziska - Cast 9: Ochrana 18
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CSN EN 1337-10 Stavebni loziska - Cast 10: Prohlidka a Gdrzba 18
CSN EN 1337-11 Stavebni loZiska - Cast 11: Doprava, skladovani a osazovani 18
CSN EN 13391 Mechanické zkousky pro systémy dodateéného pFedpinani 18
CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze 7
CSN EN 13577 Chemické plsobeni na beton - Stanoveni obsahu agresivniho oxidu 17
uhlicitého ve vodé
¢SN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci 1,17, 18
CSN EN 1367-1 Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a zvétravani - Cast 1: 7

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

CSN EN 1367-3 Zkouseni odolnosti kameniva vi¢i teploté a zvétravani - Cast 3: 7
Zkouska varem pro rozpadavy cedic¢

CSN EN 13791 Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v 17
prefabrikovanych betonovych dilcich

CSN EN 13967+A1 Hydroizolaéni pasy a fdlie - Plastové a pryZové pasy a félie pro 22
izolace proti zemni vihkosti a plastové a pryzové pasy a félie pro
izolace proti tlakové vodé - Definice a charakteristiky

CSN EN 14188-1 Zalivky a vlozky do spar - Cast 1: Specifikace pro zalivky za horka 22

CSN EN 14199 Provadéni specidlnich geotechnickych praci - Mikropiloty 17

CSN EN 14487-1 Stfikany beton - Cast 1: Definice, specifikace a shoda 17

CSN EN 14487-2 Stiikany beton - Cést 2: Provadéni 17

CSN EN 14889-1 Vldkna do betonu - Cést 1: Ocelova vldkna - Definice, specifikace a 17
shoda

CSN EN 14889-2 Vldkna do betonu - Cast 2: Polymerové vldkna - Definice, 17
specifikace a shoda

¢SN EN 14899 Charakterizace odpad{ - Vzorkovéni odpadl - Zasady pFipravy 2
programu vzorkovani a jeho pouziti

CSN EN 1504-1 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 18
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 1:
Definice

CSN EN 1504-2 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 18

Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 2:
Systémy ochrany povrchu betonu

CSN EN 1504-3 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 17,18
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 3:
Opravy se statickou funkci a bez statické funkce

CSN EN 1504-4 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 18
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 4:
Konstrukéni spojovani

CSN EN 1504-5 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 18
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 5:
Injektaz betonu

¢SN EN 1504-6 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 17,18
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 6:
Kotveni vyztuznych ocelovych prutl

CSN EN 1504-7 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 18
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 7:
Ochrana vyztuze proti korozi

CSN EN 1504-8 ed. 2 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 18
Definice, pozadavky, kontrola kvality a AVCP - Cast 8: Kontrola
kvality a posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP)

CSN EN 15167-1 Mletd granulovana vysokopecni struska pro pouZziti do betonu, 17
malty a injektazni malty - Cast 1: Definice, specifikace a kritéria
shody
CSN EN 1536+A1 Provadéni specialnich geotechnickych praci - Vrtané piloty 17
CSN EN 1538+A1 Provadéni specidlnich geotechnickych praci - Podzemni stény 17
CSN EN 16502 Stanoveni stupné kyselosti zeminy podle Baumann-Gully 17
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CSN EN 16587 Zelezni¢ni aplikace - Konstrukce pro osoby se snizenou schopnosti 9
pohybu a orientace - PoZadavky na bezbariérové trasy v ramci
infrastruktury

CSN EN 196-2 Metody zkoudeni cementu - Cast 2: Chemicky rozbor cementu 17

CSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody cementd pro 17,18
obecné pouziti

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci 18

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - 18
Objemové tihy, vlastni tiha a uZzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-1 NA ed. National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: 18
General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-2: Obecnd zatizeni - 18
ZatiZeni konstrukci vystavenych G&inkim poZaru

CSN EN 1991-1-2 NA ed. National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: 18
General actions - Actions on structures exposed to fire

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-3: Obecnd zatizeni - 18
Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-3 ed. 2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1- 3: Obecna zatiZeni - 18
Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-3 NA ed. National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: 18
General actions - Snow loads

CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - 18
Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-4 ed. 2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - 18
Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-4 NA ed. National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4: 18
General actions - Wind loads

CSN EN 1991-1-5 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatiZeni - 18
Zatizeni teplotou

CSN EN 1991-1-5 NA ed. National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: 18
General actions - Thermal actions

CSN EN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-6: Obecna zatizen/ - 18
Zatizeni béhem provadéni

CSN EN 1991-1-6 NA ed. National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 6: 18
General actions - Actions during execution

SN EN 1991-1-7 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatizeni - 18
Mimoradna zatizeni

CSN EN 1991-1-7 NA ed. National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: 18
General actions - Accidental actions

CSN EN 1991-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: Zatizeni most dopravou 18

CSN EN 1991-2 ed. 2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: Zatizeni most{ dopravou 18

CSN EN 1991-2 NA ed. A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic 18
loads on bridges

¢SN EN 1991-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 3: Zatizeni od jefabl a 18
strojniho vybaveni

CSN EN 1991-3 NA ed. A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: 18
Actions induced by cranes and machinery

CSN EN 1991-4 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cast 4: Zatizeni zasobnikd a nadrzi 18

CSN EN 1991-4 ed. 2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 4: Zatizeni zasobnikd a nadrzi 18

CSN EN 1991-4 NA ed. A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos 18
and tanks

CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd 18
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1992-1-1 ed. 2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd 17,18

pravidla a pravidla pro pozemni stavby
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CSN EN 1992-1-1 NA ed. A National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 18
1-1: General rules and rules for buildings

CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna 18
pravidla - Navrhovani konstrukci na ucinky pozéru

CSN EN 1992-1-2 NA ed. A National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 18
1-2: General rules - Structural fire design

CSN EN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové 18
mosty - Navrhovani a konstrukéni zésady

CSN EN 1992-2 NA ed. A National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 18
2: Concrete bridges - Design and detailling rules

CSN EN 1992-3 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 3: Nadrze na 18
kapaliny a zasobniky

CSN EN 1992-3 NA ed. A National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 18
3: Liquid retaining and containment structures

CSN EN 1992-4 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 4: Navrhovani 18
kotveni do betonu

CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 9,17, 18, 22

CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 9

CSN EN 445 InjektdZzni malta pro predpinaci kabely - Zkudebni metody 18

CSN EN 446 InjektaZzni malta pro predpinaci kabely - Postupy injektaze 18

CSN EN 447 Injektazni malta pro predpinaci kabely - Zakladni pozadavky 18

CSN EN 450-1 Popilek do betonu - Cast 1: Definice, specifikace a kritéria shody 17

CSN EN 480-10 Pfisady do betonu, malty a injektazni malty - ZkuSebni metody - 17
Céast 10: Stanoveni obsahu vodou rozpustnych chlorid{

CSN EN 480-11 Pfisady do betonu, malty a injektaZni malty - ZkuSebni metody - 17
Cast 11: Stanoveni charakteristik vzduchovych péré ve ztvrdliém
betonu

CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné 1,28
pozadavky

CSN EN 50122-2 ed. 3 Drazni zafizeni - Pevna trakcni zafizeni - Elektricka bezpecnost, 9

uzemnéni a zpétny obvod - Cast 2: Ochranna opatieni proti
G¢ink8m bludnych proudd DC trakénich soustav

CSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpecovaci a tisfiové 28
systémy - Cast 1: Systémové pozadavky

CSN EN 50561-1 Zarizeni pro komunikaci po vedeni pouzivana v instalacich nizkého 28
napéti - Charakteristiky vysokofrekvencniho ruseni - Meze a
metody méfeni - Cast 1: Zafizeni pro domaci pouziti

CSN EN 60445 ed. 5 Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a 28
identifikaci - Identifikace svorek predmétd, koncl vodi¢t a vodich

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd) 28

CSN EN 60708 Nizkofrekvenéni kabely s polyolefinovou izolaci a vrstvenym 28
polyolefinovym plastém zabranujicim vnikani vihkosti

CSN EN 60794-1-1 ed. 3 Optické vlaknové kabely - Cast 1-1: Kmenova specifikace - Obecné 28

CSN EN 74-1 Spojky, stfedici trny a ndnozky pro pracovni a podpérna leseni - 18
Cast 1: Spojky trubek - PoZzadavky a zkusebni postupy

CSN EN 74-2 Spojky, stfedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leseni - 18
Cast 2: Specialni spojky - Pozadavky a zkuSebni postupy

CSN EN 74-3 Spojky, stfedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leseni - 18
Cast 3: Ploché ndnozky a stredici trny - Pozadavky a zkusebni
postupy

CSN EN 932-1 Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 1: Metody odbéru 7
vzorkd

CSN EN 932-2 Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody 7

zmen3ovani laboratornich vzorkl

CSN EN 932-3 Zkougeni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 3: Postup a 7
nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky postup
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CSN EN 932-5 Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 5: Bézné 7
zkusebni zafizeni a kalibrace

CSN EN 933-1 Zkousgeni geometrickych vlastnosti kameniva - Cést 1: Stanoveni 7
zrnitosti - Sitovy rozbor

CSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 3: Stanoveni 7
tvaru zrn - Index plochosti

CSN EN 933-4 Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva - Cést 4: Stanoveni 7
tvaru zrn - Tvarovy index

CSN EN 934-1 P¥isady do betonu, malty a injektazni malty - Cast 1: Spole¢né 17
pozadavky

CSN EN 934-2+A1 P¥isady do betonu, malty a injektaZni malty - Cast 2: P¥isady do 17
betonu - Definice, pozadavky, shoda, oznacovani a znaceni stitkem

CSN EN IEC 31010 ed. 2 Management rizik - Techniky posuzovani rizik 1

CSN EN IEC 62368-1 ed. Zatizeni audio/video, informaéni a komunikaéni technologie - Cast 28

2+A11 1: Bezpecnostni pozadavky

CSN EN IEC 62485-2 Bezpecnostni poZadavky pro akumulatorové baterie a bateriové 28
instalace - Cast 2: Stani¢ni baterie

CSN EN ISO 11600 Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty - Klasifikace a pozadavky pro 18
tmely

CSN EN ISO 14001 Systémy environmentalniho managementu - Pozadavky s ndvodem 1
pro pouZziti

CSN EN ISO 1461 Povlaky Zarového zinku nanesené ponorem na ocelové a litinové 18
vyrobky - Specifikace a zkusebni metody

CSN EN ISO 15630-1 Ocel pro vyztu? a ptedpindni do betonu - Zkugebni metody - Cast 18
1: Tyce, valcovany drat a drat pro vyztuz do betonu

CSN EN ISO 15630-2 Ocel pro vyztuz a predpinani do betonu - Zkudebni metody - Cést 18
2: Svarované sité a prihradové nosniky

CSN EN ISO 17660-1 Svarovani - Svarovani betonai'ské oceli - Cast 1: Nosné svarové 18
spoje

CSN EN ISO 17660-2 Svatovani - Svarovani betonaiské oceli - Cast 2: Nenosné svarové 18
spoje

CSN EN ISO 20471 Odévy s vysokou viditelnosti - ZkuSebni metody a pozadavky 1

CSN EN ISO 5817 Svarovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 18
zhotovené tavnym svarovanim (kromé elektronového a laserového
svarovani) - Stupné kvality pro vady

CSN EN ISO 6284 Vykresy ve stavebnictvi - Pfedepisovani meznich odchylek 18

CSN EN ISO 7010 Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky - 1
Registrované bezpecnostni znacky

CSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Pozadavky 1,17, 18

CSN EN ISO/IEC 17025 VSeobecné pozadavky na kompetenci zkuSebnich a kalibrac¢nich 1
laboratofi

CSN ISO 1920-10 Zkouseni betonu - Cést 10: Stanoveni statického modulu pruznosti 17
v tlaku

CSN ISO 3302-1 Pry? - Tolerance pro vyrobky - Cast 1: Rozmérové tolerance 9

CSN ISO 37 PryZ, vulkanizovany nebo termoplasticky elastomer - Stanoveni 9
tahovych vlastnosti

CSN ISO 3864-1 Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 28
1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecénostniho
znaceni

CSN ISO 3864-1 Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky - Cast 1
1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho
znaceni

CSN ISO 3864-3 Grafické znacky - Bezpednostni barvy a bezpeénostni znacky - Cést 1
3: Zasady navrhovani grafickych znacek pro pouziti v
bezpecnostnich znackach

CSN ISO 3864-4 Grafické znacky - Bezpednostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 1

4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiald
bezpecnostnich znacek
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CSN ISO 4463-1 Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytycovani a méfeni - Cést 1: 18
Navrhovani, organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky

CSN ISO 7077 Geometricka presnost ve vystavbé. Méfické metody ve vystavbé. 18
V&eobecné zasady a postupy pro ovéfovani spravnosti rozmérd

CSN IS0 7150-1 Jakost vod. Stanoveni amonnych iontd. Cast 1: Manualni 17
spektrometrickd metoda

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni 22

CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Doplfiujici 9,17,18
informace

CSN P 73 2450 Vldknobeton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 17,18

CSN P 73 2451 Vlaknobeton - Zkouseni ¢erstvého vlaknobetonu 17

CSN P 73 2452 Vlaknobeton - Zkouseni ztvrdlého vliaknobetonu 17

CSN P 73 7505 Kolektory a ostatni sdruZené trasy vedeni inZenyrskych siti 28

CSN P 74 2871 Systémy dodatecného predpinani - VSeobecné pozadavky a 18
zkouseni
Mostni loziska 18

TNI 73 6270

A.0.2.2 Technické normy Zeleznic (TNZ)

Oznaceni

TNZ 73 6280

TNZ 34 2604
TNZ 34 3109

A.0.2.3 Normy ostatni

Nazev

Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich
objektl

Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - Zavérové tabulky
Bezpecnostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho

blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a
vleckach

Kapitola TKP
18, 22

1,2
1,2

Oznaceni Nazev Kapitola TKP

EAD 160004-00-0301 Post-tensioning kits for prestressing of structures 18

EAD 320002-00-0605 Coated metal water stop sheet for construction and controlled crack 18
joints in waterproof concrete

ETA 15/0003 Coated metal water stop sheet PENTAFLEX 18

fib Model Code 2010 fib Model Code for Concrete Structures 2010 (The International 17,18
Federation for Structural Concrete)

1SO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete, Test 18
methods - Part : FRP bars and grids

Manudl na navrhovanie vydavatel: Slovenskd komora stavebnych inZinierov 18

GFRP vystuze do

beténovych konstrukcii

ONORM B 332 Vergussmortel - Anforderungen und Prifmethoden (Malty - 17
Pozadavky a zkusebni metody)

prEN 10138 Prestressing Steels, Part 1 to 4 18

prEN 1992-1-1 Eurocodes 2: Design of concrete structures - Part 1: General 18
rules — Rules for buildings, bridges and civil engineering structures

TP ¢BS 03 Technicka pravidla CBS 03 Pohledovy beton (Ceska Betonarska 17
Spolecnost) (rok vydani 2018)

TP CBS 04 Technicka pravidla CBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce 18

TP ¢BS 05 Technicka pravidla CBS 05 Modul pruznosti betonu 18

TP CBS 07 Technicka pravidla CBS 07 Ultra-vysokohodnotny beton 18
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A.0.3.1 Smérnice, pokyny a fady SZ

Oznaceni

Smérnice SZDC SM09

Nazev Kapitola TKP

Pravidla pro uplatnéni vystupl projektu. Moderni design a 28
architektura nadrazi a zastdvek CR

Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace 1, 2,18, 22
Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni 1,2
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty
Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni 1,2
Smérnice SZDC ¢&. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti 1,2,28
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a
energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté vlastnictvi statu statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty
Smérnice SZDC SM35 Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych 28
radiovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu
Smérnice SZDC &. 42 Hospodareni s vyziskanym materidlem 1,2
Smérnice SZDC &. 67 Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi 1,2,18, 22
Smérnice SZ SM105 Zmény b&hem vystavby 1,2
Smérnice SZDC & 116 Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace radiovych 28
zarizeni pracujicich v mistnich rédiovych sitich v pasmu 150 MHz a
zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu
Smérnice SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace investiéni vystavby SZDC 1,2
Pokyn GR ¢&. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi 1,2
subjekty
SZ PokynPO-08/2022-GR Pokyn generalniho Feditele k posuzovani pFipustnosti strojl a 2
specidlnich vozidel dodavatell pro technologické vyuziti pti pracich
na Zelezni¢nich drahach statni organizace Sprava Zeleznic, ve znéni
zmény C. 1
Pokyn SZ PO-09/2021-GR  Pokyn generalniho Feditele stanovujici podminky pro pfistupy osob 1,2
v prostoru stavby
Pokyn SZDC PO-21/2017-  Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkl s dopadem 28
GR na sitovou infrastrukturu SZDC
Pokyn SZDC PO-21/2019-  Pokyn generalniho Feditele. Evidence technologickych po¢itatl 28
GR
R4ad SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic 1,2,22

A.0.3.2 Predpisy a rukovéti SZ

Oznaceni Nazev Kapitola TKP
Predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané 1,2,22
zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované statni organizaci Sprava
zeleznic
Predpis SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pFi praci na stavbach a pfi stavebnich 1,22
¢innostech v prostorach Spravy zZeleznic, statni organizace
Ptedpis SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a navéstni predpis pro traté nevybavené evropskym 1,2,9
vlakovym zabezpecovacem
Predpis SZ D3 Pfedpis pro zjednodudené tizeni drazni dopravy 1,2,9
P¥edpis SZ D4 Pfedpis pro fizeni drdzni dopravy na tratich vybavenych 1
radioblokem
Predpis SZ D7/2 Organizovani vylukovych &innosti 1,2,9
P¥edpis SZ D17 Pfedpis pro hlaeni a Setfeni mimoFadnych udalosti 1,2
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Predpis SZDC E6
Predpis SZDC M20
Predpis SZDC M21
Predpis SZDC Ob1 dil II

Predpis SZDC S3
Predpis SZ S3 dil I1I
Predpis SZ S3/1
Predpis SZDC S3/2
Predpis SZ S4
Predpis SZ S4/4
Predpis SZDC S5
Predpis SZ S5/1

Predpis SZDC (CD) S5/4
P¥edpis SZ S8

Predpis SZDC S9
Predpis SZ S13

P¥edpis SZDC T7
P¥edpis SZDC (CD) Z11
P¥edpis SZ Zam1

Uginnost od 5. Gnora 2024

Predpis pro ¢innost elektrodispecinkd 28
Ptedpis pro zeméméfictvi 1,2
Topologie sité a staniéeni trati Zelezni¢nich drah 1,2
Vyglévénl’ povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. 1
Prukaz pro cizi subjekt

Zelezni¢ni svréek 7,9
Zelezniéni svréek. Zaji$téni prostorové polohy koleje 1
Prace na Zelezni¢nim svrsku 7,22
Bezstykova kolej 1,7
Zelezni¢ni spodek 7,9, 18, 22
Zelezniéni prejezdy 9
Sprava mostnich objektl 2,18, 22
Diagnocstika, zatizitelnost a pfechodnost zelezni¢nich mostnich 18
objektu

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci 18
Provoz, Udrzba a opravy specidlnich vozidel 2
Pevna jizdni draha 1
Ochranné opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudl pro stavby 9
na zeleznici

Radiovy provoz 1
PFedpis pro obsluhu radiovych zafizeni 1
Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob p¥i provozovani 1,2

drahy a drazni dopravy

A.0.3.3 Metodické pokyny SZ

Oznaceni

Metodicky pokyn SZDC

50023/2017-SZDC-GR-015

Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004

Metodicky pokyn SZ
MPM20/MP005

Metodicky pokyn SZDC
M20/MP006

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP007

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP010

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP013

Nazev

Kapitola TKP

Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy 1

Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje

Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého

méfitka

Opatteni k zamérovani objektl Zelezniéni dopravni cesty
Zelezni¢ni bodové pole
Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka

Zaborovy elaborat

A.0.3.4 Ostatni dokumenty SZ

Oznaceni

Nazev

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Kapitola TKP

SZDC ¢&.j. 9112/12-0P

Stavebni denik (Udrzba a
opravy statnich drah)

Zavedeni typizovaného stavebniho deniku pro Udrzbu a opravy
staveb statnich drah

Stavebni denik (Udrzba a opravy statnich drah) - smluvni vzor
objednatele
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Uginnost od 5. Gnora 2024

SZDC ¢&.j. S 17307/09-01 Aktualizace TKP - zavedeni typizovaného "SD - SZDC - smluvni vzor 1
objednatele

A. Stavebni denik Typizovany stavebni denik A /centraini stavby/ - identifikacni idaje 1

/centralni stavby/

A. Stavebni denik /&ast Typizovany stavebni denik A /¢ast stavby/ - identifika¢ni Udaje 1

stavby/

B. Stavebni denik Typizovany stavebni denik B /centralni stavby/ - denni zaznamy 1

/centralni stavby/

B. Stavebni denik /&ast Typizovany stavebni denik B /ast stavby/ - denni zaznamy 1

stavby/

SZ TS 1/2022-5Z Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti statni 28
organizace Sprava Zeleznic

SZDC TS 2/2006-ZS Technické specifikace systémd, zaFizeni a vyrobk{. Dalkové 28
ovladani zabezpecdovaciho zafizeni. Druhé vydani

SZDC TS 2/2007-Z Technické specifikace systém{, zatizeni a vyrobkd. Diagnostika 28
zabezpecovacich zarizeni.

SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk{. Dalkova 28
diagnostika technologickych systémU Zelezniéni dopravni cesty.
Treti vydani

SZDC TS 4/2008-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk{. Diagnostika 28

SZDC TS 6/2010-S

zabezpecovacich zafizeni na tratich vybavenych dalkovym

ovladanim zabezpeclovacich zafizeni.

Technické specifikace systémd, zatizeni a vyrobk{. Vybér a 28
projektovani dotykového terminalu telefonniho zapojovace.

ZTP &.j. 18453/2018 SZDC- Zakladni technické pozadavky na kamerové systémy 28

014

A.0.3.5 Obecné technické podminky (OTP)

Oznaceni Nazev Kapitola TKP
OTP Obecné technické podminky - Kamenivo pro kolejové loze 1,2,7
Zeleznicnich drah
OTP Obecné technické podminky - Systémy vodotésnych izolaci na 22
Zelezni¢nich mostnich objektech
OTP Obecné technické podminky - Protihlukové stény 2
OTP Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustkd 18
A.0.3.6 Vzorové listy
Oznaceni Nazev Kapitola TKP
MLV 102 Mostni vzorovy list MVL 102 - Pfechodové oblasti a ukoné&eni 18, 22
nosnych konstrukci Zelezniénich mostd
MVL 511 Mostni vzorovy list MVL 511 - Nosné konstrukce Zelezni¢nich most 18
se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
MVL 720 Mostni vzorovy list MVL 720 - Zabradli pro zelezni¢ni mosty 18
VL Z3 Vzorovy list Zelezni¢niho spodku Z3 - Odvodfiovaci zafizeni 9
VL 24 Vzorovy list Zelezni¢niho spodku Z4 - Prazcové podlozi 9
VL 211 Vzorovy list Zelezni¢niho spodku Z11 - Zelezni¢ni prejezdy a 9
prechody
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A.0.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Uginnost od 5. Gnora 2024

Oznaceni Nazev Kapitola TKP
TKP Kapitola 1 TKP Kapitola 1 - VSeobecné 2,7,9,17,
18, 22, 28
TKP Kapitola 2 TKP Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté 1,7,28
TKP Kapitola 3 TKP Kapitola 3 - Zemni prace 1,9, 28
TKP Kapitola 4 TKP Kapitola 4 - Odvodnéni trati a stanic 1,9, 22
TKP Kapitola 5 TKP Kapitola 5 - Ochrana drazniho télésa 1,9
TKP Kapitola 6 TKP Kapitola 6 - Prazcové podlozi 1,7,9
TKP Kapitola 7 TKP Kapitola 7 - Kolejové loze 1,9
TKP Kapitola 8 TKP Kapitola 8 - Konstrukce koleje a vyhybek 1,7,9
TKP Kapitola 9 TKP Kapitola 9 - Zelezni¢ni prejezdy a prechody 2,7
TKP Kapitola 10 TKP Kapitola 10 - Nastupisté, rampy, zarazedla, Gcelové 1,7,9
komunikace a zpevnéné plochy
TKP Kapitola 11 TKP Kapitola 11 - Trvalé oploceni 1,2,9
TKP Kapitola 12 TKP Kapitola 12 - Chranicky a kolektory 1,9, 22,28
TKP Kapitola 13 TKP Kapitola 13 - Plyn, Voda, Produktovody 1,9
TKP Kapitola 14 TKP Kapitola 14 - Kanalizace, odpadni jimky, Cistirny, lapace 1,9, 22
TKP Kapitola 15 TKP Kapitola 15 - Vegetacni Upravy 1,2
TKP Kapitola 16 TKP Kapitola 16 - Protihlukova opatfeni 1,2
TKP Kapitola 17 TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 1, 2,292, 18,
TKP Kapitola 18 TKP Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 1,2,9, 22
TKP Kapitola 19 TKP Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce 1,2,22
TKP Kapitola 20 TKP Kapitola 20 - Tunely 1,17, 22
TKP Kapitola 21 TKP Kapitola 21 - Mostni loZiska a ukondeni nosné konstrukce 1,17
mostu
TKP Kapitola 22 TKP Kapitola 22 - Izolace proti vodé 1
TKP Kapitola 23 TKP Kapitola 23 - Sanace inzenyrskych objekt{ 1,17, 18, 22
TKP Kapitola 24 TKP Kapitola 24 - Zvlastni zakladani 1
TKP Kapitola 25 A TKP Kapitola 25 A - Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a 1, 2,28
konstrukci - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi
bludnymi proudy
TKP Kapitola 25 B TKP Kapitola 25 B, Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a 1,2,28
konstrukci - Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosferické korozi
TKP Kapitola 26 TKP Kapitola 26 - Osvétleni, EOV, Stozarové transformovny VN/NN, 1,28
rozvody NN vcetné dalkového ovladani
TKP Kapitola 27 TKP Kapitola 27 - Zabezpecovaci zafizeni 1, 2,9, 28
TKP Kapitola 28 TKP Kapitola 28 - Sdélovaci zafizeni 1,9
TKP Kapitola 29 TKP Kapitola 29 - Silnoprouda technologicka zafizeni 1
TKP Kapitola 30 TKP Kapitola 30 - Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 KV, 1,9
napajeni z TV
TKP Kapitola 31 TKP Kapitola 31 - Trak¢ni vedeni 1,2,9, 28
TKP Kapitola 32 TKP Kapitola 32 - Zafizeni trati a tratové znacky 1,9
TKP Kapitola 33 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) 1

TKP Kapitola 33
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A.0.4.1 Kapitoly TKP staveb pozemnich kominikaci

Uginnost od 5. Gnora 2024

Oznaceni Nazev Kapitola TKP
Kapitola 3 TKP PK Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské sité 9
Kapitola 4 TKP PK Zemni prace 9
Kapitola 5 TKP PK Podkladni vrstvy 9
Kapitola 7 TKP PK Hutnéné asfaltové vrstvy 9
Kapitola 8 TKP PK Lity asfalt 9
Kapitola 9 TKP PK Kryty z dlazeb 9
Kapitola 14 TKP PK Dopravni znacky a dopravni zafizeni 9
Postfiky a natéry vozovek 9

Kapitola 26 TKP PK

A.0.4.2 Technické podminky staveb pozemnich komunikaci

Oznaceni Nazev Kapitola TKP
TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich 9
TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich 1,9
TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci 9
TP 88 (TPMD 88) Oprava trhlin v betonovych konstrukcich 18
TP 119 Odrazova zrcadla 9
TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni 9
TP 136 (TPMD 136) Povlakovana vyztuz do betonu 18
TP 147 Uziti asfaltovych membrén a vyztuznych prvki v konstrukci 9
vozovky
TP 148 Hutnéné asfaltové vrstvy s pfidavkem drcené gumy z pneumatik 9
TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich 9
komunikacich
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci 9
TP 193 (TPMD 193) Svarovani betonaiské vyztuze a jiné typy spojl 18
TP 208 Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena 9

A.0.4.3 Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci

Oznaceni

VL 6.1
VL 6.2

Nazev

Svislé dopravni znacky

Vodorovné dopravni znacky
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Kapitola 1 - VSeobecné

Citované a souvisejici dokumenty

A.1.1.1 Zakony CR

Oznacdeni

Zakon
Zakon
Zakon
Zakon

Zakon

Zakon
Zakon
Zakon
Zakon

Zakon

Zakon

Zakon
Zakon
Zakon
Zakon
Zakon

Zakon

Zakon
Zakon

Zakon

Zakon
Zakon
Zakon

Zakon

Zakon
Zakon
Zakon
Zakon

Zakon

Zakon

Zakon

C.

(el

13/1997 Sb.

. 17/1992 Sb.
. 18/1997 Sb.
€. 20/1987 Sb.
. 22/1997 Sb.

. 44/1988 Sb.
. 49/1997 Sb.
. 61/1988 Sb.
. 62/1988 Sb.
. 76/2002 Sb.

. 77/2002 Sb.

. 89/2012 Sb.
. 90/2012 Sb.
. 100/2001 Sb.
. 102/2001 Sb.
. 114/1992 Sb.
. 127/2005 Sb.

. 133/1985 Sb.
. 134/2016 Sb.
. 164/2001 Sb.

. 167/2008 Sb.
. 183/2006 Sb.
. 189/1999 Sb.
. 200/1994 Sb.

. 201/2012 Sb.
. 254/2001 Sb.
. 256/2001 Sb.
. 256/2013 Sb.
. 258/2000 Sb.

. 262/2006 Sb.
. 266/1994 Sb.

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

o pozemnich komunikacich
o zivotnim prostredi
atomovy zakon

o statni pamatkové pécdi

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
né&kterych zakond

horni zédkon

o civilnim letectvi

o hornické cinnosti, vybusninach a o statni barnské spraveé

o geologickych pracich a o Ceském geologickém Gfadu

o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném
. Y s ’ v v v ’ ’ o ’

registru znecistovani a o zmeéné nékterych zakonu (zakon o

integrované prevenci)

0 akciové spole¢nosti Ceské dréhy a statni organizaci Sprava Zeleznic

obcansky zakonik

zakon o obchodnich korporacich

o posuzovéani vlivl na Zivotni prostiedi
0 obecné bezpecnosti vyrobk{

o ochrané pfirody a krajiny

o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (zékon o elektronickych komunikacich)

0 pozarni ochrané
o zadavani verejnych zakazek
o pfirodnich Iécivych zdrojich, zdrojich pFirodnich mineralnich vod,
pfirodnich 1é¢ebnych laznich a lazeriskych mistech a 0 zméné
v ’ . ar r o
nékterych souvisejicich zakonu
o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

0 nouzovych zasobach ropy

0 zemé&maéFictvi a o0 zmé&né a doplné&ni nékterych zakond souvisejicich
s jeho zavedenim

o ochrané ovzdusi

o vodéch a o zmé&né& nékterych zakonl (vodni zédkon)
o pohFebnictvi a 0 zméné né&kterych zakond

o katastru nemovitosti (katastralni zakon)

o ochrané vetejného zdravi a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zakon{

zakonik prace

o drahach
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Zakon ¢&.
Zakon ¢.
Zakon ¢.

Zakon ¢.

Zakon ¢.

Zakon ¢.

Zakon ¢.

Zakon ¢.

Zakon ¢.

Zakon ¢&.

Zakon ¢.

274/2001 Sb.
289/1995 Sb.
297/2016 Sb.
309/2006 Sb.

334/1992 Sb.
350/2011 Sb.

361/2000 Sb.

372/2011 Sb.
458/2000 Sb.

499/2004 Sb.
541/2020 Sb.

o vodovodech a kanalizacich
o lesich a 0 zméné a doplnéni n&kterych zakon{ (lesni zdkon)
o sluzbach vytvarejicich diivéru pro elektronické transakce

kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi podminek bezpecnosti)

0 ochrané zemédé&lského pldniho fondu

o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakond (chemicky zkon)

0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
’ o 14 . .V ’
zakonu (zakon o silni¢nim provozu)

o zdravotnich sluzbach

o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o
zméné nékterych zakond (energeticky zakon)

o0 archivnictvi a spisové sluzbé& a o zmé&né nékterych zakonl

o0 odpadech

A.1.1.2 Vyhlasky CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky
Vyhlaska €. 15/1995 Sb. o opravnéni k hornické ¢innosti
Vyhlaska ¢. 22/1989 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v hornictvi v podzemi
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
MV
Vyhlaska ¢. 26/1989 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v hornictvi na povrchu
Vyhlaska €. 31/1995 Sb.  kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméFictvi a o zméné
Cuzk a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim
Vyhlagka &. 50/1978 Sb.  odborné zplisobilosti v elektrotechnice
Vyhlaska ¢. 72/1988 Sb. o pouzivani vybusnin
Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani a nahfivani zivic
Vyhlaska ¢. 100/1995 kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urenych
Sb. MD technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d urcenych technickych
zafizeni)
Vyhlaska ¢. 101/1995 kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
Sb. MD provozovani drahy a drazni dopravy
Vyhlaska ¢. 104/1997 kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich
Sb. MD
Vyhlaska ¢. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
Sb.
Vyhlaska ¢. 169/2016 o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
Sb. a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Vyhlaska ¢. 173/1995 kterou se vydava dopravni fad drah
Sb. MD
Vyhlaska ¢. 177/1995 kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah
Sb. MD
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Vyhlagka
Sb. MZp

Vyhlaska
Sb. MV

Vyhlagka
Sb. MMR

Vyhlaska
Sb.

Vyhlaska
Sb.
Vyhlaska
Sb.

Vyhlaska
Sb.

Vyhlaska
Sb. MZP

Vyhlagka
Sh.

Vyhlaska
Sb. MZP
Vyhlaska
Sb.

Vyhlagka
Sb. MMR

Vyhlaska
Sb. MD

v

C

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C

. 189/2013

246/2001

268/2009

271/2019

298/2005

357/2013

376/2006

395/1992

398/2009

. 450/2005

499/2006

503/2006

. 583/2020

o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni

o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

o technickych pozadavcich na stavby
o stanoveni postupl k zajiténi ochrany zemédélského pddniho fondu

o poZadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pfi
hornické ¢innosti nebo &innosti provadéné hornickym zplsobem a o
zméné nékterych pravnich predpisl

o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska)
o0 zajistovani bezpeénosti provozovani drahy a drazni dopravy a
postupech pfi vzniku mimoradnych udalosti na drahach

kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona Ceské narodni rady &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

o techn. pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech
havarijniho plédnu, zplsobu a rozsahu hldseni havarii, jejich
zneskodrovani a odstrafiovani jejich Skodlivych néasledkd

o dokumentaci staveb
o podrobnéjsi upravé tzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a
stavebniho fadu

kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spolecného povoleni u staveb dopravni infrastruktury

A.1.1.3 Narizeni vlady CR

Oznacdeni

Nafizeni vlady ¢.
10/1979 Sb.

Nafrizeni vlady ¢.
40/1978 Sb.

Nafizeni vlady ¢.
85/1981 Sb.

Narizeni viady ¢.
133/2005 Sb.

Nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb.

Nafrizeni vlady ¢.
272/2011 Sb.

Nafizeni vlady ¢.
361/2007 Sb.

Narizeni vlady ¢.
362/2005 Sb.

Nafizeni vlady ¢.
375/2017 Sb.

Nafizeni vlady ¢.
430/2006 Sb.

Nafizeni vlady c.
591/2006 Sb.

Nazev

Zmény, opravy, poznamky

o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod
o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod

o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod

o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost
evropského zelezni¢niho systému
Zruseno 426/2021 Sb.

kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfFi praci

o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a
zavedeni signalt
o stanoveni geodetickych systémd a statnich mapovych dél

pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
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Nafizeni vlady ¢.
592/2006 Sb.

podminky akreditace a provédéni zkouek z odborné zplsobilosti

A.1.1.4 Ostatni dokumenty

Oznaceni

Metodicky navod
MZP/2018/130/682

A.1.1.5 Piedpisy EU

Oznacdeni

Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU)
¢. 305/2011

A.1.2.1 Normy CSN

Oznacdeni
¢SN 05 0601

¢SN 05 0610

CSN 05 0630

CSN 07 8304
¢SN 33 1500

¢SN 33 1600 ed. 2

CSN 33 2000-5-51 ed.
3+Z1+22

CSN 34 2650 ed. 2
¢SN 73 0210-1
¢SN 73 0212-3
CSN 73 0212-4
¢SN 73 0212-5

CSN 73 0405

CSN 73 0420-1
CSN 73 0420-2
CSN 73 6360-2

CSN 83 9061

CSN EN 13670

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Metodicky navod odboru odpadd Ministerstva Zivotniho prostiedi pro
fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi,
Praha, srpen 2018, Véstnik MZP: zafri 2018

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky
pro uvadéni stavebnich vyrobk{ na trh a kterym se zrusuje smérnice
Rady 89/106/EHS

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Prevadzka
Zmény: *1 12.94, *2 12.95, *3 9.99, *Z4 7.19;

Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre plamefové zvaranie kovov a
rezanie kovov
Zmény: *1 10.95; Opravy: UR 12.95

Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov
Zmény: *1 4.99;

Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla

Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni
Zmény: *1 8.96, *Z2 4.00, *Z3 4.04, *Z4 9.07;

Revize a kontroly elektrickych spotfebi¢ti bé&hem pouzivani
Zmény: *Z1 4.21, *Z2 9.21; Opravy: *1 11.21, *2 2.22

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Obecné predpisy

Opravy: *1 4.23

Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - Piejezdové zabezpedovaci zatizeni
Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provédéni. Cast 1:

Pfesnost osazeni

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 3:
Pozemni stavebni objekty

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 4:
Liniové stavebni objekty

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 5:
Kontrola presnosti stavebnich dilct

Mé&Feni posund stavebnich objekt

PFesnost vytycovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky

Presnost vytycovani staveb - Cast 2: Vytycovaci odchylky
Konstrukeni a geometrické uspofadani koleje Zeleznicnich drah a jeji
prostorova poloha - Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba

Zmeény: *Z1 2.13;

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

Provadéni betonovych konstrukci
Opravy: *1 7.11
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Vydani
(Posl.zména)

01.02.1993
(01.07.2019)

01.02.1993
(01.12.1995)

01.02.1993
(01.04.1999)

01.04.2022

01.06.1991
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TKP Kapitola 1 - VSeobecné - Priloha A - Citované a souvisejici dokumenty

CSN EN 31010

CSN EN 50110-1 ed. 3
¢SN EN IEC 31010 ed. 2
CSN EN ISO 14001

CSN EN IS0 20471

CSN EN ISO 7010

CSN EN ISO 9001
CSN EN ISO/IEC 17025

CSN ISO 3864-1

CSN ISO 3864-3

CSN ISO 3864-4

Management rizik - Techniky posuzovani rizik
Zmény: *Z1 3.20, *Z2 8.20;

Soubé&zné s touto normou plati CSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) ze srpna
2020, ktera tuto normu zcela nahradi od 2022-07-18.

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
pozadavky

Management rizik - Techniky posuzovani rizik

Systémy environmentalniho managementu - Pozadavky s ndvodem
pro pouziti

Odévy s vysokou viditelnosti - Zkusebni metody a pozadavky
Zmeény: *A1 6.17; Opravy: *1 2.15

Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky -
Registrované bezpecnostni znacky
Zmeény: *A1 5.21; *A2 10.22; *A3 10.22

Systémy managementu kvality - Pozadavky
Opravy: *1 11.18

VSeobecné pozadavky na kompetenci zkusebnich a kalibrac¢nich
laboratofi

Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky - Cast 1:

Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

Grafické znacky - Bezpednostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 3:

Zasady navrhovani grafickych znacek pro pouziti v bezpecnostnich
znackach

Grafické znacky - Bezpednostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 4:

Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materialé bezpeénostnich
znacek

A.1.2.2 Technické normy Zeleznic (TNZ2)

Oznaceni

TNZ 34 2604

TNZ 34 3109

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - Zavérové tabulky
Zména €. 1: 01.01.2014

Bezpecnostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho
blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

A.1.3.1 Smérnice, pokyny a Fady SZ

Oznaceni

Smérnice SZ SM011
Smérnice SZDC &. 20

Smérnice SZDC SM33
Smérnice SZDC &. 34

Smérnice SZDC &. 42
Smérnice SZDC &. 67

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty
Zména ¢. 1: 28. 11. 2017

Sprava koordinacnich schémat ukolejnéni a trak¢niho propojeni

Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a
energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté vlastnictvi statu statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Zmeény: Z1 15.02.2012

Hospodareni s vyziskanym materidlem

Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi
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Smérnice SZ SM105 Zmény béhem vystavby 09.08.2023

Smérnice SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace investi¢ni vystavby SZDC 24.03.2017
Zména €. 1: 6.6.2017 (06.06.2017)

Pokyn GR ¢&. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi 05.09.2016
subjekty

Pokyn SZ PO-09/2021- Pokyn generalniho feditele stanovujici podminky pro pfistupy osob v 27.04.2021
GR prostoru stavby

R&d SZ R14 R&d zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic 09.12.2020

A.1.3.2 Pfedpisy a rukovéti SZ

Oznadeni Nazev Uginnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
Predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané 01.01.2021

zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
Zelezni¢ni drahy provozované statni organizaci Sprava zZeleznic
Zména €. 1: 1.3.2023

Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich 01.01.2021
¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace (01.01.2022)
Zména ¢€.1: 1.1.2022; Zména ¢.2: 1.3.2023

Predpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis 01.07.2013
Zména €. 1: 01.07.2013; zména ¢&. 2: 14.12.2014; zména ¢&. 3: 01.05.2015; (10.06.2018)
zména &. 4: 10. 6. 2018; k 1.7.2022 zrugen predpisem SZ D1 CAST PRVNI

Pfedpis SZ D1 CAST Dopravni a navéstni predpis pro traté nevybavené evropskym 01.07.2022
PRVNI vlakovym zabezpeclovacem
Oprava ¢.1: 1.7.2022

Predpis SZ D3 Pfedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy 01.07.2022
Zména &.1: 1.9.2022 (01.09.2022)

Predpis SZ D4 PFedpis pro fizeni drazni dopravy na tratich vybavenych radioblokem 01.07.2022

Predpis SZ D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti 01.07.2022

Zména ¢€.1: 1.3.2023

Predpis SZDC M20 PFedpis pro zemémérictvi 01.07.2015

Predpis SZDC Ob1 dil I Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz 01.04.2019
pro cizi subjekt

Predpis Sz S3 dil 111 Zelezni¢ni svréek. Zajisténi prostorové polohy koleje 01.10.2008
Zména ¢. 1: 01.10.2011; zména ¢. 2,: 01.10.2014; Zména ¢. 3: 1. 3. 2019; (01.03.2021)
Zména €. 4: 1. 3. 2021

Predpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej 01.09.2013
Predpis SZDC S9 Pevna jizdni draha 01.03.2012
Predpis SZDC T7 Rédiovy provoz 24.05.2016
Predpis SzDC (CD) Z11 Pfedpis pro obsluhu radiovych zafizeni 01.01.2001
Zména ¢. 1: 01.06.2016 (01.06.2016)
Predpis SZ Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a 01.01.2020
drazni dopravy (01.09.2023)

Oprava 1: 4. 3. 2020; Zména ¢. 1: 1. 1. 2021; Zména ¢. 2: 1. 7. 2022;
Zména €.3: 15.9. 2022; Zména €. 4: 1. 9. 2023
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A.1.3.3 Metodické pokyny SZ

Oznaceni

Metodicky pokyn SZDC
50023/2017-SZDC-GR-
015

Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004

Metodicky pokyn SZ
MPM20/MP005

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy

Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje

Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méritka

Zména¢.1:21.9.2017,Zména ¢. 2:1.9.2018, Zména ¢. 3: 1. 9. 2019,
Zména €. 4 :1. 9. 2020, Zména €. 5: 1. 9. 2021, Zména ¢&. 6: 15. 12. 2022

Uginnost od 5. Gnora 2024

U&innost

(Posl.zména)

15.01.2018

11.03.2016

15.12.2022
(15.12.2022)

Metodicky pokyn SZDC
M20/MP006

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP007

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP010

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP013

Opatteni k zamé&rovani objektl Zelezniéni dopravni cesty
Zmeéna €. 1: 1.9.2018; Zména ¢. 2: 1.9.2019; Zména ¢. 3: 1.9.2020; Zména ¢.
4:1.9.2021; Zména €. 5: 3.1.2023

Zelezni¢ni bodové pole

Ucelova zelezni¢ni mapa velkého méfitka
Zména ¢. 1: 15.10.2020; Zmeéna ¢. 1: 12.1.2023

Zaborovy elaborat
Zména¢. 1: 7. 1. 2021

A.1.3.4 Ostatni dokumenty SZ

Oznaceni

SZDC ¢&.j. 9112/12-0P

Stavebni denik (udrzba
a opravy statnich drah)

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zavedeni typizovaného stavebniho deniku pro Udrzbu a opravy staveb
statnich drah

Zména ¢.1: €. j. 5%043/2018-SZDC-GR-O15 ze dne 1.11.2018; Zména €. 2: €. j.
14685/2021-SZ-GR-015 ze dne 01.03.2021

Stavebni denik (Gdrzba a opravy statnich drah) - smluvni vzor
objednatele

Zména¢.1: €. . 5%043/2018-SZDC-GR-O15 ze dne 1.11.2018; Zména €. 2: €. j.
14685/2021-SZ-GR-015 ze dne 01.03.2021

01.09.2020
(03.01.2023)

01.07.2022

03.08.2018
(15.10.2020)

07.01.2020
(07.01.2021)

Uéinnost

(Posl.zména)

21.02.2012
(01.03.2021)

21.02.2012
(01.03.2021)

SZDC ¢&.j. S 17307/09-
o1

A. Stavebni denik
/centralni stavby/

A. Stavebni denik /ast
stavby/

B. Stavebni denik
/centralni stavby/

B. Stavebni denik /¢ast
stavby/

Aktualizace TKP - zavedeni typizovaného "SD - SZDC - smluvni vzor
objednatele .
Zména ¢.1: ¢.j. 11661/2021-SZ-GR-07 ze dne 18.2.2021

Typizovany stavebni denik A /centraini stavby/ - identifikacni idaje
Zména €. 1: 18.02.2021

Typizovany stavebni denik A /¢ast stavby/ - identifikacni Udaje
Zména €. 1: 18.02.2021

Typizovany stavebni denik B /centralni stavby/ - denni zaznamy
Zména ¢. 1: 18.02.2021

Typizovany stavebni denik B /Cast stavby/ - denni zaznamy
Zména €. 1: 18.02.2021

A.1.3.5 Obecné technické podminky (OTP)

Oznaceni

OTP

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Obecné technické podminky - Kamenivo pro kolejové loze
Zelezni¢nich drah
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31.03.2009
(18.02.2021)

01.06.2009
(18.02.2021)

01.06.2009
(18.02.2021)

01.06.2009
(18.02.2021)

01.06.2009
(18.02.2021)

Uéinnost

(Posl.zména)
01.01.2021
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A.1.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Uginnost od 5. Gnora 2024

Oznaceni Nazev Vydani
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
TKP Kapitola 2 TKP Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté 26.04.2022
TKP Kapitola 3 TKP Kapitola 3 - Zemni prace 01.07.2008
TKP Kapitola 4 TKP Kapitola 4 - Odvodnéni trati a stanic 01.07.2008
TKP Kapitola 5 TKP Kapitola 5 - Ochrana drazniho télésa 01.07.2008
TKP Kapitola 6 TKP Kapitola 6 - Prazcové podlozi 01.07.2008
TKP Kapitola 7 TKP Kapitola 7 - Kolejové loze 01.11.2021
TKP Kapitola 8 TKP Kapitola 8 - Konstrukce koleje a vyhybek 01.05.2013
TKP Kapitola 10 TKP Kapitola 10 - Nastupisté, rampy, zarazedla, ucelové komunikace 01.07.2008
a zpevnéné plochy
TKP Kapitola 11 TKP Kapitola 11 - Trvalé oploceni 01.12.2000
TKP Kapitola 12 TKP Kapitola 12 - Chranicky a kolektory 01.05.2013
TKP Kapitola 13 TKP Kapitola 13 - Plyn, Voda, Produktovody 01.07.2008
TKP Kapitola 14 TKP Kapitola 14 - Kanalizace, odpadni jimky, Cistirny, lapace 01.05.2021
TKP Kapitola 15 TKP Kapitola 15 - Vegetacni Upravy 01.02.2022
TKP Kapitola 16 TKP Kapitola 16 - Protihlukova opatreni 01.02.2022
TKP Kapitola 17 TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 27.04.2022
TKP Kapitola 18 TKP Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce 10.05.2022
TKP Kapitola 19 TKP Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce 01.03.2015
TKP Kapitola 20 TKP Kapitola 20 - Tunely 01.01.2002
TKP Kapitola 21 TKP Kapitola 21 - Mostni loziska a ukonceni nosné konstrukce mostu 01.09.2006
TKP Kapitola 22 TKP Kapitola 22 - Izolace proti vodé 01.07.2022
TKP Kapitola 23 TKP Kapitola 23 - Sanace inzenyrskych objektd 01.09.2006
TKP Kapitola 24 TKP Kapitola 24 - Zvlastni zakladani 12.03.2013
TKP Kapitola 25 A TKP Kapitola 25 A - Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a 01.09.2018
konstrukci - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy
TKP Kapitola 25 B TKP Kapitola 25 B, Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a 01.11.2001
konstrukci - Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosferické korozi
TKP Kapitola 26 TKP Kapitola 26 - Osvétleni, EOV, Stozarové transformovny VN/NN, 01.11.2016
rozvody NN vcetné dalkového ovladani
TKP Kapitola 27 TKP Kapitola 27 - Zabezpecovaci zatizeni 01.05.2013
TKP Kapitola 28 TKP Kapitola 28 - Sdélovaci zafizeni 01.01.2023
TKP Kapitola 29 TKP Kapitola 29 - Silnoprouda technologicka zafizeni 01.11.2016
TKP Kapitola 30 TKP Kapitola 30 - Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 KV, napdjeni  01.04.2017
zTV
TKP Kapitola 31 TKP Kapitola 31 - Trak¢ni vedeni 01.09.2006
TKP Kapitola 32 TKP Kapitola 32 - Zafizeni trati a tratové znacky 01.05.2013
TKP Kapitola 33 TKP Kapitola 33 - Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) 01.11.2016

A.1.4.2 Technické podminky staveb pozemnich komunikaci

Oznaceni

TP 66

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
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Kapitola 2 - Priprava stavenisté

Citované a souvisejici dokumenty

A.2.1.1 Zakony CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
né&kterych zakonl
Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni barnské spraveé

Zakon ¢. 102/2001 Sb. 0 obecné bezpecnosti vyrobk{
Zakon ¢. 133/1985 Sb. 0 pozarni ochrané
Zakon ¢. 183/2006 Sb. 0 Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon)

Zakon ¢. 201/2012 Sbh. o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zmé&né nékterych zakonl (vodni zékon)
Zakon ¢. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a dopInéni n&kterych zakond (lesni zakon)
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych

zakond (chemicky zakon)

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech

A.2.1.2 Vyhlasky CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpad@)
Vyhlaska ¢. 15/1995 Sb. o opravnéni k hornické ¢innosti

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

MV

Vyhlaska ¢. 72/1988 Sb. o pouzivani vybusnin

Vyhlaska ¢. 99/1995 Sb. o skladovani vybusnin

Vyhlaska ¢. 294/2015 kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
Sb. MD

Vyhlaska ¢. 450/2005 o nalezitostech nakladdani se zadvadnymi latkami a nalezitostech
Sb. MZP havarijniho pléanu, zpGsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich

zneskodriovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkd

A.2.1.3 Narizeni vlady CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Nafizeni vlady ¢. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
362/2005 Sb. pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky
A.2.1.4 Ostatni dokumenty

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Metodicky navod Metodicky navod odboru odpadt Ministerstva Zivotniho prostiedi pro
MZP/2018/130/682 fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadil a pro nakladani s nimi,
Praha, srpen 2018, Véstnik MZP: zafi 2018
Metodicky navod MZP Metodicky navod pro Fizeni vzniku odpadd s obsahem azbestu pfi

(azbest) provadéni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi
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A.2.2.1 Normy CSN

Oznaceni

CSN 42 0142

CSN EN 14899

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Trubky ocelové svarované presné a zavitové. Technické dodaci
predpisy
*a 3.80, b 3.83, ¢ 8.85,d 11.90, *e 2.92

Charakterizace odpad - Vzorkovani odpadt - Zasady pFipravy
programu vzorkovani a jeho pouziti

A.2.2.2 Technické normy Zeleznic (TNZ2)

Oznaceni

TNZ 34 2604

TNZ 34 3109

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zelezni¢ni zabezpedovaci zaFizeni - Zavérové tabulky
Zména €. 1: 01.01.2014

Bezpecnostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho

blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

A.2.3.1 Smérnice, pokyny a Fady SZ

Oznaceni

Smérnice SZ SM011
Smérnice SZDC ¢&. 20

Smérnice SZDC SM33

Smérnice SZDC ¢. 34

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Dokumentace staveb Spravy zZeleznic, statni organizace

Smérnice pro stanoveni a ¢lené&ni investi¢nich nakladd staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
Zména €. 1: 28. 11. 2017

Sprava koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni

Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a
energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté vlastnictvi statu statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Zmény: Z1 15.02.2012

Uginnost od 5. Gnora 2024

Vydani

(Posl.zména)

01.01.1978
(01.02.1992)

01.07.2006

U&innost
(Posl.zména)

01.10.2006
(01.01.2014)

01.01.2006

Uéinnost
(Posl.zména)
08.04.2022

01.08.2017
(28.11.2017)

30.04.2018

01.10.2007
(15.02.2012)

Smérnice SZDC ¢&. 42 Hospodareni s vyziskanym materidlem 07.01.2013
Smérnice SZDC &. 67 Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi 01.09.2011
Smérnice SZ SM105 Zmény béhem vystavby 09.08.2023
Smérnice SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace investi¢ni vystavby SZDC 24.03.2017

Zména ¢. 1: 6.6.2017

(06.06.2017)

Pokyn GR ¢. 4/2016 Predavéni digitaIni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi 05.09.2016
subjekty
SZV PokynP0O-08/2022- Pokyn generalniho Feditele k posuzovani pFipustnosti strojd a 01.07.2022
GR specialnich vozidel dodavatell pro technologické vyuziti pfi pracich na
zeleznicnich drahach statni organizace Sprava Zeleznic, ve znéni
zmény ¢. 1
zména ¢. 1: 1.3.2023
Pokyn SZ PO-09/2021- Pokyn generalniho reditele stanovujici podminky pro pfistupy osob v 27.04.2021
GR prostoru stavby
Pokyn GR ¢& 10/2013 Posuzovani ptipustnosti specialnich vozidel dodavatell pro 01.01.2014
technologické vyuziti pfi pracich na zelezni¢nich drahach v majetku
CR, se kterym ma pravo hospodafit SZDC
1.7.2022 nahrazen Pokynem SZ P0O-08/2022-GR
R&d SZ R14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic 09.12.2020
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A.2.3.2 Piedpisy a rukovéti SZ

Uginnost od 5. Gnora 2024

Oznadeni Nazev Ucéinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
Predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané 01.01.2021
zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
zeleznicni drahy provozované statni organizaci Sprava Zeleznic
Zména €. 1: 1.3.2023
Predpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis 01.07.2013

Pfedpis SZ D1 CAST
PRVNI

Predpis SZ D3
Predpis Sz D7/2
Predpis Sz D17
Predpis SZDC M20
Predpis SZDC M21
P¥edpis SZDC S5

Predpis SZ S8

Predpis SZ Zam1

Zmeéna ¢. 1: 01.07.2013; zména ¢. 2: 14.12.2014; zména ¢. 3: (1)1.05.2015;,
zména &. 4: 10. 6. 2018; k 1.7.2022 zrugen predpisem SZ D1 CAST PRVNI

Dopravni a naveéstni predpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpecovacem
Oprava ¢.1: 1.7.2022

Pfedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy
Zména ¢.1: 1.9.2022

Organizovani vylukovych ¢innosti

Zména ¢.1: 1.3.2023

Pfedpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti
Pfedpis pro zemémérictvi

Topologie sité a staniCeni trati ZelezniCnich drah
Sprava mostnich objekt{

Provoz, Udrzba a opravy specialnich vozidel

Zména €. 1: 19.1.2024

Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a
drazni dopravy

Oprava 1: 4. 3. 2020; Zména ¢. 1: 1. 1. 2021; Zména ¢. 2: 1. 7. 2022;
Zména €.3: 15.9. 2022; Zména €. 4: 1. 9. 2023

A.2.3.3 Metodické pokyny SZ

Oznaceni

Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004

Metodicky pokyn SZ
MPM20/MP005

Metodicky pokyn SZDC
M20/MP006

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP007

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP010

Metodicky pokyn SZ MP
M20/MP013

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méritka

Zména €. 1:21.9.2017,Zména €. 2:1.9. 2018, Zména ¢. 3: 1. 9. 2019,
Zména €. 4 :1. 9. 2020, Zména ¢. 5: 1. 9. 2021, Zména €. 6: 15. 12. 2022

Opatteni k zamé&rovani objektl Zelezniéni dopravni cesty
Zmeéna ¢. 1: 1.9.2018; Zména €. 2: 1.9.2019; Zména ¢. 3: 1.9.2020; Zména ¢&.
4:1.9.2021; Zména ¢. 5: 3.1.2023

Zelezni¢ni bodové pole

Ucelova zelezni¢ni mapa velkého méfitka
Zmeéna ¢. 1: 15.10.2020; Zména ¢. 1: 12.1.2023

Zaborovy elaborat
Zména €. 1: 7. 1. 2021
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(10.06.2018)

01.07.2022

01.07.2022
(01.09.2022)

01.07.2022

23.02.2022
01.07.2015
25.06.2019
01.10.2012

10.02.2021
(10.02.2021)

01.01.2020
(01.09.2023)

Uéinnost

(Posl.zména)

11.03.2016
15.12.2022

(15.12.2022)

01.09.2020
(03.01.2023)

01.07.2022

03.08.2018
(15.10.2020)

07.01.2020
(07.01.2021)
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A.2.3.5 Obecné technické podminky (OTP)

Oznaceni

oTP

OTP

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Obecné technické podminky - Kamenivo pro kolejové loze
zeleznicnich drah

Obecné technické podminky - Protihlukové stény

A.2.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Oznacdeni

TKP Kapitola 1
TKP Kapitola 9
TKP Kapitola 11
TKP Kapitola 15
TKP Kapitola 16
TKP Kapitola 17
TKP Kapitola 18
TKP Kapitola 19
TKP Kapitola 25 A

TKP Kapitola 25 B

TKP Kapitola 27
TKP Kapitola 31

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

TKP Kapitola 1 - VSeobecné

TKP Kapitola 9 - Zelezni¢ni prejezdy a prechody
TKP Kapitola 11 - Trvalé oploceni

TKP Kapitola 15 - Vegetacni Upravy

TKP Kapitola 16 - Protihlukova opatreni

TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

TKP Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce

TKP Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce

TKP Kapitola 25 A - Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a

Uginnost od 5. Gnora 2024

Uéinnost
(Posl.zména)

01.01.2021

Vydani
(Posl.zména)

11.04.2022
01.01.2024
01.12.2000
01.02.2022
01.02.2022
27.04.2022
10.05.2022
01.03.2015
01.09.2018

konstrukci - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi

proudy

TKP Kapitola 25 B, Protikorozni ochrana Gloznych zafizeni a

01.11.2001

konstrukci - Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosferické korozi

TKP Kapitola 27 - Zabezpecovaci zatizeni

TKP Kapitola 31 - Trakéni vedeni
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Kapitola 7 - Kolejové loze

Citované a souvisejici dokumenty

A.7.1.1 Zakony CR

Oznaceni Nazev

Zmény, opravy, poznamky

Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

né&kterych zakonl
Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach

Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech

A.7.1.2 Vyhlasky CR

Oznaceni

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.
Vyhlaska ¢. 177/1995

Sb. MD

A.7.2.1 Normy CSN

Oznaceni

CSN 72 1176

¢SN 72 1180
¢SN 73 6360-1

CSN 73 6360-2

CSN EN 1097-1

CSN EN 1097-2

CSN EN 1097-3

CSN EN 1097-6

CSN EN 13450

CSN EN 1367-1

CSN EN 1367-3

CSN EN 932-1

CSN EN 932-2

CSN EN 932-3

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

o Katalogu odpad@ a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadd)

kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
Zmeény: a 1.69, *Z2 5.04;

Stanoveni rozlisSnych ¢astic kameniva

Konstrukeni a geometrické uspofadani koleje Zeleznicnich drah a jeji
prostorova poloha - Cast 1: Projektovani

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje ZelezniCnich drah a jeji
prostorova poloha - Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba
Zmeény: *Z1 2.13;

Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 1:
Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)

Zkougeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 2:
Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni

Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 3:
Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva
Zmeény: *Z1 11.01; Opravy: UR 11.99

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cést 6:
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

Kamenivo pro kolejové loze
Zmény: *Z1 4.06, *Z3 3.14;

Zkouseni odolnosti kameniva v{¢i teploté a zvétravani - Cast 1:
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

Zkougeni odolnosti kameniva vi¢i teploté a zvétravani - Cast 3:
Zkouska varem pro rozpadavy cedic
Opravy: *1 12.04

Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 1: Metody odbéru
vzorkd
Zmeény: *Z1 11.01; Opravy: UR 4.98

Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody
zmens$ovani laboratornich vzorkdl

Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 3: Postup a
nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky postup
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Uginnost od 5. Gnora 2024

Vydani
(Posl.zména)

01.08.1968
(01.05.2004)

01.08.1968
01.12.2020

01.10.2009
(01.02.2013)

01.07.2011
01.03.2021

01.08.1999
(01.11.2001)

01.01.2023
01.04.2004
(01.03.2014)
01.11.2007

01.10.2001
(01.12.2004)

01.12.1997
(01.11.2001)

01.03.2000

01.12.2022
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Uginnost od 5. Gnora 2024

P¥edpis SZ S3/1

P¥edpis SZDC S3/2
Predpis SZ S4

Zména €. 1: 1.10.2011; Zména ¢. 2: 1.10.2014; Zména ¢. 3: 1. 3. 2019; Zména
€. 4:1.3.2021; Oprava ¢. 1: 1. 1. 2022

Prace na zelezni¢nim svrsku
Zména ¢. 1: 17.7.2023
Bezstykova kolej

Zelezni¢ni spodek
Zména ¢. 1: 3.1.2024

A.7.3.5 Obecné technické podminky (OTP)

Oznaceni

OTP

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Obecné technické podminky - Kamenivo pro kolejové loze
zelezni¢nich drah

A.7.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Oznaceni

TKP Kapitola 1
TKP Kapitola 2
TKP Kapitola 6
TKP Kapitola 8
TKP Kapitola 9
TKP Kapitola 10

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

TKP Kapitola 1 - VSeobecné

TKP Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté

TKP Kapitola 6 - Prazcové podlozi

TKP Kapitola 8 - Konstrukce koleje a vyhybek
TKP Kapitola 9 - Zelezniéni prejezdy a prechody

TKP Kapitola 10 - Nastupisté, rampy, zarazedla, ucelové komunikace
a zpevnéné plochy
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CSN EN 932-5 Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 5: B&Zné zkuéebni  01.07.2012
zarizeni a kalibrace

CSN EN 933-1 Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva - Cést 1: Stanoveni 01.06.2012
zrnitosti - Sitovy rozbor

CSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 3: Stanoveni 01.06.2012
tvaru zrn - Index plochosti

CSN EN 933-4 Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva - Cést 4: Stanoveni 01.10.2008
tvaru zrn - Tvarovy index

A.7.3.2 Predpisy a rukovéti SZ

Oznadeni Nazev Ucinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)

P¥edpis SZDC S3 Zelezniéni svréek 01.10.2008

(01.01.2022)

01.05.2021
(17.07.2023)
01.09.2013
01.01.2021

Uéinnost
(Posl.zména)
01.01.2021

Vydani
(Posl.zména)
11.04.2022
26.04.2022
01.07.2008
01.05.2013
01.01.2024
01.07.2008
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Kapitola 9 - Uroviiové pFejezdy a prechody

Citované a souvisejici dokumenty

A.9.1.1 Zakony CR

Oznaceni

Z&akon ¢. 13/1997 Sb.
Zakon ¢&. 266/1994 Sb.
Z&kon ¢&. 361/2000 Sb.

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

o pozemnich komunikacich
o dréhach

0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakonl (zékon o silniénim provozu)

A.9.1.2 Vyhlasky CR

Oznaceni

Vyhlaska ¢. 104/1997

Sb. MD

Vyhlagka & 177/1995

Sb. MD

Vyhlaska ¢. 268/2009

Sb. MMR

Vyhlaska €. 294/2015

Sb. MD

Nazev

Zmény, opravy, poznamky

kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

o technickych pozadavcich na stavby

kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

A.9.1.3 Narizeni vlady CR

Oznaceni

Nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb.

A.9.2.1 Normy €SN

Oznacdeni

CSN 34 2613 ed. 3

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - Kolejové obvody a vnéjsi
podminky pro jejich ¢innost
Zmény: *Z1 5.20;

Uginnost od 5. Gnora 2024

Vydani

(Posl.zména)

01.03.2014
(01.05.2020)

CSN 34 2650 ed. 2 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - Piejezdové zabezpedovaci zatizeni  01.03.2010

CSN 73 0212-5 Geometricka pFesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 5: 01.01.1994
Kontrola presnosti stavebnich dilct

¢SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic 01.09.2018

¢SN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich 01.11.2007
Zmeény: *Z1 8.11, *Z2 6.12; Opravy: *1 5.13 (01.05.2013)
Soubé&zné s touto normou plati CSN 73 6102 ed. 2 (73 6102) z &ervna 2012.

CSN 73 6108 Lesni cestni sit 01.08.2018

¢SN 73 6109 Projektovani polnich cest 01.02.2013

¢SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci 01.01.2006

Zmeény: *Z1 2.10; Opravy: *1 4.12

(01.04.2012)

CSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola 01.05.2019
shody

CSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 2: Vrstva z vibrovaného 01.06.2006
Stérku

¢SN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje zeleznic¢nich drah a jeji 01.12.2020

prostorové poloha - Cast 1: Projektovani
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CSN 73 6360-2

Konstrukeni a geometrické uspofadani koleje Zeleznicnich drah a jeji
prostorovéa poloha - Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba
Zmény: *Z1 2.13;

Uginnost od 5. Gnora 2024

01.10.2009
(01.02.2013)

CSN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody 01.07.2020
Opravy: *1 10.20 (01.10.2020)
CSN EN 13230-1 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Betonové pii¢né a vyhybkové prazce - 01.01.2017
Cast 1: Obecné pozadavky
CSN EN 13285 ed. 2 Nestmelené smési - Specifikace 01.05.2019
CSN EN 16587 Zelezni¢ni aplikace - Konstrukce pro osoby se snizenou schopnosti 01.12.2017
pohybu a orientace - Pozadavky na bezbariérové trasy v ramci
infrastruktury
CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 01.10.2021
CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 01.10.2021
CSN EN 50122-2 ed. 3 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Elektricka bezpecnost, 01.06.2023
uzemnéni a zpétny obvod - Cast 2: Ochrannd opatfeni proti G&inkim
bludnych proudd DC trakénich soustav
S Uginnosti od 2025-07-25 se nahrazuje CSN EN 50122-2 ed. 2 (34 1520)
ze zaF 2011, kterd do uvedeného data plati soub&zné s touto normou.
CSN IS0 3302-1 Pryz - Tolerance pro vyrobky - Cast 1: Rozmé&rové tolerance 01.03.2015
CSN ISO 37 Pryz, vulkanizovany nebo termoplasticky elastomer - Stanoveni 01.02.2019
tahovych vlastnosti
CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliujici informace  01.12.2021
A.9.3.2 Predpisy a rukovéti SZ
Oznadeni Nazev Uéinnost

Pfedpis SZ D1 CAST
PRVNI

Predpis SZ D3

Predpis Sz D7/2

Predpis SZDC S3

Predpis SZ S4

Predpis SZ S4/4

Predpis SZ S13

Zmény, opravy, poznamky

Dopravni a navéstni predpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpecovacem
Oprava ¢.1: 1.7.2022

Pfedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy
Zména ¢.1: 1.9.2022

Organizovani vylukovych ¢innosti
Zména ¢.1: 1.3.2023

Zelezniéni svréek
Zména ¢. 1: 1.10.2011; Zména ¢. 2: 1.10.2014; Zména ¢. 3: 1. 3. 2019; Zména
€. 4:1.3.2021; Oprava ¢. 1: 1. 1. 2022

Zelezni¢ni spodek
Zména ¢. 1: 3.1.2024

Zelezniéni prejezdy

Ochranné opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudl pro stavby na
zeleznici

A.9.3.6 Vzorové listy

Oznaceni

VL Z3
VL 24

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Vzorovy list Zelezniéniho spodku Z3 - Odvodtiovaci zatizeni

Vzorovy list Zelezni¢niho spodku Z4 - Prazcové podloZi
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(Posl.zména)

01.07.2022

01.07.2022
(01.09.2022)

01.07.2022

01.10.2008
(01.01.2022)

01.01.2021

01.01.2022
(09.06.2023
12:04:44)

01.11.2023
(23.10.2023
11:08:01)

Uéinnost
(Posl.zména)
01.04.2002

02.10.2023
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Uginnost od 5. Gnora 2024

Vzorovy list Zelezniéniho spodku Z11 - Zelezniéni piejezdy a prechody 01.01.2023

A.9.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Oznaceni

TKP Kapitola 1
TKP Kapitola 3
TKP Kapitola 4
TKP Kapitola 5
TKP Kapitola 6
TKP Kapitola 7
TKP Kapitola 8
TKP Kapitola 10

TKP Kapitola 11
TKP Kapitola 12
TKP Kapitola 13
TKP Kapitola 14
TKP Kapitola 17
TKP Kapitola 18
TKP Kapitola 27
TKP Kapitola 28
TKP Kapitola 30

TKP Kapitola 31
TKP Kapitola 32

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

TKP Kapitola 1 - VSeobecné

TKP Kapitola 3 - Zemni prace

TKP Kapitola 4 - Odvodnéni trati a stanic

TKP Kapitola 5 - Ochrana drazniho télésa
TKP Kapitola 6 - Prazcové podlozi

TKP Kapitola 7 - Kolejové loze

TKP Kapitola 8 - Konstrukce koleje a vyhybek

TKP Kapitola 10 - Nastupisté, rampy, zarazedla, ucelové komunikace
a zpevnéné plochy

TKP Kapitola 11 - Trvalé oploceni

TKP Kapitola 12 - Chranicky a kolektory

TKP Kapitola 13 - Plyn, Voda, Produktovody

TKP Kapitola 14 - Kanalizace, odpadni jimky, Cistirny, lapace
TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

TKP Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce

TKP Kapitola 27 - Zabezpecovaci zafizeni

TKP Kapitola 28 - Sdélovaci zafizeni

TKP Kapitola 30 - Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 KV, napajeni
zTV

TKP Kapitola 31 - Trakcni vedeni

TKP Kapitola 32 - Zafizeni trati a tratové znacky

A.9.4.1 Kapitoly TKP staveb pozemnich kominikaci

Oznaceni

Kapitola 3 TKP PK
Kapitola 4 TKP PK
Kapitola 5 TKP PK
Kapitola 7 TKP PK
Kapitola 8 TKP PK
Kapitola 9 TKP PK
Kapitola 14 TKP PK
Kapitola 26 TKP PK

Nazev
Zmeény, opravy, poznamky

Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské sité
Zemni prace

Podkladni vrstvy

Hutnéné asfaltové vrstvy

Lity asfalt

Kryty z dlazeb

Dopravni znacky a dopravni zafizeni

Postfiky a natéry vozovek

A.9.4.2 Technické podminky staveb pozemnich komunikaci

Oznaceni

TP 65
TP 66
TP 83
TP 119

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
Odvodnéni pozemnich komunikaci

Odrazova zrcadla
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Vydani
(Posl.zména)

11.04.2022
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.11.2021
01.05.2013
01.07.2008

01.12.2000
01.05.2013
01.07.2008
01.05.2021
27.04.2022
10.05.2022
01.05.2013
01.01.2023
01.04.2017

01.09.2006
01.05.2013
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TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni

TP 147 Uziti asfaltovych membran a vyztuznych prvkd v konstrukci vozovky

TP 148 Hutnéné asfaltové vrstvy s pridavkem drcené gumy z pneumatik

TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich
komunikacich

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 208 Recyklace konstruk¢nich vrstev netuhych vozovek za studena

A.9.4.3 Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci

Oznaceni Nazev

Zmény, opravy, poznamky
VL 6.1 Svislé dopravni znacky
VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky
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Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

Citované a souvisejici dokumenty

A.17.1.1 Zakony CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
né&kterych zakonl

Zakon ¢&. 102/2001 Sb. o obecné bezpeénosti vyrobkd

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny

Zakon ¢. 183/2006 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
Zakon ¢. 201/2012 Sbh. o ochrané ovzdusi

Zakon &. 254/2001 Sb. o vodach a o zmé&né& nékterych zakonl (vodni zédkon)

Zakon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi podminek bezpecnosti)

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zdkonl (chemicky zakon)

Zakon ¢. 505/1990 Sb. o metrologii
Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech

A.17.1.2 Vyhlasky CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Vyhlaska ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt

Vyhlaska ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb
Sb.

A.17.1.3 Narizeni vlady CR

Oznaceni Nazev

Zmeény, opravy, poznamky
Nafizeni vlady ¢. kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky
163/2002 Sb.
Nafizeni vlady ¢. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
362/2005 Sb. pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

A.17.1.5 Predpisy EU

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Nafrizeni Evropského ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky
parlamentu a Rady (EU)  pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zruduje smérnice
¢. 305/2011 Rady 89/106/EHS

A.17.2.1 Normy CSN

Oznaceni Nazev Vydani
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)

¢SN 72 1179 Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi 01.08.1968
Zmeény: *Z1 5.04; (01.05.2004)

¢SN 72 1220 Mleté vapence a dolomity 01.01.1984
Zmeény: *1 11.92; (01.11.1992)
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¢SN 73 0038 Hodnoceni a ovérovani existujicich konstrukci - doplfujici ustanoveni  01.11.2019

CSN 73 1318 Stanoveni pevnosti betonu v tahu 01.07.1987
Zmény: 1 8.94, *Z2 11.03; (01.11.2003)

CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu 01.01.1969
Zmény: *Z1 11.03; (01.11.2003)

CSN 73 1324 Stanoveni obrusnosti betonu 01.07.1972
Zmeény: *Z1 11.03; (01.11.2003)

CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pisobeni 01.10.1985
vody a chemickych rozmrazovacich latek (01.11.2003)
Zmény: *Z1 11.03;

¢SN 73 1370 Nedestruktivni zkouseni betonu - Spole¢na ustanoveni 01.09.2011

€SN 73 1371 Nedestruktivni zkouseni betonu - Ultrazvukova impulzova metoda 01.09.2011
zkousSeni betonu

¢SN 73 1373 Nedestruktivni zkouseni betonu - Tvrdomérné metody zkouseni 01.09.2011
betonu

CSN 73 1376 Radiografie betonovych konstrukci a dilcd 01.01.1978
Zmeény: *Z1 11.03; (01.11.2003)

¢SN 73 2011 Nedestruktivni zkouseni betonovych konstrukci 01.05.2012

CSN 73 6124-2 Stavba vozovek - Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - 01.03.2008
Cast 2: Mezerovity beton

CSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlaZeb a dilcd 01.02.2010

CSN EN 1008 Z&mésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkl, zkouseni a 01.05.2003
posouzeni vhodnosti vody, véetné vody ziskané pfi recyklaci v (01.10.2004)
betonarné, jako zamésové vody do betonu
Opravy: *1 10.04

CSN EN 1169 Prefabrikované betonové vyrobky - VSeobecna pravidla pro vyrobni 01.03.2000
kontrolu sklovlaknobetonu

CSN EN 1170-1 Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro 01.09.1999
sklovldknobeton - Cast 1: Stanoveni tekutosti matrice "Zkouska
tekutosti"

CSN EN 1170-2 Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro 01.09.1999
sklovlaknobeton - Cast 2: Stanoveni obsahu vlaken v ¢erstvém SVB
"Zkouska vymyvanim"

CSN EN 1170-3 Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro 01.09.1999
sklovlaknobeton - Cast 3: Stanoveni obsahu vlaken ve stfikaném SVB

CSN EN 1170-4 Prefabrikované betonové vyrobky - Zkusebni metoda pro 01.09.1999

CSN EN 1170-5

CSN EN 1170-6

CSN EN 1170-7

sklovldknobeton - Cést 4: Stanoveni pevnosti v tahu za ohybu
"Zjednodusena zkouska pevnosti v tahu za ohybu"
Opravy: *1 5.06

Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro .
sklovlaknobeton - Cast 5: Stanoveni pevnosti v tahu za ohybu "Uplna
zkouska pevnosti v tahu za ohybu"

Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro
sklovlaknobeton - Cast 6: Stanoveni nasakavosti vodou a objemové
hmotnosti v suchém stavu

Prefabrikované betonové vyrobky - ZkuSebni metoda pro
sklovlaknobeton - Cast 7: Stanoveni délkovych zmén vlivem vlhkosti
Opravy: *1 5.06

(01.05.2006)

01.09.1999

01.09.1999

01.09.1999
(01.05.2006)

CSN EN 1170-8 Zkugebni metoda pro sklovldknobeton - Cast 8: Zkouseni trvanlivosti  01.10.2009
zkouskou v klimatickych cyklech

CSN EN 12350-1 Zkouseni ¢erstvého betonu - Cést 1: Odbér vzork{ a zkudebni zafizeni 01.04.2020

CSN EN 12350-2 Zkougeni Eerstvého betonu - Cast 2: Zkouska sednutim 01.04.2020

CSN EN 12350-3 Zkouseni Eerstvého betonu - Cast 3: Zkouska Vebe 01.04.2020

CSN EN 12350-5 Zkouseni ¢erstvého betonu - Cast 5: Zkouska rozlitim 01.04.2020
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¢SN EN 12350-6 Zkouseni &erstvého betonu - Cast 6: Objemova hmotnost 01.07.2020

CSN EN 12350-7 Zkougeni ¢erstvého betonu - Cést 7: Obsah vzduchu - Tlakové 01.04.2020
metody (01.06.2022)
Opravy: *1 6.22

CSN EN 12350-8 Zkouseni erstvého betonu - Cast 8: Samozhutnitelny beton - 01.04.2020
Zkouska sednuti-rozlitim

CSN EN 12350-9 Zkouseni &erstvého betonu - Cast 9: Samozhutnitelny beton - 01.10.2010
Zkouska V-nalevkou

CSN EN 12350-10 Zkouska Cerstvého betonu - Cast 10: Samozhutnitelny beton - 01.10.2010
Zkouska L-truhlikem

CSN EN 12350-11 Zkouska Cerstvého betonu - Cast 11: Samozhutnitelny beton - 01.10.2010
Zkouska segregace pri prosévani

CSN EN 12350-12 Zkouska Cerstvého betonu - Cast 12: Samozhutnitelny beton - 01.10.2010
Zkouska J-krouzkem (01.02.2018)
Zmeény: *Z1 2.18;

¢SN EN 12390-1 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 1: Tvar, rozméry a jiné pozadavky 01.11.2021
na zkusebni télesa a formy

CSN EN 12390-2 Zkougeni ztvrdlého betonu - Cést 2: Vyroba a oSetFovéani zkugebnich ~ 01.07.2020
téles pro zkousky pevnosti

¢SN EN 12390-3 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 3: Pevnost v tlaku zkuéebnich téles  01.04.2020

CSN EN 12390-5 Zkougeni ztvrdlého betonu - Cast 5: Pevnost v tahu ohybem 01.07.2020
zkusebnich téles

CSN EN 12390-6 Zkougeni ztvrdlého betonu - Cést 6: Pevnost v pri¢ném tahu 01.06.2010
zkusSebnich téles

¢SN EN 12390-7 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 7: Objemova hmotnost ztvrdlého 01.07.2020
betonu (01.04.2021)
Opravy: *1 4.21

CSN EN 12390-8 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 8: Hloubka prisaku tlakovou vodou 01.07.2020

CSN EN 12390-13 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 13: Stanoveni se¢nového modulu 01.12.2021
pruznosti v tlaku

CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 1: Vyvrty - Odbér, vysetfenia  01.03.2021
zkouseni v tlaku

CSN EN 12504-2 Zkougeni betonu v konstrukcich - Cast 2: Nedestruktivni zkouseni - 01.03.2023
Stanoveni tvrdosti odrazovym tvrdomérem

CSN EN 12504-3 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 3: Stanoveni sily na vytrzeni 01.09.2005

CSN EN 12504-4 Zkougeni betonu v konstrukcich - Cast 4: Stanoveni rychlosti &iteni 01.12.2021
ultrazvukového impulsu

CSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu 01.11.2008
Zmény: *Z2 3.14; (01.03.2014)

CSN EN 12699 Provadéni specialnich geotechnickych praci - Razené piloty 01.04.2016

CSN EN 13263-1+A1 Kiremicity Ulet do betonu - Cast 1: Definice, pozadavky a kritéria 01.11.2009
shody

CSN EN 13577 Chemické plsobeni na beton - Stanoveni obsahu agresivniho oxidu 01.10.2007
uhlic¢itého ve vodé

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci 01.06.2010
Opravy: *1 7.11 (01.07.2011)

CSN EN 13791 Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v 01.10.2021
prefabrikovanych betonovych dilcich

CSN EN 14199 Provadeéni specidlnich geotechnickych praci - Mikropiloty 01.04.2016

CSN EN 14487-1 Strikany beton - Cast 1: Definice, specifikace a shoda 01.02.2023

CSN EN 14487-2 St¥ikany beton - Cast 2: Provadéni 01.06.2007

CSN EN 14889-1 Vldkna do betonu - Cast 1: Ocelova vlakna - Definice, specifikace a 01.05.2007

shoda
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CSN EN 14889-2 Vldkna do betonu - Cast 2: Polymerovéa vldkna - Definice, specifikace ~ 01.05.2007
a shoda

CSN EN 1504-3 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 01.08.2006
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 3:
Opravy se statickou funkci a bez statické funkce

CSN EN 1504-6 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei - 01.05.2007
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 6:
Kotveni vyztuZnych ocelovych prutt

CSN EN 15167-1 Mleta granulovana vysokopecni struska pro pouziti do betonu, malty a 01.12.2006
injektazni malty - Cast 1: Definice, specifikace a kritéria shody

CSN EN 1536+A1 Provadéni specialnich geotechnickych praci - Vrtané piloty 01.12.2016

CSN EN 1538+A1 Provadéni specidlnich geotechnickych praci - Podzemni stény 01.12.2016

CSN EN 16502 Stanoveni stupné kyselosti zeminy podle Baumann-Gully 01.10.2014

CSN EN 196-2 Metody zkouseni cementu - Cést 2: Chemicky rozbor cementu 01.11.2013

CSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody cementd pro 01.04.2012
obecné pouziti

CSN EN 1992-1-1 ed. 2 Eurokdd 2: Navrhovéni betonovych konstrukei - Cést 1-1: Obecnd 01.11.2019
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 01.10.2021

CSN EN 450-1 Popilek do betonu - Cast 1: Definice, specifikace a kritéria shody 01.02.2013

CSN EN 480-10 P¥isady do betonu, malty a injektdzni malty - Zkusebni metody - Cast 01.02.2010
10: Stanoveni obsahu vodou rozpustnych chloridd

CSN EN 480-11 P¥isady do betonu, malty a injektdZni malty - Zku$ebni metody - Cast 01.04.2006
11: Stanoveni charakteristik vzduchovych péré ve ztvrdlém betonu

CSN EN 934-1 P¥isady do betonu, malty a injektazni malty - Cast 1: Spole¢né 01.08.2008
pozadavky

CSN EN 934-2+A1 P¥isady do betonu, malty a injektdzni malty - Cést 2: Piisady do 01.12.2012
betonu - Definice, pozadavky, shoda, oznacovani a znaceni stitkem

CSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - PoZzadavky 01.02.2016
Opravy: *1 11.18 (01.11.2018)

CSN IS0 1920-10 Zkouseni betonu - Cast 10: Stanoveni statického modulu pruznostiv ~ 01.07.2016
tlaku

CSN ISO 7150-1 Jakost vod. Stanoveni amonnych iontl. Cast 1: Manualni 01.06.1994

CSN P 73 2404

CSN P 73 2450
CSN P 73 2451

CSN P 73 2452

spektrometrickd metoda
Zmény: *Z1 5.07;

Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Doplfiujici informace

Vlaknobeton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Vlaknobeton - Zkouseni Cerstvého vlaknobetonu
Zmény: *Z1 3.17,;

Vlaknobeton - ZkousSeni ztvrdlého viaknobetonu

A.17.2.3 Normy ostatni

Oznaceni

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

(01.05.2007)
01.12.2021

01.06.2015

01.06.2015
(01.03.2017)

01.06.2015

Vydani
(Posl.zména)

fib Model Code 2010

ONORM B 332

TP CBS 03

fib Model Code for Concrete Structures 2010 (The International
Federation for Structural Concrete)

Vergussmortel - Anforderungen und Priufmethoden (Malty -
Pozadavky a zkusebni metody)

Technicka pravidla CBS 03 Pohledovy beton (Ceska Betonarska
Spolecnost) (rok vydani 2018)
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A.17.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Oznaceni

TKP Kapitola 1

TKP Kapitola 20
TKP Kapitola 21
TKP Kapitola 23

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

TKP Kapitola 1 - VSeobecné
TKP Kapitola 20 - Tunely
TKP Kapitola 21 - Mostni loziska a ukonceni nosné konstrukce mostu

TKP Kapitola 23 - Sanace inzenyrskych objektl
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Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce

Citované a souvisejici dokumenty

A.18.1.1 Zakony CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
né&kterych zakonl

Zakon ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé (autorizacni
zakon)

A.18.1.2 Vyhlasky CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Vyhlaska ¢. 177/1995 kterou se vydava stavebni a technicky fad drah
Sb. MD
A.18.1.3 Narizeni vlady CR

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Nafizeni vlady ¢. kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky
163/2002 Sb.
A.18.1.5 Predpisy EU

Oznaceni Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Nafizeni Evropského ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky
parlamentu a Rady (EU)  pro uvadé&ni stavebnich vyrobk{ na trh a kterym se zruduje smérnice
¢. 305/2011 Rady 89/106/EHS

A.18.2.1 Normy CSN

Oznadeni Nazev Vydani
Zmeény, opravy, poznamky (Posl.zména)

CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svaritelna betonarska ocel zebirkova a 01.06.2011
hladka (01.11.2016)
Zmény: *Z1 11.16;

¢SN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcG. Spole¢na ustanoveni 01.02.1987

¢SN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni 01.03.1995

CSN 73 0205 Geometrickd pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti 01.03.1995

¢SN 73 0212-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 1: 01.10.1996
Zakladni ustanoveni

CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: 01.01.1997
Pozemni stavebni objekty

CSN 73 0212-4 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 4: 01.06.1994
Liniové stavebni objekty

CSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: 01.01.1994
Kontrola presnosti stavebnich dilcd

CSN 73 0212-6 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 6: 01.11.1993
Statisticka analyza a prejimka (01.01.2023)

¢SN 73 0212-7 Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7:

Statisticka regulace

CSN 73 0405 Mé&Feni posund stavebnich objektt 01.12.1997
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CSN 73 0415
CSN 73 0420-1
CSN 73 0420-2
CSN 73 1322

¢SN 73 1326

CSN 73 2030

CSN 73 2401

CSN 73 2480

¢SN 73 6123-1

CSN 73 6200
CSN 73 6201

¢SN 73 6209
CSN 73 6223

¢SN 73 8101

CSN 73 8102

CSN 73 8107

CSN 74 2870

CSN EN 1004-2

CSN EN 10080
CSN EN 10088-1
CSN EN 10088-2

CSN EN 10088-3

CSN EN 10088-4

CSN EN 10088-5

CSN EN 10204

CSN EN 1065

CSN EN 12350-1

CSN EN 12350-2
CSN EN 12350-3

Geodetické body
Presnost vytycovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky
Presnost vytycovani staveb - Cast 2: Vytycovaci odchylky

Stanoveni mrazuvzdornosti betonu
Zmény: *Z1 11.03;

Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plisobeni
vody a chemickych rozmrazovacich latek
Zmény: *Z1 11.03;

Statické zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci

Provadéni a kontrola konstrukci z predpjatého betonu
Zmeény: a 1.88, *2 4.95, *3 4.98, *Z4 1.06;

Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci
Zmény: *Z1 12.03;

Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Cast 1: Provadéni a
kontrola shody

Mosty - Terminologie a tfidéni

Projektovani mostnich objektl
Zmeény: *Z11.12;

Zaté%ovaci zkousky mostnich objektl
Ochrana zafizeni proti dotyku s zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a proti

Gcinklm vyfukovych plynt na objektech nad Zelezni¢nimi drahami
Zmény: *Z1 11.11;

LeSeni - Spolecna ustanoveni
Opravy: *1 5.22

Pojizdna a volné stojici leSeni
Zmény: *1 4.95;

Trubkova leseni

Ocelové kotvy pro kotveni kabeld konstrukci z dodate¢né predpjatého
betonu
Zmény: a 5.76;

Pojizdna dilcova vézova ledeni - Cast 2: Pravidla a zasady pro
vypracovani navodu na montaz a pouzivani

Ocel pro vyztuz do betonu - Svaritelnad betonarska ocel - VSeobecné
Korozivzdorné oceli - Cast 1: Pfehled korozivzdornych oceli

Korozivzdorné oceli - Cést 2: Technické dodaci podminky pro plechy a
pasy z oceli odolnych korozi pro obecné pouziti

Korozivzdorné oceli - Cést 3: Technické dodaci podminky pro
polotovary, tyce, valcované draty, profily a lesklé vyrobky z oceli
odolnych korozi pro obecné pouziti

Opravy: *1 4.20

Korozivzdorné oceli - Cést 4: Technické dodaci podminky pro plech a
pas z oceli odolnych korozi pro poziti ve stavebnictvi

Korozivzdorné oceli - Cést 5: Technické dodaci podminky pro tyce,
drat, profily a lesklé vyrobky z oceli odolnych korozi pro pouziti ve
stavebnictvi

Kovové vyrobky - Druhy dokument@ kontroly
Opravy: *1 9.13

Seriditelné vysuvné ocelové stojky - Zakladni pozadavky, navrhovani
a posuzovani vypoctem a zkouskami

Zkougeni erstvého betonu - Cast 1: Odbér vzorkd a zkugebni zafizeni

Zkouseni &erstvého betonu - Cast 2: Zkougka sednutim

Zkouseni erstvého betonu - Cast 3: Zkouska Vebe
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¢SN EN 12350-4 Zkouseni erstvého betonu - Cast 4: Stupefi zhutnitelnosti 01.04.2020

CSN EN 12350-5 Zkougeni ¢erstvého betonu - Cast 5: Zkougka rozlitim 01.04.2020

CSN EN 12350-6 Zkouseni &erstvého betonu - Cast 6: Objemova hmotnost 01.07.2020

¢SN EN 12350-7 Zkouseni erstvého betonu - Cast 7: Obsah vzduchu - Tlakové 01.04.2020
metody (01.06.2022)
Opravy: *1 6.22

CSN EN 12350-8 Zkougeni &erstvého betonu - Cast 8: Samozhutnitelny beton - 01.04.2020
Zkouska sednuti-rozlitim

¢SN EN 12350-9 Zkouseni erstvého betonu - Cast 9: Samozhutnitelny beton - 01.10.2010
Zkouska V-nalevkou

CSN EN 12350-10 Zkougka Cerstvého betonu - Cast 10: Samozhutnitelny beton - 01.10.2010
Zkouska L-truhlikem

CSN EN 12350-11 Zkouska Cerstvého betonu - Cast 11: Samozhutnitelny beton - 01.10.2010
Zkouska segregace pfi prosévani

CSN EN 12350-12 Zkouska Cerstvého betonu - Cast 12: Samozhutnitelny beton - 01.10.2010
Zkouska J-krouzkem (01.02.2018)
Zmény: *Z1 2.18;

CSN EN 12390-1 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 1: Tvar, rozméry a jiné pozadavky 01.11.2021
na zkusebni télesa a formy

¢SN EN 12390-2 Zkougeni ztvrdlého betonu - Cast 2: Vyroba a odetfovani zkudebnich 01.07.2020
téles pro zkousky pevnosti

CSN EN 12390-3 Zkougeni ztvrdlého betonu - Cést 3: Pevnost v tlaku zkugebnich téles  01.04.2020

CSN EN 12390-5 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 5: Pevnost v tahu ohybem 01.07.2020
zkusebnich téles

CSN EN 12390-6 Zkougeni ztvrdlého betonu - Cast 6: Pevnost v pfi¢ném tahu 01.06.2010
zkusSebnich téles

CSN EN 12390-7 Zkougeni ztvrdlého betonu - Cést 7: Objemova hmotnost ztvrdlého 01.07.2020
betonu (01.04.2021)
Opravy: *1 4.21

CSN EN 12390-8 Zkougeni ztvrdlého betonu - Cést 8: Hloubka prlisaku tlakovou vodou  01.07.2020

CSN EN 12390-13 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 13: Stanoveni se¢nového modulu 01.12.2021
pruznosti v tlaku

CSN EN 12810-1 Fasadni dilcova leeni - Cast 1: PoZadavky na vyrobky 01.08.2004

CSN EN 12810-2 Fasadni dilcova legeni - Cast 2: Zvlastni postupy pfi navrhovani 01.08.2004
konstrukce

CSN EN 12811-1 Dodasné stavebni konstrukce - Cést 1: Pracovni leéeni - Pozadavky na 01.08.2004
provedeni a obecny navrh

CSN EN 12811-2 Docasné stavebni konstrukce - Cést 2: Informace o materidlech 01.10.2004

CSN EN 12811-3 Docdasné stavebni konstrukce - Cést 3: Zatézovaci zkousky 01.11.2003

CSN EN 12811-4 Dodasné stavebni konstrukce - Cast 4: Zachytné st¥igky pro legeni - 01.04.2014
Pozadavky na provedeni a navrh vyrobku

CSN EN 12812 Podpérna leseni - PoZzadavky na provedeni a obecny navrh 01.05.2009

CSN EN 1298 Pojizdna pracovni leSeni - Pravidla a zésady pro vypracovani navodu 01.03.1997
na montaz a pouzivani
K 1.7.2022 zrugena a nahrazena normou CSN EN 1004-2

CSN EN 13163+A2 Tepeln&izolaéni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrab&né vyrobky z 01.08.2017
pénového polystyrenu (EPS) - Specifikace (01.05.2013)

CSN EN 13164+A1 Tepelnéizolaéni vyrobky pro budovy - Priimyslové vyréabéné vyrobky z 01.05.2016
extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace (01.05.2013)

CSN EN 13369 ed. 2 Spolecna ustanoveni pro betonové prefabrikaty 01.08.2019

(01.08.2019)
CSN EN 1337-1 Stavebni loziska - Cast 1: Véeobecnd pravidla navrhovani 01.02.2002
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¢SN EN 1337-2 Stavebni loZiska - Cést 2: Kluzné prvky 01.06.2005
CSN EN 1337-3 Stavebni loZiska - Cast 3: Elastomerova loziska 01.12.2005
CSN EN 1337-4 Stavebni loziska - Cast 4: Valcova loZiska 01.06.2005
Opravy: *1 9.07 (01.09.2007)
CSN EN 1337-5 Stavebni loZiska - Cast 5: Hrncové loZiska 01.12.2005
CSN EN 1337-6 Stavebni loziska - Cast 6: Vahadlova loZiska 01.06.2005
CSN EN 1337-7 Stavebni loziska - Cast 7: PTFE kalotova a PTFE cylindricka loZiska 01.06.2005
CSN EN 1337-8 Stavebni loziska - Cast 8: Vodici loZiska a konstrukce 01.04.2008
CSN EN 1337-9 Stavebni loZiska - Cast 9: Ochrana 01.03.1999
CSN EN 1337-10 Stavebni loZiska - Cast 10: Prohlidka a udrzba 01.10.2004
CSN EN 1337-11 Stavebni loziska - Cast 11: Doprava, skladovani a osazovani 01.03.1999
¢SN EN 13391 Mechanické zkousky pro systémy dodate¢ného predpinani 01.09.2004
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci 01.06.2010
Opravy: *1 7.11 (01.07.2011)
CSN EN 1504-1 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 01.01.2006
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 1:
Definice
CSN EN 1504-2 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei - 01.03.2006
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 2:
Systémy ochrany povrchu betonu
CSN EN 1504-3 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei - 01.08.2006
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 3:
Opravy se statickou funkci a bez statické funkce
CSN EN 1504-4 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei - 01.03.2006
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 4:
Konstrukéni spojovani
CSN EN 1504-5 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukei - 01.04.2014
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 5:
Injektaz betonu
CSN EN 1504-6 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 01.05.2007
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 6:
Kotveni vyztuznych ocelovych prutd
CSN EN 1504-7 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 01.04.2007
Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody - Cast 7:
Ochrana vyztuze proti korozi
CSN EN 1504-8 ed. 2 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - 01.11.2016
Definice, pozadavky, kontrola kvality a AVCP - Cast 8: Kontrola
kvality a posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP)
CSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody cement{ pro 01.04.2012
obecné pouziti
CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci 01.03.2004
Zmény: *A14.07, *21 2.10, *Z2 3.10, *Z3 2.11, *Z4 5.15,*Z5 2.21; Opravy: UR (01.02.2021)
5.07, UR 6.07, *1 11.07, *2 8.08, *3 2.10, *4 1.11
Soubé&zné s touto normou plati CSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) z inora 2021.
CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - 01.03.2004
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb (01.03.2010)
Zmény: *Z1 2.10, *Z2 3.10; Opravy: UR 6.07, *1 2.10
CSN EN 1991-1-1 NA National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: 01.06.2011
ed. A General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-2: Obecna zatiZeni - Zatizeni  01.08.2004
konstrukci vystavenych G&inkim poZaru (01.05.2013)
Opravy: *1 12.06, UR 6.07, *2 2.10, *3 5.13
CSN EN 1991-1-2 NA National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: 01.05.2013
ed. A General actions - Actions on structures exposed to fire
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CSN EN

CSN EN
CSN EN
ed. A

CSN EN

CSN EN
CSN EN
ed. A

CSN EN

CSN EN
ed. A

CSN EN

CSN EN
ed. A

CSN EN

¢SN EN
ed. A

CSN EN

¢SN EN
CSN EN

CSN EN

¢SN EN

CSN EN

CSN EN
CSN EN

CSN EN

1991-1-3

1991-1-3 ed. 2

1991-1-3 NA

1991-1-4

1991-1-4 ed. 2

1991-1-4 NA

1991-1-5

1991-1-5 NA

1991-1-6

1991-1-6 NA

1991-1-7

1991-1-7 NA

1991-2

1991-2 ed. 2
1991-2 NAed. A

1991-3

1991-3 NAed. A

1991-4

1991-4 ed. 2
1991-4 NA ed. A

1992-1-1

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni
snéhem

Zmény: *Z1 10.06, *(NA/Z1 ed. A) 12.06, *(Z 2) 2.10, *Z3 3.10, *Z4 4.12,*Z5
6.13, *A1 6.16, *Z6 1.22; Opravy: UR 6.07, *1 2.10

Soubé&zné s touto normou plati CSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) z ledna 2022.
Soubé&zné s touto normou plati CSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) z &ervna
2013.

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1- 3: Obecnéd zatizeni - Zatizeni
snéhem

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3:
General actions - Snow loads

Eurokodd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni
vétrem

Zmény: *Z1 3.10, *A1 10.10, *Z2 11.11, *Z3 4.13; Opravy: UR 6.08, *1 9.08, *2
5.10,*3 1.11, *4 8.20

Soubé&zné s touto normou plati CSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035) z dubna
2013.

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-4: Obecnd zatizeni - Zatizeni
vétrem

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4:
General actions - Wind loads

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-5: Obecnd zatizeni - Zatizeni
teplotou
Zmény: *Z1 2.10, *Z2 3.10; Opravy: UR 6.07, *1 2.10, *2 6.11

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5:
General actions - Thermal actions

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-6: Obecnd zatiZzeni - Zatizeni
béhem provadéni
Zmény: *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 7.11, *Z4 4.12; Opravy: *1 9.09, *2 6.13

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 6:
General actions - Actions during execution

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecnd zatizeni -
Mimoradna zatizeni
Zmeény: *Z1 3.10, *A1 5.15; Opravy: *1 2.11

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7:
General actions - Accidental actions

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cést 2: Zatizeni mostl dopravou
Zmeény: *Z21 2.10, *Z2 3.10, *Z3 10.12, *Z4 11.15, *Z5 12.17; Opravy: UR 6.07, *
11.11

Soubé&zné s touto normou plati CSN EN 1991-2 ed. 2 (73 6203) z listopadu
2015.

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cést 2: Zatizeni mostl dopravou

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic
loads on bridges

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 3: ZatiZeni od jefabl a strojniho
vybaveni
Zmény: *Z1 3.10; Opravy: *1 7.13, *2 12.19

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions
induced by cranes and machinery

Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cést 4: ZatiZeni zasobnik( a nadrzi
Zmeény: *(NA ed. A) 9.08, *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 4.11, *Z4 5.11, *Z5 6.11;
Opravy: *11.11,*27.13,*3 5.18

Soubé&zné s touto normou plati CSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035) z &ervence
2013.

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 4: Zatizeni zasobnikl a nadrzi

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and
tanks

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Zmeény: *Z1 3.10, *Z22 7.11, *A1 11.15, *Z3 5.16, *Z4 11.19; Opravy: *1 7.09, *2
6.11
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CSN EN 1992-1-1 ed. 2

CSN EN 1992-1-1 NA

ed. A
CSN EN 1992-1-2

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part
1-1: General rules and rules for buildings

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na ucinky pozéru
Zmeény: *(NA ed. A) 7.07, *A1 3.20; Opravy: *1 10.09

Uginnost od 5. Gnora 2024

01.11.2019

01.11.2020

01.11.2006
(01.03.2020)

CSN EN 1992-1-2 NA National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 01.05.2015
ed. A 1-2: General rules - Structural fire design
CSN EN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové 01.05.2007

CSN EN 1992-2 NA ed. A

CSN EN 1992-3

mosty - Navrhovani a konstrukcni zéasady
Zmény: *Z1 3.10, *Z2 1.14; Opravy: *1 10.09

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2:
Concrete bridges - Design and detailling rules

Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 3: Nadrze na
kapaliny a zasobniky
Zmény: *Z1 3.10;

(01.01.2014)

01.08.2023

01.11.2007
(01.03.2010)

CSN EN 1992-3 NA ed. A National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: 01.07.2011
Liquid retaining and containment structures

CSN EN 1992-4 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 4: Navrhovani 01.11.2021
kotveni do betonu

CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 01.10.2021

CSN EN 445 Injektdzni malta pro predpinaci kabely - ZkuSebni metody 01.07.2011

CSN EN 446 Injektazni malta pro predpinaci kabely - Postupy injektaze 01.07.2011

CSN EN 447 Injektazni malta pro predpinaci kabely - Zakladni poZzadavky 01.07.2011

CSN EN 74-1 Spojky, stiedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leeni - Cast  01.01.2024
1: Spojky trubek - Pozadavky a zkuSebni postupy

CSN EN 74-2 Spojky, stredici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leseni - Cast  01.10.2022
2: Specidlni spojky - Pozadavky a zkuSebni postupy

CSN EN 74-3 Spojky, stiedici trny a ndnozky pro pracovni a podpérnd leeni - Cast  01.11.2007
3: Ploché nanozky a stredici trny - Pozadavky a zkusebni postupy

¢SN EN ISO 11600 Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty - Klasifikace a poZzadavky pro 01.11.2004

CSN EN ISO 1461

CSN EN ISO 15630-1

CSN EN ISO 15630-2

CSN EN ISO 17660-1

CSN EN ISO 17660-2

CSN EN ISO 5817

CSN EN ISO 6284

¢SN EN ISO 9001

CSN ISO 4463-1

¢SN ISO 7077

tmely
Zmény: *A1 11.11;

Povlaky zarového zinku nanesené ponorem na ocelové a litinové
vyrobky - Specifikace a zkusebni metody

Ocel pro vyztuz a pfedpinani do betonu - Zkugebni metody - Cést 1:
Tyce, valcovany drat a drat pro vyztuz do betonu

Ocel pro vyztuz a predpinani do betonu - Zkugebni metody - Cést 2:
Svarované sité a pfihradové nosniky

Svarovani - Svarovani betonaiské oceli - Cast 1: Nosné svarové spoje

Svarovani - Svafovani betonarské oceli - Cast 2: Nenosné svarové
spoje

Svarovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené
tavnym svafovanim (kromé elektronového a laserového svarovani) -
Stupné kvality pro vady

Vykresy ve stavebnictvi - Pfedepisovani meznich odchylek

Systémy managementu kvality - PoZzadavky
Opravy: *1 11.18

Mé&fici metody ve vystavbé - Vytycovani a méreni - Cast 1:
Navrhovani, organizace, postupy méreni a prejimaci podminky

Geometricka presnost ve vystavbé. Méfické metody ve vystavbé.
Véeobecné zasady a postupy pro ovéfovani spravnosti rozmérd
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(01.11.2011)

01.04.2023

01.01.2020

01.01.2020

01.07.2007

01.07.2007

01.11.2023

01.10.2000

01.02.2016
(01.11.2018)

01.06.1999

01.11.1995
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CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliujici informace  01.12.2021
CSN P 73 2450 Vlaknobeton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 01.06.2015
CSN P 74 2871 Systémy dodatecného predpinani - VSeobecné pozadavky a zkouseni  01.04.2012
TNI 73 6270 Mostni loziska 01.02.2014

A.18.2.2 Technické normy Zeleznic (TNZ)

Oznadeni Nazev Uginnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci zelezni¢nich mostnich 01.03.2015
objektl

A.18.2.3 Normy ostatni

Oznadeni Nazev Vydani
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)

EAD 160004-00-0301 Post-tensioning kits for prestressing of structures 01.09.2016

EAD 320002-00-0605 Coated metal water stop sheet for construction and controlled crack 01.11.2016
joints in waterproof concrete

ETA 15/0003 Coated metal water stop sheet PENTAFLEX 13.01.2015

fib Model Code 2010 fib Model Code for Concrete Structures 2010 (The International

Federation for Structural Concrete)

ISO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete, Test 01.01.2015
methods - Part : FRP bars and grids

Manual na navrhovanie vydavatel: Slovenska komora stavebnych inzinierov 01.08.2015
GFRP vystuze do
betonovych konstrukcii

prEN 10138 Prestressing Steels, Part 1 to 4 01.09.2000

prEN 1992-1-1 Eurocodes 2: Design of concrete structures — Part 1: General rules - 10.09.2021
Rules for buildings, bridges and civil engineering structures

TP CBS 04 Technicka pravidla CBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce 01.01.2015

TP CBS 05 Technicka pravidla CBS 05 Modul pruznosti betonu 01.01.2016

TP CBS 07 Technicka pravidla CBS 07 Ultra-vysokohodnotny beton 01.01.2022

A.18.3.1 Smérnice, pokyny a Fady SZ

Oznadeni Nazev Ucinnost
Zmeény, opravy, poznamky (Posl.zména)

Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace 08.04.2022

Smérnice SZDC &. 67 Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi 01.09.2011

A.18.3.2 Predpisy a rukovéti SZ

Oznaceni Nazev Udinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
Predpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek 01.01.2021

Zména €. 1: 3.1.2024

Predpis SZDC S5 Sprava mostnich objektl 01.10.2012
Predpis SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl 12.04.2021
Predpis SZDC (CD) S5/4  Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci 01.07.2019
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SluZebni rukovét SZDC

(CD) SR5/7(S)

SluZebni rukovét. Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektl proti 01.06.1997
Géinkdm bludnych proudd
ZruSen k 1.1.2023

A.18.3.5 Obecné technické podminky (OTP)

Oznaceni

OTP

Nazev Ucinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustkd 11.04.2012

A.18.3.6 Vzorové listy

Oznacdeni

MLV 102

MVL 511

MVL 720

Nazev Uéinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)

Mostni vzorovy list MVL 102 - Pfechodové oblasti a ukonceni nosnych 01.10.2023
konstrukci Zelezni¢nich most{

Mostni vzorovy list MVL 511 - Nosné konstrukce Zelezni¢nich mostli se 01.01.2006
zabetonovanymi ocelovymi nosniky

Mostni vzorovy list MVL 720 - Zabradli pro Zelezni¢ni mosty 01.09.2019

A.18.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Oznaceni

TKP Kapitola 1
TKP Kapitola 17
TKP Kapitola 23

Nazev Vydani
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
TKP Kapitola 1 - VSeobecné 11.04.2022
TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce 27.04.2022
TKP Kapitola 23 - Sanace inzenyrskych objektd 01.09.2006

A.18.4.2 Technické podminky staveb pozemnich komunikaci

Oznacdeni

TP 88 (TPMD 88)
TP 136 (TPMD 136)
TP 193 (TPMD 193)

Nazev

Zmény, opravy, poznamky

Oprava trhlin v betonovych konstrukcich 01.02.1997
Povlakovana vyztuz do betonu 01.07.2000
Svarovani betonafské vyztuze a jiné typy spojll 01.07.2008
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Kapitola 22 - Izolace proti vodé

Citované a souvisejici dokumenty

A.22.1.1 Zakony CR

Oznaceni

Z&kon ¢. 183/2006 Sb.
Zakon ¢&. 541/2020 Sb.

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

o odpadech

A.22.1.2 Vyhlasky CR

Oznaceni

Vyhlaska ¢. 273/2021
Sb.

Vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

o podrobnostech nakladani s odpady

o dokumentaci staveb

A.22.2.1 Normy CSN

Uginnost od 5. Gnora 2024

Oznaceni Nazev Vydani
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tridéni 01.07.2011
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektl 01.10.2008
Zmény: *Z1 1.12; (01.01.2012)
CSN 73 6242 Navrhovani a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci 01.03.2010
Opravy: *1 7.11 (01.07.2011)
CSN EN 13967+A1 Hydroizolacni pasy a félie - Plastové a pryzové pasy a félie pro izolace 01.01.2020
proti zemni vihkosti a plastové a pryzové pasy a félie pro izolace proti
tlakové vodé - Definice a charakteristiky
CSN EN 14188-1 Zalivky a vlozky do spar - Cast 1: Specifikace pro zalivky za horka 01.01.2006
CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda 01.10.2021
CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni 01.11.2000
A.22.2.2 Technické normy Zeleznic (TNZ2)
Oznaceni Nazev Ucinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich 01.03.2015
objektl
A.22.3.1 Smérnice, pokyny a Fady SZ
Oznadeni Nazev U¢innost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace 08.04.2022
Smérnice SZDC ¢&. 67 Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi 01.09.2011
Pokyn SZ PO-06/2021- Moderni design a architektura nadraZi a zastavek CR - Standardy pro  24.03.2021
GR povrchy podchodd _
5.12.2023 zruseno SZ SM009
R&d SZ R14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic 09.12.2020
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A.22.3.2 Predpisy a rukovéti SZ

Uginnost od 5. Gnora 2024

Oznadeni Nazev Ucinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
Predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané 01.01.2021
zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
zeleznicni drahy provozované statni organizaci Sprava Zeleznic
Zména €. 1: 1.3.2023
P¥edpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich 01.01.2021

Predpis SZ S3/1

Predpis SZ S4

Predpis SZDC S5

¢innostech v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace
Zména ¢€.1: 1.1.2022; Zména ¢.2: 1.3.2023

Prace na zelezni¢nim svrsku
Zmeéna €. 1: 17.7.2023

Zelezni¢ni spodek
Zména €. 1: 3.1.2024

Sprava mostnich objektd

A.22.3.5 Obecné technické podminky (OTP)

Oznacdeni

oTP

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Obecné technické podminky - Systémy vodotésnych izolaci na
zeleznic¢nich mostnich objektech

A.22.3.6 Vzorové listy

Oznaceni

MLV 102

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Mostni vzorovy list MVL 102 - Pfechodové oblasti a ukonéeni nosnych

konstrukci zelezni¢nich mostl

A.22.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Oznaceni

TKP Kapitola 1

TKP Kapitola 4

TKP Kapitola 12
TKP Kapitola 14
TKP Kapitola 17
TKP Kapitola 18
TKP Kapitola 19
TKP Kapitola 20
TKP Kapitola 23

Nazev
Zmeény, opravy, poznamky

TKP Kapitola 1 - VSeobecné

TKP Kapitola 4 - Odvodnéni trati a stanic

TKP Kapitola 12 - Chranic¢ky a kolektory

TKP Kapitola 14 - Kanalizace, odpadni jimky, Cistirny, lapace
TKP Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

TKP Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce

TKP Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce

TKP Kapitola 20 - Tunely

TKP Kapitola 23 - Sanace inzenyrskych objektl
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(01.01.2022)

01.05.2021
(17.07.2023)

01.01.2021

01.10.2012

Uéinnost
(Posl.zména)

17.03.2015

Uéinnost
(Posl.zména)

01.10.2023

Vydani
(Posl.zména)

11.04.2022
01.07.2008
01.05.2013
01.05.2021
27.04.2022
10.05.2022
01.03.2015
01.01.2002
01.09.2006
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Kapitola 28 - Sdélovaci zarizeni

Citované a souvisejici dokumenty

A.28.1.2 Vyhlasky €R

Oznaceni

Vyhlaska €. 177/1995

Sb. MD

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah

A.28.2.1 Normy ¢SN

Oznaceni

CSN 03 8371

¢SN 33 1500

CSN 33 2000-1 ed. 2

CSN 33 2130 ed. 3

¢SN 33 3270

CSN 33 4000

CSN 33 4010

CSN 34 1090 ed.

CSN 34 2040 ed.

CSN 34 2100

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Protikorozni ochrana v zemi uloZenych sdélovacich kabeld s
olovénymi, hlinikovymi a ocelovymi obaly
Zmény: a 8.84, b 12.85, *¢ 2.89, d 9.91, *Z5 7.01, *Z6 1.04; Opravy: UR 4.92

Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni
Zmény: *1 8.96, *Z2 4.00, *Z3 4.04, *Z4 9.07;

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Z&kladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice
Zmény: *Z1 3.18; Opravy: *1 6.19

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody
Zmény: *Z1 1.18;

Elektrotechnické predpisy. Sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni ve
vyrobnach a rozvodu elektrické energie a tepla

Elektrotechnické predpisy. Pozadavky na odolnost sdélovacich zafizeni
proti pfepéti a nadproudu
Zmény: a 9.90;

Elektrotechnické predpisy. Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti
prepéti a nadproudu atmosférického plvodu

Elektrické instalace nizkého napéti - Predpisy pro prozatimni
elektricka zafizeni

PFedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro nadzemni sdélovaci
vedeni
Zmény: *a 2.84;

Uginnost od 5. Gnora 2024

Vydani
(Posl.zména)

01.10.1979
(01.01.2004)

01.06.1991
(01.09.2007)
01.05.2009
(01.06.2019)
01.12.2014
(01.01.2018)
01.09.1992

01.10.1988
(01.09.1990)

01.01.1991
01.11.2011

01.07.2013

01.01.1979
(01.02.1984)

CSN 34 2300 ed.
CSN 34 2600 ed.

CSN 34 2710

CSN 37 5711 ed.

CSN 73 0875

¢SN 73 6005

CSN EN 12464-2

CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN EN 50131-1 ed. 2

PFedpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

Drazni zafizeni - Zelezniéni zabezpecovaci zatizeni
Opravy: *1 1.15

Elektricka pozarni signalizace - Projektovani, montaz, uzivani, provoz,
kontrola, servis a udrzba

Drazni zafizeni - KFizeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami

Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické pozarni signalizace v rdmci pozarné bezpecnostniho feseni

Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord - Cést 2: Venkovni
pracovni prostory

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
pozadavky

Poplachové systémy - Poplachové zabezpeclovaci a tisrfiové systémy -

Cast 1: Systémové pozadavky
Zmeény: *A1 3.10, *Z22 7.11, *A2 11.17, *A3 12.20;
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01.12.2009
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01.10.2009
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CSN EN 50561-1

CSN EN 60445 ed. 5

CSN EN 60529

Zafizeni pro komunikaci po vedeni pouzivana v instalacich nizkého
napéti - Charakteristiky vysokofrekvencniho ruseni - Meze a metody
meéreni - Cast 1: Zafizeni pro domaci pouziti

Opravy: *1 1.16

Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a
identifikaci - Identifikace svorek pfedmétd, koncl vodi¢d a vodi&l
Zmény: *Z1 5.22;

Soubé&zné s touto normou plati CSN EN IEC 60445 ed. 6 (33 0160) z kvétna
2022, kterad tuto normu zcela nahradi od 2024-08-20.

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)
Zmény: *A1 4.01, *A2 6.14; Opravy: *1 11.19

Uginnost od 5. Gnora 2024

01.09.2014
(01.01.2016)

01.05.2018
(01.05.2022)

01.11.1993
(01.11.2019)

CSN EN 60708

CSN EN 60794-1-1 ed. 3

CSN EN 62368-1

CSN EN IEC 62368-1
ed. 2+A11

CSN EN IEC 62485-2

CSN ISO 3864-1

¢SN P 73 7505

Nizkofrekvencni kabely s polyolefinovou izolaci a vrstvenym
polyolefinovym plastém zabrafujicim vnikani vihkosti
Opravy: *1 10.18

Optické vlaknové kabely - Cast 1-1: Kmenova specifikace - Obecné

Zarizeni audio/video, informaéni a komunikaéni technologie - Cast 1:
Bezpecnostni pozadavky

Zmeény: *A11 11.17, *Z2 9.21; Opravy: *2 5.18

1.6.2023 nahrazeno normou CSN EN IEC 62368-1 ed. 2

Zafizeni audio/video, informaéni a komunikaéni technologie - Cast 1:
Bezpecnostni pozadavky
Opravy: *1 8.22

Bezpecnostni pozadavky pro akumulatorové baterie a bateriové
instalace - Cast 2: Stani¢ni baterie

Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 1:
Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

Kolektory a ostatni sdruzené trasy vedeni inZzenyrskych siti
Zmény: *Z1 1.18;

A.28.3.1 Smérnice, pokyny a Fady SZ

Oznaceni

Smérnice SZDC SM09

Smérnice SZDC &. 34

Smérnice SZDC SM35

Nazev
Zmény, opravy, poznamky

Pravidla pro uplatnéni vystupt projektu. Moderni design a
architektura nadrazi a zastavek CR

Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a
energetiky, na zelezni¢ni dopravni cesté vlastnictvi statu statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Zmény: Z1 15.02.2012

Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu

Zmeény: Z1 15.01.20

01.06.2006
(01.10.2018)

01.07.2016

01.06.2015
(01.09.2021)

01.09.2021
(01.08.2022)

01.02.2019

01.12.2012

01.04.2017
(01.01.2018)

Uéinnost
(Posl.zména)

03.09.2019
13:39:33

01.10.2007
(15.02.2012)

02.06.2017
(15.01.2020)

Smérnice SZDC &. 116 Smeérnice, kterou se stanovuji technické specifikace radiovych zafizeni 01.07.2016
pracujicich v mistnich radiovych sitich v pasmu 150 MHz a zasady pro
jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu
Pokyn SZD(VZ PO- Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkll s dopadem na 18.01.2018
21/2017-GR sitovou infrastrukturu SZDC
Pokyn SZDC PO- Pokyn generalniho Feditele. Evidence technologickych po&itaéd 02.09.2019

21/2019-GR
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A.28.3.2 Predpisy a rukovéti SZ

Oznadeni Nazev Ucinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
Predpis SZDC E6 Predpis pro ¢innost elektrodispecinkl 01.01.2011

A.28.3.4 Ostatni dokumenty SZ

Oznadeni Nazev Ucinnost
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)

SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfisluSenstvi v prenosové siti statni organizace 21.03.2022
Sprava zeleznic

SZDC TS 2/2006-ZS Technické specifikace systémd, zatizeni a vyrobk{. Dalkové ovlddani  01.02.2009
zabezpecovaciho zafizeni. Druhé vydani

SZDC TS 2/2007-Z Technické specifikace systém(, zaFizeni a vyrobkd. Diagnostika 01.11.2007
zabezpecovacich zafizeni.

SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systém{, zaFizeni a vyrobkd. Délkova 25.01.2018
diagnostika technologickych systém zelezni¢ni dopravni cesty. Treti
vydani

SZDC TS 4/2008-Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk{. Diagnostika 01.06.2008

zabezpecovacich zafizeni na tratich vybavenych dalkovym ovladanim
zabezpecovacich zafizeni.

SZDC TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Vybér a 01.01.2012
projektovani dotykového terminalu telefonniho zapojovace.

ZTP C.j. 18453/2018 Zakladni technické pozadavky na kamerové systémy

SZDC-014

A.28.3.7 Souvisejici kapitoly TKP

Oznaceni Nazev Vydani
Zmény, opravy, poznamky (Posl.zména)
TKP Kapitola 1 TKP Kapitola 1 - VSeobecné 11.04.2022
TKP Kapitola 2 TKP Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté 26.04.2022
TKP Kapitola 3 TKP Kapitola 3 - Zemni prace 01.07.2008
TKP Kapitola 12 TKP Kapitola 12 - Chranicky a kolektory 01.05.2013
TKP Kapitola 25 A TKP Kapitola 25 A - Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a 01.09.2018
konstrukci - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy
TKP Kapitola 25 B TKP Kapitola 25 B, Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a 01.11.2001

konstrukci - Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosferické korozi

TKP Kapitola 26 TKP Kapitola 26 - Osvétleni, EOV, Stozarové transformovny VN/NN, 01.11.2016
rozvody NN vcetné dalkového ovladani

TKP Kapitola 27 TKP Kapitola 27 - Zabezpecovaci zafizeni 01.05.2013

TKP Kapitola 31 TKP Kapitola 31 - Trak¢ni vedeni 01.09.2006
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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

DLHM Dlouhodoby hmotny majetek

oTP Obecné technické podminky

sz Sprava zeleznic, statni organizace

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
ZTP Zvlastni technické podminky
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2.1

2.1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

2.1
(1)

(2)

uvobp

1 VSEOBECNE

Pro tuto Kapitolu 2 - Pfiprava stavenisté (dale jen ,kapitola“) plati vSechny pojmy,
ustanoveni, pozadavky a Udaje uvedené v Kapitole 1 - VSeobecné (dale jen ,kapitola 1 TKP).
Od roku 2021 jsou Technické kvalitativni podminky (dale jen ,TKP“) vydavany pouze
elektronicky ve formatu *.PDF a jsou ke stazeni na webovych stankach Spravy zeleznic,
statni organizace (dale jen ,SZ).

Tato kapitola se musi vykladat a chapat ve smyslu ustanoveni, definic, pokynG a doporuéeni
uvedenych v kapitole 1 TKP. Pouziti této kapitoly je mozné pouze spolecné s kapitolou 1 TKP.

Tato kapitola je zpracovana s ohledem na poZadavky pravnich predpist, norem a vnitFnich
predpist provozovatele dréhy s tim, Ze se nékteré jejich pozadavky uprestiuji a doplfiuji.

Tato kapitola navazuje na CSN EN/ENV a CSN, pfipadné na jiné technické predpisy
a dokumenty, na které jsou v jednotlivych ustanovenich této kapitoly prislusné odkazy a je
zde stanovena jejich Uplnd nebo omezena zdvaznost pro definovani pozadavkd na vyrobky,
materidly, provadéni praci, zkou$eni, technologické ptepisy a postupy a prevzeti vykond
a dodavek pfi pripravé Stavenisté. Urcuje povolené zplsoby pro uvolnéni a vyklizeni ploch
potfebnych pro Stavbu, pro nezbytna zafizeni a provoz Stavenisté, véetné jejich ochrany
pred nepfiznivymi vlivy, a dalsi Cinnosti souvisejici s pfipravou Stavenisté na stavbach
statnich drah.

V pripadech, kdy jsou poZadovany jiné prace nez prace obsazené v této kapitole, nebo
je potfeba zménit nebo doplnit ustanoveni této kapitoly, nebo se jedna o ojedinélé technické
feSeni, stanovi Objednatel podminky ve Zvlastnich technickych podminkach (dale
jen ,ZTP").

Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, hormy
nebo vnitini predpisy provozovatele drahy (dale jen ,vnitfni predpisy"), pak se
vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu. PIné znéni nazvu je uvedeno
v Piiloze A kapitoly 1 TKP.

.2 ROZSAH PRACI A CINNOSTI

Priprava Stavenisté zahrnuje vsechny prace a cinnosti, které jsou nutné pro plynulé
zhotoveni Stavby. Vyjimku tvofi pripravné prace a ¢innosti spojené napriklad s vybudovanim
deponii, do¢asnych objektd zafizeni Stavenisté, privodl energii, napojovacich a odbé&rovych
mist vody, energii, telefonu, kanalizace, apod. Tyto prace a ¢&innosti zajidtuje Zhotovitel
Stavby ve své reZii, pokud nejsou obsazeny v Zadavaci dokumentaci.

PFi pfipravé Stavenisté je Zhotovitel pfedevsim povinen:
e  zajistit odvedeni povrchovych a srazkovych vod ze Staveniste,

e  zajistit opatfeni k zabranéni kontaminace podzemnich vod skodlivymi latkami. Rozsah
a zpUsob té&chto praci stanovi Dokumentace nebo osoba vykonavajici Stavebni dozor,

e dbat na to, aby nedoslo ke zhorseni fyzikalné mechanickych vlastnosti zemin v misté
trasy drahy,

e odstranit ze Stavenisté nevhodné materialy, vzrostlou zelen, porosty kfovin a travin,
e odstranit Stavbé prekazejici stavajici objekty a provést nutné demoli¢ni prace,
e provést ostatni prace podle &lank( 2.1.2.1 - 2.1.2.7 této kapitoly,

e oddélit Stavenisté od verejného prostoru vhodnym oplocenim, ochrannym zabradlim
nebo jinak, z dlvodu zaji$té&ni bezpecnosti a ochrany majetku,

e v predstihu, v ramci pfipravy Stavenisté, provést ty samostatné objekty, jejichz
realizaci by doslo ke zlepseni podminek provozu Stavenisté nebo ke snizeni
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(3)

(4)

(3)

(6)

2.1.

(1)

2.1.

(1)

nepfiznivych vlivl Stavby na jeji okoli (napf. protihlukova opattfeni a dald), nebo
zajistit snizeni nepfiznivych vlivli provizornim Fegenim po dobu Stavby,

e organizovat a uskutecnovat pfipravné prace tak, aby byly minimalizovany dopady
Stavby na podminky Zelezni¢niho provozu uréené Dokumentaci a nebyla ohroZena jeho
bezpecnost,

o  zajistit a provést zfizeni provizornich ptejezd, ptechodd, lavek, provizornich mostd,
ochrannych konstrukci apod., pokud to vyzaduje potfeba zachovani zeleznicniho
provozu nebo pfistupu cestujicich k provoznim objektdm Zeleznice nebo ¢innost
Zhotovitele pfi provozovani Stavenisté,

e bezpelné ochranit verejna prostranstvi, stavby, komunikace, zelen, stromy, vyskové
a smérové body a ostatni vytyCovaci prvky, vedeni siti technické infrastruktury, véetné
méri¢skych znacek u podzemnich vedeni technické infrastruktury na Stavenisti atd.,
a to po celou dobu provadéni nebo odstranovani Stavby,

e  zajistit pasportizaci stavu pristupovych komunikaci dotéenych stavenistni dopravou
a véech objektl (zastavby) v jejich okoli a v okoli Stavenisté (v zéné& ovlivnéni).
Pasportizaci zajistuje Zhotovitel dle pfisludnych ustanoveni kapitoly 1 TKP, pokud neni
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak.

Uvolnéni uréenych ploch Stavenisté provede Zhotovitel nejpozdéji v terminech stanovenych
Zadavaci dokumentaci a stavebnim povolenim. Vybourany materidl z do¢asnych objektd,
ztizenych v rdmci pFipravy Staveni$té, nebo i z ostatnich odstran&nych objektl, mize byt
pouzit na dalSich stavbach, pokud svym stavem tomu vyhovuje, jinak musi byt odvezen
a ulozen na povolenych skladkach.

Tato kapitola nezahrnuje zplisob zhotoveni, provozovani a likvidaci docasnych objektl
a technologickych zafizeni Stavenisté Zhotovitele, jako napf. stavenistni zpevnéné plochy,
dilny, kancelare, sklady, skladky, betonarny, stavebni stroje a zafizeni. Zhotovitel tyto
objekty a zafizeni navrhuje, provozuje a likviduje v souladu se stavebnim povolenim
a pfipadné jim zpracovanou Dokumentaci. Pfitom musi byt pIné respektovana ustanoveni
¢lankd 1.9.4 az 1.9.6 kapitoly 1 TKP.

Prace nezbytné pro vyklizeni Stavenisté, které nejsou uvedeny v této kapitole, se provedou
podle ustanoveni pfislusnych kapitol TKP, napf. odstran&ni mostl (kapitola 18 a 19 TKP),
trakéniho vedeni (kapitola 31 TKP), stozarl navéstidel (kapitola 27 TKP) apod.

Tato kapitola neuréuje zplsob odstrafiovani (likvidaci, demolici) téch stavajicich objektd,
které jsou FeSeny samostatnou Dokumentaci.

2.1 Odstranéni travin, kfovin a nevhodnych materialt

Zhotovitel odstrani z plochy Stavenisté vSechny traviny, kfoviny a nevhodné materidly,
které by ponechdnim v prostoru provadénych praci branily zhotoveni Stavby nebo
znehodnocovaly provedenou Stavbu. Mezi nevhodné materidly patfi zejména odpadky,
plasty, zbytky difevénych materidlll, kovové materidly, vybourané hmoty, kontaminované
materialy, zeminy a dalsi materialy ur¢ené Dokumentaci nebo osobou vykonavajici Stavebni
dozor. Povinnost odstranit traviny, kifoviny a nevhodné materialy predepisuje Zhotoviteli
Dokumentace, pfipadné Stavebni dozor. Stanoveni objemu a urceni skladek navrhuje
Zhotovitel a necha si je odsouhlasit osobou vykonavajici Stavebni dozor.

2.2 Kaceni stromi a odstranéni parezt

Zhotovitel odstrani ze Stavenisté stromy, které jsou k vykaceni uréeny zadavaci
dokumentaci. Povoleni ke kaceni zajisti Objednatel a preda je Zhotoviteli pred zahajenim
praci. Povoleni stanovi podminky, za kterych je kaceni mozno provést. Tyto podminky
je Zhotovitel povinen spinit. Zplsob odstranéni, manipulaci a misto uloZeni urluje
Dokumentace nebo je navrhuje Zhotovitel a predlozi k odsouhlaseni osobé vykonavajici
Stavebni dozor.
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(2)

(3)

Provadéni kaceni a udrzby stromovi na Zelezni¢nich drdhach a na stavbé drahy, vcetné
staveb na draze, resp. v obvodu drahy a v ochranném pasmu drahy, se ridi Metodickym
pokynem pro udrzbu stromovi.

Dreviny, které nejsou navrzené ke kaceni, musi byt chrdnény dle CSN 83 9061, Technologie
vegetacnich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porost a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

2.1.2.3 Odvodnéni stavenisté

(1)

(2)

Zhotovitel je povinen vhodnym technologickym zplsobem pribézné zajistit odvodnéni
Stavenisté. Nesmi dojit ke zhorseni fyzikalné-mechanickych vlastnosti zemin na Stavenisti,
ke znehodnocovani rozestavénych objektl ani negativnimu ovlivnéni jinych objektd
a zafizeni v blizkosti Stavby. Zhotovitel je povinen zabezpeclit Stavenisté tak, aby
nedochazelo ke znecisténi vefejnych prostranstvi a k ohrozeni bezpecnosti verejného
provozu splachem latek a materidld a vytékdnim vody ze Staveni$td. Zarover musi byt
respektovany prislusné vodohospodarské a ekologické pravni predpisy a Dokumenty
a predpisy. V pfipadé vypousténi téchto vod mimo Stavenisté zajisti Zhotovitel pfislusné
povoleni a/nebo souhlasy dotéenych vlastnikd.

V ptipadé vzniku gkod v dUsledku nedostate¢ného nebo nespravného odvadéni srdzkovych
nebo povrchovych vod musi Zhotovitel zjednat okamzité ndpravu na svij naklad a uhradit
pfripadné vzniklé Skody.

2.1.2.4 Docasné oploceni

(1)

(2)

(3)

Stavenisté, popripadé jeho oddélena pracovisté, musi byt oploceno dle pfislusnych pravnich
predpist, Dokumentd a predpisQ, tj. predpisi v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci.

Docasné oploceni se provadi v mistech urcenych Zadavaci dokumentaci, podminkami
stavebniho povoleni, bezpecnostnimi predpisy nebo osobou vykonavajici Stavebni dozor
a podle pozadavk{ kapitoly 11 TKP, s odchylkami uvedenymi v této kapitole. Docasné
oploceni musi plnit svou funkci ochrannou i vzhledovou.

Tato kapitola se nevztahuje na oploceni, které si zfidi pro svoji potfebu Zhotovitel, aby
ochranil nebo zamezil pristup k jeho staveniStnimu vybaveni, napr. skladkdm materialu,
parkovisti stroji apod.

2.1.2.5 Protihlukova opatfeni

(1)

(2)

V Zadavaci dokumentaci a/nebo ve stavebnim povoleni mohou byt uréeny pfipustné hladiny
hluku vyssi nez ty, které jsou stanoveny platnou legislativou. Jde zpravidla o vymezeni
stanoveného hlukového zatizeni okoli provadéné Stavby v jednotlivych ¢asovych Usecich
dne. Pozadavky na protihlukova opatfeni jsou uvedeny v kapitole 16 TKP.

Pfi pfipravnych pracich na Stavenisti se mohou protihlukova opatreni zajistit nasledujicimi
o
zpusoby:

e vybuduji se trvalé protihlukové clony jiz v pocatecni fazi vystavby tak, aby plnily svoji
funkci i po dobu provadéni stavebnich praci. Uvedeny postup je zpravidla jiz navrzen
v Zadavaci dokumentaci a Zhotovitel jej zohledni v harmonogramu vystavby,

e situovanim dodasnych deponii zeminy, ornice a dalgich sypkych hmot a materiald tak,
aby plnily funkci protihlukové clony po dobu Stavby,

e vybudovanim dil¢ich provizornich protihlukovych clon.

2.1.2.6 Odstranéni stavajicich objektl, demolice

(1)
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V ramci pFipravnych praci se odstrani stavajici objekty, které prekazeji Stavbé. Jejich rozsah
stanovi Dokumentace. Material z odstranénych objektl se pouZije zplisobem pFedepsanym
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(dale jen ,zakon o odpadech"), pokud Dokumentace nestanovi jinak.
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(2) Demoli¢ni prace pti pripravé Stavenisté zahrnuji demolice vSech stavajicich objektd, které
tvori prekazku Stavbé, a nejsou samostatné feeny Dokumentaci objektl. Takové demolice
zpravidla nevyzaduji zvlastni dokumentaci. Rozsah a zplsob demolice, véetné odstranéni
a uloZeni vybouraného materialu, stanovi Dokumentace.

(3) Pred zapocetim demoli¢nich praci se musi uskuteénit prlzkum stavu objektu uréeného
k demolici a jeho okoli, zjistit inZenyrské sit& a stav dotéenych sousednich objektd.
V souladu s Metodickym ndvodem odboru odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi (MZP, srpen 2018) musi byt sou¢asti priizkumu
vymezeni Casti Stavby, které se po vyjmuti ze Stavby stanou nebezpecnymi odpady -
zejména materidll s obsahem azbestu, daldich materidld s nebezpednymi vlastnostmi,
kontaminované zeminy, apod. K prizkumu musi byt vyuzity stavajici podklady o objektu
a podklady o objektech sousednich. O provedeném prizkumu musi byt pofizen zapis.
Na zaklad& prlzkumu Zhotovitel stavebnich praci zajisti pfed zahajenim bouracich praci
vypracovani jejich Technologického predpisu a necha si jej odsouhlasit osobou vykonavajici
Stavebni dozor.

2.1.2.7 Docasné prejezdy, piFechody, lavky, provizorni mosty, ochranné konstrukce
a jiné pomocné konstrukce

(1) Zfizovani do&asnych prejezdl, prechodd, l1avek, provizornich mostl, ochrannych konstrukci
a jinych pomocnych konstrukci, zajistuje Zhotovitel v souladu se Zaddavaci dokumentaci
(vCetné projednani s prislusnym stavebnim Ufadem a pfislusnou organizacni jednotkou).
Docasné prejezdy, prechody, lavky, provizorni mosty, ochranné konstrukce atp., které
zhotovuje, provozuje a likviduje Zhotovitel vyhradné pro provadéni zhotovovacich praci
na Stavbé, navrhuje a zajistuje Zhotovitel. Projektovani, vystavba a minimalni Gdrzba
verejné pFistupnych ploch a objektd v obvodu Stavenisté se fidi pokynem SZ PO-9/2021-GR.

(2) Pro uvedené docasné objekty a konstrukce mlZe byt pouZito Ulev vyplyvajicich z jejich
charakteru a docasnosti. Rozsah a velikost Ulev stanovi osoba vykonavajici Stavebni dozor
podle mistnich podminek.

2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU

2.2.1 DOCASNE OPLOCENI

(1) Pro oploceni mohou byt pouzity materialy, které jsou v souladu se zakonem ¢.102/2001 Sb.,

0 obecné bezpecénosti vyrobkl a zdkonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky.

(2) Konstrukce docasnych oploceni musi odpovidat pozadavkim kapitoly 11 TKP s pFipadnymi
Upravami uvedenymi tamtéz. DoCasné oploceni musi plnit funkci ochrannou i vzhledovou.

(3) Pouzité materidly (kov, dfevo, pfip. jiné) musi zarucovat pozadovanou funkci, vzhled
a potfebnou Zivotnost oploceni. Vyhradné novy materiadl musi byt pouzit pro napinaci drat
(o min. prdmé&ru 3 mm) a ostnaty drat. Material pro kovové do¢asné oploceni musi odpovidat
CSN 42 0142 - Trubky ocelové, s pfiméFenymi tlevami vzhledem ke kratkodobosti Stavby,
které stanovi osoba vykonavajici Stavebni dozor.

(4) zaklady pro sloupky a zplsob osazeni sloupkl musi zaruovat stabilitu oploceni.

(5) Vhodnost dievéného materidlu pro docasné oploceni musi byt posouzena a odsouhlasena
osobou vykonavajici Stavebni dozor. Pokud je predepséno neprthledné oploceni, uré& ZTP
i pozadavky na pfislusné materialy.

2.2.2 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) Pro materidly docCasnych protihlukovych opatreni plati pfimérené ustanoveni kapitoly 16
TKP, pouzité materidly musi byt v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky. VSechny vyrobky, stavebni materidly a smési, které budou pouzity
k realizaci protihlukovych opatfeni, predlozi Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
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ke schvaleni. Pro vyuZiti jiz diive pouZitych materialG je nutny souhlas osoby vykondvajici
Stavebni dozor.

2.2.3 DOCASNE PREJEZDY, PRECHODY, LAVKY, PROVIZORNI MOSTY,
OCHRANNE KONSTRUKCE A JINE POMOCNE KONSTRUKCE

(1) Prejezdy a prechody jsou zfizovany z materiald popsanych v kapitole 9 TKP. S pFihlédnutim
k predpokladané zivotnosti mohou byt vyuzity i materialy jiz dfive pouzité (prazce, panely,
kolejnice atd.).

(2) Lavky, provizorni mosty a ochranné konstrukce jsou zfizovany dievéné nebo kovové. Jejich
konstrukci, pokud neni uréena Dokumentaci, navrhne Zhotovitel a predlozi osobé
vykonavajici Stavebni dozor k odsouhlaseni.

2.3 TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY

2.3.1 ODSTRANENI TRAVIN, KROVIN A NEVHODNYCH MATERIALU

(1) VesSkeré traviny se odstrani posecenim a shrabanim, ususenim a spalenim nebo drcenim
ve vyhrazeném prostoru, pfipadné se ulozi na skladku. Vrchni vrstva zeminy s kofeny travin
se odstrani v ramci sejmuti ornice a pouZzije se pro potfeby Stavby pfi rozprostreni ornice
na svahy nebo se predisponuje podle Dokumentace. Kfoviny musi byt odstranény s koreny
a shrnuty na deponii, kde mohou byt drceny, nebo se z deponii odvazeji na skladky, nebo
se spaluji v predem vymezeném prostoru za prislusného dozoru.

(2) Zvlastni pozornost je nutné vénovat zplsobu likvidace vymycenych dievin a travin palenim.
PFi této Cinnosti musi byt zodpovédné vybrano misto pro spalovani (palenisté) tak, aby
nedoslo k nepovolenému obtéZzovani okoli koufovymi zplodinami, poskozeni blizkych
objektll, vedeni siti technické infrastruktury, pripadné dal$ich zafizeni. Neni-li sou&asti
stavebniho povoleni soubor opatreni, ktery je nutné dodrzovat pfi likvidaci drfevin palenim,
zajisti toto povoleni u pfislusného Ufadu Zhotovitel. Zhotovitel je povinen respektovat
pfislusna ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, predevsim § 5, odst. 2
zadkona. Zaroven musi vzdy postupovat v souladu s poZadavky pfislusnych pravnich
predpist, napf. zadkonem ¢&. 201/2012 Sb., & 289/1995 Sb., zdkonem o odpadech nebo
s vyhlaskami pfislusnych obci.

(3) Nevhodné materidly se odstrani ze Stavenisté a ulozi na skladky vhodného typu vzdy
v souladu se zakonem o odpadech. Popel ze spalenych travin a kfovin likviduje Zhotovitel,
pti likvidaci musi byt respektovdny poZzadavky pravnich predpisl, bezpe¢nostnich predpisd
a povoleni k paleni. Provadéni kaceni a udrzby stromovi na stavbé drahy, vcéetné staveb
na draze, resp. v obvodu drahy a v ochranném pasmu drahy, se ridi Metodickym pokynem
pro udrzbu stromovi.

2.3.2 KACENIiI STROMU A ODSTRANENI PAREZU

(1) Kaceni stromd se provadi ru¢nimi nebo motorovymi pilami. Stromy mensich prdmérd kmene
je mozno odstranit mechanizaci, pomoci niz se kmeny vytahnou i s kofeny. Samostatné
parezy se odstrani dozerem nebo mechanizmy se spodovou lzici. Samostatné a velké parezy
Ize jesté likvidovat specidlnimi mechanizmy-frézami, které primo Stépkuji drevni hmotu
v misté byvalého stromu. Velké parezy, které nelze odstranit dostupnymi mechanizmy,
se odstrani pomoci trhavin za podminek podle ¢l. 2.3.6 této kapitoly. JdAmy po parezech
se neprodlené zasypou vhodnou zeminou do Urovné okolniho terénu a zhutni se
na predepsanou miru, aby nedoslo k prosednuti povrchu nebo zaplaveni vodou a rozmoceni
zeminy. V mistech budouciho télesa plati pro stuperi zhutnéni ustanoveni kapitoly 3 TKP.
PFi pouziti mechanizmd nebo trhacich praci musi postupovéano tak, aby nebyla ohrozena
stabilita svah( naspl a zarezd.

(2) Pokud se prace provadéji za provozu na verejnych komunikacich, je Zhotovitel povinen
dodrzet ustanoveni uvedené v kapitole 1 TKP.
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(3)

Zvlastni pozornost pri kaceni stroml musi byt vénovana nenaruseni prijezdného prirezu
drahy a neposkozeni provozovanych trakcnich, sdélovacich, zabezpecovacich a dalSich
zafizeni. ZpUsob kaceni, pouZitd mechanizace a potfebna bezpeénostni opatieni, musi byt
pfedem odsouhlaseny spravcem dlouhodobého hmotného majetku (dale jen ,DLHM"“)
a osobou vykonavajici Stavebni dozor. Pfi pracich za provozu na kfizujicich vefejnych
komunikacich musi byt dodrZzovany podminky, které urcuji pfislusné pravni predpisy (napfr.
vyhlaska ¢.294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich) a podminky, které stanovi jejich spravce.

2.3.3 DOCASNE OPLOCENI

(1)

(2)

K zfizeni doCasného oploceni se pfimérené pouzije kapitola 11 TKP. Ochrana proti korozi
u nepokovovanych a opakovan& pouzitych materidld se provede, pokud je vyjimeé&né
pozadovana, podle kapitoly 25 TKP.

Odstranéni docasného oploceni provadi Zhotovitel vhodnym zplisobem s pFihlédnutim
k tomu, zda ma byt néktery material opakované pouZit. Jdmy po zakladech sloupkd se vypini
zeminou, ktera se zhutni. V pripadé, Ze sloupky byly osazeny v trvalych zpevnénych
plochach, musi byt tyto opraveny vhodnym zplisobem, ktery byl odsouhlasen osobou
vykonavajici Stavebni dozor.

2.3.4 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1)

(2)

Pro realizaci protihlukovych opatifeni plati ustanoveni kapitoly 16 TKP. Vzhledem
k pozadované docasnosti opatfeni Ize predmétna ustanoveni aplikovat pfimérené
k potfebam a rozsahu Stavby, které je nutno pfedem projednat s osobou vykonavajici
Stavebni dozor.

Likvidace do&asnych protihlukovych opatfeni se provadi libovolnym zplsobem
s prihlédnutim k moznému opakovanému a naslednému vyuziti jednotlivych prvk{. Jamy
po zakladech sloupkd se neprodlené zasypou uréenou zeminou do Urovné okolniho terénu
a zhutni se na predepsanou miru, aby nedoslo k prosednuti povrchu nebo zaplaveni vodou
a rozmoceni zeminy. V mistech budouciho télesa plati pro stupen zhutnéni ustanoveni
kapitoly 3 TKP. V pfipadé, Ze nékteré prvky (patky, sloupky, soklové panely) byly osazeny
v trvalych zpevnénych plochach, musi byt i povrch téchto ploch upraven vhodnym zptsobem
podle pozadavku Zadavaci dokumentace nebo osoby vykondavajici Stavebni dozor.

2.3.5 ODSTRANENI STAVAJICiCH OBJEKTU, DEMOLICE

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Demoli¢ni prace se provadi dle Zadavaci dokumentace a fidi se ustanovenimi nafizeni vlady
¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Pfed zapocetim praci ovéFi
Zhotovitel s osobou vykondvajici Stavebni dozor splnéni predpokladl pro demoli¢ni préace,

které byly uvedeny v Zadavaci dokumentaci. O vysledku se poridi zapis.

Zplsob odstranéni stavajicich objektl a demolic, pokud neni uréen Zadavaci dokumentaci,
navrhuje a zajistuje Zhotovitel. K vlastnimu odstranéni pouZije Zhotovitel potfebnou
mechanizaci podle druhu a konstrukce odstrafiovaného objektu a vhodné pracovni postupy.

K odstranéni podkladnich vrstev Zelezni¢niho spodku nebo nestmelenych vozovek se pouziji
vhodné postupy a zemni stroje tak, aby bylo mozné tento materidl dale pouzit jako
stavebniho materidlu za podminek stanovenych Zadavaci dokumentaci nebo podle
pozadavk{ osoby vykonavajici Stavebni dozor.

Technologické predpisy demoli¢nich praci vypracuje Zhotovitel a odsouhlasi osoba
vykonavajici Stavebni dozor.

Pro provadéni demolic inZenyrskych siti, které nejsou obsahem Zadavaci dokumentace,
musi Zhotovitel zpracovat pfisluSnou dokumentaci a Technologicky predpis. Tyto prace musi
provadét odborni pracovnici nebo pracovnici Zhotovitele za odborného dohledu. U demolic
objektl v trase kolejité je nutno pred zahajenim demolice provéfit, zda jsou provedeny
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(6)

prelozky nebo demolice inzenyrskych siti ulozenych v demolovaném objektu nebo v jeho
blizkosti. Na provadéni demolic pozemnich objektd musi byt vydano stavebnim Gfadem
pravomocné povoleni k odstranéni stavby. Vydani povoleni k odstranéni stavby zajistuje
Objednatel. Pfed vydanim povoleni nemiZe byt demolice pozemniho objektu zahajena. Pied
zahajenim demolice je nutno provést odpojeni inzenyrskych siti a zajiSténi odpojovacich
mist u pfisludnych vlastnikd (spravct siti).

Pfipadné vyuziti materidlu z demolic urcuje Dokumentace. Pokud Dokumentace nestanovi
dalsi jeho pouziti, musi to byt pred zahajenim praci schvaleno osobou vykonavajici Stavebni
dozor zapisem ve stavebnim deniku. Likvidace materidld se provadi dle platnych pravnich
predpisd.

2.3.6 TRHACI PRACE PRI PRIPRAVE STAVENISTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)
(8)

Trhaci prdce mohou byt obvykle pouZity pfi odstrafiovani parezl, stavajicich objektd,
demolicich apod., pokud v urcité lokalité neni vydan jejich zakaz.

Pro provadéni trhacich praci plati a musi byt Zhotovitelem respektovan zejména zakon
¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni banské sprave,.

Pro trhaci prace velkého rozsahu musi byt ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona
¢. 61/1988 Sb. vypracovan technicky projekt odstfelu, pro trhaci prace malého rozsahu
a pro ostatni prace spojené s pouzitim vybusnin technologicky postup trhacich praci.

Definici trhacich praci malého a velkého rozsahu, naleZitosti technologického postupu
trhacich praci, nalezitosti technického projektu odstielu a podrobnéjsi Upravy provadéni
trhacich praci stanovuje vyhlaéka Ceského bariského Gradu ¢. 72/1988 Sb., o pouzivani
vybusnin.

Provadét trhaci prace smi jen fyzickd nebo pravnickd osoba s pfislusnou odbornosti
na zékladé povoleni, ve smyslu vyhldsky Ceského barnského Gfadu & 72/1988 Sb.,
0 pouzivani vybusnin.

Zemni prace provadéné za pouZiti stroji a vybusnin, pokud se na jedné lokalité premistuje
vice nez 100 000 m3 horniny, s vyjimkou zakladani staveb (§ 3 pism. e) zakona
¢. 61/1988 Sb.), smi provadét pouze organizace s prisluSnym opravnénim dle vyhlasky
Ceského bariského UGfadu ¢ 15/1995 Sb., o opravnéni k hornické dinnosti a ¢innosti
provadéné hornickym zplsobem, jakoZ i k projektovéani objektl a zafizeni, které jsou
soucasti téchto cinnosti.

Technicky projekt odstfelu a technologicky postup trhacich praci zajistuje Zhotovitel.

Zadost o povoleni trhacich praci Ize podat na mistné prisluény Obvodni bafisky Gfad pouze
v pripadé, Zze na Stavbu bylo jiz vydano stavebni povoleni (viz zdkon ¢. 183/2006 Sb.),
ve kterém jsou jako jedna z moznych technologii rozpojovani uvedeny trhaci prace. Povoleni

k nakladani s vybusninami zajistuje a uchovava organizace provadéjici trhaci prace.

2.3.7 DOCASNE PREJEZDY, PRECHODY, LAVKY, PROVIZORNI MOSTY,

(1)

(2)

(3)

OCHRANNE KONSTRUKCE

Povolené zplsoby a provadéni zfizovani piejezdl (pfechod() jsou uvedeny v kapitole 9 TKP.
Zplsoby a postup vystavby provizornich mostt, ochrannych konstrukci apod., musi byt
uvedeny v Zadavaci dokumentaci. Pokud se vyskytne potfeba dalSich, vyse uvedenych
zafizeni, musi byt Zhotovitelem tato potfeba projednana s prislusnymi Utvary Objednatele
a odsouhlasena osobou vykonavajici Stavebni dozor.

Odstranéni objektl uvedenych v tomto &lanku se provadi bud’ rozebranim s tim, e mohou
byt vyuzity na dalSich stavbach, nebo likvidaci dle platné legislativy.

Terminy odstranéni navrhne s ohledem na postup vystavby a podminky stavebniho povoleni
Zhotovitel a odsouhlasi osoba vykonavajici Stavebni dozor.
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2.4 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

2.4.1 DOCASNE OPLOCENI

(1) Skladovani materiall do¢asného oploceni musi odpovidat pozadavkiim na jeho ochranu pred
nepFiznivymi povétrnostnimi vlivy a zplsob ulozeni musi zajistovat jeho neposkozeni.

(2) Prlkazni zkougky nejsou pozadovany.

2.4.2 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) Skladovani materidld pro protihlukovad opatieni musi odpovidat pozadavkim na jejich
ochranu pted nepfiznivymi vlivy, zplsob uloZeni musi zajistovat jejich neposkozeni. Prikazni
zkoudky nejsou pozadovany s vyjimkou ptipadd, kdy v rémci ptipravnych praci budou
realizovana trvala protihlukova opatfeni (ve smyslu ¢l. 2.1.2.5 této kapitoly). V téchto
pripadech plati v plném rozsahu ustanoveni kapitoly 16 TKP.

2.4.3 TRHACI PRACE PRI PRIPRAVE STAVENISTE

(1) Dodavka a skladovani vybusnin musi byt provadény v souladu s ustanovenimi vyhlasky
¢. 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin.

2.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

2.5.1 KONTROLNI ZKOUSKY

(1) Kontrolni zkoudky je nutno provést u kontaminovanych materiald (materiall
s nebezpecnymi vlastnostmi), které se vyskytuji na Stavenisti. Vysledek zkousek predklada
Zhotovitel Objednateli pfed uloZenim kontaminovanych materiall na skladku. Pfipadné dal&i
pozadavky na vzorky nebo kontrolni zkousky urcuji ZTP nebo osoba vykonavajici
Stavebni dozor.

2.5.2 ZEMINY

(1) Pokud Dokumentace urcuje u zasypu zhutfiovani zeminy, postupuje se podle ustanoveni
kapitoly 3 TKP.

2.5.3 MATERIALY S NEBEZPECNYMI VLASTNOSTMI (KONTAMINOVANE
MATERIALY)

(1) Podminky, pozadavky a postupy pfi fedeni ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani
na povrchu terénu stanovuje zakon o odpadech.

(2) Kritéria, metody a postup hodnoceni nebezpeénych vlastnosti materiall (odpadd) stanovi
vyhlaska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad{ a posuzovani vlastnosti odpadl (katalog odpadd)
a CSN EN 14899.

2.5.3.1 Vzorkovani a charakterizace kontaminovaného materialu

(1) V pripadé vyskytu kontaminovanych materidld na Stavenidti zajisti Zhotovitel pired
zahajenim stavebnich praci, pfipadné ihned po zjisténi vyskytu té&chto materiald, &innosti
spojené s odb&rem vzork{ stavebnich materiald (odpadd) z vymezenych ¢&asti Stavby dle
zékona ¢. 541/2020 Sb. a CSN EN 14899 a zkouskami zajisti ovéfeni pritomnosti $kodlivin
v nich. Odbér vzorkl smi provést pouze opravné&na osoba nebo pracovisté ve smyslu
citované vyhlagky. O vyskytu kontaminovanych materiald (odpad(l) na Stavenisti Zhotovitel
prokazatelné informuje osobu vykonavajici Stavebni dozor.

(2) Vzhledem k tomu, Ze vyzisk z kolejového loze a vykopové zeminy ze Stavby jsou
potencionalnim odpadem, Zhotovitel zajisti pFevzorkovani téchto téZzenych materiald
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v souladu s Metodickym navodem odboru odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich odpadd
a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi a v souladu s vnitfnimi pfedpisy. Pro posouzeni
pouzitelnosti materidlu kolejového loze se postupuje dle OTP Kamenivo pro kolejové loze
Yelezni¢nich drah. Ve v8ech ptipadech odbé&ru vzorkl bude provedena fotodokumentace,
lokalizace odbé&rd vzork{ formou mapového zakresu s uvedenim kilometréZe a soufadnic
GPS. Vzorkovani kolejového loze a ostatnich tézenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit
nejméné ctyfi tydny pred zahdjenim praci za ucasti osoby vykonavajici Stavebni dozor
a povéreného zastupce zabyvajiciho se agendy Zivotniho prostfedi Objednatele. Odebrané
vzorky se budou analyzovat jako potenciondlni odpad v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., véetné provadécich predpist k tomuto zadkonu. Dva tydny prfed zahajenim
praci osoba vykonavajici Stavebni dozor rozhodne o zplsobu vyuZiti vyzisku z kolejového
loZe a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

2.5.3.2 Lokalizovani a prostorové vymezeni kontaminovaného materialu

(1) PFi vzorkovani se uplatfiuje etapovy pfistup postupného upfesriovani lokalizace a celkového
mnozstvi kontaminovaného materidlu s vyuzitim metody vzorkovani dle ¢l. 2.5.3.1
této kapitoly.

2.5.3.3 Azbest

(1) PFi nakladani s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahuji, je nutné postupovat
zejména v souladu s § 85 zdkona o odpadech a Metodickym navodem pro Fizeni vzniku
odpadl s obsahem azbestu pfi provadéni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi
(MZP, 2018).

(2) PFi odstrafiovani stavebnich materidld s obsahem azbestu ze Stavby musi byt voleny takové
technologické postupy, které minimalizuji dopad na zivotni prostredi. Je nutné predevsim
predchazet uvolfiovani azbestu do ovzdusi.

2.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIRA OPOTREBENI, ZARUKY, UDRZBA
V ZARUCNI DOBE

2.6.1 DOCASNE OPLOCENI

(1) Piipustné smérové i vyskové odchylky od predepsaného prib&hu se musi pohybovat
v toleranci 50 mm. V exponovanych mistech uréi odchylky osoba vykonavajici
Stavebni dozor.

2.6.2 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) Pro docasna protihlukova opatfeni se pouziji hodnoty pripustnych odchylek uvedenych v OTP
Protihlukové stény. V exponovanych mistech je opravnéna upresnit odchylky osoba
vykonavajici Stavebni dozor. Pro trvald protihlukova opatfeni (ve smyslu ¢l. 2.1.2.5 této
kapitoly) realizovana v ramci pfripravnych praci, plati v plném rozsahu hodnoty pfipustnych
odchylek uvedené v kapitole 16 TKP.

2.6.3 DOCASNE PREJEZDY, PRECHODY, LAVKY, PROVIZORNI MOSTY
A OCHRANNE KONSTRUKCE

(1) PFipustné odchylky docasnych prejezdl a prechodd stanovi osoba vykonavajici Stavebni
dozor. Vzdy je nutné zachovat prijezdny prirez drahy dle pFislusnych predpisi.

(2) Pripustné odchylky docasnych lavek, provizornich mostl a ochrannych konstrukci,
pomocnych staveb apod. navrhne Zhotovitel a predlozi osobé vykonavajici Stavebni dozor
k odsouhlaseni.
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2.6.4 ZARUKY, UDRZBA V ZARUCNI DOBE

(1) Zarucni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP.
(2) Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravce DLHM podle ustanoveni v kapitole 1 TKP.

(3) OsSetfovani vegetaCnich Uprav, s vyjimkou prvniho koseni (viz kapitola 15 TKP),
je zajistovano spravci DLHM.

2.7 KLIMATICKA OMEZENI

2.7.1 KACENI STROMU A ODSTRANENI PAREZU

(1) Kéceni strom{ Ize provadét pouze v dobé vegetaéniho klidu. Vyjimky z tohoto omezeni mize
povolit pouze organ statni spravy, ktery vydal povoleni ke kaceni.

(2) Zasypy po parezech neni vhodné provadét v destivém a mrazivém pocasi.

2.7.2 DOCASNE OPLOCENI

(1) Pro osazovani docasného oploceni plati klimatickd omezeni uvedenad v kapitole 11 TKP
s Ulevami vyplyvajicimi z doCasnosti oploceni.

(2) Zzaklady betonované na misté za nizkych teplot se musi provadét za dodrzeni ustanoveni
kapitoly 17 TKP.

2.7.3 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) PFi provadéni casti protihlukovych stén betonovych a ocelovych je tfeba primérené
docasnosti opatieni dodrzet prislusna ustanoveni kapitol 16, 17 a 19 TKP a doporuceni
vyrobce. PFi provadéni protihlukovych stén z jinych materidll musi byt klimatickd omezeni
odsouhlasena osobou vykonavajici Stavebni dozor.

2.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

2.8.1 ODSTRANENI TRAVIN, KROVIN A NEVHODNYCH MATERIALU

(1) PFi odsouhlaseni praci osoba vykonavajici Stavebni dozor vizualné zkontroluje, zda
na plochach, na nichz bylo odstranéni jim predepsano nebo pozadovano, nejsou zbytky
odstrafiovanych materidld. Popel ze spalenych travin a kfovin musi Zhotovitel zlikvidovat
jako odpad.

(2) Zhotovitel zaméri skute¢né posecené a smycené plochy a tyto se porovnaji s Dokumentaci,
popripadé s pozadavky osoby vykonavajici Stavebni dozor. U vytézenych nevhodnych
materiall ové&fi osoba vykonavajici Stavebni dozor misto jejich uloZeni.

2.8.2 KACENI STROMU A ODSTRANENI PAREZU

(1) Osoba vykonavajici Stavebni dozor zkontroluje, zda vSechny stromy uréené v Dokumentaci
k vykaceni byly odstranény véetné parezl, zda byl fadné& proveden z&syp jam po parezech
piredepsanou zeminou a jeho zhutnéni.

(2) Pokud b&hem stavebnich praci dojde k po$kozeni koFenového systému strom(, které nejsou
Zadavaci dokumentaci uréeny k vykaceni, musi byt tyto stromy odborné posouzeny (napf.
dendrologicky posudek), popt. odstranény. Zasahuje-li dopadova vzdalenost téchto strom{
do provozované koleje, musi byt stromy s poSkozenym kofenovym systémem posouzeny,
pripadné odstranény, jesté pred zahajenim provozu.

15/18



TKP Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté U¢innost od 1. listopadu 2020

2.8.3 DOCASNE OPLOCENI

(1) Odsouhlaseni praci se provede primérené podle kapitoly 11 TKP s Ulevami vyplyvajicimi
z docasnosti oploceni.

(2) Prace musi byt provedeny tak, aby:
e vyhovovaly pozadavkim Zadavaci dokumentace (pfichazi-li to v Gvahu),
e byly respektovany podminky stavebniho povoleni,

’ O . s O v s s Vv ’
e oploceni nezasahovalo do prujezdného prurezu drahy nebo volné sSirky pozemni
komunikace, pokud nebyla provedena zvlastni opatfeni,

e nebyly omezovany poZzadované rozhledové pomeéry,

e je osoba vykonavajici Stavebni dozor odsouhlasila.

2.8.4 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1) Odsouhlaseni rozsahu a Uplnosti praci se provede primérené podle kapitoly 16 TKP s Ulevami
vyplyvajicimi z doCasnosti protihlukovych opatteni.

2.8.5 ODSTRANENI STAVAJiciCH OBJEKTU, DEMOLICE

(1) PFi odsouhlaseni a prevzeti praci provede osoba vykonavajici Stavebni dozor vizualni
kontrolu Uplného odstrané&ni objektl podle Zadavaci dokumentace. Déle Zhotovitel zamé&fi
skutec¢né odstranéné konstrukce.

(2) U demolic inzenyrskych siti osoba vykonavajici Stavebni dozor zkontroluje provedeni praci
podle Dokumentace. Zhotovitel predlozi k prejimce potifebné doklady potvrzené spravci
(provozovateli) demontovanych inzenyrskych siti.

(3) Po provedeni vSech demolic osoba vykonavajici Stavebni dozor pfi prfejimce zkontroluje
Uplnosti provedenych praci podle Dokumentace. Provéri odstranéni podzemnich Casti
objektll predepsané Dokumentaci a odstran&ni materidld ze Stavenisté. Pokud
Dokumentace nebo technologicky postup predepisuji zasypani podzemnich prostor, proveéri
Uplnost zasypl a miru zhutnéni, kterou Zhotovitel k prejimce dolozi vysledky kontrolnich
zkousek.

(4) Zaméreni odstrafiovanych objektl a demolic, pokud jsou sou&asti soupisu praci, provede
Zhotovitel zasadné pred zapocetim praci, pokud neni jiz obsazeno v Dokumentaci.
Po provedeni demolice zaméfi Zhotovitel skutecny upraveny terén a pripadné skutecny
objem zasypané jamy nebo podzemnich prostor. U podzemnich inzenyrskych siti se zaméri
skute¢ny objem zemnich praci ve fazi odkryti inzenyrské sité a skutecnd hloubka
jejich ulozeni.

2.8.6 DOCASNE PREJEZDY, PRECHODY, LAVKY, PROVIZORNI MOSTY,
OCHRANNE KONSTRUKCE A JINE POMOCNE KONSTRUKCE

(1) Pro odsouhlaseni a prevzeti praci po zfizeni docasnych pFejezdd, prfechodl, lavek,
provizornich mostd, ochrannych konstrukci a jinych podobnych konstrukci, se pfiméfené
pouziji ustanoveni kapitoly 1 TKP a oddilu 8. Odsouhlaseni a prevzeti praci kapitol 9
a 19 TKP.

2.9 KONTROLNIi MERENI, MERENI POSUNU A PRETVORENI

(1) Kontrolni méFeni, mé&feni posund a pFetvofeni se v b&znych pfipadech nepozaduje. Pokud
je pozadovano, je rozsah a jeho forma stanovena v Zadavaci dokumentaci, pfipadné
v odtvodnénych pfipadech specifikovana osobou vykonavajici Stavebni dozor. Takovym
pfipadem mdZe byt napf. umisténi zafizeni Stavenisté v blizkosti provozované koleje
(mé&feni prijezdného prirezu, vzdalenost zafizeni od trolejového vedeni atd.).
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2.10 ZIVOTNI PROSTREDI

2.10.1 VSEOBECNE

(1)

(2)

PFi provadéni vSech praci v souvislosti s pfipravou Stavenisté je Zhotovitel povinen
dodrzovat vedkerd ustanoveni pravnich predpisi o ochrané Zivotniho prostiedi uvedena
v kapitole 1. TKP.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby mechanizmy, stroje a vozidla pracujici
na Stavenisti, byly v fd&dném technickém stavu a nedochazelo k Uniku olejl a pohonnych
hmot. Dojde-li k Uniku ropnych latek, zajisti Zhotovitel bezodkladné napravu na vlastni
naklady. Postup napravy se fidi predevsim ustanovenimi zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), a zakona o odpadech. P¥i manipulaci se zdravi
Skodlivymi latkami je povinen Zhotovitel dodrzovat opatfeni vyplyvajici ze zakona
o odpadech a zadkona ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
(chemicky zakon). V pfipadé havarie se postupuje v souladu s ustanovenim vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi
latkami a naleZitostech havarijniho plédnu, zplsobu a rozsahu hldseni havarii, jejich
znegkodfovani a odstrafiovani jejich $kodlivych nasledkl. Zhotovitel odpovida za dodrzovani
a plnéni podminek havarijniho planu a zavazuje se na vyzadani predlozit osobé vykonavajici
Stavebni dozor havarijni plan ke kontrole.

2.10.2 DEPONIE, MEZIDEPONIE A UKLADANI NA SKLADKY

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Shromazdovani odpadd a daldich materidll je povoleno pouze na vyhrazenych plochach
v prostoru Stavenisté.

Shromazdovani mimo prostor Stavenisté je v odpovédnosti Zhotovitele, véetné zajisténi
v v ’ ’ o 7. O 7 v . . . .
prislusnych povoleni a souhlasu vlastniku. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
informovat osobu vykonavajici Stavebni dozor a predlozit ji pfislusnd povoleni
a souhlasy vlastnikd.

Pokud neni v Dokumentaci uvedeno jinak, predpoklada se pfi pracich s kontinualnim
odvozem materialu bez mezideponii.

Zhotovitel musi provérit moznosti a aktualni stav skladek, a to dle celkového mnoZstvi
a kategorie odpadd, v dob& podavani nabidky a zohlednit v nabidce rozvozné vzdalenosti
aceny za sklddkovné. Polohy a vzdalenosti sklddek pro likvidaci odpadl uvedené
v Dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele
a stavebniho Fizeni.

V pripadé, ze je v Dokumentaci uvazovano se zfizenim mezideponii, zohledni Zhotovitel
naklady souvisejici se zfizenim, provozovanim a likvidaci mezideponii v nabidce, vietné
projednani s pFislusnymi organy statni spravy. Mezideponie zfizované v priib&hu ptipravnych
praci nesmi svym umisténim nadmérné zatézovat okolni prostfedi (nadmérnou prasnosti,
hlu¢nosti, apod.). Pfi paleni travin a kifovin nesmi dochazet k nepovolenému obtézovani okoli
kourovymi plyny.

PFistupové trasy ke skladkdm musi Zhotovitel projednat se spravci komunikaci.

2.10.3 PROTIHLUKOVA OPATRENI

(1)

PFi provadéni pfipravnych praci musi byt dodrzovany stanovené hladiny hluku pro pfislusna
prostredi dle platné legislativy a/nebo podminek vydanych povoleni Stavby. SniZzovani
nadmérného hluku musi byt zajiStovano podle ¢&ldnku 1.2.5 této kapitoly. V pfipadé
prekroéeni stanovenych limitd se z¥idi do¢asné nebo trvalé protihlukové clony. Protihlukova
opatfeni u zafizeni Stavenisté jsou realizovana na naklad Zhotovitele.
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2.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi, POZARNI

OCHRANA

2.11.1 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI

(1)

(2)

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni, jakoz i na pozarni ochranu obecng,
stanovi kapitola 1 TKP.

Pro trhaci prace prfi pfipravé Stavenisté plati obecné zakon ¢. 61/1988 Sb. a vyhlasky
¢. 72/1988 Sb..

2.11.2 POZARNI OCHRANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Zasady pozarni ochrany pfi pracich na Stavenisti ve vyhrazeném obvodu drahy urcuje
predpis SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava zZeleznic.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat zplsobu likvidace vymycenych dfevin a travin palenim.
Takto je mozné spalit ve vyjimecnych pripadech v otevieném ohnisti ostatni biologicky
material, o ktery neni zajem a neni vhodny ani ke Stépkovani, a to za pfedem stanovenych
podminek, kde lze spalovat jen suché rostlinné materialy neznecisténé chemickymi latkami
vymezenymi zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Paleni se provadi na predem
urc¢enych mistech po udéleni povoleni vydaného pfisluSnym organem statni spravy a za
dohledu Hasi¢ského zachranného sboru SZ. Paleni je zpravidla ve vétsich méstech organy
statni spravy zakdzéno. Povoleno miZe byt pouze se souhlasem & v souladu s obecné
platnou vyhlaskou mistné prislusného obecniho Uradu.

PFi navrhovani stavby zafizeni Stavenisté musi byt splnény technické podminky pozarni
ochrany stanovené v CSN uvedenych v priloze ¢. 1 c¢asti 1 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Stavba ubytovaciho zafizeni Stavenisté musi byt vybavena zafizenim autonomni detekce
a signalizace. Zarizeni autonomni detekce a signalizace musi byt umisténo v kazdém pokoji
ur¢eném pro ubytovani osob a v ¢asti vedouci k vychodu z ubytovaciho zafizeni Stavenisteé.

V ubytovaci ¢asti stavby zafizeni Stavenisté nesmi byt umisténo tepelné zafizeni a tepelna
soustava se zkapalnénymi uhlovodikovymi plyny, véetné zasobnich nadob.

2.12 CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

(1)

Seznam citovanych a souvisenich dokumentl je uveden v PFiloze A Kapitoly 1 TKP, kterd
je ke stazeni na webovych strankach SZ.
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Ovérovaci dolozka konverze dokumentu

Ovétuji pod poradovym ¢islem 2658965, Ze tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné
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3.1 UVOD

Pro tuto kapitolu plati vS§echny pojmy, ustanoveni, poZadavky a tidaje uvedené v kapitole | - VSeobecné.

Prace popsané v této kapitole technickych kvalitativnich podminek (dale jen TKP) zahrnuji vSechny ¢innosti,
zatizeni, dodavky a material souvisejici s té€zbou, piesunem a ukladanim zemin, lomového kamene, kameniva
i jinych hmot pfi stavbé Zelezni¢niho télesa. U novostaveb se konkrétné jedna o odstrafiovani porostu a kulturni
vrstvy padniho profilu, vykopy pro objekty a odvodiovaci systémy, zafezy a naspy v trase, zasypy a obsypy
okolo konstrukci, upravy zemni plané a dalSi souvisejici Cinnosti. U rekonstrukci stavajicich trati patfi
do zemnich praci i odtézeni, ptipadné vyuziti starého kolejového loze do konstrukce zemniho télesa.

Nepatfi sem vystavba konstrukénich a ochrannych vrstev na zemni plani (je obsahem kapitoly 6 TKP) ani
konstrukce kolejového loze (je obsazeno v kapitole 7 TKP). V této kapitole se nefesi odvodnéni drazniho télesa,
které je v kapitole 4 TKP. Ochrana zemniho télesa at’ vegetacni, nebo technicka je obsazena v kapitole 5 TKP
a v kapitole 15 TKP.

Zemni prace musi byt provedeny v souladu s projektovou dokumentaci (dale jen dokumentace), TKP, ZTKP
a s rozhodnutim stavebniho dozoru.

3.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU

Do zemniho t€lesa se, kromé neupravenych nevhodnych a zdravotné zdvadnych zemin a materialti, pouzivaji
prakticky vSechny druhy zemin a hornin. Velmi roz$ifené je i pouziti riznych umélych materiali a druhotnych
surovin (geosyntetické materialy), méné pouzivané jsou lehké stavebni hmoty pro vyleh¢ené naspy, popilky,
struska, dtlni odvaly, apod.). Kritéria vhodnosti a pouzitelnosti jsou obecné vymezena ¢eskymi normami.

3.2.1 Zeminy a horniny

Vlastnosti a meze pouzitelnosti zemin a hornin jako zakladové plidy a sypaniny jsou popsany
v CSN EN 1997-1, CSN EN ISO 14688-1, CSN EN ISO 14688-2, CSN EN ISO 14689, CSN 73 1001,
CSN 72 1002, CSN 73 6133 a v predpisu SZDC S4. Kvalita zpracovani a kontrola praci je, krom& uvedenych
norem, podrobngji specifikovana v CSN 72 1006, CSN 73 3050, CSN 73 6133. Laboratorni a terénni zkousky
pro zji§téni popisnych a mechanickych vlastnosti zemin a hornin se provadi podle piislusnych CSN a piedpisi,
jejichz seznam je v oddile 3.12 této kapitoly TKP.

3.2.2 Nevhodné zeminy a horniny

Do zemniho télesa se nesmi pouzit organické zeminy, bahna, raselina, humus a ornice s obsahem organickych

latek vétsim nez 5 % (stanovenych podle CSN 72 1021).

Bez uprav neni mozné pouzivat do zemnich téles tyto zeminy a horniny:

— zasolené zeminy s obsahem vodou rozpustnych soli vét§im nez 10 %,

— objemové nestabilni zeminy a horniny (bobtnavé jily a jilovité bridlice), u nichz pti béznych klimatickych
podminkach bude v zemnim télese dochazet k objemovym zménam veétsim nez 3 %,

— jily s mezi tekutosti vétsi nez 60 % nebo indexem plasticity vétsim nez 40 %,

— jilovité zeminy s indexem konzistence Ic mensim nez 0,5.

Pokud se tyto zeminy vyskytuji v podlozi projektovanych zemnich téles (naspti, zemni plang, zafezt), musi byt

jejich uprava obsazena v dokumentaci a Zvlastnich technickych kvalitativnich podminkach (dale jen ZTKP),

kde se stanovi kritéria v rozsahu pozadavku ¢lanku 3.2.3 této kapitoly TKP.

Pouziti zdravotné zavadnych zemin se posuzuje podle Zakona ¢.185/2001 Sb. O odpadech, vyhlasky
381/2001 Sb. Katalog odpadt a vyhlasky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

3.2.3 Druhotné materialy

Zasady pro pouziti popilkit vymezuje CSN 73 6133, a TP 93 (technické podminky pozemnich komunikaci).
Zasady pro pouziti vysokopecni strusky vymezuje predpis SZDC S4 piiloha 15. Vyuziti hlu§in je mozno
posoudit podle CSN 73 6133 a navrhu TP Hluginy (v piipravé pro pozemni komunikace). Vzhledem k znaéné
variabilit¢ vlastnosti druhotnych materiali je mozno je pouzit, pokud jsou navrzeny v dokumentaci.



Dokumentace musi stanovit pozadované parametry materiali a postupy zpracovani. Konkrétni zdroj druhotného
materialu musi odsouhlasit stavebni dozor na zakladé pocate¢nich (prikaznich) zkouSek predlozenych
zhotovitelem. Pro jejich zabudovani musi byt vypracovany ZTKP.

V ZTKP je nutné definovat:

— presny popis,

— technologii zpracovani,

— projektové fyzikalné-mechanické parametry,

— vyluhovatelnost a jeji zmény v Case,

— nezavadnost ve smyslu Zakona ¢. 185/2001 Sb. O odpadech,
— zpusob kontroly a jeji Cetnost.

Dosazeni projektovanych parametri musi byt prokdzano laboratornimi zkouSkami a ovéfeno zhutiiovaci
zkouskou v souladu s CSN 72 1006 ptiloha H.

3.2.4 Lehké stavebni hmoty

Pouzivaji se v konstrukcich naspl na velmi stlacitelném a neunosném podlozi, pfipadné v nestabilnim uzemi
(sesuvy). Z lehkych stavebnich hmot se nejCastéji uplatituje pouziti elektrarenskych popilkll a elektrarenské
strusky (objemova hmotnost o cca 30 % niz$i nez u zeminy), lehkého keramického kameniva (objemova
hmotnost je 4 az 5 x niz§i nez u zeminy) a expandovaného polystyrenu (objemova hmotnost 50 az 100 x nizsi
nez u zeminy).

Navrh vylehéeného naspu se provede v souladu s CSN EN 1997-1. Konstrukéni zasady vystavby vylehéeného
naspu a zpisob kontroly musi byt stanoveny v dokumentaci a ZTKP.

3.2.5 Geosyntetika

Vv wew

Nejbéznéjsi vyrobky ze syntetickych materialti, urené k zabudovani do zemnich konstrukci, jsou geotextilie,
geomiizky, geodrény a geomembrany. Geosyntetika spliiuje v zemnim télese nékterou z téchto funkei:

— oddélovaci (odd€leni dvou vrstev zemin, u kterych nesmi dojit ke smiseni),

— drenazni (odvedeni vody v roviné geotextilie do drenazniho systému),

— filtra¢ni (zachytavani jemné frakce vyplavované ze zeminy proudici vodou),

— vyztuznou (zvyseni Gnosnosti a stability zemniho télesa),

— protierozni (ochrana svahu pied povétrnostnimi vlivy),

— ochrannou (ochrana konstrukce pied poskozenim),

— tésnici (geomembrany).

Zasady pro jejich pouziti a kontrolu jsou obsazeny v CSN 73 6133, predpisu SZDC S4, a dalich predpisech,

jako napt. TP 97 Geotextilie adalsi geosyntetické vyrobky vzemnim télese pozemnich komunikaci
a TKP Pozemnich komunikaci kap. 30 Specialni zemni konstrukce.

Podminky pro dodavky geosyntetik musi odpovidat Obecnym technickym podminkam ,,Geotextilie v télese
zelezni¢niho spodku“ a ,,Geomfizky a geomembrany v télese Zelezni¢niho spodku“ a musi byt stanoveny
v dokumentaci. Vyrobce geosyntetickych materialii se musi prokazat ,,Osvédcenim™ o kvalité geosyntetickych
materialti vydanym odborem stavebnim CD, a.s. (do skon&eni platnosti) a Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, Odborem tratového hospodaistvi (dale jen SZDC OTH).

V mistech, kde by mohla byt poskozena konstrukce (ohen, naraz vozidla) musi byt v projektové dokumentaci
feSena i jeji oprava.

Dodavky téchto materiald musi byt dolozeny certifikaty jakosti vydanymi akreditovanou, ptipadné notifikova-
nou osobou.



3.2.6  Ocelové vyztuzné prvky

Pro vyztuzovani zemnich téles se pouzivaji ocelové vyztuzné prvky ve formé tyci, pasku, siti nebo mfizi.
Ocelové vyztuze se pouZziji zejména v kombinaci s licovym opevnénim (betonové panely, bloky, gabiony)
v zemnich télesech se strmym a svislym sklonem povrchu (mostni opéry, opérné zdi, protihlukové stény).
Ocelové vyztuze se vyrabgji z ocelového dratu tazeného za studena dle CSN EN 10079. Svatovani siti a mizi
musi byt provedeno vsouladu s CSN EN 10080. V ptipadé e je ocelova vyztuz galvanizovana, musi
galvaniza¢ni postup odpovidat CSN EN ISO 1461.

Kvalita dratd pro gabiony v&etnd kritérii pro kvalitu kamene jsou uvedeny v piiloze 27 piedpisu SZDC S4
a TKP Kapitoly 30 (pozemni komunikace). Na elektrizovanych tratich je nutno feSit ochranu pied vlivem
bludnych proudd.

3.2.7 Vapno, cement a jiné chemické pripravky pro zlepSovani zemin

Kvalitativni pozadavky na materialy pro zlepSovani zemin vapnem, cementem, popilky apod. jsou predepsany
v SZDC S4, CSN 73 6133, kapitole 6 TKP (statnich drah), TP 93 a TP 94 (pozemni komunikace).

Chemické pripravky pro zlepSeni zemin, které nejsou popsany v bézné¢ dostupnych normach a predpisech musi
byt uvedeny v dokumentaci a/nebo ZTKP.

3.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

Pred zahdjenim zemnich praci musi zhotovitel pfedlozit objednateli/stavebnimu dozoru k odsouhlaseni techno-
logicky piedpis t€zby a zpracovani sypaniny.

Pro zpracovani zemin s pojivy nebo pro vyztuZzovani zemin (geosyntetika, ocelovd vyztuz) musi byt
v dokumentaci nebo ZTKP vypracovany zasady technologie, které zhotovitel rozpracuje do technologického
predpisu pro sva zafizeni na zakladé svych zkuSenosti a piedlozi je k odsouhlaseni objednateli/stavebnimu
dozoru.

Navrhy specialnich technologii pro zajisténi zemnich téles (kotvy, injektaze, sit¢ proti padani kamend,
mikropiloty, gabiony, sanace zakladové spary apod.) jsou obsazeny v dokumentaci nebo ZTKP a zhotovitel na
né musi vypracovat technologicky predpis, ktery predlozi k odsouhlaseni objednateli.

Nasazeni stavebnich mechanizmt, které pfimo ovliviiuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici prostiedky),
podléha schvaleni stavebniho dozoru. Pokud zafizeni nespliuje technické parametry stanovené vyrobcem, nebo
se nachazi v takovém technickém stavu, ktery nedava zaruku dodrzeni predepsanych technologickych kritérii po
celou dobu vystavby, je zhotovitel povinen, na zadost stavebniho dozoru, takovy stroj nebo zafizeni vymeénit za
vyhovujici.

3.3.1 Kbvalifikace pracovniki zhotovitele

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v této ¢innosti.
Na mist¢ t€zby zemin, horninovych vylomd, ukladdni a hutnéni sypanin musi byt po celou dobu
technologickych procest pracovnik s odpovidajici kvalifikaci. Pokud objednatel/stavebni dozor zjisti, Ze zemni
prace nejsou provadény kvalifikovanym personalem, musi zhotovitel, na Zadost stavebniho dozoru, zajistit jejich
nahradu pracovniky s odpovidajici kvalifikaci. Objednatel/stavebni dozor také musi ovéfit zpusobilost
laboratote pro provadéni kontrolnich zkousek (vybaveni, personal), v souladu s kapitolou 1 VSeobecné.

3.3.2 Vykopy

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, nalozeni na dopravni prostiedek a odvezeni do
vzdalenosti predepsané dokumentaci nebo smlouvou o dilo. Budovani vykopd musi byt provadéno v souladu
s predpisem SZDC S4.

Vykopy musi byt provedeny v trovnich a geometrickych hranicich podle dokumentace.

Dodate¢né vykopy na jiz provedené zemni pléni, ¢i konstrukénich vrstvach budou posuzovany a prejimany jako
nové prace se vSemi nalezitostmi (statické zatéZovaci zkousky, mira zhutnéni apod.).



Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poskozeni stavajicich konstrukci a inZenyrskych siti které nejsou urceny
k odstranéni. Dale nesmi dojit ani ke znecisténi kolejového loze.

Pro Zelezni¢ni stavby se stanovuji 3 tfidy tézitelnosti:

L. Tézba je provadénad béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ruéné provadéné vykopy).
Jedné se o tfidy 1 az 3, a 4 a), b), ¢), f) dle CSN 73 3050.

1L Pro tézbu a rozpojovani horniny je nutné pouzit specialni rozpojovaci mechanismy (rozryvace, skalni
1zice, kladiva). Podle CSN 73 3050 se jedna o tfidu 4 d) a ) a t¥idu 5.

M

I1I. K rozpojovani je nutné pouzit nejtézsi rozryvace, nejtézsi hydraulicka kladiva nebo trhaci prace. Jedna
se o tiidy 6 a 7 dle CSN 73 3050.

Zattidéni hornin je uvedeno v dokumentaci stavby podle vysledkt geotechnického prizkumu. Pfipadny
nesoulad mezi tfidou téZitelnosti uvedenou v dokumentaci a skuteénosti fesi stavebni dozor.

Stiidaji-li se horniny v pficném fezu po vrstvach, v nichz se hornina také tézi, zaméfi se kazda vrstva a urci se
objem vykopku pfislusné tidy. Pfi t¢zb€ na plnou vysku zafezu (etaze) se zaméii celd vyska t€zené¢ho svahu.

Jestlize je hloubenym zarezem zastizena kombinace souvrstvi, ze kterého vyvéra voda ze svahu zarezu, je nutno
tuto vodu odvést mimo zafez. Potencidlnim mistem vyvérani je zejména styk propustnych a nepropustnych
vrstev. V piipad¢ stavebni jamy je nutno vodu odCerpat. Potfebné upravy spojené s odvedenim vody mimo
staveniSté zabezpecuje zhotovitel a zplisob upravy odsouhlasi objednatel/stavebni dozor.

3.3.2.1 Vykopy podle zplisobu rozpojovani

a) Bézné vykopy
Zahrnuji vSechny druhy strojnich a ru¢nich vykopt v zemindch a dobie rozpojitelnych horninach, kromé
vykopt s pouzitim trhavin. Podle ¢lanku 3.3.2 téchto TKP se jedna o tfidu tézitelnosti I. a II. (podle
CSN 73 3050 se jedna o tiidu t&Zitelnosti 1 az 5) .

b) Vylomy pomoci trhavin
Pevné horniny, které nelze odtézit béznymi tézebnimi mechanizmy vcetné pouziti rozryvacl, se rozpojuji
pomoci trhavin. Podle ¢lanku 3.3.2 téchto TKP se jedna o tiidu t&Zitelnosti I1I, (podle CSN 73 3050 se jedna
o tiidu 6 a 7, z ekonomického hlediska se n€kdy mize jednat i o tfidu 5). Trhavinami se rozpojuji i jednotlivé
balvany.

Odstiely se uskutecnuji na zakladé projektu trhacich praci, ktery podléha schvaleni ptislusného mistniho organu
statni banské spravy (tj. Obvodniho bafiského titadu-OBU). Zhotovitel musi dodrzovat viechny platné zékony
a vyhlagky o provadéni odstielll, stejné jako vynosy CBU a bezpeé¢nostni predpisy vztahujici se na manipulaci,
dopravu a skladovani trhavin. Souhlas k odsttelu dava stavebni dozor vzdy pisemné.

Zhotovitelem trhacich praci miize byt pouze osoba vlastnici:
a) v pfipad¢ trhacich praci malého rozsahu opravnéni pro vykon funkce stfelmistra daného typu praci,

b) v pfipadé¢ trhacich praci velkého rozsahu opravnéni pro vykon funkce technického vedouciho odstielu
pro dany typ praci.

Rozsah trhacich praci zavisi na mistnich podminkach a je stanoven vyhlaskou ¢. 72/1988 Sb.

Technické odstfely pomoci trhavin vyvolavaji indukované seizmické ucinky. Proto je nezbytné pii vSech vétsich
nebo hromadnych odstfelech stanovit dosah zény indukovanych seizmickych ucinkt a také jejich intenzitu
(frekvenci a rychlost kmitani, které jsou zavislé na velikosti efektivni naloze a vzdalenosti od mista odstfelu).
Pokud se v zoné indukovanych seizmickych uc¢inkii nachazeji objekty tfetich osob nebo provadéné stavby
(stavebni objekty, inzenyrské sité, studny, apod.), musi zhotovitel posoudit odolnost téchto objekti vici
seizmickému zatizeni, vyvolaného odstfelem, zdokumentovat vychozi stav ohrozenych objekti a volit takové
mezni naloze trhavin, které nezpusobi zadné skody. Odpovédnost za zplisobené Skody nese zhotovitel.

Tyto otazky musi byt feSeny v projektu trhacich praci.

Pted zahdjenim trhacich praci musi zhotovitel pfedlozit objednateli/stavebnimu dozoru veskerou dokumentaci,
tj. projekt trhacich praci (odstieli), véetné stanoveni meznich nalozi, vymezeni zony indukovanych ucinki
a pripadné¢ dokumentace technického stavu ohrozenych objektd. Soucasti pfipravy jsou zkuSebni odstiely
doprovazené méfenim seizmickych ucinka v okoli na ohrozenych objektech. Méfeni musi provadét nezavisla
odborna organizace. Pro tuto problematiku plati CSN 73 0040 a CSN EN 1998. Vylom pro definitivni terénni



upravu (svah zafezu) musi byt proveden tak, aby nedoslo k poruseni skalniho masivu a ke zhorSeni podminek
stability budovaného svahu. V tomto ptipad¢ je Gcelné pouziti technologie fizeného vylomu (hladky vylom nebo
presplit).

Pokud se horninovy material pouziva pro budovani nasypd, musi byt volena takova technologie odstielu
(uspofadani a vzdalenost vrtd, velikost nalozi), kterd zaru¢i optimdlni fragmentaci horniny pfi odstielu.
V piipadé potieby se material rozpojuje sekundarnim odstielem nebo predrcenim.

3.3.2.2 Vykopy podle polohy

a)

b)

V trase

Vykopy v trase zahrnuji odstranéni humusu v mocnosti stanovené dokumentaci na zékladé vysledki
pedologického nebo geotechnického prizkumu, odtézeni horniny na uroven zemni plané a vytvarovani
boénich svahti v souladu s pfiénymi fezy uvedenymi v projektové dokumentaci. Pti vykopovych pracich
musi zhotovitel zajistit soustavné odvadéni povrchovych a podzemnich vod systémem svahovanych ploch,
ptikopt a provizornich drénd tak, aby nedoslo k znehodnocovani tézené horniny, zhorSeni inosnosti zemni
plang, snizeni stability svahl podkopanim nebo podmacenim apod.

Krom¢ nevhodnych zemin se veskeré vykopané zeminy a horniny pouziji do zemnich téles v souladu
s dokumentaci. Kazda zemina, pouzitelna do néaspid, musi byt chranéna pfed znehodnocenim klimatickymi
vlivy. UloZeni zeminy na deponie pied dal$im pouzitim, pokud neni uré¢eno v dokumentaci stavby, je mozné
pouze s pisemnym souhlasem stavebniho dozoru.

Pfes zimni obdobi a v klimaticky nepfiznivych podminkach musi byt zemni plan v zafezech chranéna proti
znehodnoceni klimatickymi vlivy, staveniStni dopravou apod. Ochranna vrstva bude tvofena nedotézenim
zéfezu na uroven plané a to v minimalni mocnosti 0,50 m nad projektovanou zemni plain, pokud
objednatel/stavebni dozor nestanovi jinak. Sejmuti ochranné vrstvy je mozné pied jejim pfekrytim navazujici
konstrukéni vrstvou v dobé, kdy nedojde k znehodnoceni zemni plané véetné aktivni zony. Naklady na
opravu znehodnocené zemni plané pIné hradi zhotovitel.

V zadném piipadé neni ptipustné pfetézeni (nadvylom) svaht vykopu (vylomu) pfi paté svahu. Pokud dojde
k zestrmeni svahu, i doCasnému, pfetézenim nebo nadvylomem, ulozi objednatel/stavebni dozor zhotoviteli
vypracovat posouzeni stability a navrh opatfeni k jejimu zajisténi. Jestlize v disledku nevhodného
pracovniho postupu dojde k sesuti svahu, ptedlozi zhotovitel navrh opatieni pro zajisténi a/nebo sanaci
sesuvu objednateli/stavebnimu dozoru. Po schvéleni navrzenych opatfeni miize zhotovitel zahdjit sanacni
prace. Vsechny naklady spojené s pfipadnym dodate¢nym prizkumem, posouzenim stability a sana¢nimi
pracemi hradi zhotovitel.

Vsechny skalni vylomy, véetné vykopu pro kanalizaci, musi byt pied definitivni Gpravou (zasyp, poloZeni
nasledujicich vrstev, ohumusovani, obklady, sité apod.) geologicky zdokumentovany ve vhodném métitku
v zavislosti na slozitosti geologickych podminek. Tyto prace zajistuje zhotovitel. Geologickd dokumentace
vcetné posouzeni tfid tézitelnosti je soucasti pfedavaciho protokolu.

V zemniku

Pro vykopy v zemniku mimo trasu plati stejné zasady jako pro vykopy v trase. Docasné svahy mohou byt
strmé, navrzené na zakladé neodvodnéné smykové pevnosti. Definitivni svahy vSak musi mit stabilitu
odpovidajici efektivni smykové pevnosti zeminy a ustalenym pomértiim proudéni podzemni vody. Koneénou
upravu zemniku schvaluje stavebni dozor.

Vykopy pro zakladani objektd

Vykopy pro zakladani mostl, opé€rnych zdi, propustkt, ramp a jinych objektd musi byt provedeny podle
dokumentace. Pokud neni mozné zahdjit konstrukéni prace na zakladu (zhotoveni podkladniho betonu,
konsolidacni vrstvy apod.) bezprostiedné po dosazeni urovné zékladové spary, musi byt vykopové prace
ukonceny min. 0,30 m nad projektovanou zakladovou sparou. DotéZeni na kone¢nou trovei se provede max.
48 hodin pfed navaznymi pracemi, pokud stavebni dozor nerozhodne jinak. Jestlize nedojde do 48 hodin
k zakryti zakladové spary, nebo pokud dojde ke zhorSeni jejich geotechnickych vlastnosti zaplavenim vodou,
vyschnutim, znec€isténim, napadanou zeminou, apod., musi zhotovitel na vlastni naklady odtézit narusenou
vrstvu az na uroven intaktni horniny a pozadat stavebni dozor o nové odsouhlaseni zékladové spary. Rozdil
mezi piivodni a novou Urovni zdkladové spary nahradi zhotovitel na vlastni ndklady betonem nebo hutnénym
naspem o stejnych nebo lepSich deformacnich vlastnostech, nez méla ptivodni hornina.

Kazda zakladova spara musi byt pisemné odsouhlasend stavebnim dozorem. Pro odsouhlaseni zakladové
spary zajiStuje zhotovitel geologickou dokumentaci skute¢nych zakladovych poméri a srovnani s doku-



d)

mentaci. Posouzeni zakladové spary musi provést geotechnik zhotovitele za pfitomnosti odborného zastupce
objednatele. Pti kontrole se ovéti zda zemina/hornina v zékladové spate odpovida pozadavkim dokumentace
na zaloZeni stavby (objektu) a vysledki geotechnického prizkumu dle ¢l. 3.5.5. V ptipadé pochybnosti
nafidi objednatel/stavebni dozor ovéfeni zakladovych podminek (ulehlosti u nesoudrznych zemin napf.
penetracni zkouskou; konzistence, pfipadn€ pevnosti a stlacitelnosti u soudrznych zemin vrtem, penetracni
nebo vrtulkovou zkouskou). Tato ovéfeni se provadi vzdy u konstrukci tfeti geotechnické kategorie dle
CSN EN 1997-1. U konstrukei nizsich kategorii podle pozadavki objednatele/stavebniho dozoru.

V pfipadé zakladani na horninach, zvlaste silné rozpukanych, je nutné, u staveb tieti geotechnické kategorie,
zdokumentovat zékladovou sparu a horninovy masiv zattidit podle CSN EN ISO 14688-1, CSN EN 1997-1,
CSN 73 1001, ptipadn¢ dalsi vhodné klasifikace (Bieniawsky, Barton).

Pokud vlastnosti zemin a hornin v zékladové spafe nedosahuji parametrt piedepsanych v dokumentaci,
navrhne zhotovitel, na doporuceni geotechnika, jeji upravu. Ta mize spocivat v pfehutnéni, prohloubeni
urovné zakladové spary, nahrazeni ¢ocky nebo vrstvy méné€ tinosné zeminy Stérkopiskem, kamenivem nebo
betonem, vyztuzenim geosyntetiky apod.

Pfi zakladani pod hladinou podzemni vody se obvykle sniZuje jeji Groven ¢erpanim pod niveletu zakladové
spary. Pokud to neni mozné, navrhne se v dokumentaci jiny zptsob zakladani objektu. V blizkosti existujici
zastavby je nutné posoudit vliv snizeni hladiny na okolni objekty (zvysené sedani v dusledku vyssiho
efektivniho napéti ptipadné sufoze, vliv na studny, vrty, mokfiny apod.) a pokud se betonuje pod vodou musi
byt zvolen takovy postup, aby nedoslo k naruseni (nakypfeni) zemin v zakladové spare.

Vykop muze byt proveden jako pazeny v souladu s ¢l. 3.3.2.3, této kapitoly TKP, nebo jako svahovany.
Za navrh sklonti svahti doCasnych vykopt a jejich stabilitu odpovida zhotovitel. Pokud objednatel/stavebni
dozor usoudi, Ze pti vykopovych pracich je ohrozena bezpecnost pracovnikli (opadavani rozvolnéné horniny
do vykopu, progresivni otevirani trhlin za hranou vykopu), nafidi zhotoviteli Gpravu jeho sklonu. Zhotovitel
pfitom musi zajistit trvalé sledovani svislych a vodorovnych deformaci a vysledky poskytovat objed-
nateli/stavebnimu dozoru.

Pfi budovani zakladové konstrukce i po jejim dokonceni, zejména v soudrznych zeminach a rozpadavych
horninach, musi byt zajisténa dostatecnd ochrana zemin/hornin v podzakladi proti jejich poruseni vodou,
klimatickymi vlivy i stavebnimi postupy. Pfi nebezpe¢i promrznuti musi byt prostor mezi sténou vykopu
a zékladovou konstrukci zasypan na nezamrznou hloubku, ptipadné odvodnén.

Docasné vykopy, kratkodobé stabilni, nesméji byt ponechany pies zimni obdobi.

Vykopy pro inzenyrské sité¢ a odvodnéni

v kazdém okamziku odvodnéni vykopu. V soudrznych zeminach a v hornindch se obvykle délaji vykopové
stény svislé, pokud to kratkodoba stabilita umoznuje. Neni-li stabilita vykopu dostacujici, dale
v nesoudrznych zeminach nebo pokud se ve stén¢ objevuji vyrony vody, je nutné bud’ vykop pazit, nebo
provést svahovany vykop. Vykop je nutno pazit v zastavéném uzemi od hloubky 1,30 m a v nezastavéném
uzemi od hloubky 1,50 m. Za stabilitu vykopu zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je také povinen chranit
vSechny vykopy pfed zaplavenim vodou. Potfebnd zafizeni na Cerpani a odvedeni vody musi mit zhotovitel
k dispozici po celou dobu vystavby. Pti kiizeni inzenyrskych siti je tfeba postupovat tak, aby nenastalo
vzidjemné naruseni funkce jednotlivych vedeni. Mimo jiné plati pro tyto prace CSNEN 12007-1
az CSN 12007-4, CSN 73 6005, CSN 73 6006, CSN 75 2130, CSN 75 4030, CSN 75 5630, CSN 75 6101
CSN EN 1610 a CSN 75 6230.

Rovnéz pii vykopovych pracich pro ptelozky stavajiciho vedeni musi zhotovitel organizovat prace tak, aby
funkce ptekladaného vedeni byla naruSena jen po nezbytné nutnou dobu. Odpovédnost za Skody na
piekladaném vedeni nese v plné mife zhotovitel. Nefunkéni vedeni, pokud je v prostoru mimo dosah napéti
pfenaseného z dopravy, je mozné v zemnim télese ponechat. Pro zpétny zasyp vykopa plati podminky
uvedené v ¢l. 3.3.3.5 a ¢l. 3.5.10 této kapitoly TKP.

3.3.2.3 Vykopy podle zplsobu zajisténi

a)

Svahované jamy

Za navrh svaht docasnych vykopi nese plnou zodpovédnost zhotovitel. Pokud stavebni dozor povazuje
svahy vykopu za nedostate¢né stabilni, mlze zhotoviteli nafidit jejich wpravu. Docasné vykopy,
z dlouhodobého hlediska nestabilni, nesméji byt ponechany pies zimni obdobi.



b) Pazené jamy

Pazeni stén hloubenych vykopu zajisti zhotovitel vSude tam, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace
a stability stén a okoli, kde je to pfedepsano dokumentaci stavby anebo urceno objednatelem/stavebnim
dozorem. V ostatnich pfipadech zalezi na ivaze zhotovitele, zda pouzije pazeni, vysvahovani nebo jiného
zpisobu zajistujiciho bezpecnost a stabilitu na stavenisti a okoli. Pazeni musi zajistit bezpecnost prace pod
sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho uzemi, zabranit sesuvu stén vykopti a ohroZeni stability hotovych
nebo budovanych sousednich objektt. Vnitini rozméry zapazeného prostoru musi byt takové, aby davaly
potiebny pracovni prostor pro manipulaci pfi provadéni stavebnich praci. Pokud se zméni stabilitni poméry
(zvyseni hladiny podzemni vody, pfitiZzeni, vibrace, apod.) v prib¢hu praci, je zhotovitel povinen upravit
druh a rozsah pazeni podle skute¢nych pomérti na stavenisti. Podminky pouziti jednotlivych druht pazeni
a ocelovych §tétovych stén upravuji prisluiné ¢l. CSN 73 3050.

Po ukonceni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni projektovou dokumentaci nebo
stavebnim dozorem stanoveno jinak. Odstranéni bude provedeno takovym zplisobem, aby nedoslo
k poskozeni povrchu betonu nebo nékteré ¢asti nové konstrukce. Mezery vzniklé po odstranéni pazeni mezi
sténou vykopu a novou konstrukci musi byt vyplnény zhutnénou sypaninou nebo betonem.

Pazeny vykop se provede podle dokumentace zhotovitele a odsouhlasi ho stavebni dozor. Pazici konstrukce
se navrhuje podle zasad zemnich tlakti v souladu s CSN EN 1997-1.

K trvalému nebo docasnému zajisténi stavebni jamy nebo vykopu je mozné rovnéZ pouzit metodu
hiebikovani zemin. Zasady provadéni hiebikovaného svahu jsou v TKP Kapitola 30 (pozemni komunikace).

¢) Jimky
Jimky jsou pazici a tésnici konstrukce které se pouzivaji pro stavbu objektt ve vod€. Chrani vykop pred
ucinky tlaku vody. Konstrukce jimky musi byt obsazena v dokumentaci stavby nebo projektovém souhrnném
feSeni (PSR).

3.3.3 Naspy

Naspy jsou zemni konstrukce postavené na upraveném povrchu terénu ze zemin, hornin a jinych materidli
zpracovanych zpravidla hutnénim pii vlhkosti obvykle nepfesahujici rozmezi + 5 % od w,y, dle zkousky Proctor
standard. Jejich budovani musi byt provadéno v souladu s piedpisem SZDC S4. Nasep se provede ve shodé
s vyskovym a smérovym vedenim trasy a vzorovym piicnym fezem podle dokumentace. Naspy jsou bud’ prosté
(z jednoho druhu zeminy nebo horniny), vrstevnaté, vyztuzené (geotextilie, geomfizky, specialni vyztuzné
prvky), zdruhotnych materiald (struska, popilek, dilni odvaly) nebo zlehkych stavebnich hmot (lehké
keramické kamenivo, polystyren). Kromé prostych naspi musi byt zplsob vystavby a pouzité materialy
specifikovany v dokumentaci, ptipadné¢ ZTKP.

3.3.3.1 Naspy podle materialu

a) Zemni ndspy

Nasep se provede ve shodé s vytyéenymi smérovymi a vyskovymi prvky a vzorovym pfi¢nym fezem podle
PSR.

Pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak musi se sypanina ukladat do nédspu ve vrstvach a zhutiiovat
hutnicimi prostfedky (valce, desky, péchy, apod.) tak, aby bylo dosazeno stupné zhutnéni podle
CSN 72 1006.

Pro ochranu stavenisté¢ pied Skodlivym u¢inkem povrchovych vod je zhotovitel povinen po celou dobu
vystavby zajistit odvedeni povrchovych vod. Pfi destivém pocasi je nutno pozorné sledovat vlhkost zemin
a v pfipadé nutnosti véas zemni prace prerusit. Ze stejného divodu je nutno prubézné odvadét srazkovou
vodu s povrchu zemniho télesa a jeho bokt. Povrch naspu, zejména ze soudrznych zemin, musi mit pfi
navazeni mirné sklony do stran. Denné, pted ukoncenim prace ve sméné, je nutno navezenou vrstvu upravit
a zhutnit, aby pfipadnd srazkova voda mohla s naspu stékat. Jednotlivé vrstvy nesmi vykazovat mistni
prohlubeniny. Pfi pojizdéni sypaniny technologickou dopravou, je tfeba se vyvarovat pojizdéni v jedné
stope.

Sypanina se musi ukladat po vrstvach na celou $itku zemniho télesa, v souladu s pfislusnym pfi¢nym fezem
a na takovou délku, aby béhem zhutiiovani nemohlo dojit v rozprostfené vrstvé ke zméné vlhkosti, ktera by

ovlivnila dosazeny stupen zhutnéni. Nejvhodnéjsi technologie hutnéni se zjistuje zhutiiovaci zkouskou podle
CSN 72 1006.
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b)

d)

Je zakdzano v jedné vrstvé nepravidelné smichavat materidly vyrazné odlisnych geomechanickych
vlastnosti. Toto ustanoveni neplati pfi tzv. mechanickém zlepSovani zemin, kdy se do vrstvy jedné zeminy
(napf. stejnozrnny pisek) zapracovava frézou druha zemina (napf. Stérkodrt).

Vlhkost rozprostiené zeminy se pfed zahajenim zhutnovacich praci nema odlisovat od hodnoty optimalni
vlhkosti stanovené podle CSN 72 1015 o vice nez 3 %. U sprasi a spraSovych hlin nesmi vlhkost pii
zhutiiovani klesnout pod we, 0 vice nez 2 %. U jilovitych zemin s IP>17 je mozné pfipustit odchylku
od optimalni vlhkosti v rozmezi -3 % az +5 %. Na suché stran€ od w,, musi byt splnéna podminka,
ze v zeminé nesmi byt po zhutnéni vice nez 12 % vzduchovych poéri. V pripadé vétsi odchylky navrhne
zhotovitel zpisob tpravy a predlozi objednateli/stavebnimu dozoru k odsouhlaseni. K nejb&znéjsim pravam
prevlhéené zeminy, v zavislosti na jejim typu a na povétrnostnich podminkach, patii zejména mechanické
provzdusovani (rozryvani), pfidani vapna, popilku, stfidani vrstvy pievlhéené zeminy se zeminou o mensi
vlhkosti, vkladani geotextilii, apod. (viz téz TP 94 a TP 97).

Pokud ma navazena zemina vlhkost mimo uvedené meze, je nutné piistoupit k jeji Gpravé (privlhéeni,
promiseni s jinou zeminou, vapnéni), piipadné ji vyloucit.

Pokud se nejedna o zvlastni zeminy (napt. kfemelina), druhotné materialy (popilek), zeminy upravené pojivy
nebo umélé materialy (keramické kamenivo, polystyren), musi suchd objemova hmotnost zhutnéné zeminy
dosahovat minimalng& 1.500 kg.m™, pokud dokumentace nestanovi jinak.

Kamenité naspy

Kamenitou a balvanitou sypaninou se rozumi material, u kterého nelze stanovit maximalni objemovou
hmotnost, nebo ulehlost podle CSN EN 13286-2, nebo CSN 72 1018 a u kterého tudiz neni mozné vyjadfit
stupen zhutnéni nebo ulehlosti.

Sypaniny z kamenti abalvani se zhutni tézkymi vibracnimi valci v souvislych vrstvach podle
odsouhlasené¢ho technologického piedpisu. Pro snadnéjsi zhutiiovani se kamenitd sypanina z tvrdych
skalnich hornin miize skrapét vodou. Pocet pojezdl a tloustka vrstvy se ur¢i podle vysledkd zhutiiovaci
zkousky (CSN 72 1006) schvalené stavebnim dozorem. Maximalni velikost zrna nesmi v piipadé tvrdych
hornin piesahnout 2/3 tloustky vrstvy. V piipadé mékkych hornin nesmi velikost horninovych ulomki
pfesahnout tloustku vrstvy. Balvany vétSich rozmért musi zhotovitel na vlastni naklady rozrusit, ze
staveniSté odstranit, pfipadné ulozit do mist odsouhlasenych stavebnim dozorem. Kvalita kamenitého naspu
se posuzuje podle dodrzovani pifedepsané technologie, stanovené zhutiiovaci zkouskou, a kritérii uvedenych
v ¢l. 3.5.6.2 této kapitoly TKP a v CSN 73 6133.

Naspy z druhotnych surovin a jinych materialti

Technologie zpracovani druhotnych surovin (popely, struska, hlusina), syntetickych a jinych materidlti musi
byt stanovena v dokumentaci stavby a musi byt na ni zhotovitelem zpracovan technologicky ptedpis
odsouhlaseny objednatelem/stavebnim dozorem. Pro pouziti elektrarenskych popilk do naspi plati
CSN 73 6133 a TP 93. Pro pouziti dilnich hlusin se postupuje v souladu s TP Hlusiny (v pfipravé pro
pozemni komunikace).

Vrstevnaté naspy
Ucelem vrstevnatého naspu je maximalni vyuziti malo vhodnych zemin z trasy, pfipadné vyuziti druhotnych
surovin. Malo vhodné zeminy se prokladaji vrstvami zemin vhodnych, nebo kamenitymi materialy.

Vrstevnaté naspy se provadgji podle norem CSN 73 3050 a CSN 73 6133 tak, aby byla dosazena kvalitativni
kritéria pfedepsana dokumentaci stavby.

Ovéfeni geotechnickych parametri vrstevnatého naspu pred zahajenim vystavby provede zhotovitel
zhutnovaci zkouskou podle CSN 72 1006.

Naspy ze zlepSenych zemin

Pro zlepSeni zpracovatelnosti zemin a tipravu jejich mechanickych vlastnosti se pouzivaji materialy uvedené
v ¢lanku 3.2.7 téchto TKP. Jednad se zejména o Upravu vlhkosti (vapnem) a zrnitosti (pfimési popilku,
kameniva, chybéjici frakce). Tyto upravy obvykle vedou i ke zlepSeni mechanickych vlastnosti.

Navrh a provadéni naspi ze zlepsenych zemin se provadi v souladu s pozadavky CSN 73 6133, SZDC S4,
kapitoly 6 TKP Konstrukéni vrstvy a TP 94 ZlepSeni zemin (pozemni komunikace).
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f)

g

h)

Vyztuzené ndspy

Vystavba vyztuzenych naspti musi byt v souladu s dokumentaci stavby, CSN 73 6133, TKP 30 a technolo-
gickym pfedpisem vypracovanym zhotovitelem, ktery musi byt odsouhlaseny objednatelem/stavebnim
dozorem.

Utelem vyztuzovani naspt je zachyceni smykovych a tahovych napéti v zeminé pomoci ocelovych nebo
geosyntetickych vyztuznych prvkd. Vyztuzené naspy mohou mit libovolné strmy sklon svahu, pfipadné
svisly lic s opevnénim. Vyztuzeni je mozné také pouzit na kontaktu naspu s podlozim. Jako vyztuzné prvky
se pouzivaji pasky, tyCe, geotextilie, geomtize apod. Podrobny popis vyztuznych materiald je v TP 97
a CSN EN 14475. Podminky pro provadéni vyztuzenych naspi jsou v &l. 3.3.5 této kapitoly TKP a v TKP 30
(pozemni komunikace).

Vylehcené néspy

Vyleh¢ené naspy se pouzivaji vyjimeéné dle dokumentace stavby, zejména v mistech, kde je zddouci omezit
zatizeni povrchu terénu z diivodu snizeni sedani (napf. u objektli), nebo zmenSeni aktivnich sil pfi pfechodu
nestabilnich uzemi. Pouzivd se lehké keramické kamenivo, expandovany i extrudovany polystyren,
vyjimecéné i duté elementy ze syntetickych materiald, pouzité pneumatiky, apod.

Stavba naspu z lehkého keramického kameniva se provadi systémem vrstevnatého naspu. Vrstvy lehkého
keramického kameniva (obvykle frakce 4/8 a 8/16 mm) o tloustce 0,40 az 0,80 m se prokladaji vrstvou
zeminy (obvykle hlinity pisek) o mocnosti 0,10 az 0,15 mm. Hutnéni se provadi pfes vrstvu zeminy.
Konstrukce néaspu z lehkého keramického kameniva se ukon€uje na paraplani pod aktivni zénou. Aktivni
z6na se provede ze zeminy tak, aby byly splnény kvalitativni podminky stanovené v dokumentaci a této
kapitoly TKP.

Pii stavbé naspu z polystyrénu se prvni vrstva bloki polystyrenu pokladd na urovnany, odvodnény
a zhutnény podklad. Dalsi vrstvy blokti se pokladaji s ptekladem (jako cihly) bez pribéznych svislych spar.
Presah spar je obvykle pozadovan 0,30 m. Stiidaji se vrstvy s bloky rovnobézné a kolmo na osu naspu.
Krajni fady se ptfikotvuji, aby se zabranilo odfouknuti blokd. Boc¢ni strany naspu se chrani pfisypem pis¢ité
zeminy (pisek, Stérk) o tloustce minimaln¢ 0,80 m. Povrch ndspu z polystyrenu se pred pokladkou
konstruk¢nich vrstev ochrani vhodnym zpisobem (geomembrana, bentonitové rohoz, zelezobetonova deska)
pted pfipadnymi G¢inky chemickych latek rozpoustéjicich polystyren.

Konkrétni pouziti a specifikaci lehkého materidalu musi obsahovat dokumentace stavby a technologicky
predpis zpracovany zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem.

Rozsitovani stavajicich naspa
Rozsifeni stavajiciho naspu fesi dokumentace. Zejména je nutné posoudit vliv pfitizeni svahu stavajiciho
naspu novym zemnim télesem, zejména na dodatecné sedani a stabilitu celé rozsitené zemni konstrukce.

Pii rozsifeni naspu o stezku musi byt dodrzena ustanoveni piedpisu SZDC S4 Zelezniéni spodek
a vzorového listu zelezni¢niho spodku Z 2.2 Rozsifeni télesa zelezni¢niho spodku pro zvétseni Siiky stezky.

Pred zahajenim rozsifeni naspu musi byt odstranény ze svahu stavajiciho télesa organické zeminy (humus),
kfoviny a dieviny v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb. a ve svahu zfizeny svahové stupné podle vzorového
listu Z 2. Rozsifeni miize byt zahajeno pouze se souhlasem stavebniho dozoru po prevzeti svahovych stupii.
Pozadovana mira zhutnéni musi odpovidat ¢lanku 3.5.8 této kapitoly TKP nebo ZTKP. Minimalni rozsah
kontrolnich zkousek je v tabulce 4 této kapitoly TKP, pricemz se kontroluje kazda vrstva. Pro Gipravu svahu
roz$ifeného télesa plati ustanoveni ¢lanku 3.3.3.3 této kapitoly TKP.

3.3.3.2 Podlozi ndspu

Pred budovanim naspu zhotovitel musi peclivé upravit podlozi, tj. odstranit veskerou vegetaci, kulturni vrstvu
pudy, pfipadné nevhodné zeminy (bahnité naplavy, raselinu, apod.). Podlozi naspu je tieba vyspadovat,
odvodnit a prehutnit v souladu s dokumentaci a CSN 72 1006.

Pokud je technicky obtizné nebo nehospodarné nevhodné zeminy z podlozi naspu odstranit nebo pokud tGprava
podlozi neni feSena v dokumentaci, zhotovitel navrhne a pfedlozi stavebnimu dozoru k odsouhlaseni Upravu
podlozi (sanaci). Uéelem sana¢nich opatieni pod naspem je zajistit stabilni, unosné podloZi pro nasep, omezit,
zrovnomérnit a urychlit sedani. Navrzena opatieni musi byt podloZena vypocty stability a sedani.

Pti upravé podlozi naspu tvoreném soudrznymi zeminami mékké a tuhé konzistence se zakazuje pouzit lomovy
kamen bez mezilehlého filtru (pisek, geotextilie). Upravu lomovym kamenem musi feSit dokumentace.
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Pro zajisténi separacni a filtracni funkce mezi naspem a podlozim se obvykle pouziva netkand geotextilie
s taznosti nejméné 30 % v obou smérech. Je-1i soucasti upravy podlozi naspu i jeho vyztuZeni pomoci vyztuzné
geotextilie, neni nutné pod ni vkladat separaéni geotextilii pokud mnozstvi a velikost poru spliuje kriteria dle
TP 97 a pfi provadéni nedojde k takovému poskozeni geotextilie které by separacni funkci vyznamné omezilo.

ZlepSovani mékkych zemin v podlozi vysokych ndspii vapnem je piipustné za piedpokladu, Ze nedojde
ke snizeni propustnosti zlepSovanych zemin. Pfi poziti paleného praskového vapna se obvykle propustnost
zlepSené zeminy zvySuje o 1 az 2 fady. Propustnost zeminy po Upravé vapnem je nutné prokazat laboratorni
zkouskou propustnosti.

Pokud doslo ke znehodnoceni zemin v podlozi naspu zavinénim ze strany zhotovitele (napf. zanedbanim
odvodnéni, technologickou dopravou apod.), nebude navrzené a stavebnim dozorem odsouhlasené opatieni
zhotoviteli uhrazeno.

Ke zvyseni stability se, pii sklonech tizemi kolmych na podélnou osu naspu vétsich nez 1:6 buduji v podlozi
stupné. Stupné museji mit min. pficny sklon 3 % ve sméru sklonu svahu pro odvadéni povrchovych vod. Mista
s upravou podlozi do stupniii musi byt vyznacena v dokumentaci.

Pro zfizeni stupii v podlozi naspu plati ustanoveni vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 2 - Zemni téleso.

Jestlize je podlozi tvofeno skalnimi horninami, provede zhotovitel jejich vyc¢isténi a Gpravu rovinatosti.

3.3.3.3 Svahy zemniho télesa

Svahy naspt a zafezll musi byt upraveny tak, aby vysledné sklony odpovidaly sklonim podle dokumentace.
Vzhledem k tomu, ze minimalni stupenn zhutnéni zemniho télesa musi byt dosazen i na jeho okraji, pfesypava
casto zhotovitel projektem piedepsany pricny profil o ur€itou tloustku pracovni vrstvy. Tato vrstva musi byt pfi
kone¢nych tpravach odstranéna, povrch svahu urovnan (tolerance jsou uvedeny v oddile 3.6 této kapitoly TKP)
a prehutnén. Horni okraj zafezu musi pfechdzet do ptivodniho terénu plynulym obloukem (podle pficnych fezi
v projektové dokumentaci).

U skalnich zafezii a naspti rozhoduje o podminkach rovnosti stavebni dozor.

Svahy zafez( inaspl se z divodu ochrany proti erozi a pro zaclenéni do krajiny obvykle pokryvaji vrstvou
zeminy vhodné pro ziizeni vegetacni UGpravy. Zpisob vegetacni upravy nebo jiné ochrany svahu proti erozi
stanovi dokumentace. U strmych svahid (1:2 a strmé&jsi), zejména v soudrznych zeminach, musi byt provedena
takova uprava povrchu, ktera umozni bezpecné upevnéni vegetacni vrstvy na povrch svahu. Tyto prace provede
zhotovitel bezprostfedné po dokonceni projektovaného tvaru zemniho télesa. Pfitom musi fizené¢ odvadét
povrchové tekouci a srazkové vody. Pokud dokumentace nefeSi ochranu svahu v pribéhu stavby, a stavebni
dozor usoudi, ze je ochrana potfebna, navrhne ji zhotovitel a pfedlozi stavebnimu dozoru k odsouhlaseni jako
dodate¢nou praci. Naklady na do¢asné upravy svaht nese zhotovitel.

Zhotovitel musi oSetfovat hotovou upravu svahu, véetn€ zelené, do ptevzeti praci. Podrobné je tato problematika
feSena v kapitole 15 TKP.

V dosahu kolisani hladiny vody (u soub&hu nebo kiizeni Zelezni¢niho zemniho télesa s vodnimi toky) fesi
ochranu svahti vzorovy list Zel. spodku Z 6.

3.3.3.4 Zemni plan

Zemni plan tvoii povrch zemniho télesa (v zafezu nebo naspu), na ktery se pokladaji ochranné a konstrukéni
vrstvy prazcového podlozi. Zemni plan musi byt provedena z materiali predepsanych v dokumentaci. Zmény
musi byt odsouhlaseny stavebnim dozorem. Podélny a pti¢ny sklon, vyskové Girovné a tolerance musi odpovidat
dokumentaci, predpisu SZDC S4 a témto TKP. V celé mocnosti aktivni zény, tj. od povrchu zemni plané do
hloubky min. 0,50 m musi byt dodrzen ptedepsany stupeii zhutnéni a na povrchu zemni plan¢ musi byt dosazeno
predepsaného modulu pietvarnosti podle piedpisu SZDC S4. Povrch musi byt rovny, hladky, bez prohlubni
a v tolerancich uvedenych v oddile 3.6 této kapitoly TKP.

Zemni plan, kterd nevyhovuje pozadavkim podle pfedchoziho odstavce, bude rozrusena a upravena tak, aby
predepsané pozadavky splnila. Veskeré naklady, spojené s Gipravou nevyhovujici zemni plan€, hradi zhotovitel.

Aby nedochazelo k pronikdni jemné frakce ze zemni plané do nadlozni nezpevnéné konstrukéni vrstvy, musi byt
splnéno filtraéni kriterium dle TNZ 73 6949. Pokud toto kritérium neni splnéno, musi byt na zemni plani
provedena takova uprava, kterd vzajemnému pronikani zrn zabrani (napf. poloZzenim netkané separacni
geotextilie s filtraCnim u¢inkem).
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Pted povolenim pokladky konstrukénich vrstev musi zemni plan odpovidat pozadavkiim dokumentace a musi
byt vycisténa a odsouhlasena stavebnim dozorem. Prace na pokladce naslednych podkladnich a konstrukénich
vrstev nesméji byt zahajeny bez odsouhlaseni plané stavebnim dozorcem podle ¢l. 3.8.

Dokonc¢end zemni plan musi byt ze strany zhotovitele chranéna do prekryti nasledujici konstrukéni vrstvou.
Jakékoliv stavebni zasahy (napf. vykopy pro odvodnéni) do upravené a odsouhlasené zemni plané jsou
neptipustné. Zhotovitel musi veskeré prelozky, odvodnovaci systémy, sité¢ apod. provést v mezich stanovenych
v dokumentaci a dokoncit pted definitivni upravou zemni plané. Deponie stavebniho materialu jsou na plani
zakazany.

Ptejezdy vozidel po dokoncené zemni plani musi byt minimalizovany. VSechna poskozena mista na plani musi
byt zhotovitelem opravena na jeho néklady a pievzata stavebnim dozorem.

Pokud nedoslo pfed zimnim obdobim k zakryti plané¢ konstrukénimi vrstvami, je nutno takovou plan v dalsi
stavebni sezoné piehutnit a opét zkontrolovat podle oddilu 3.5.8 této kapitoly TKP. Naklady na opakovanou
kontrolu a z ni vyplyvajici ptipadné dodate¢né prace hradi zhotovitel.

Trvala hladina podzemni vody musi byt nejméné 0,50 m pod zemni plani (pokud dokumentace stavby nestanovi
jinak). Jestlize se v prub&hu stavby prokaze, zZe trvala hladina podzemni vody zasahuje do aktivni zony, navrhne
zhotovitel opatfeni (odvodnéni, upravu nivelety apod.) ktera predlozi objednateli/stavebnimu dozoru
k odsouhlaseni.

3.3.3.5 Zpétny zasyp, obsypy objekti

Zpétny zasyp se musi provadét podle dokumentace, ato jen stavebnim dozorem odsouhlasenou sypaninou
hutnénou po vrstvach. Vlhkost zeminy pfi hutnéni nesmi vybocovat z mezi uvedenych v ¢l. 3.3.3.1 a) této
kapitoly TKP. Stupen zhutnéni musi byt stanoven v dokumentaci, pfi¢emz minimalni hodnoty nesméji byt nizsi,
nez je uvedeno v tabulce 3 a 4 ¢l. 3.5.6.1 a 3.5.6.2 této kapitoly TKP.

U vykopu pro konstrukce plati pro zpétny zasyp od zakladové spary po troven okolniho terénu hodnoty
zhutnéni jako pro podlozi naspu.

Pro zésypy ryh a jinych vykopd, které jsou soucasti zelezni¢niho télesa, plati hodnoty hutnéni jako pro okolni
zemni téleso.

Pro zasypy za opérnymi zdmi apod. plati do vzdalenosti 1 m od rubu zasypavané konstrukce hodnoty hutnéni
jako pro aktivni zonu, ve vétsi vzdalenosti plati hodnoty hutnéni jako pro nasep.

U propustki a jinych piesypanych objektl je minimalni pozadované zhutnéni do vysky 1 m nad objektem stejné
jako pro aktivni zoénu, mimo tuto oblast je pozadovany stupent zhutnéni jako pro nasep. Zemina za objektem,
které je v dosahu promrzani, musi byt nenamrzava.

Zpétny zasyp (betonovych propustki, tubosider( aj.) se musi provadét souc¢asné na obou stranach objektu, aby
se predeslo nerovnomérnym tlakiim a pfipadnym deformacim vlastniho objektu. Nejvétsi rozdil v tirovnich
zasypu na obou stranach objektu je 0,50 m.

Do vzdalenosti 1 m od povrchu zasypavaného objektu nesmi byt pouZzit kamenity material o velikosti zrna
vétsim nez 16 mm. Vyjimku mize povolit pouze stavebni dozor.

Tloustka zhutiiované vrstvy nesmi byt vétsi nez 0,30 m. Hutnéni v blizkosti objektu (obvykle do vzdalenosti
1 m od rubu konstrukce) se musi provadét pomoci takovych prostiedkil, aby nedoslo k vyboceni konstrukce,
poskozeni izolace, ulozeného potrubi, atd. VSechny zptsobené $kody jdou na naklad zhotovitele. Zasadné je
tieba se vyvarovat prehutnéni, pii kterém by byla konstrukce namahana zvySenym vodorovnym tlakem nez na
jaky byla dimenzovana. Bednéni a jiné pomocné zatizeni musi byt pfed zapocetim zpétného zasypu odstranéno
a pod zpétnym zasypem nesmi byt ponechano zadné dfevo.

3.3.4 Piechodova oblast mostnich objektu

Prechod z naspového te€lesa na most zahrnuje klinovou oblast zemniho télesa pfiléhajiciho k opéfe mostni
konstrukce o délce stanovené dokumentaci. Navrh a provadéni zemnich praci musi byt v souladu
s CSN 73 6201, CSN 73 6301 a SZDC S4.

K vystavbé piechodové oblasti musi byt pouZzito zeminy alesponr vhodné (podle CSN 72 1002) pokud
dokumentace nebo objednatel/stavebni dozor neurci jinak.
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Pro prechodové oblasti plati hodnoty hutnéni stanovené ptilohou 24 predpisu SZDC S4. Zpisob hutnéni
v blizkosti mostni opé€ry musi byt odsouhlasen stavebnim dozorem.

Pii zakladani mostni opéry v télese naspu na ulozném prahu podepifeném pilotami se musi celé zemni téleso
v prechodové oblasti véetné svahovych kuzelit pfed opérou, stavét soucasné. Zasyp za opérou se provadi
a kontroluje na celou vysku ptfechodové oblasti. Rovnéz obsyp mostnich kiidel musi zhotovitel provadét
soucasn€¢ na obou stranach konstrukce, podle projektové dokumentace, aby nedochazelo k jejimu
jednostrannému zatézovani. Pro ochranny zasyp za opérou se pouZije nenamrzava zemina. Na obsyp objektu
akridel se pouzije zemina, jejiz efektivni smykova pevnost umozni vytvoreni stabilniho svahu podle
dokumentace.

3.3.5 Technologie pokladky geosyntetik

Pred pokladkou je tfeba zkontrolovat povrch, na ktery se geosyntetika ukladaji a odstranit veSkeré ostré
pfedméty. Po fixovani pocatku role (koliky, hieby, pfitizenim zeminou) je mozné jak strojni tak rucni odvijeni.
Nikdy vSak polozena vrstva nesmi byt nasledné pojizdéna stroji. V ptipadé vétru je vhodné rozvijené pasy
zatézovat, napf. starymi pneumatikami nebo piikolikovat.

Zvlastni pozornost se vénuje ukladani pro ucely vyztuzovani. Po uchyceni a fixaci jednoho konce je vhodné
urcité mirné predepnuti pokladaného geosyntetika s naslednou fixaci pred prekrytim zeminou. Rozhodné je
nutné se vyvarovat riznym zahybtim a boulim. Bezprostfedné po polozeni geosyntetického materialu musi dojit
k jeho zakryti zeminou. Pfi del§im ponechani nepfikrytého geosyntetika na misté je nebezpeci jeho znecisténi,
poskozeni, pfipadné kradeze.

3.3.5.1 Bo¢ni napojovani sousednich past

Boc¢ni nastavovani jednotlivych past geosyntetik v konstrukénich vrstvach, zejména geotextilii, se obvykle
provadi pfesahem. Pfesah je minimalné¢ 0,20 m (pfi vyztuZovani kontaktu naspu na mékkém podlozi se
doporucuje min. 0,50 m) a fidi se velikosti ocekavanych deformaci a tim mozného oddéleni past. Pfesahy vzdy
maji byt orientovany tak, aby naslednym ptekrytim zeminou nedoslo k jejich odhrnuti.

Zpusob bo¢niho napojeni past geosyntetik pii vyztuzovani opérnych stén s tuhym, pfipadné pruznym, licovym
opevnénim a strmych svaht fesi dokumentace. Vyztuzné pasy lze pokladat i na sraz (jednotlivé pasy se bocné
dotykaji) nebo ponechat mezi pasy mezeru, pokud je prokazana vyhovujici vyztuzna funkce a je zamezeno
vypadavani zrn zeminy z lice vyztuzené konstrukce.

3.3.5.2 Napojovani geosyntetik ve sméru tahovych napéti

Pro vyztuzné tcely se mohou presahem nastavovat pasy geosyntetik pouze ve sméru kolmém na hlavni tahova
napéti. Nastavovani geosyntetik ve sméru pasobeni hlavniho tahového napéti se bézné€ neprovadi. Pokud se
nevyhnutelné musi néktery pas nastavit musi byt spojeni provedeno takovym zptisobem, aby pevnost spoje byla
stejna nebo vyssi nez pevnost vlastniho materialu a nedoslo pfitom k vys§imu protazeni nez je uvazovano ve
vypoctech. Zptsob spojovani navrhne zhotovitel a odsouhlasi ho stavebni dozor.

Spojeni jednotlivych pasi se provadi nékterym z nésledujicich zptisobu:

seSivanim - které je nejbéznéjsim zplisobem spojovani geotextilii. Pouzivaji se pro to pfenosné Sici stroje.
Zputsob upravy Svu stanovuje dokumentace stavby. Zakladni metody seSivani geotextilii jsou
v TP 97,

svorkovanim -  které se pouziva pro zajisténi polohy (pfesahu) navazujicich past geotextilii. Ocelové svorky
mohou urychlovat degradaci geotextilie v misté spojenti,

lepenim - druh lepidla musi byt konzultovan s vyrobcem geotextilie, mechanicka pevnost a stalost spoje
musi byt prokazany zkouskami,

svafovanim - které, podobné jako lepeni, musi zajistit dokonalost spojeni, mechanickou pevnost
a dlouhodobou stalost spoje bez oslabeni vlastniho materialu. Vhodnost svafovani musi
potvrdit vyrobece geotextilie a zhotovitel musi predlozit pocatecni (pritkazni) zkousky pevnosti
spoje,
pfesahem na kotevni délku -  zajisténou nékterym z vySe uvedenych zpisobl (seSiti, svorkovani, lepeni,
svarovani),
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proplétanim -  které se pouziva pro napojovani pasi geomiizek. Pro tento ucel se pouziva tyCovy prvek ze
stejného materialu jako geomtizka a jeho tuhost musi umoznit rovnomérny pienos zatizeni bez
zvySenych deformaci.

Geosyntetika se kladou ve sméru hlavnich tahovych napéti, tj. obvykle kolmo na podélnou osu naspu
a spojovani ptesahy je pouze ve sméru rovnobézném s podélnou osou naspu.

3.3.5.3 Rezani

Pro slozitost fezani geosyntetik na stavbé je vhodnéjsi se tomuto procesu vyhnout peélivéj§im napldnovanim
dodavky o riznych délkach (Sitkach) geosyntetik. Pokud se bude fezani na stavbé provadét, nesmi byt narusena
celistvost, nesmi dojit k poruseni okrajii. Rezné néstroje (ostré noze, ntizky, pily) se voli podle typu geosyntetika
a sméru fezu - kolmo na pas nebo v jeho sméru. Postup musi byt v souladu s bezpecnostnimi predpisy.
Je zakéazano fezani geosyntetik plamenem (autogenem) vzhledem k tepelnému znehodnoceni geosyntetik v okoli
fezu.

3.3.5.4 Poruchy na mist¢ a jejich opravy

Prevazné jde o ptipady prorazeni, natrzeni. V pfipad€ opérnych stén, a velmi strmych svahi je nutné poruseny
material (cely pas) nahradit novym. U vyztuzenych zemnich konstrukci s mirnym sklonem a vyztuzeni podlozi
je nejcastéj$im zplisobem opravy zaplata spojend s ostatnim materidlem zptisobem dle ¢l. 3.3.5.2 téchto TKP.
Pokud se provede oprava pouze pfesahem (aspoft 300 mm na kazdou stranu od okraje poSkozeni), musi byt pfi
prekryvani zeminou zaji§téno tak, aby nedoslo k posunuti zaplaty.

3.4 DODAVKA, SKLADOVANI A POCATECNI (PRUKAZNI) ZKOUSKY

3.4.1 Dodavka a skladovani

a) Zeminy
Pokud se zeminy a horniny ukladaji do docasnych deponii pro pozdéjsi vyuziti, je nutné povrch deponie
upravit do stfechovitého tvaru o pficném sklonu min. 5 %, piehutnit, pfipadné zakryt nepropustnou folii.
Zhotovitel musi rovnéz stavebnimu dozoru prokazat, ze deponie je stabilni a neohrozuje celkovou stabilitu
svahu nebo vykopt v jeji blizkosti.

Do deponii se nedoporucuje ukladat jilovité zeminy, u kterych by mohlo ptsobenim klimatickych vlivl dojit
k jejich znehodnoceni. Vyjimky povoluje stavebni dozor. Pokud je zemina na deponii nevhodné ulozena tak,
ze dojde k jejimu znehodnoceni klimatickymi vlivy nebo promisenim s nevhodnou zeminou (napf. ornici),
zhotovitel zajisti na vlastni naklady nahradni mnozstvi vhodné zeminy popiipadé i odvoz a uloZeni
znehodnocené zeminy.

Ztizeni deponie podléha schvaleni stavebniho dozoru.
Zasady pro budovani deponii jsou uvedeny v CSN 73 3050.

b) Kamenité materialy, drcené kamenivo
Deponie lomového kamene a tfidéného kameniva musi byt chranéna proti promiseni s jinym materidlem.
Podlozi pro vybudovani deponie musi byt rovinné, v mirném sklonu (3 az 5 %), aby se zamezilo akumulaci
proséklé vody na dné deponie, o€isténé a piehutnéné. Na oddéleni deponované¢ho kameniva od povrchu
terénu je mozné pouzit separacni geotextilii. U velkych deponii na svahu je tfeba presettit celkovou stabilitu
svahu a ohrozeni pripadnych vykopt v blizkosti. Umisténi deponie schvaluje stavebni dozor.

¢) Druhotné suroviny a jiné materialy
Pokud se pro vystavbu zemnich téles pouzivaji druhotné suroviny (popely, struska apod.), je tfeba jejich
prepravu a skladovani zajistit tak, aby nedoslo ke zhorSeni fyzikalné-mechanickych vlastnosti, ptipadné
zcizeni (polystyren). U materiall, které jsou urceny k zabudovani dovniti zemniho télesa (popely), bude také
pfipadné skladovani podléhat vyjadieni okresniho hygienika (zvySend prasnost). Misto deponie podléha
schvaleni stavebniho dozoru.
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d) Nevhodné zeminy

g)

Zeminy prokazatelné¢ nevhodné pro pouziti v zemnim télese, u kterych neni ekonomicky tnosné je zlepsit,
budou po odsouhlaseni stavebnim dozorem vyuzity jako druhotny material, napf. pro terénni Upravy,
zaplnéni vytézenych zemnikti mimo trasu apod. Pokud neni mozné tyto zeminy vyuzit, pohlizi se na né jako
na odpadovy material a ulozi se jako odpad na skladku, ptficemz zhotovitel musi prokazat zatidéni odpadu.
Vyhledani vhodné skladdky, pokud neni urcena dokumentaci, zajisti a predlozi zhotovitel a odsouhlasi
stavebni dozor.

Puda

Sejmuta svrchni organickd ptida nebo nahradni zeminy urcené k provedeni cistych terénnich uprav
(podornici) se skladuji ve vrstv€é co nejnizsi, maximalné 3 m. Sklon svahii deponie by mél byt maximalné
1:2, aby bylo mozné jejich mechanické obdélavani. Povrch deponie musi byt urovnany. Pokud neni umisténi
deponie pidy/organické zeminy a jeji tvar v dokumentaci navrhne je zhotovitel a predlozi stavebnimu
dozoru ke schvaleni. Pfi dlouhodobém uskladnéni ptdy/organické zeminy musi byt povrch deponie
urovnany a osety travnim semenem nebo zelenym hnojenim, aby se zabranilo ristu pleveld. Pokud dojde
k zapleveleni deponie musi zhotovitel provést chemické oSetfeni a nové oseti.

Pouzité chemické prostiedky musi byt uvedeny v Seznamu povolenych prostfedkl na ochranu rostlin, ktery
kazdoro¢né vydava MZe a UKZUZ Brno. Registrované prostiedky musi byt pouzity v predepsanych
koncentracich, davkach a zptusobem, ktery je uveden na etiketé¢ pouzitych prostredkd. Podrobnosti
o skladovani a oetfovéani ornice jsou v CSN 83 9011 .

Hydraulicka a jina pojiva

Hydraulickd a jina pojiva pro upravy zemin musi byt doddvana v autocisternach, ucelovych vysoko-
kapacitnich pftepravnicich, v pfipadé staveb malého rozsahu se pripoustéji ipytlovana. Pfi volném
uskladnéni v silech je nutno délku skladovani omezit podle pokynti vyrobce. Objem skladovaciho prostoru
musi pojmout hydraulicka pojiva minimaln€¢ na 2 dny Cinnosti pii upravé zemin. Skladovaci sila musi byt
umisténa tak, aby pfi pfevladajicim sméru vétru nebyl provoz na stavbé nebo v obydlené oblasti obtézovany
zvySenou prasnosti.

Vyztuzné, separacni a drenazni geosyntetické materialy .

Geotextilie, geomfize, vyztuze ocelové i syntetické se dodavaji na stavbu a skladuji podle dispozic vyrobce
tak, aby nedoslo pied jejich zabudovanim k jejich poskozeni nebo znehodnoceni klimatickymi a jinymi
vlivy. Obecné zasady jsou v TP 97.

3.4.2 Pocatecni (prukazni) zkousky

Pocatecni (prikazni) zkousky musi provadet laboratof s pfislusnou zpusobilosti ktera byla odsouhlasena
objednatelem.

Zeminy a horniny

Za pocatecni (prikazni) zkousky zemin a hornin pro zakladani staveb a geotechnické konstrukce (zarezy,
naspy) se povazuji vysledky geotechnického prizkumu pro nové zpracovavanou piipravnou a projektovou
dokumentaci provedeném podle pozadavki SZDC S4.

Pro zeminy uvazované do aktivni zony se stanovi pevnost CBR na vzorcich zhutnénych 100 % energii
Proctor standard pti navrhové vlhkosti. V piipadé kapilarniho a pendularniho vodniho rezimu se stanovi
CBR na vzorcich zhutnénych 100 % energii Proctor standard pti navrhové vlhkosti a po 4 dennim uloZenim
ve vodé. Minimalni pevnost CBR musi byt vyssi nez 10 % pokud dokumentace nebo ZTKP nestanovi jinak.
Pfi niz§i hodnot¢ CBR musi byt zemina upravena (zlepSeni pojivy, mechanicka stabilizace) nebo se do
aktivni zoény pouzije jind zemina. Splnéni pfedepsané hodnoty CBR vSak nezbavuje zhotovitele povinnosti
prokazat na zemni plani dosazeni modulu pietvarnosti podle SZDC S4, pokud neni v dokumentaci
predepsana hodnota jina.

Zhotovitel vsak je povinen, pii zpracovani napf. vlastni dokumentace, si vlastnosti zemin a hornin, stejné
jako jejich vyuzitelné mnozstvi pro stavbu, ovéfit doplitkovym prizkumem na vlastni ndklad. Kde neni
dostatecné mnozstvi zeminy do naspd ze stavby, zajisti zhotovitel, na vlastni naklad, prizkum vhodnych
zemniktl. U nejasnych nebo rozpornych zavért dopliikového prizkumu ma stavebni dozor pravo si vyzadat
od zhotovitele dalsi ovétovaci zkousky nebo objednat rozhod¢i prizkum. Néklady na tento prizkum uhradi
ta strana, jejiz zavery se nepotvrdily.
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Pii zahdjeni zemnich praci na zelezni¢nich stavbach prokazuje zhotovitel technologii zpracovani sypaniny
zhutriovaci zkouskou v souladu s CSN 72 1006.

b) Zeminy zlepSené vapnem, cementem a chemickymi ptipravky
Pii pocatecnich (priikaznich) zkouskach zlepSenych zemin pouzivanych do télesa naspu se laboratornimi
zkouskami ovéfuje:
= vlhkost zeminy pied i po davkovani pojiva,
= zrnitost zeminy pfed davkovanim pojiva,
= (islo plasticity pfed davkovanim pojiva,
= ekvivalent pisku pred davkovanim pojiva (pouze u piskt, a Stérkit),
= humusovitost pied i po davkovani pojiva,
= zhutnitelnost dle zkousky Proctor standard pted davkovanim pojiva i po ném,

= CBR smési zeminy s pojivem zhutnéné 100 % energii Proctor standard po 7dennim zrani a 4denni
saturaci (pouze pii pouziti do aktivni zony).

U zlepSenych zemin prokazuje zhotovitel mnozstvi pojiva davkovaného do zeminy pfi ovétenych vlhkostech
zeminy. Pro navrzené mnozstvi pojiva a misto pouziti v zemnim télese (podlozi, nasep, aktivni zéna, zemni
plan) zhotovitel prokaze zhutiiovaci zkouskou podle CSN 72 1006 dosazeni predepsaného stupné zhutnéni
v souladu s tabulkou 2 az 5 téchto TKP. Pfi pouziti zlepSené zeminy do aktivni zony prokazuje zhotovitel pii
zhutnovaci zkousSce i dosazeni pfedepsaného modulu pretvarnosti zatézovaci zkouskou konanou minimalné
48, maximaln¢ 96 hodin po zhutnéni zlepSené vrstvy zeminy.

Pocatecni (prikazni) zkousky zemin zpevnénych chemickymi ptipravky se provadi podle ZTKP.
¢) Geosyntetické materialy

Kvalita geotextilii, gemfizek a geomembran se prokazuje prohlaSenim o shod¢ a zkouskami v souladu
Obecnymi technickymi podminkami.

d) Ostatni materialy
Vsechny materidly, uréené k zabudovani do zemnich téles, musi byt dodany s prohlasenim o shodé
a protokoly pocatecnich (prikaznich) zkousek podle piislusnych norem a v souladu s platnymi pfedpisy.
Kopie protokolu véetné zhodnoceni zkousek predklada zhotovitel stavebnimu dozoru. Pokud stavebni dozor
usoudi, ze poCet nebo kvalita poc¢atenich (prukaznich) zkousek jsou nedostacujici, provede zhotovitel na
vlastni naklady dodate¢né zkousky.

3.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

3.5.1 Vymezeni pojmii

Kontrolni zkousky jsou zkousky, kterymi se v priibéhu praci prubézné ovéiuji vysledky zkousek pocatecnich
(prikaznich) a dalsi kvalitativni vlastnosti pfedepsané ve smlouvé o dilo, TKP a ZTKP. Kontrolni zkousky
zajistuje zhotovitel pricemz ¢ast zkousek musi byt provedena laboratoii nezicastnénou na procesu vyroby.
Rozsah téchto zkousek je stanoven ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel musi prace organizovat tak, aby byla stavebnimu dozoru umoznéna kontrola praci, laboratofi
a vyroben v kazdé fazi vystavby. Pokud podminky stavebniho povoleni vyzaduji provedeni zkousek zemin nebo
jinych materialii, zejména pro urceni jejich vlivu na zivotni prostiedi, zajisti tyto zkousky zhotovitel.

Mista odbért a zkousek urcuje stavebni dozor tak, aby vysledky charakterizovaly kontrolovany tisek a soucasné
aby byla postizena pifipadna slaba mista s nedostateCnou kvalitou zpracovani. Zkousky provadi na vlastni
naklady zhotovitel ajejich vysledky pfedavd protokolarné nebo dohodnutou formou stavebnimu dozoru.
Pfi nesplnéni kvalitativnich podminek nese naklady na opakovani zkousek zhotovitel.

K provéteni kvality provadénych praci nebo hodnovérnosti zkousek zhotovitele, miize objednatel provadeét
zkousky podle vlastniho systému kontroly jakosti. Tyto zkousky d¢la ve vlastni laboratofi nebo je zadava u jiné
nezavislé laboratofe s pfislusnou zplsobilosti.

Pro hrazeni nakladt na zkousky plati pfislusné ¢lanky Vseobecnych dodacich podminek (kapitola 1 TKP).

Predepsana kritéria, druh a ¢etnost kontrolnich zkousek jsou uvedena v nasledujicich ¢lancich této kapitoly.
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3.5.2 ZkouSeni

Vsechny zkouSky budou provadény podle dale uvedenych pozadavkd a pfi kazdé zméné zeminy, nebo na
vyzadani objednatele/stavebniho dozoru. Vzorky pro zkousky budou odebirdny rovnomérné tak, aby
reprezentovaly zkousenou vyméru.

Cetnost zkousek je uvedena v tabulkach 1 az 5 téchto TKP.

Fyzikalné-mechanické laboratorni zkouiky zemin se provedou v souladu s CSN EN ISO/TS 17892-1
az CSN EN ISO/TS 17892-12. U technologickych zkousek se postupuje podle CSN EN 13286-2 (Proctorova
zkouska zhutnitelnosti) a CSN EN 13286-47 (CBR).

Meéteni objemové hmotnosti na zhutnéné vrstvé zeminy pro stanoveni stupné zhutnéni se provadi podle
CSN 72 1010.

Zatézovaci zkouska se provadi v souladu s CSN 72 1006 a pouzivéa se pii vyskytu zemin obsahujicich hrubé
ulomky a Stérkova zrna (>16 mm) v mnozstvi vétsim nez 30 %, takze nelze provést laboratorni zkousku
zhutnitelnosti.

Pro vybér mista provedeni statické zatézovaci zkousky je mozné pouzit lehkou razovou zatézovaci zkousku,
podle CSN 72 1006 a CSN 73 6192. Statickd zatézovaci zkouska musi byt provedena v misté, kde byly

v

Kontrolni zkousky hornin, kameniva a geosyntetickych materiald se provadi podle téchto TKP, pokud nejsou
pro stavbu zpracovany ZTKP.

Zkousky ocelovych siti a jinych ocelovych prvku, lehkého keramického kameniva, polystyrenu a dalSich
materiali zabudovanych do télesa zelezni¢niho spodku se provadi podle dokumentace a ZTKP.

Zhotovitel hradi veskeré naklady souvisejici se zkouskami uvedenymi v téchto TKP.

3.5.3 TéZba zemin

Pfi tézb€ zemin v trase nebo v zemniku je nutné kontrolovat shodu vlastnosti zeminy s ptfedpoklady uvedenymi
v dokumentaci stavby. Za tim Gi€elem musi zhotovitel zajistit provedeni zkousek dle tabulky 1.

Tabulka 1 Pocet zkousek pri téZbé zemin

Zkouska Minimalni pocet zkousek *
P¥irozen4 vlhkost 1x na 10.000 m’ nebo 1x denné
Zrnitost 1x na 10.000 m’
Meze plasticity 1x na 10.000 m’
Obsah organickych latek 1x na 10.000 m***
Objemova hmotnost v pfirozeném uloZeni 1x na 10.000 m®
Zhutnitelnost PS nebo max.- min. relativni 1x na 10.000 m*
ulehlost (hutnost)

* Uvedené max. objemy tezené zeminy na 1 zkousku plati pro homogenni poméry. Pri zméne materidlu
provede zhotovitel znovu vSechny uvedené zkousky. Pri zmeéné konzistence zméri zhotovitel pouze vihkost.

** Tato zkouSka se provadi pouze pri tézbé zeminy v blizkosti povrchu odhumusovaného terénu nebo kde Ize
ocekavat vyskyt organickych nebo spalitelnych primési (napr. uidolni naplavy, zeminy v nadlozi uhelnych sloji).

Poznamka: Jsou-li uvedena 2 kritéria cetnosti zkousek, musi byt splnéna obe.

U rekonstrukci a oprav stavajicich zemnich téles se na objemy predepsané v tabulce 1 provadi dvojnasobny
pocet kontrolnich zkousek.

Zhotovitel je povinen prokazat miru nakypieni pii t&€zbé zemin v piipadech, kdy povazuje za potiebné zohlednit
tuto skute¢nost v cené svych praci a pfitom neni tato problematika feSena jinak.
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3.5.4 Tézba skalnich hornin

Pfi rozpojovani hornin rozryvaci, kladivy nebo trhavinami kontroluje zhotovitel fragmentaci horniny a provadi
geologickou dokumentaci pti t€zbé (po odstielu). Podle zpusobu nasledného pouziti se provadeji zkousky
vyzadované v dokumentaci stavby nebo ZTKP. Pojmenovani a zatfidovani hornin se provadi podle
CSN EN ISO 14689-1.

Pokud neni smlouvou o dilo stanoveno jinak, zajiStuje méfeni seismickych ucinkl na stavajici zéstavbu
arozestavéné objekty zhotovitel u nezavislé organizace, v souladu s dokumentaci stavby, CSN 73 0040,
podminkami provedeni trhacich praci a podle dispozic objednatele/stavebniho dozoru.

3.5.5 Podlozi naspu (mimo piechodovou oblast)

Na upraveném podlozi se pred zahijenim sypani vlastniho zemniho télesa zkontroluje stupenn zhutnéni
a prirozena vlhkost zeminy. Za tim uc¢elem musi zhotovitel zajistit zkousky podle tabulky 2.

Tabulka 2 Pocet zkousek pii kontrole podloZi naspu

Zkouska Druh sypaniny Minimalni pocet zkousek *
vlhkost jemnozrnna zemina 1 x na 2.000 m’
hrubozrnné zemina 1 x na 5.000 m’
objemova jemnozrnna zemina 1 x na 2.000 m” nebo pii kazdé zméné zeminy
hmotnost
hrubozrnné zemina 1 X na 5.000 m’
zhutnitelnost (PS) |jemnozrnnad zemina 1 x na 4.000 m” nebo pii kazdé zméné zeminy.
min. hutnost hrubozrnna zemina 1 x na 5.000 m” nebo pii zméné zeminy
nivelaéni zkous$ka | zvétrald hornina, 1 x na 2.000 m’
hrubozrnna zemina

* Uvedené pocty zkousek plati pro homogenni pomery. Pri zmené materidalu provede zhotovitel znovu vSechny
uvedené zkousky.

Poznamka 1: Jsou-li uvedena 2 kritéria cetnosti zkousek, musi byt splnéna obe.

Poznamka 2: Odbery vzorkit musi charakterizovat pomeéry do hloubky min. 0,30 m od povrchu upraveného
terénu (podlozi naspu).

Pokud je v dokumentaci predepsan minimalni modul pfetvarnosti podlozi, provadi se jeho ovéfeni, v prostoru
pobliz osy naspu zatézovaci zkouskou, pfipadné odbé€rem vzorku zeminy podlozi a naslednou zkouskou
stladitelnosti v edometru. Obor napéti se voli s ohledem na maximalni vy$ku naspu. Jedna kontrolni zkouska se
provadi na 5000 m®,

Pti podlozi tvofeném skalnimi horninami se provede geologicka dokumentace charakteristickych profild a skalni
masiv se zatiidi podle CSN EN ISO 14689-1, CSN 73 1001 a CSN 73 3050. Geologickou dokumentaci zpracuje
zhotovitel a pteda stavebnimu dozoru.
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3.5.6 Téleso naspu

3.5.6.1 Zeminy (jemnozrnné i hrubozrnné)

Pti ukladani zemin do naspu kontroluje zhotovitel kvalitativni parametry zkouskami v rozsahu dle tabulky 3.
Kontrolovany jsou jednotlivé vrstvy. Tento rozsah zkousSek plati pro zemni télesa, na kterych je vybudovana
pojizdéna konstrukce (kolejovy rost). U nepojizdénych naspt (protihlukové zemni valy, terénni upravy, apod.)
provadi zhotovitel kontrolni zkousky v polovicnim rozsahu pfi¢emz minimalni pocet zkousek pfti kontrole miry
zhutnéni jsou 3 zkousky.

Tabulka 3 Pocet zkousek pri kontrole télesa naspu

Zkouska Druh sypaniny Minimalni pocet zkousek *
vlhkost jemnozrnna zemina 1 x na 2.000 m” nebo 500 m’
hrubozrnné zemina 1 x na 5.000 m* nebo 1.500 m’
zrnitost jemnozrnna zemina 1 x na 10.000 m’ nebo pii zméné
hrubozrnna zemina 1 x na 10.000 m’ nebo pii zméné
meze plasticity jemnozrnna zemina 1 x na 10.000 m® nebo pti zméng
objemova jemnozrnna zemina 1 x na 2.000 m” nebo 500 m® nebo pii kazdé zméné sypaniny.
hmotnost
hrubozrnné zemina 1 x na 5.000 m* nebo 1.500 m’
zhutnitelnost (PS) |jemnozrnna zemina 1 x na 4.000 m” nebo 1.000 m® nebo pii kazdé zméngé

sypaniny. Pokud je navazena sypanina homogenni a
navazené mnozstvi je vyssi nez 2.000 m*/den provede
zhotovitel denné minimalné 2 zkousky zhutnitelnosti

min. hutnost hrubozrnné zemina 1 x na 5.000 m” nebo 1.500 m® nebo pti zméné sypaniny

nivelacni zkouska |[kamenita sypanina 1 x na kazdé vrstvé nebo 2.000 m’

zatézovaci zkouska | kamenita sypanina, Alternativni nebo doplitkova zkouska k nivela¢ni zkousce

deskou hrubozrnna zemina, kamenité sypaniny, (nenahrazuje zkousku zhutnéni u
jemnozrnna zemina jemnozrnnych zemin)

* Uvedené pocty zkousek plati pro homogenni pomery. Pri zmené materidalu provede zhotovitel znovu v§echny
uvedené zkousky.

Poznamka 1: Jsou-li uvedena 2 kritéria cetnosti zkousek, musi byt splnéna obe.

Poznamka 2: Odbéry vzorkit musi charakterizovat pomeéry do hloubky min. 0,30 m od povrchu upraveného
terénu (podlozi nasypu) nebo v celé tloustce vrstvy (nasypu).

Smérné hodnoty nejmensi miry zhutnéni jsou uvedeny v tabulce 6 a 7 ¢€l. 3.5.11 této kapitoly TKP.

Vlhkost jemnozrnné sypaniny pii hutnéni musi byt v mezich od wey -3 % do wo, +3 % pro zeminy o Cislu
plasticity Ip<17, u zemin s vyS§i plasticitou je povoleno zhutfiovat zeminu v mezich od Wy -3 % do wou +5 %,
Soucasné vSak musi byt splnéna podminka, Ze mnozstvi vzduchovych port ve zhutnéné zeminé nesmi byt veétsi
nez 12 %. Kriteria zhutnéni jemnozrnych zemin jsou uvedena v tabulce 7 ¢l. 3.5.11 téchto TKP.

U hrubozrnné sypaniny jsou limitni meze vlhkosti pro zpracovani obvykle uzsi (-2 % <wgy, <t+2 %). Kritéria
zhutnéni hrubozrnnych zemin jsou v tabulce 6 ¢l. 3.5.11 téchto TKP.

3.5.6.2 Kamenita sypanina

Kontrola kvality zhutnéni kamenité sypaniny se provadi nivelaéni metodou podle CSN 73 6133. Zkouska
nivelaci se provadi na kazdé zhutnéné vrstvé, minimalné vSak 1 sada méfeni na 1000 m’, pokud stavebni dozor
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nerozhodne jinak. Zhutnéni je povazovano za vyhovujici, pokud zatlateni meéficich destiCek po dvou
kontrolnich pojezdech zhutiovaciho mechanizmu neprekroci 0,5 % tloustky vrstvy. Nesmi pfitom dochazet
k viditelnym pruznym deformacim pod béhounem valce. Méfeni se provadi nejméné na 10 destickach.

Nejveétsi zrno nesmi prekro€it 2/3 tloustky zhutnéné vrstvy.

Se souhlasem stavebniho dozoru je mozné pouzit i jiné kontrolni metody podle CSN 72 1006.

3.5.6.3 Druhotné suroviny a jiné materialy

Pro popilky, popely a smési popilkd s pojivy (stabilizaty) je zpusob kontroly a pocet zkousek uveden
v CSN 73 6133 a TP 93.

Pozadavky na kontrolni zkousky geosyntetik jsou v OTP (SZDC) a v TKP (pozemni komunikace) Kapitola 30.
Ocelové sité (pletené i svafované) pro gabiony se kontroluji podle TKP (pozemni komunikace) kap. 30.

Pro ostatni materialy musi byt zptisob kontroly a pocet zkousek uveden v ZTKP.

3.5.7 Prechodova oblast

Na novostavbach a prelozkach trati se kontrola miry zhutnéni, pfipadné relativni ulehlosti podlozi a vlastniho
zéasypu v prostoru piechodové oblasti, tj. v tiseku mezi rubem mostni opéry a zemnim télesem v délce 2Hy + 5m
(kde Hy je vyska naspu dle predpisu SZDC S4), provadi ve tfech profilech, min. v§ak 5 m od sebe:

— ve vzdalenosti max. 1,0 m za rubem op¢€ry,
— ve vzdalenosti 3/4 vysky naspu (zasypu) za rubem opery,
— ve vzdalenosti 1,5 nasobku vysky naspu za rubem opéry.

Na stavajicich tratich je délka pfechodové oblasti snizena na Hy + 5m, u konstrukce ze §térkodrté stabilizované
cementem nebo z mezerovitého betonu Hy + 2m (min. 7 m). Proto se realizuji pouze dvé zkousky na vrstve a to:

- ve vzdalenosti 1,0 m od rubu opéry,
- ve vzdalenosti rovné vysce naspu (nebo 5 m).
Pro pfechodové oblasti plati piiloha 24 predpisu SZDC S4.
Kontrolni zkousky vlhkosti a objemové hmotnosti se provadéji na jednom misté v kazdém profilu, a to
v hloubce 0,25 m pod povrchem upraveného podlozi, na povrchu podlozi a pak na kazdé zhutnéné vrstvé. Pokud

délka prechodové oblasti neumoziuje zachovat predepsanou vzdalenost profili, provedou se minimalné dvé
kontrolni zkousky na kazdé vrstvé.

Zkouska zhutnitelnosti se provede pro zeminu charakterizujici podlozi do hloubky 0,50 m a pro sypaninu pii
kazdé zméng, min. vak 1 zkouska na 500 m® uloZené zeminy u novostavby a 150 m® u rekonstrukce mostu.

V piipadé jemnozrnnych zemin se zhutnéni vztahuje k max. hmotnosti podle Proctora standard, CSN 72 1015,
u hrubozrnnych zemin se zhutnéni vyjadii jako relativni ulehlost podle CSN 72 1018. Kamenita sypanina se
kontroluje nivelaci na kazdé vrstvé podle CSN 73 6133, nebo zatéZovaci zkouskou, pokud stavebni dozor
nerozhodne jinak.

U vnéjsich obsypt mostnich opér a kiidel jsou pozadované hodnoty zhutnéni stejné jako v prechodové oblasti.

3.5.8 Aktivni z6na

Aktivni zona je ¢ast prazcového podlozi a ¢ast zemniho télesa, ve které se projevuji uc¢inky dopravniho zatizeni
a klimatickych poméri; zpravidla se uvazuje do hloubky 1,50 m od horni plochy prazce, vzdy vSak nejméné
0,50 m pod zemni plan. Stupen zhutnéni je v tabulce 6 a 7. Ve slozitéjsich ptipadech, pro které jsou zpracovany
ZTKP muze byt pocet zkousek, na zadost investora, zvysen.

Oblast se kontroluje stejnymi metodami jako vlastni zemni téleso a kriteria kvality jsou uvedena v tab. 6 a 7
¢l. 3.5.11.2. Pocet zkousek je nasledujici tabulce 4:

22



Tabulka 4 Pocet zkousek pri kontrole aktivni zony

Zkouska Druh sypaniny Minimélni pocet zkousek *
vlhkost jemnozrnna zemina 1 x na 500 m” nebo 150 m’
hrubozrnna zemina 1 x na 1.000 m” nebo 300 m’
objemova hmotnost* | jemnozrnnad zemina 1 x na 500 m” nebo 150 m*
hrubozrnné zemina 1 x na 1.000 m” nebo 300 m’
zhutnitelnost (PS) jemnozrnna zemina 1 x na 2.000 m” nebo 500 m’ nebo pii kazdé zméné sypaniny.
min. hutnost hrubozrnna zemina 1 x na 4.000 m” nebo 1.000 m’ nebo pti zméné sypaniny
nivelacni zkouska kamenitd sypanina 1 x na kazdé vrstvé nebo 1.000 m’
zatézovaci zkouska | kamenita sypanina, Alternativni nebo doplinkova zkouska k nivela¢ni zkousce
deskou hrubozrnna zemina, kamenité sypaniny, (nenahrazuje zkousku zhutnéni u
jemnozrnna zemina jemnozrnnych zemin)
* Soucdsti zkouSky je i vypocet stupné zhutneni D nebo relativni ulehlosti I

Pozadavky na odolnost zemin aktivni zony proti mrazu musi vychazet z navrhu celkové tloustky konstrukce
prazcového podlozi, jejiho teplotniho a vodniho rezimu ve vztahu ke klimatické zoné. Do aktivni zény se nesmi
pouZivat zeminy nevhodné do naspii (podle CSN 72 1002) a takové materialy, u kterych piisobenim zmén
teploty, vlhkosti a zatizeni mtze dojit k takovym zménam jejich fyzikalné¢ mechanickych vlastnosti, které by
zpusobily, ze dokumentaci stanovené parametry nebudou dosazeny.

3.5.9 Zemni plan

Zemni plan kontroluje zhotovitel zkouskami, jejichz druh a Cetnost je v tabulce 4. Kritérium zhutnéni je stejné
jako pro aktivni zénu dle tabulky 5 a 6, modul pretvarnosti musi spliiovat podminku dle SZDC S4.

Pouziti kamenité a balvanité sypaniny se v trovni plané (do hloubky 0,50 m pod zemni plan) nepfipousti.

Druh a minimalni pocet zkousek na zemni plani urc¢uje nasledujici tabulka 5:

Tabulka 5 Pocet zkousek na zemni plani

Zkouska Druh sypaniny Minimalni pocet zkousSek

Zrnitost jemnozrnnd i hrubozrnné zemina 1x na 200 m jedné koleje nebo
1000 m’*

Meze plasticity Jemnozrnna zemina 1x na 200 m jedné koleje nebo
1000 m’

Vlhkost Jemnozrnna i hrubozrnna zemina Ix na 100 m

Objemova hmotnost Jemnozrnna i hrubozrnna zemina Ix na 100 m

Proctor standard Jemnozrnna zemina Ix na 250 m jedné koleje nebo
1000 m* nebo pii zménd

Relativni ulehlost Hrubozrnna zemina Ix na 250 m jedné koleje nebo
1000 m” nebo pti zménd

Zat¢zovaci zkouska deskou Jemnozrnna i hrubozrnnéd zemina 1x na 250 m jedné koleje

Ve slozitych piipadech, pro které jsou zpracovany ZTKP, nebo v mistech kde se kvalita zemin ¢asto méni, miize
byt pocet kontrolnich zkouSek na zadost objednatele zvysen.
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Pozadované hodnoty zhutnéni jsou uvedeny v tabulce 6 a 7, ¢l. 3.5.11 této kapitoly TKP. Modul ptetvarnosti
zemni plané zjistény zatéZovaci zkouskou se upravuje na vypoctovou hodnotu opravnym soucinitelem ,,z*. Ten
se zjiStuje postupem popsanym v predpisu SZDC S4 na zakladé zatiidéni zeminy a jeji konzistence.

Stanoveni opravného soudinitele z penetracni zkousky se nepfipousti.

Minimalni pozadované hodnoty redukovaného modulu pfetvarnosti zemni plané musi dosahovat hodnot
dle ptedpisu SZDC S4.

3.5.10 Zpétny zasyp, obsypy objektii a zasyp zakladi mosti

Z hlediska pozadavkl na kvalitu provadénych praci pii zpétném zasypu a provadéni obsypu plati pfislusna
ustanoveni CSN 72 1006, CSN 73 3050, CSN 73 6133. Netyka se ptfechodovych oblasti dle ¢lanku 3.5.7.

Pro zéasypy ryh a podobnych vykopti mimo téleso Zelezni¢niho spodku je min. mira zhutnéni zasypu 92 % PS,
v télese zelezni¢niho spodku 95 % PS a v aktivni zon¢ 100 % PS. Kontrola zhutnéni se provadi s frekvenci
min. 1 zkousky na 50 m délky vykopu a 1 m hloubky. Laboratorni zkouska zhutnitelnosti se provede pii kazdé
zméné zasypového materialu. Podrobnosti o zpisobu provadéni a kontrole kvality zasypt inzenyrskych siti jsou
v TP 146 (pozemni komunikace).

Zasypy zékladii mosti mimo piechodovou oblast mostu a zasypy zékladd jinych objektii se provadéji a zhutnéni
kontroluje jako u zasypu zakladl v ptfechodové oblasti mostli uvedeného v CSN 73 6244 pokud dokumentace
stavby nestanovi jinak.

3.5.11 Kontrolni hodnoty

3.5.11.1 Mira zhutnéni hrubozrnnych zemin

Mirou zhutnéni hrubozrnnych piscitych a Stérkovitych zemin je relativni hutnost (ulehlost) Ip ve smyslu
CSN 72 1006. Max. a min. ulehlost se zjistuje podle CSN 72 1018. Tato metoda se pouzije pouze tehdy, kdyz
nebude mozné stanovit zhutnéni metodikou dle Proctora (Cl. 4.5.6). V ptipadé, ze lze pouzit pro stanoveni
zhutnéni obé metodiky (relativni hutnost i Proctor), porovnava se docilené zhutnéni k vy$si hodnoté maximalni
objemové hmotnosti. Pozadovana nejmensi mira zhutnéni musi odpovidat hodnotam podle tabulky 6.

Tabulka 6 Nejmensi mira zhutnéni hrubozrnnych zemin v zemnim télese Zelezni¢niho spodku

Nézev zeminy Symbol dle Min. hodnoty relativni hutnosti Ip
¢SN 73 1001 Podlozi a téleso aktivni zona* *
zelezni¢niho spodku

Stérk dobfe zrnény GW

Stérk $patn€ zrnény GP 0,75 0,85

Stérk s ptimési jemnozrnné zeminy * G-F

pisek dobfe zrnény SW

pisek Spatné zrnény SP 0,80 0,90
pisek s ptimési jemnozrnné zeminy * S-F

*  Plati pouze pro neplastickou pfimés jemnozrnné zeminy.
V piipadé I, > 0 se pouzije tabulka ¢.7.

* * Soucasné musi byt splnéna podminka min. hodnoty modulu pfetvarnosti ze zatézovaci zkousky deskou dle
SZDC S4.

3.5.11.2 Mira zhutnéni jemnozrnnych zemin

Mirou zhutnéni jemnozrnnych zemin je parametr D (%) ve smyslu CSN 72 1006. Max. objemova hmotnost se
stanovuje zkouskou zhutnitelnosti podle CSN EN 13286-2 (Proctor standard, Proctor modifikovany). P¥i udani
vysledkii této zkousky musi byt vzdy uvedena metodika (A,B,C,D). Pozadovanid nejmensi mira zhutnéni
jemnozrnnych zemin musi odpovidat hodnotam podle tabulky 7.
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Tabulka 7 Nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych zemin v zemnim télese Zelezni¢niho spodku

Nézev zeminy Symbol dle Min. hodnoty parametru D (%)
CSN 73 1001 Podlozi a t&leso Aktivni zona*+*
zelezni¢niho spodku
hlina s nizkou plasticitou ML 95 103
hlina se stfedni plasticitou MI
jil s nizkou plasticitou * CL 102
jil se stfedni plasticitou* * CI
jil s vysokou plasticitou * * CH 95
hlina s vysokou plasticitous * MH
hlina $térkovita MG 100
hlina piscita MS
jil stérkovity CG
jil piscity CS
Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy * G-F
Stérk hlinity GM
Stérk jilovity GC
pisek s pfimési jemnozrnné zeminy S-F SM
* SC
pisek hlinity
pisek jilovity
ostatni jemnozrnné

*  Plati, pokud I, > 0. Pfi nesoudrzné pfimési jemnozrnné zeminy se pouzije tabulka ¢. 1.
* * Bez Gpravy (pojivy, smisenim s jinou zeminou apod., nesmi byt pouzito do aktivni zony)

* xx Soucasné¢ musi byt splnéna podminka min. hodnoty modulu pfetvarnosti ze zatéZovaci zkousky deskou
dle SZDC $4.

3.5.11.3 Mira zhutnéni smésnych zemin

Pozadovand mira zhutnéni smésnych zemin, ve smyslu CSN 72 1006, se uréi podle tabulky 7, pokud
dokumentace nestanovi piisnéjs$i podminky.

3.5.11.4 Mira zhutnéni kamenitych a balvanitych sypanin

Pocet pojezdi zhutiiovaciho prostiedku, pfipadné dalsi technologické pozadavky (napf. kropeni sypaniny pii
hutnéni) musi zhotovitel stanovit na zakladé zhutiovaci zkousky v souladu s CSN 72 1006, vlastnim
technologickym pfedpisem a na zaklad¢ souhlasu stavebniho dozoru. Zhutnéni je povazovano za dostate¢né,
nepiekroéi-li pii kontrole nivelaéni metodou podle CSN 73 6133 rozdil zatladeni pfed a po dvou kontrolnich
pojezdech zhutiiovaciho mechanizmu pii plném vykonu 0,5 % tloustky vrstvy. Nesmi téZ dochazet k viditelnym
pruznym deformacim pod béhounem valce. Se souhlasem stavebniho dozoru lze pouzit ijinych nepfimych
kontrolnich metod, napt. kompaktometru (podle CSN 72 1006).

Pfipadné pouziti kamenité a balvanité sypaniny v aktivni zon¢ musi byt feSeno v projektové dokumentaci.

3.5.12 ZkuSebni postupy

Vsechny laboratorni zkousky se provadi podle CSN EN nebo CSN. Bé&zné nepouzivané zkuSebni postupy nebo
metody, které nejsou v CR normalizovany a které projektova dokumentace vyzaduje, musi byt popsany v ZTKP.

a) Laboratorni zkousky zemin (indexové i mechanické) se délaji podle CSN EN 17892-1 az CSN 17892-12.
Pouze obsah organickych latek, obsah uhli¢itanti a namrzavost zemin se stanovuji podle piislusnych CSN.
Laboratorni zkousky hornin a kameniva se provadi podle CSN EN, ptipadné CSN. Uplny seznam norem pro
laboratorni zkousky pouzivané pti kontrole zemnich praci je v ¢l. 3.12.1 této kapitoly.
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b) Terénni zkouSky zemin a kamenitych sypanin se provadi podle t€chto norem a ptedpist:
SZDC S4 - Zeleznié¢ni spodek,
CSN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin,
CSN EN 22476-1 Staticka penetraéni zkouska,
CSN EN 22476-2 Dynamické penetraéni zkouska,
CSN EN 22476-4 Zkouska presiometrem Ménard,
CSN 73 6192 Razova zatézovaci zkouska netuhych vozovek a podloZi,
CSN 73 1375 Radiometrické zkouseni objemové hmotnosti a vlhkosti.

Neptimé metody kontroly podle CSN 72 1006 (napt. zkousky dle CSN 73 6192, CSN 73 1375) mohou byt
pouzity pouze se svolenim stavebniho dozoru.

¢) Metodika zhutiovaci zkousky v terénu pro vypracovani technologie hutnéni je uvedena v priloze G
CSN 72 1006. Organizace zhutilovaci zkouSky a pocet kontrolnich test je véci zhotovitele. Vysledkem
zhutnovaci zkousky musi byt jednoznacny zptisob provadéni hutnéni.

d) Nivela¢ni metoda se fidi ustanovenim CSN 72 1006 a CSN 73 6133.

3.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, ZARUKY, UDRZBA V ZARUCNI DOBE

Zarucni doby vseobecné stanovi kapitola 1 TKP.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje provozovatel drahy podle ustanoveni v kapitole 1 TKP.

3.6.1 Odchylky od vySek zemni plané.

Odchylky od vySek zemni plané a kot odvozenych od nivelety, které jsou pozadovany dokumentaci, se pro
jednotliva méfeni povoluji +20, -30 mm. ZvétSené mnozstvi sypaniny, potiebné k vyrovnani nivelety naspu
nasledkem stlaceni podlozi, se zapocitava do objemu naspu tam kde je to ureno v dokumentaci. Velikost
sednuti je nutno prokazat nezavislym métenim s uvazenim ¢asového prubehu.

3.6.2 Odchylky od §ifek zemni plané

vvvvv

zhotovitel na vlastni naklad upravy odsouhlasené stavebnim dozorem.

3.6.3 Rovnost povrchu plané

Rovnost povrchu plané v podélném a pficném sméru se kontroluje 3 m lati, pod niz smi byt prohluben
max. 20 mm hluboka. Odchylka od projektovaného pficného sklonu zemni plané nesmi byt vétsi nez 0,5 %.

Meéfeni se provadi ve vzdalenostech nepresahujicich 50 m.
U skalnich zafezl a plani z kamenité sypaniny se postupuje individualné podle rozhodnuti stavebniho dozoru

a v zavislosti na upravé podle dokumentace.

3.6.4 Presnost svahovani

Presnost svahovani se posuzuje 3 m lati. Nejvétsi prohlubeil pod touto lati, pokud dokumentace nestanovi jinak,
ma Cinit:
a) 30 mm u svaht, na které ma byt poloZena dlazba z kamene nebo betonu.

b) 50 mm u svahi, na které ma byt poloZena ornice

Skute¢ny sklon svahu se od projektovaného mtize odchylit o 5 % z hodnoty tangenty ptivodniho svahu.

3.6.5 Skalni vylomy

Ve skalnich vylomech se svahovani neprovadi. Uvolnéné ¢asti horniny, nestabilni kulisy a pfevisy musi byt
z bezpeénostnich divodt odstranény ihned po odstielu. Stény vylomu mohou zustat nerovné, pokud neni
v projektu nebo stavebnim dozorem stanoveno jinak.
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3.6.6 Pretézeni vykopi

V zadném pfipade neni pfipustné pietézeni (nadvylom) svahd vykopu (vylomu) pii paté svahu. Pokud dojde
k zestrmeni svahu i doCasnému, pietézenim nebo nadvylomem, necha stavebni dozor vypracovat posouzeni
stability a navrh opatieni k jejimu zajisténi. VSechny néklady spojené s posouzenim stability a sanaéni prace
hradi zhotovitel.

3.6.7 Odchylky modulu pietvarnosti.

Pfi menSim poctu zkousek nez 5 na km jedné koleje nesmi zadnd z namétenych hodnot modulu pretvarnosti
zemni plané nebo plané t&lesa Zelezni¢niho spodku byt nizi nez je stanoveno v dokumentaci nebo v SZDC S4.
Pii poctu zkousek 6 a vice na km jedné koleje nesmi byt zadna naméfena hodnota o vic nez 10 % nizsi nez
predepsana. Hodnoty mensi nez pfedepsané kritérium se nesmi vyskytovat za sebou a na jednom odsouhlaseném
useku jich nesmi byt vice nez 10 %.

3.7 KLIMATICKA OMEZENI

3.7.1 Stavba naspi pii destovych srazkach

Pti desti je mozné stavét naspy ze zrnitych, hrubozrnnych zemin a skalnich sypanin, u kterych zvysena vlhkost
neovlivni pfedepsanou miru zhutnéni.

Zhutiiovana vrstva musi byt vysvahovana v takovém pti¢ném sklonu, aby nedochazelo k retenci vody na jejim
povrchu a srazkova voda byla plynule odvadéna mimo nésep.

Vystavba naspli z jemnozrnnych zemin, u kterych je nebezpeci zvyseni vlhkosti nad povolenou mez wqpy +3 %
(resp. Wopt 5 %), se neprovadi v pribéhu destovych srazek.

3.7.2 Stavba naspu v zimnim obdobi

Pro sypani v zimé je nutno dodrzovat tyto zasady:

— zafezova figura, urCend dokumentaci k t€Zbé kamenité sypaniny, musi byt dokonale strojn¢ ocisténa od
zeminy a zvétralych hornin. Tézbu lze zah4jit az po odsouhlaseni uréené figury stavebnim dozorem,

— pfi teplotach nizsich nez -5°C je dovoleno provadét naspy pouze ze sypaniny z tvrdych skalnich hornin
(s obsahem zrn do 2 mm max. 15 %). Zhutiiovani okraji zemniho télesa je nutno zintenzivnit na
dvojnasobek stanoveného poétu pojezdd,

— navazeny material je nutno ihned rozhrnout a zhutnit, aby nedo$lo kjeho zmrznuti pfed zhutnénim
a vytvofeni hrud. Pokud neni realny pfedpoklad pro jeho zhutnéni, je nutno ihned navazeni zastavit,

— dalsi vrstva nesmi byt sypana na posledni zmrzlou vrstvu, kterd mtize byt nakypiena ledem v porech.

Pfi budovani ndspi v zimnim obdobi je povinnosti zhotovitele vyrazné zpfisnit dohled nad technologii
provadénych praci. Navazena sypanina musi byt ukladéna na pfedchozi vrstvu zbavenou sn¢hu a ledu, ktera se
znovu prehutni.

Zasadn¢ nelze povolit stavbu nasypi:
— ze zmrzlé zeminy nebo zeminy promrzlé do hloubky vétsinez 5 cm,

— na zmrzlém podlozi,

pfi teplotach vzduchu nizsich nez -5°C, s vyjimkou sypaniny z tvrdych skalnich hornin,

— pfi mrznoucim desti nebo snézeni.

3.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

3.8.1 Odsouhlaseni praci

Odsouhlaseni praci znamen4, ze predmétné prace byly provedeny v souladu se zavazky zhotovitele ve smlouvé
o dilo, tj. Ze jejich poloha, tvar, rozméry, jakost a ostatni charakteristiky odpovidaji pozadavkim dokumentace,
TKP, ZTKP a ptipadné dalsim dokumentim smlouvy.
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Toto odsouhlaseni je nutné pro:
- zahajeni nasledujicich praci, které na posuzované prace navazuji nebo je zakryji,
- potvrzeni mésicnich plateb za provedené prace.

Zhotovitel musi i nadale o odsouhlasené prace fadné pecovat, udrzovat je a zodpovida za vzniklé skody az do
doby pievzeti praci objednatelem, pokud neni ve smlouvé o dilo dohodnuto jinak.

Odsouhlaseni zemni plané v zimnim obdobi nebude provadéno v pfipad€, ze nebude realny predpoklad jejiho
zakryti nasledujicimi konstrukénimi vrstvami. Pokud nebyla pievzata plan takto piekryta, provadi se po zimnim
obdobi jeji dohutnéni s novym odsouhlasenim. Zhotovitel pfitom musi provést nové kontrolni zkousky v plném
rozsahu vcetné kontrol modulu pfetvarnosti zatézovaci zkouskou ve vzdalenostech uvedenych v ¢lanku 3.5.8
této kapitoly TKP.

Pozadavek na odsouhlaseni praci predklada zhotovitel pisemnou formou. K zadosti se ptikladaji doklady

prokazujici fadné provedeni praci, pokud pro konkrétni praci jsou pfedepsany nebo ptichdzeji v uvahu, tj.:

- vysledky kontrolnich zkousek a jejich porovnani s kvalitativnimi podminkami, pocate¢nimi zkouskami
a pozadavky dokumentace,

- doklady o kvalité¢ stanovenych vyrobkd podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a ptipadné 190/2002 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpist,

- doklady o kvalité ostatnich vyrobktl podle zakona ¢. 22/1997 Sb. a 190/2002 Sb., ve znéni pozd¢jsich
predpist zdkona 71/2000 Sb.,

- vysledky ndhradnich a dodate¢nych zkousek (pokud nebyl dodrzen piedepsany pocet kontrolnich zkousek),
- zméfené vymery,
- vSechny ostatni doklady pozadované smlouvou o dilo a obecné zavaznymi predpisy nebo stavebnim

dozorem.

Odsouhlaseni praci provede objednatel/stavebni dozor jen pokud bylo dodrzeno provedeni podle dokumentace
a kvalita odpovida pozadavkum TKP a ZTKP.

Odsouhlasenim praci se nerusi zavazky zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

3.8.2 Prevzeti praci

Prevzeti praci se provadi pro celé dilo nebo pro jeho jednotlivé ¢asti (objekt, provozni soubor, jejich ¢asti, usek)
ve shodé¢ s pozadavkem objednatele, ktery je uveden ve smlouvé o dilo.

Prevzeti praci se uskutecniuje prejimacim fizenim, které svolava stavebni dozor po ozndmeni zhotovitele, Ze
dokoncil ptislusny objekt, technologické vybaveni, usek nebo celou stavbu. Podminkou uskuteénéni pfejimaciho
fizeni je provedeni pfejimacich zkousek s kladnym vysledkem, pokud jsou tyto zkousky ve smlouvé o dilo
pozadovany.

K ptevzeti praci je ze strany zhotovitele vzdy tfeba predlozit zejména tyto zdkladni doklady:

- kompletni dokumentaci stavby piipadné vyhotovenou PSR (ob& dokumentace s vyznaéenim viech
provedenych zmén),

- specialni doklady uvedené ve smlouvé o dilo a doklady podle specifikace jednotlivych praci, které jsou
uvedeny v této kapitole TKP, ZTKP, piipadné SZDC S4 a dalSich podminek (Obecné podminky pro pouziti
geotextilii apod.),

- zapisy o odsouhlaseni nasledné zakrytych nebo nepfistupnych praci, konstrukci nebo zafizeni stavebnim
dozorem,

- zapisy a protokoly o zkouskach a métenich,

- dokumentaci prokazujici kvalitu pouzitych vyrobki, tj. kopie prohlaseni o shodé, certifikati atd. vcetné
vysledkt a hodnoceni zkousek,

- vysledky kontrolnich méfeni, méfeni posunti a pretvoreni,

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby véetn¢ geologické dokumentace,
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- stavebni deniky,
- vSechny dalsi doklady, které objednatel/stavebni dozor pozadoval v pribéhu stavby.

Prevzeti praci uskuteéni objednatel/stavebni dozor pouze tehdy, kdyZz vSechny piebirané prace jsou provedeny
ve shodé s dokumentaci stavby, s pozadavky TKP, ZTKP a pfipadnymi odsouhlasenymi zménami.

Ptejimaci fizeni se uzavie ,,Protokolem o prevzeti praci®, ktery vystavi objednatel/stavebni dozor.

Od okamziku pfevzeti praci piechazi povinnost peCovat o dilo nebo jeho ¢ast na objednatele, ktery se stava
odpovédnym za skody vzniklé na dile, pokud nevyplyvaji z vadného pInéni zhotovitele.

Prevzetim praci se nerusi zbyvajici zavazky zhotovitele urcené smlouvou o dilo a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, tj. zejména odpovédnost za vady dila.

Prevzeti praci se fidi ustanovenimi smlouvy o dilo.

3.9 KONTROLNI MERENi, MERENi POSUNU A PRETVORENI

Pozadavek na kontrolni sledovani, véetné¢ navrhu nebo doporuceni metody, Cetnosti a doby méfeni musi byt
obsazen v dokumentaci.

Geotechnicky monitoring zahrnuje:

méfeni napéti v horninovém masivu nebo na kontaktu hornina-stavebni konstrukce,
— méfeni pfetvofeni zemnich konstrukci,
a) svisla pretvofeni (sedani),
b) vodorovna pietvoreni (roztlaGovani, sesuvy svahit),
— méfeni hladiny podzemni vody a napéti vody v porech zeminy,
— méfeni protazeni geosyntetické vyztuze zemniho télesa,
— méfeni jinych fyzikalnich veli€in (napf. kmitani),

Vysledky méfeni kontrolniho sledovani stavby jsou soucasti prukazu kvality dila.

3.10 EKOLOGIE

Vsechny materidly zabudované do zemniho t€lesa musi spliiovat ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni
zakona €. 347/1992 Sb. a provadéci vyhlasky €. 395/1992 Sb.

Pii t&zb¢ iukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k pfekroceni nejvyssich
pripustnych hodnot hluku a vibraci. Stroje a vozidla musi byt v fadném technickém stavu, aby nedochéazelo
k tniku oleji a pohonnych hmot.

Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivli na zivotni prostiedi upravuje zakonné
opatfeni, které vymezuje zakladni pojmy a stanovi zasady ochrany zivotniho prostiedi a povinnosti pravnickych
a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovani stavu zivotniho prostfedi a pfi vyuZzivani pfirodnich zdroji (zdkon
¢. 17/1992 Sb., zakon ¢. 244/1992 Sb., zakon €. 439/1992 Sb.). Souhrn vSech zdkonnych opatieni je v kapitole
1 TKP.

3.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNI OCHRANA

Obecné pozadavky a souhrn zakonnych opatieni je v kapitolel TKP.

Pii pracich na staveni$ti je povinnosti zhotovitele pii manipulaci se Skodlivymi latkami a nasledné pii
zneskodnovani odpadd postupovat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. a provadécimi predpisy.VSechny
druhotné materialy zabudované do zemniho télesa musi spliiovat ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni

pozdéjsich predpisu a souvisejicich pravnich predpisi uvedenych v kapitole 1TKP.

Veskeré zemni prace v ochrannych pasmech ptirodnich lé¢ivych zdroji, pfirodnich zdroji stolnich mineralnich
vod nebo lazenskych mist je mozno provadét pouze po uplatnéni opatfeni uvedenych v dokumentaci stavby ve
shod¢ s pozadavky, které jsou pro tato ochrannd pasma a lazeniskd mista ptfislusnym zakonem a vyhlaskami
uréeny.
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Jestlize se pfi provadéni zemnich praci vyskytnou nalezy, u kterych nelze vyloucit ze jde o nalezy historickeé,
archeologické, paleontologické nebo geologické, o mineralni prameny nebo jiné dilezité nalezy vefejného
zajmu, postupuje se podle zdkona ¢. 50/1976 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist.

Pti t€&zbé i ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoSlo k ptekroceni zakona
¢. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist. Stroje a vozidla musi byt
v fadném technickém stavu, aby nedochézelo k tniku oleji a pohonnych hmot.

Pti provadéni zemnich praci musi zhotovitel respektovat poZzadavky hygienika uvedené ve stavebnim povoleni.

Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivii na Zivotni prostfedi upravuji pravni
predpisy, které vymezuje zakladni pojmy a stanovi zasady ochrany Zivotniho prostiedi a povinnosti pravnickych
a fyzickych osob pfi ochran¢ a zlepSovani stavu zivotniho prostfedi a pfi vyuzivani pfirodnich zdroji napf.
zakon €. 17/1992 Sb. , zékon 100/01 Sb., zakon ¢. 244/1992 Sb., zékon ¢. 44/1988 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist.

Pro praci s trhavinami plati zakon ¢. 61/1988 Sb.

3.12 SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

3.12.1 Souvisejici normy

CSN 38 6413 Plynovody a ptipojky s nizkym a stfednim tlakem
CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby.
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1010
CSN 72 1018
CSN 72 1021
CSN 72 1026
CSN 72 1191
CSN 73 0040
CSN 73 0037
CSN 73 0039
CSN 73 1001
CSN 73 1375
CSN 73 3050
CSN 73 6005
CSN 73 6006

CSN 73 6124-1

CSN 73 6124-2

CSN 73 6126-1
CSN 73 6126-2
CSN 73 6126
CSN 73 6133
CSN 73 6175
CSN 73 6192

Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni metody.
Laboratorni stanoveni relativni ulehlosti nesoudrznych zemin
Laboratorne stanovenie organickych latok v zeminach

Laboratorni stanoveni smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouskou
Zkouseni miry namrzavosti zemin

Zatizeni stavebnich objekti technickou seismicitou a jejich odezva
Zemni tlak na stavebni konstrukce

Navrhovani objektd na poddolovaném uzemi. Zakladni ustanoveni.
Zakladani staveb. Zakladova ptida pod plo$nymi zaklady.
Radiometrické zkouseni objemové hmotnosti a vlhkosti

Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

Prostorové uspotadani siti technickych vybaveni

Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - Cést 1 :

Provadéni a kontrola shody

Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - Cést 2 :

Mezerovity beton

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 2: Vrstva z vibrovaného $térku
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Me¢feni nerovnosti povrchll vozovek.

Razova zatézovaci zkouska netuhych vozovek a podlozi
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CSN 73 6201
CSN 73 6244
CSN 73 6301
CSN 75 2130
CSN 75 4030

CSN 75 2310
CSN 75 2410
CSN 75 6101
CSN 75 6230
CSN 839011
CSN CEN ISO/TS 17892-1

CSN CEN ISO/TS 17892-2

CSN CEN ISO/TS 17892-3

CSN CEN ISO/TS 17892-4

CSN CEN ISO/TS 17892-5

CSN CEN ISO/TS 17892-6

CSN CEN ISO/TS 17892-7

CSN CEN ISO/TS 17892-8

CSN CEN ISO/TS 17892-9

Projektovani mostnich objekt

Prechody mostli pozemnich komunikaci

Projektovani Zelezni¢nich drah

Kfizeni a soub&hy vodnich tokti s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

Kiizeni a soub&hy melioracnich zafizeni s drdhami, pozemnimi komunikacemi
a vedenimi

Sypané hraze

Mal¢ vodni nadrze

Stokové sit¢ a kanalizaéni pfipojky

Podchody stok a kanaliza¢nich piipojek pod drahou a pozemni komunikaci
Technologie vegetacnich uprav v krajin¢ — Prace s piidou

Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Stanoveni
vlhkosti zemin

Geotechnicky pruzkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Stanoveni
objemové hmotnosti jemnozrnnych zemin

Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkouSky zemin — Stanoveni
zdanlivé hustoty pevnych ¢astic zemin pomoci pyknometru

Geotechnicky pruzkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Stanoveni
zrnitosti zemin

Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkouSky zemin — Stanoveni
stlacitelnosti zemin v edometru

Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Laboratorni zkousky zemin — Kuzelova
zkouska

Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Laboratorni zkouSky zemin — Zkouska
pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnnych zemin

Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Stanoveni
pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodnénou triaxialni zkouskou

Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Laboratorni zkousky zemin -
Konsolidovana triaxialni zkouska nasycenych zemin

CSN CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Krabicové

smykova zkouska

CSN CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Stanoveni

propustnosti zemin pfi konstantnim a proménném spadu

CSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Stanoveni

CSN EN 1610
CSN EN 1997-1
CSN EN 1997-2

CSN EN 10079
CSN EN 10080
CSN EN 12224

konzisten¢nich mezi
Provadeéni stok a kanalizacnich ptipojek a jejich zkouSeni
Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Obecné pravidla

Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cést 2: Priizkum a zkouseni
zakladové pidy

Hutnictvi zeleza. Definice ocelovych vyrobki
Ocel pro vyztuz do betonu — Svafitelnd, betonarska ocel - VSeobecné

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Zjistovani odolnosti proti
povétrnostnim vlivim
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CSN EN 12225

CSN EN 12226

CSN EN 13242

CSN EN 13250

CSN EN 13251

CSN EN 13252

CSN EN 13256

CSN EN 13285

CSN EN 13286-2

CSN EN 13562

CSN EN 14030

CSN EN 14227-1

CSN EN 14227-2

CSN EN 14227-3

CSN EN 14227-4

CSN EN 14227-5

CSN EN 14227-10

CSN EN 14227-11

CSN EN 14227-12

CSN EN 14227-13

CSN EN 14227-14

CSN EN 14475
CSN ENISO 1461

CSN EN ISO 9862

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — ZjiStovani odolnosti proti
mikroorganismim pomoci zkousky zahrabanim do zeminy

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — VSeobecné zkousky pro nasledné
hodnoceni po zkouseni odolnosti

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Vlastnosti pozadované pro pouZziti
pii stavbé zeleznic

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Vlastnosti pozadované pro pouziti
v zemnich stavbach, zékladech a opérnych konstrukcich

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Vlastnosti pozadované pro pouziti
v odvodnovacich systémech;

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Vlastnosti poZzadované pro pouziti
pfi stavbé tunelti a podzemnich staveb

Nestmelené smési - Specifikace

Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy — Cast 2: Zkusebni
metody pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vlhkosti —
Proctorova zkouska

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Stanoveni odolnosti proti pronikani
vody (zkouska hydrostatickym tlakem)

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Zkusebni metoda pro zjistovani
odolnosti proti kyselym a alkalickym kapalinam

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 1: Smési stmelené
cementem

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 2: Smési stmelené
struskou

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 3: Smési stmelené
popilkem

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 4: Popilky pro smési
stmelené hydraulickymi pojivy

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 5: Smési stmelené
hydraulickymi silni¢nimi pojivy

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Céast 10: Zeminy upravené

cementem

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Céast 11: Zeminy upravené
vapnem

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Céast 12: Zeminy upravené
struskou

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Céast 13: Zeminy upravené
hydraulickymi silni¢nimi pojivy

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Céast 14: Zeminy upravené
popilkem

Provadeéni specialnich geotechnickych praci — Vyztuzené zemni konstrukce

Zarové povlaky zinku nanaSené ponorem na Zeleznych a ocelovych vyrobcich —
Specifikace a zkusebni metody

Geosyntetika - Odbér a piiprava vzorkid ke zkouskam
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CSN EN ISO 9863-1

CSN EN ISO 9863-2

CSN EN ISO 9864

CSN ENISO 10319
CSN EN ISO 10320
CSN EN ISO 10321
CSN EN ISO 11058

CSN EN ISO 12236
CSN EN ISO 12956

CSN EN ISO 12958

CSN EN ISO 13426-1

CSN EN ISO 13431

CSN EN ISO 13433

CSN EN ISO 14688-1

CSN EN ISO 14688-2

CSN EN ISO 14689-1

TNZ 01 0101
TNZ 73 6949

Geosyntetika - Zjistovéani tloustky specifickymi tlaky - Cast 1: Jednotlivé vrstvy

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Zjistovani tloustky specifickymi
tlaky — Cast 2: Postup pro zjistovani tloustky jednotlivych vrstev
u vicevrstevnych vyrobki

Geosyntetika - Metody zkouSeni pro zjiStovani plosné hmotnosti geotextilii a
vyrobkl podobnych geotextiliim

Geotextilie — Tahova zkouska na §irokém prouzku
Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Identifikace na stavenisti
Geotextilie — Tahova zkouska pro spoje a §vy provadéna na Sirokém prouzku

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Zjistovani vlastnosti propustnosti
vody kolmo k roviné bez zatizeni

Geosyntetika — Staticka zkouska protrzeni (zkouska CBR)

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Zjistovani charakteristické
velikosti otvori

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Zjistovani schopnosti proudéni
vody v jejich roviné

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Pevnost vnitinich strukturalnich
spoju — Cast 1: Geobunky

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Zjistovani chovani pii teeni v tahu
a pretrhu pfi teCeni v tahu

Geosyntetika - Zkouska dynamickym protrzenim (zkouska padajicim kuzelem)

Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Pojmenovani a zatfid'ovani zemin — Cast 1:
Pojmenovani a popis

Geotechnicky priizkum a zkouSeni — Pojmenovani a zatfid'ovani zemin — Cast 2:
Zasady pro zatfid'ovani

Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfid'ovani hornin — Céast 1:
Pojmenovani a popis

Nézvoslovi Ceskych drah

Odvodnéni zelezni€nich trati a stanic

3.12.2 Souvisejici predpisy

SZDC (CD) D7/2
SZDC (CD) Opl6
SZDC S3

SZDC sS4

TP53 MHPR CR-SD,
TP93 (2003)

TP94 (1994)

TP95 (1997)

TP 97(2001)

TP 146

Zakon ¢&. 17/1992 Sb.

Piedpis pro organizovani vyluk na siti Ceskych drah

Pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci

Zelezniéni svriek

Zelezni¢ni spodek

Protierozni opatfeni na svazich pozemnich komunikaci, 1992

Navrh a provadéni staveb pozemnich komunikaci s vyuzitim popilkt a popelt

ZlepSeni zemin

Vrstevnaté nasypy pozemnich komunikaci

Geotextilie a dalsi geosyntetické materialy v zemnim télese pozemnich komunikaci
Povolovani a provadéni vykopt a zasypt ryh pro inzenyrské sité¢ ve vozovkach PK

o zivotnim prostfedi, v platném znéni
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Zakon €.

Zakon ¢.

Zakon C.

Zakon €.

Zakon ¢.

Zakon ¢C.

Zakon ¢.

Zéakon ¢.
Zakon ¢.
Zakon ¢.

Natizeni

Narizeni

Vzorové

22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont,
v platném znéni

44/1988 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zékon), v platném znéni

183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni
a pislusné provadéci vyhlasky

61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybu$ninach a o statni banské sprave, v platném znéni

114/1992 Sb. o ochran¢ prirody a krajiny, v platném znéni, provadéci vyhlaska ¢. 395/1992
Sb., kterou se provadéji ncktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

185/2001 Sb. o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakond, v platném znéni a pfislusné
provadéci vyhlasky

100/2001 Sb. 0 posuzovani vlivii na Zzivotni prostfedi a o zméné néekterych souvisejicich
zakont (zdkon o posuzovani vlivil na zZivotni prostfedi), v platném znéni

254/2001 Sb. o vodach a o zméné nekterych zakont (vodni zékon), v platném znéni

266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

334/1992 Sb. o ochrané zemédélského ptidniho fondu, v platném znéni

vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni

vlady €.190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE,
v platném znéni

listy
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73 Odvodnovaci zafizeni

Z4  Prazcové podlozi
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76  Zelezniéni téleso ve styku s vodnimi toky a dily
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4 - Odvodnéni trati a stanic
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6 - Konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku
7 - Kolejové loze
15 - Vegetaéni upravy

TKP staveb pozemnich komunikaci Kapitola 30 - Specidlni zemni konstrukce
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41 UVOD

Pro tuto kapitolu plati v§echny pojmy, ustanoveni, poZadavky a udaje uvedené v kapitole 1 TKP.

Kapitola 4 technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah (dale jen TKP) fesi odvodnéni trati a stanic
zafizenimi k zachyceni a odvedeni povrchovych nebo podzemnich vod. Konstrukce a zafizeni jsou piikopy,
trativody, svahova trativodni Zebra, svodna potrubi, odvodnovaci vrty apod. Kapitola navazuje na kapitolu 1, 2,
3,6,10, 14,17, 18,22 a 24 TKP.

V této kapitole nejsou feseny propustky, pro které plati kapitola 18 TKP a odvodnéni zpevnénych ploch, ramp
a nastupist, které je uvedeno v kapitole 10 TKP.

4.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU

4.2.1 Obecné

Tento oddil kapitoly 4 TKP urCuje rozméry, materidl, typ a pozadované vlastnosti materialli, trub, dilct
a konstrukci pouzivanych pro odvodnéni trati a stanic.

V ptipadech, kdy nejsou blize specifikovany materialy v projektové dokumentaci, je mozné pouzit materialy
vyrobcl tuzemskych nebo zahrani¢nich, pokud odpovidaji pozadavkim uvedenym v téchto TKP, zvlastnich
technickych kvalitativnich podminkéach (dale jen ZTKP), dokumentaci a souvisejicich normach a predpisech.

4.2.2 Prikopy a nahorni prikopy

Pro provadéni prikopl ajejich konstrukci plati ustanoveni Vzorovych listii Zelezni¢niho spodku Z 3.11
a TNZ 73 6949 - Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic.

V pfipadé pouziti betonovych prefabrikatd (pfikopovych tvarnic, obkladnich desek apod.), pfip. betonovych
monolitickych konstrukei je nutné dodrzet piedepsanou kvalitu betonu, kterou uréuje CSN EN 206-1/73 2403,
CSN P ENV 3670-1/73 2400, kapitola 18 TKP.

4.2.3 Prikopové zidky, skluzy a kaskady
Ptikopové zidky

Prikopova zidka je betonova konstrukce s kryci deskou. Provadi se v souladu se Vzorovym listem Zelezni¢niho
spodku Z 3.12 nebo jako prefabrikovany ptikopovy Zlab.

Skluzy, stupné a kaskady
Provedou se v souladu se Vzorovym listem Zelezniéniho spodku Z 3.13.
Kvalitu vS§ech uvedenych konstrukci z betonu uréuje dokumentace. Pro vyrobu a oSetfeni betonu a podkladnich

betont plati kapitola 17 TKP.

4.2.4 Trativody, trativodni Sachty, svahova trativodni Zebra

Trativody se konstruuji podle TNZ 73 6949 a Vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 3.21.

Do trativodnich ryh se vklada potrubi, jako material se pouziji drendzni trubky z plastu, kameninové dérované
trouby, betonové trouby, popfipad¢ jiny vhodny material uréeny dokumentaci stavby nebo ZTKP.

Drenazni trubky z plasti
Pouzité trubky musi splitovat parametry podle CSN 13 8740. Minimalni vnitini primér je 90 mm.
Kameninové trubky dérované

Fyzikalni, mechanické a chemické vlastnosti uréuje CSN 72 5220. Pouzivaji se trubky hrdlové s utdsnénymi
cely. Minimalni vnitini prameér je 150 mm.




Betonové trubky

Podle vzor. listu Z 3.21 lze pouzit betonové trubky s hladkymi konci, délky max. 500 mm. Uziti uréuje
CSN 72 3129, CSN 72 3155. Minimalni vnitini pramér je 150 mm.

Jiné druhy trub

Pouziji se v piipadech, kdy toto predepisuje dokumentace. Jejich popis a pozadavky na kvalitu specifikuji
ZTKP.

Zasyp trativodni ryhy

Zasyp trativodni ryhy se zfizuje jako jednotna vypln z jednoho druhu materialu. Zasyp trativodni ryhy musi
zaruCovat velmi dobrou propustnost dle TNZ 73 6949 a nenamrzavost dle CSN 72 1002. Musi spliovat
pozadavky na zrnitost a na dalsi technické vlastnosti stanovené ptilohou 19 predpisu SZDC S4.

Vyplit trativodni ryhy musi byt posouzena podle filtraéniho kritéria podle TNZ 73 6949. Nevyhovuje-li vyplii
filtracnimu kritériu vlozi se mezi zeminu, piip. konstrukéni vrstvu a vypln vhodna geotextilie. K zamezeni
vplavovani vyplné trativodni ryhy do trativodnich trubek musi vypli trativodd spliiovat podminku
TNZ 73 6949.

Pro vyplih mtze byt ve shodé sdokumentaci pouzita Stérkodrt’ nebo Stérkopisek, popt. drcend struska,
recyklovany material nebo jiny vhodny material.

Trativodni Sachty

Trativodni Sachty se konstruuji jako vrcholové, piipojné nebo kontrolni Sachty a koncové Sachty.
Konstrukei a rozméry predepisuje TNZ 73 6949 a Vzorovy list Zelezniéniho spodku Z 3.3.
Odvodiovaci zebra

Provedou se podle TNZ 73 6949, Vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 3.23. a na zékladé inZenyrsko-geolo-
gického prizkumu nebo rozhodnuti stavebniho dozoru.

4.2.5 Odvodiiovaci vrty

Odvodnovaci vrty se ziizuji pro odvedeni podzemnich vod, které nepiiznivé ovliviluji stabilitu svahu, ze
zemniho pfip. horninového masivu na povrch terénu. Odvodnovaci vrty 1ze podle prostorové polohy rozdélit:

— horizontéalni - dovrchni nebo tpatni

— vertikalni

Provadi se ptevazné jako dovrchni vrty s vystroji z drendzniho potrubi, filtru a vytokového cela. Vrty lze
doplnovat kontrolnimi $§achtami a nebo kombinovat s vertikalnimi vrty.

Prostorova poloha vrtli a sklon se stanovi na zakladé hydrogeologického prizkumu.

Pro drenazni potrubi se pouziji dérované ocelové trubky nebo trubky z plastii. Pro horizontalni vrty se voli
prednostné perforace s kruhovymi otvory po celém obvodu profilu z divodu vyssi tuhosti v krouceni pii
zatahovani trubek. Pouziti potrubi se §térbinovymi otvory je vhodné&jsi pfi zfizovani vertikalnich vrtd. Obvyklé
prameéry ocelovych profilti: d=89 mm, d=108 mm pfi délce vrtd do 150 m, d=133 mm pfi délce vrti do 50 m.
Ocelové potrubi musi byt na povrchu opatieno antikorozni upravou.

Pfi pouziti potrubi z plasti mimo oblast zatizeni Zelezni¢énim provozem je piipustnd trvala vertikalni deformace
potrubi 6 %, v oblasti zatizeni je pfipustna trvald vertikalni deformace potrubi 3 %. Délka potrubi z plasti je
omezena v zavislosti na pouzité technologii vrtu.

Zemni masiv se ve volném prostoru vrtu postupné dotvaruje k povrchu drenazniho potrubi a vytvori pfirozeny
filtr. K zamezeni vplavovani zemin do potrubi musi byt splnéna podminka:

dso> D (mm)

kde dso primér zrna zeminy pii 50% propadu, D je primér kruhového otvoru dérované trubky/ Sitka $térbiny
perforovanych trub.




Pro zamezeni vplavovani zemin do potrubi lze pouzit technické filtry. Filtry mohou byt zfizeny drenaznim
obsypem potrubi, textilnim filtrem, jako lepeny filtr prekrytim otvord smési pisku a lepidla apod. Pii zatahovani
potrubi do vrtil je nutno mit na zieteli mozné sedfeni nebo odrzeni filtru.

Ztizovani drendzniho filtru obsypem je mozné pouze u vertikalnich vrth. Pfi pozadavku na sypany filtr
dovrchnich vrti je nutno vrt dvojité zapazit a vypli zafoukat nebo zaplavit. Takto ziizeny obsyp nelze idealné
provést na cely profil vrtu a v celé jeho délce (Casteéné vyplnéni v profilu, nedofouknuti do konce vrtu,
deformace vrtu pfi odpazeni se zatlacovanim obsypu do drenaznich otvorti apod.). Z uvedenych divoda se
u dovrchnich vrt obsyp obvykle nenavrhuje.

Vytokové ¢elo odvodnovaciho vrtu se navrhuje podle zasad pro provadéni trativodnich vyusti, ¢l. 4.2.7.

4.2.6 Svodna potrubi a hlavni sbérace

Svodna potrubi a hlavni sbérade se provadgji podle TNZ 73 6949 a Vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 3.4
jako kanaliza¢ni potrubi s utésnénymi sparami. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 14 TKP.

4.2.7 Horské vpusti, lapace splavenin, trativodni vyusti

Provadgji se podle dokumentace v souladu se zasadami Vzorového listu Zelezniéniho spodku Z 3.14. Zfizuji se
jako prefabrikované dily, z monolitického betonu nebo z kamenného zdiva. Prefabrikované dily se provadeji
jako staveni$tni prefabrikaty z betonu prostého minimalni kvality C 30/37 XF3, Zelezobetonové dily z betonu
minimalni kvality C 30/37 XF3, objekty zmonolitického betonu minimalni kvality C 30/37 XF3. Dalsi
pozadavky na beton stanovi kapitola 17 TKP a na betonové konstrukce kapitola 18 TKP. Hydroizolace objektt
na styku s vodou nebo se zemni vlhkosti se provadi podle pozadavki stanovenych v kapitole 22 TKP.
U mensich objektl je vhodné pouzit vodostavebni beton s maximalnim prisakem 50 mm podle zasad technické
normy SVB CR 01-2004 bez potieby dalii ochrany proti vodé. Konstrukce z kamenného zdiva se provadi na
cementovou maltu z opracované¢ho kamene. Nejmensi tloustka kamenného zdiva je 0,40 m. Pozadavky na
vyrobky zkamene stanovi CSN 72 1860, na pojivo zcementu CSN EN 197-1 (72 1001). Pozadavky na
provadéni zdénych konstrukci z kamene stanovi CSN 73 2310.

Vtokova mfiz objektd odvodnéni, urcend pro dopravni zatizeni — tézky typ, musi byt litinova s pevnosti
odpovidajici stupni zatizeni podle dan¢ho mista (stanovi projektova dokumentace). Pro vtokovou miiz objektd
odvodnéni, bez zatizeni nebo pochozi — lehky typ, se pouzije vylehend miiz (svafovana sit, mistkovy rost,
miizkovy rost, plech s otvory apod.).

V piipadé pozadavku na ochranu svaht u téchto objekt se provadi jejich ochrana podle zdsad Vzorového listu
zelezni¢niho spodku Z 6.11. Svahy pod vytokem z objekti musi byt vzdy spolehlivé opevnény proti erozi
a vymilani proudici vodou.

V zavislosti na mistnich podminkach se pfednostné pouzije kamenna dlazba nebo dratokamenné konstrukce.
Dale lze pouzit pohozy, stérkové koberce, patky a zdhozy, rovnaniny, masivni obklady, gabiony z plastd, textilni
matrace.

4.2.8 Geotextilie

Druh geotextilie apozadavky na jejich vlastnosti uréuje dokumentace nebo stavebni dozor ve shodé
s CSN 73 3040 a obecnymi technickymi podminkami ,,Geotextilie v télese Zelezniéniho spodku®. Zakladnimi
funkcemi geotextilie v ramci této kapitoly se rozuméji separace, filtrace, odvodnéni.

Pouziti geotextilie urcuje projektovd dokumentace nebo ZTKP. Dodavky geotextilii musi byt dolozeny certi-
fikaty jakosti.

43 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

4.3.1 Prikopy, nahorni prikopy

Ptikopy se provadéji podle projektové dokumentace a zemni prace podle zasad uvedenych v kapitole 3 TKP
a CSN 73 3050.

Nahorni ptikop se zfizuje nad svahem zafezu, konstrukéné musi byt usporadan tak, aby nebyla porusena stabilita
svahu a musi byt zasadné zpevnény a nepropustny.




Je-li navrzeno zpevnéni piikopu tvarnicemi nebo dlazbou z ptirodniho kamene, klade se na fadné zhutnény
podklad. Tvarnice a dlazba se osazuje do loze z betonu C 16/20 — XF3 v tloust’ce min. 0,10 m. Spary mezi
tvarnicemi nebo v dlazbé musi byt vzdy vyplnény cementovou maltou nebo betonovou mazaninou. Horni ¢ast
spary je mozno uzavfit zZivicnou zalivkou. Dals§i pozadavky na provadéni zpevnéného piikopu tvarnicemi
stanovi Vzorovy list Zelezni¢niho spodku Z 3.11, pro provadéni zpevnéného piikopu z dlazby vzorovy list
Zelezni¢niho spodku Z 6.11.

Rozhrnuti organické zeminy nebo pudy a oseti pfilehlych svahi se provadi az po dokonceni ptikopu.

Stavebni postup musi zajiStovat stdlé odvodnéni stavenis$té a nesmi dochazet v prubéhu zfizovani piikopt
k znecistovani stérkového loze a narusovani konstrukénich vrstev.

4.3.2 Prikopové zidKky, skluzy a kaskady

Ziizuji se na zékladovou sparu provedenou podle zasad uvedenych v kapitole 3 téchto TKP. Spara musi byt
odsouhlasena stavebnim dozorem.

Konstrukéni detaily uréuje projektova dokumentace.

U monolitickych betonovych konstrukci musi pracovni zabér koncit zasadné dilata¢ni sparou (viz kapitola 17
a 18 TKP).

4.3.3 Trativody, trativodni Sachty, svahova trativodni Zebra

Stavba trativodu

Zemni prace na stavbé trativodu mohou byt zahdjeny az po zjisténi a vytyCeni polohy vSech inzenyrskych siti
a udéleni souhlasu vSech dotéenych organizaci. V blizkosti potrubi, stok, kabelt a jinych podzemnich a nadzem-
nich inZzenyrskych siti je nutno zemni prace provadét s maximélni opatrnosti podle CSN 73 3050 a ostatnich
souvisejicich predpist. Pii provadéni zemnich praci je nutno pocitat s disledky nepfiznivych vnéjsich ucinkt
(mraz, vodni ptival apod.).

Hloubeni trativodnich ryh

Pii zemnich pracich je nutno postupovat podle CSN 73 3050. Vykop trativodni ryhy musi byt smérové
a vyskove vytycen. Trativodni ryhu je nutno hloubit pfed kone¢nou Gpravou zemni plané. Vykop trativodni ryhy
se provadi proti spadu trativodu. Vykop trativodni ryhy musi byt proveden v navrzeném sklonu s piesnosti
12 %o a s vySkovou toleranci + 0,025 m.

Vykopovy material musi byt ihned odvazen. Nerovnosti dna trativodni ryhy se vyrovnaji vrstvou pisku tloustky
min. 0,05 m.

Po provedeni vykopu a Gpravy dna ryhy, které musi tvofit rostla nerozruSena zemina, se provede odsouhlaseni
ryhy stavebnim dozorem.

Kladeni trativodnich trubek

Pro stavbu trativodd se pouzivaji pouze neposkozené a Cisté trativodni trubky. Trativodni trubky s hrdly musi
byt ukladany tak, aby hrdla byla orientovana proti sméru toku vody. Potrubi se klade po spadu nivelety
(z divodu zanaseni). U trativodnich trubek bez hrdel je nutno pfi kladeni dbat na to, aby spara byla co nejmensi.
Spary je vhodné chranit pfed zarGstanim a vplavovanim jemnych Castic zasypu trativodni ryhy do trativodniho
potrubi (napf. geotextilii). Toto neplati pfi pouziti trubek spojovanych hrdlem s pryzovym tésnénim, se
spojovacim natrubkem, piip. svafovanych.

Trativodni trubky se kladou v delSich usecich, nejméné mezi dvéma Sachtami. Kde to neni mozné (z divodu
organizace vystavby), zajisti se diive polozena ¢ast trativodniho potrubi proti znecisténi (napt. vickem). Pfi po-
kracovani v kladeni trubek se toto zajiSténi odstrani. Trativodni trubky, dérované v horni casti profilu, se
zasadné ukladaji drenaznimi otvory vzhuru po svislé ose symetrie otvord. Vsakovaci trubky, dérované v celém
profilu, se ukladaji vyznacenou pokladaci linii vzhiru.

Po polozeni trativodniho potrubi musi byt trativodni ryha ihned vyplnéna vhodnym materialem. Po provedeni
zasypu a po vplaveni drobnych ¢astic vyplné do trativodu se trativodni potrubi procisti proudem tlakové vody.

Zasyp trativodnich ryh

Obsyp trativodniho potrubi se provede oddélené od zasypu. Zasyp se v prvni vrstvé zhutni v tloustce min.
0,30 m nad potrubim zhutiiovacim zafizenim s maximalni opatrnosti tak, aby potrubi trativodu nebylo




poskozeno ani deformovano. Zasyp a hutnéni dalsich vrstev se provadi tloustce max. 0,50 m. Posledni vrstvu
lze navysit az do urovné plané télesa Zelezniéniho spodku. V piipadé mélce uloZzeného potrubi je nutno provést
presypani materialu a jeho zhutnéni. Zasyp se nasledné upravi do projektovych profila.

V pribéhu manipulace a vlastni realizace nesmi dojit k znecisténi materidlu zasypu piimésemi nebo piipadné
segregaci. Pii vypliovani trativodni ryhy nesmi byt zemni plan porusena pojezdy vozidel a stavebnich
machanizmti.. Konstrukce trativodu musi byt bezpe¢né ochranéna pred pfimym pojezdem vozidel.

Trativodni Sachty

Trativodni Sachty se buduji zaroveil s postupem kladeni trativodniho potrubi. Po dokonceni zasypu musi byt
poklopy nejvyse 0,05 m nad Grovni ptilehlého terénu, stezky apod.

Svahova trativodni zebra

Provedou se podle projektové dokumentace, geologického posudku nebo ZTKP, pifipadné podle skute¢nych
geologickych pomérii zjisténych pii realizaci stavby a pokynt stavebniho dozoru.
Neni-li stanoveno jinak, provede se vypli bezprostiedné po dokonceni a odsouhlaseni zemnich praci.

Vypln trativodnich Zeber nesmi byt v pribéhu realizace znecisténa a segregovana.

‘ Prace musi byt provadény tak, aby nebyla naruSena stabilita télesa Zelezni¢niho spodku.

4.3.4 Odvodiiovaci vrty

Pouzitd technologie vrtli musi zajistit projektové parametry a geometrickou presnost pfedepsanou projektovou
dokumentaci. V geologickych slozitych pomérech, v obtiznych geomorfologickych podminkach a pfi rozsahlych
sanacich zemniho télesa je nutno zpracovat ZTKP. Zhotovitel odvodiovacich vrtid dolozi zplisob provadéni
technologickou dokumentaci.

4.3.5 Svodna potrubi a hlavni sbérace

Podrobnosti zfizovani svodnych potrubi a hlavnich sbéract jsou obsazeny v kapitole 14 TKP.

4.3.6 Horské vpusti, lapace splavenin, trativodni vyusti

Stavebni a montdzni prace betonovych a kamennych konstrukci se provadi podle standardnich stavebnich
postuptl, které vyplyvaji z pozadavki TKP, kapitola 5 Ochrana drazniho télesa, kapitola 17 Beton pro
konstrukce a kapitola 22 Izolace proti vodé.

Pfipravné a zemni prace se provadi podle TKP, kapitola 2 - Pfiprava stavenisté, kapitola 3- Zemni prace. Pfi
ziizovani odkopavek pro objekty musi byt po celou dobu stavebnich praci zajisténa stabilita svaht se zvlastnim
zietelem na pfitizeni terénu Zelezniénim provozem. Sklony svahti odkopavek nebo pazeni stén odkopavek
je uréeno CSN 73 3050. Zakladova spara pred zahajenim stavebnich praci musi byt #adné odvodnéna a sucha.
V ptipad€ potieby je nutno vybudovat tésnici stény nebo jimky podle TKP, kapitola 24 - Zvlastni zakladani
a vodu z odkopavek priabézné od¢erpavat.

4.3.7 Geotextilie

Geotextilie se klade zasadné s predepsanymi piesahy a se zvlastnim zietelem na jeji neposkozeni.

44 DODAVKY MATERIALU, SKLADOVANI, POCATECNI ZKOUSKY

Ke kazdé dodavce materialu (trub, betonu, betonovych konstrukci, kameniva, geotextilii, hutniho materialu)
musi zhotovitel zajistit pozadované doklady o kvalit¢ (certifikaty jakosti, prohlaseni o shodg), ze kterych je
ziejmé, ze materialy spliuji technické pozadavky stanovené projektovou dokumentaci, OTP, TKP nebo ZTKP.

‘ Zhotovitel je povinen umoznit stavebnimu dozoru kontrolu téchto materialt a ptislusnych dokladi.

Konstrukce, trubky a ostatni materialy musi zhotovitel skladovat tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni a zneho-
dnoceni pfed vlastnim pouzitim.

| U monolitickych betonovych konstrukci musi zhotovitel zajistit po¢ateéni zkousky podle kapitoly 17 TKP.




4.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

Trativodni potrubi se, neni-li pfedepsano jinak, nezkousi, ale stavebni dozor musi byt pfitomen a odsouhlasit
provedené nezakryté drenaze (trativodni potrubi) pied obsypem a zasypem. Po dokonceni trativodniho potrubi
nesmi byt toto potrubi dotéeno dalSimi pracemi. Pokud k zasahu do trativodniho potrubi dojde, je nutno po
ukonceni dalSich praci uvést trativodni potrubi do ptivodniho stavu a provétit vhodnou metodou (proplachem,
pérem, kamerovou sondou apod.) funkénost dotéeného trativodniho potrubi.

Svodné potrubi a potrubi hlavnich sbéraci se zkousi na vodotésnost v pripadech, kdy to uréuje dokumentace
nebo ZTKP, popi. na zakladé pozadavku stavebniho dozoru. Pfesné postupy zkousek pro dané piipady stanovi
CSN 75 6909.

Pokud dokumentace stanovi kontrolni zkousky betonu, provadéji se podle kapitoly 17 TKP.

Vhodnost materialu trativodi musi byt doloZena prohlasenim shody (osvéd¢enim o jakosti), u materialu vyplné
trativodu kfivkou zrnitosti. Vzorky pro kontrolni zkousky je nutno odebirat pfed zasypanim ryhy. V ptipad¢, Ze
materidl nevyhovi pozadavkim ¢l. 4.2.4, nelze jej pro vypln trativodu pouZzit.

Pred provedenim zasypu trativodu se kontrolnimi zkouskami ovéfuje shoda vlastnosti materialu pro vypln trati-
vodu s vysledky pocateénich zkousek. Kontrolni zkousky provadi zhotovitel nejméné 1x na délku 200 m
trativodu, pokud neni stavebnim dozorem stanoveno jinak. Odbér vzorkt a jejich pfiprava pro kontrolni zkousky
se fidi ustanovenim CSN EN 932-1.

U geotextilie s oddélovaci a filtraéni funkci se dokladuje propustnost (soucinitel filtrace kolmo na rovinu
geotextilie), pevnost v tahu v podélném a pti¢ném sméru, velikost otvoru, odolnost proti statickému poruseni

Vsechny neobvyklé materidly pouZzité na utésnéni spar, izolacni natéry, ochranu svahu piikopti apod. musi byt
dolozeny certifikatem vyrobku nebo prohlasenim shody prokazujicim jejich technickou pouzitelnost a ekologic-
kou nezavadnost.

4.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIRA OPOTREBENI, ZARUKY, UDRZBA
V ZARUCNIi DOBE

Vyskove odchylky

Dovolené odchylky uloZeni trubek jsou uréeny takto:

Pti sklonu do 10 %o muze byt vyskova odchylka uloZeni svodného potrubi a hlavniho sbérac¢e do £10 mm, pfi
sklonu nad 10 %o do +30 mm, u dna trativodniho potrubi tato odchylka nesmi byt vétsi nez £25 mm.

Odchylky se vztahuji ke koté ur¢ené projektovou dokumentaci.

Poklopy Sachet a vpusté umisténé ve zpevnéné plose nebo ve volném schiidném prostoru musi byt v Grovni
prilehlé Gpravy, v ostatnich pfipadech se ptipousti maximalni odchylka do £50 mm.

Prikopy, zlaby a skluzy smi mit odchylku do +10 mm za podminky, Ze nebude dochazet k zadrzovani vody.

Smeérové odchylky

Piimé tseky odvodnovaciho zafizeni - piikopy (tvérnice) a stoky mezi dvéma Sachtami smi mit smérovou
odchylku od pfimého sméru nejvyse S0 mm, eventualni prechod kfivosti musi byt plynuly. Polohové odchylky
odvodnovaciho zafizeni od vytyCovaciho planu nesmi zhorSovat parametry stavby (napf. zestrméni piikopovych
svahtl, zasah konstrukce odvodnéni do pracovniho prostoru koleje).

Sklonové odchylky

Pti sklonu trativodniho potrubi do 5 %o nesmi byt v celé délce trasy lokalni sklon mensi nez 2 %o, pii sklonu nad
5 %o mensi nez 3 %eo.

Lokalni sklon je ur¢en relativni vySkovou odchylkou na métické zakladné 2,00 m.
Zarucni doby vseobecné stanovi kapitola 1 TKP.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje provozovatel drahy podle ustanoveni v kapitole 1 TKP. V této dobé za
odstranéni plevele, naletovych dfevin, pfirodniho spadu a pfekazek vzniklych dopravnim provozem odpovida
prislusnéd SDC.




4.7 KLIMATICKA OMEZEN{

Betonafské prace se smi provadét v obdobi, kdy primérna denni teplota v pribéhu tfi dnti neklesne pod +5°C
(portlandské cementy) a pod +8°C (smésné cementy). Nocni teploty nesmi poklesnout pod bod mrazu.
Podminky betonaiskych praci jsou uréeny v CSN P ENV 13 670-1, CSN EN 206-1 a v kapitole 17 TKP.
Manipulace a svafovani potrubi z PVC je povoleno pouze pfi teplotdich nad bodem mrazu, prace se nesmi
provadét pii snézeni a desti.

Tlakové zkousky hlavnich sbéracd (svodnych potrubi) v piipadech, kdy to urcuje projektova dokumentace, se

smi provadét pouze, pokud teplota neklesne pod +5°C (CSN 75 6909), pokud nejsou provedena jina ochranna
opatfeni odsouhlasena stavebnim dozorem.

4.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI
Provedeni konstrukci a objektt, které budou nasledné kryty zasypem, se odsouhlasuje pied jejich zasypanim.
Prejimka potrubi odvodniovaciho zatizeni se provadi pti bo¢nim obsypu do vysky 2/3 profilu potrubi.

Pokud jsou pozadovany tlakové zkousky, poptipadé zkousky vodotésnosti, provadi se podle predchazejicich
¢lankd (plati pro svodné potrubi a hlavni sbérace) a jejich uspésny vysledek je podminkou pro odsouhlaseni.

Podklady pro pievzeti praci jsou prohlidka stavebniho objektu a dolozend prohlaseni o shodé (osvédceni
o0 jakosti) véetné pozadovanych pocate¢nich a kontrolnich zkousek urc¢enych dokumentaci, TKP nebo ZTKP.

Pti odsouhlaseni odvodnéni (pfed zakrytim) je zhotovitel povinen piedat stavebnimu dozoru tabulku nivelace
odvodnéni - potvrzeni sklonu (spadu) s hustotou bodd 5-20/100 bm odvodiiovaciho zafizeni podle typu
odvodnovaciho zafizeni. Hustotu bodii urcuje stavebni dozor.

Pred zasypem potrubi se kontroluje:

— dodrZeni piedepsanych sklont (spadt) odvodnéni,

kvalita napojeni a poloZeni trubek, véetné spravné polohy drenaznich otvort,

tésnost potrubi (tlakova zkouska) s vyjimkou trativodniho,

polohova a vyskova rovinatost,

ochrana potrubi pod koleji,

napojeni potrubi na Sachty,

provedeni a nepropustnost Sachet,

kvalita pouzitého betonu na monolitické konstrukce,

kvalita vSech pouzitych materiald na tésnéni spar, izola¢ni natéry apod.,

zhutnéni zakladové spary, pokud je projektovou dokumentaci poZzadovano.

Po ukonceni praci se kontroluje:

— Cistota potrubi (proplachnuti proudem vody),

— vypliovy material trativodu,

— zhutnéni zasypu,

— sedani zasypi ryh a vliv na kvalitu povrchu terénu.

Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni je:

— zhotovitelem zaméfeny podélny profil odvodiiovaciho zatizeni

— polohové zaméfeni odvodnovacich zafizeni v charakteristickych bodech urcenych vytyCovacim planem,
v lomovych bodech a v bodech nivelace

— polohové zaméieni objektt odvodnéni v charakteristickych bodech uréenych vyty¢ovacim planem

Veskerd kanalizaéni a trativodni sit musi byt pfed pfevzetim praci zaméfena v soutadnicovém systému
a vyskopisném systému projektové dokumentace. Zameéteni pieda zhotovitel stavebnimu dozoru.




4.9 KONTROLNI MERENI, MERENI POSUNU A PRETVORENTI

Neni pozadovano.

4.10 EKOLOGIE

Stavebni ¢innost popsand v této kapitole musi byt provadéna v souladu s ¢lanky o zivotnim prostiedi v kapitole
1 TKP.

4.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi, POZARNI OCHRANA

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni jakoz i na pozéarni ochranu obecné stanovi kapitola
1 TKP.

4.12 SOUVISEJICI NORMY A PREDPISY

Uvedené souvisejici normy a predpisy vychazeji z aktualniho stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich aktuali-
zace. Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladd ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. pravnich
piedpist, technickych norem a ptedpisit SZDC (CD).

4.12.1 Technické normy

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni

CSN 72 2699 Cihlaiské vyrobky pro zvlastni Gcely. Trativodky

CSN 72 5220 Hospodaiska kamenina. Jakost, tvary a rozméry

CSN 73 1200 Nézvoslovie v odbore betonu a betonarskych prac

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukei

CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti ptisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

CSN 73 6310 Navrhovani zelezni¢nich stanic

CSN 75 4030 Kfiizeni a soub&hy meliora¢nich zafizeni s drahami, pozemnimi komunikacemi
a vedenimi

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni piipojky

CSN 75 6230 Podchody stok a kanaliza¢nich pfipojek pod drdhou a pozemni komunikaci

CSN 75 6551 Odvadeni a ¢isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizacnich ptipojek

CSN 83 0901 Ochrana povrchovych vod pted znec€isténim. VSeobecné pozadavky

CSNEN Zména Z2

206-1/73 2403 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 295-1 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadni a stokovou kanalizaci.

(72 5201-1) Pozadavky

CSN EN 295-2 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadni a stokovou kanalizaci.

(72 5201-2) Kontrola jakosti a odbér vzorki

CSN EN 295-3 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadni a stokovou kanalizaci.

(72 5201-3) Zkusebni postupy
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CSN EN 932-1
(72 1185-1)

CSN EN 1401-1
(64 3172-1)

CSN EN 1452 -2
(64 3185)

CSN EN 1916/72 3146

CSN EN ISO 14689-
1/7210005

CSN P ENV
13670-1/73 2400

TNZ 73 6311
TNZ 73 6949
SVB CR 01-2004

4.12.2 Predpisy

SZDC (CD) Opl6
SZDC S3
SZDC S4

Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva -Cést 1: Metody odbéru vzorki

Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni ptipojky a stykové sit€ ulozené
v zemi - Neméekceny polyvinylchlorid (PVC-U) - Cast 1: Specifikace pro trubky,
tvarovky a systémy

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Nemékcené polyvinylchlorid PVC-U -
Cést 2: Trubky

Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a zelezobetonu
Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Pojmenovani a zatfid’ovani hornin
Cast 1 — Pojmenovani a popis

Provadeéni a kontrola betonovych konstrukci

Cast 1: Spole¢na ustanoveni

Navrhovani kolejist’ ve stanovistich a dopravnach

Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

Oby¢ejny a vodostavebny beton — Technicka norma Svazu Vyrobei Betonu CR

Pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci
Zelezni¢ni svrsek

Zelezni¢ni spodek

SZDC (CSD) SR104/1(S) Pracovni postupy sanace prazcového podlozi pod vyhybkami

SZDC (CSD) SR104/2(S) Pracovné postupy sanacie podvalového podlozia stani¢nych a tratovych kolaji
Obecné technické podminky SZDC ¢&j. 20034/04-OP a CD &j. 60 124/2004-013 , Geotextilie v t&lese

zelezni¢niho spodku*

Obecné technické podminky CD - DDC ¢&j. 60 245/98 - O13 ,,Vyrobky pro odvodnéni Zelezniénich trati

a stanic®.
Zakon ¢. 22/1997 Sb.

Naftizeni vlady
¢. 163/2002 Sb

Naftizeni vlady
¢. 190/2002 Sb

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu,
v platném znéni

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni

kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznafované CE,
v platném znéni

Vzorové listy Zelezni¢niho spodku

1 Zakladni rozméry plané télesa Zelezni¢niho spodku

v/

72 Zemni t&leso

73 Odvodnovaci zafizeni
74 Prazcové podlozi

75 Uprava draznich svahti

76 Zelezniéni téleso ve styku s vodnimi toky a dily

Ucelové komunikace a dopravni plochy v dopravnach a stanovistich CD.
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4.12.3 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté

Kapitola 3 - Zemni prace

Kapitola 6 - Konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku

Kapitola 10 - Nastupisté, rampy, zarazedla, ucelové komunikace a zpevnéné plochy
Kapitola 14 - Kanalizace, septiky, Cisticky a lapace

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce

Kapitola 22 - Izolace proti vod¢

Kapitola 24 - Zvlastni zakladani
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5.1 UvVoD

Pro tuto kapitolu plati v§echny pojmy, ustanoveni, poZadavky a udaje uvedené v kapitole 1 TKP -
Vseobecné.

Vsechny prace akonstrukce, které jsou obsazeny v této kapitole TKP, musi byt provedeny v souladu
s projektovou dokumentaci, s pozadavky Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah (déle jen
TKP) a pfipadné Zvlastnich technickych kvalitativnich podminek (dale jen ZTKP).

Kapitola fesi ochranu svahi télesa zelezni¢niho spodku, zemnich a skalnich zéfezii a ochranu zemniho télesa
ziizenim ochrannych opatieni a udrZzovacich prostord. Tato ochrana mutze byt vegetacni, technicka (ochrana
zemniho télesa, ochrana skalnich svahti a ochranné a udrzovaci prostory) a kombinovana (spojeni technické
a vegetacni ochrany).

Ochrana svaht télesa Zelezniéniho spodku musi zajistovat bezporuchovou funkci télesa zelezni¢niho spodku po
dobu zivotnosti Zelezni¢niho spodku, tj. cca 50 rokd pfed nepfiznivymi ucinky povétrnosti (srazkova voda,
mraz, agresivni ovzdusi apod.) a vSemi dal$imi v tvahu pfichazejicimi vlivy.

Soucasti této kapitoly nejsou technickd opatfeni pro zachytavani podzemnich, event. povrchovych vod, coz
obsahuje kapitola 4 TKP - Odvodnéni trati a stanic.

Tato kapitola dale izce souvisi v pripadé vegetacnich ochran s kapitolou 15 TKP - Vegeta¢ni Gpravy, v ptipadé
technickych ochran zemnich svahil s kapitolou 3 - Zemni prace, v piipad¢ technickych ochran skalnich svaht
s kapitolou 17 TKP - Beton pro konstrukce a kapitolou 18 TKP - Betonové mosty a konstrukce (Plombovani
dutin, Tésnéni spar, Podezdivani skalnich blokt, Obkladni zdi, Kotvené tramce a zebra), v ptipadé ochrany proti
padajicim kamentim a u ocelovych tramct a Zeber s kapitolou 19 TKP - Ocelové mosty a konstrukee, v piipadé
ochrany stfikanym betonem a torkretovou omitkou s kapitolou 20 TKP - Tunely, v pfipad¢ kotveni s kapitolou
23 TKP - Sanace inzenyrskych objektil a kapitolou 24 TKP - Zvlastni zakladani.

5.1.1 Druhy ochran svahii télesa Zelezni¢niho spodku

5.1.1.1 Vegetacni ochrana

5.1.1.1.1 Rozprostreni ornice, oseti, pripadné vysazeni drevin
5.1.1.1.2  Smiseni jalové zeminy s ornici a oseti

5.1.1.1.3 Drnovani

5.1.1.1.4  Pleteniny

5.1.1.1.5  Phitky

5.1.1.1.6  Hydroosev

5.1.1.2 Technicka ochrana zemnich svahu

5.1.1.2.1 Gabiony

5.1.1.2.2  Hrebikovani zemin
5.1.1.2.3  Dlazby

5.1.1.2.4  Pohozy, sterkové koberce
5.1.1.2.5 Rovmnaniny
5.1.1.2.6  Obklady

5.1.1.2.7  Geotextilni matrace
5.1.1.2.8  Geotextilie
5.1.1.2.9 Geomrizky
5.1.1.2.10 Sité

5.1.1.2.11 Rohoze



5.1.1.3 Kombinovana ochrana

5.1.1.3.1 Spojeni technické ochrany télesa zeleznicniho spodku ve styku s vodnimi toky a dily s vegetacni
ochranou

5.1.1.3.2  Travni rohoze

5.1.1.3.3  Vegetacni tvarnice

5.1.1.3.4  Geotextilie ve spojeni s hydroosevem

5.1.1.3.5 Biodegradacni rohoze

5.1.1.3.6  Protierozni sitovina (georohoz)

5.1.1.3.7  Celularni systém (geoburiky)

5.1.1.3.8  Zatraviiovaci panely

5.1.1.4 Technicka ochrana skalnich svaht

5.1.14.1 Technicka ochrana skalnich svahii mistnimi upravami

5.1.1.4.1.1 Plombovani dutin

5.1.1.4.1.2 Tesnéni spar

5.1.1.4.1.3 Podezdeéni skalnich blokii

5.1.1.4.1.4 Kotveni skalnich blokii

5.1.2.4.1.5 Kotvené tramce a zebra

5.1.14.2  Technicka ochrana skalnich svahii ochrannymi sitéemi a vegetacnimi hmotami
5.1.1.4.3  Technicka ochrana skalnich svahii plasti ze strikaného betonu a torkretovymi omitkami
5.1.1.4.4  Technicka ochrana skalnich svahii obkladnimi zdmi

5.1.1.4.4.1 Monolitické obkladni zdi

5.1.1.4.4.2 Polomontované obkladni zdi

5.1.1.4.4.3 Montované obkladni zdi

5.1.1.5 Ochranné a udrzovaci prostory

5.1.1.6 Ochrana proti padajicim kameniim

5.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU
5.2.1 Kvalita pouZitych materiali

5.2.1.1 Material pro vegetacni tpravy vSeobecné

Pro kvalitu pudy, rostlinného materialu, osiva, vody, organickych hmot, hnojiva a protieroznich pfisad plati
kapitola 15 TKP.

52.1.2 Dieviny

U dfevin je nutno jejich vybér podiidit klimatickym a ptidnim podminkam.



5213 Piada

Rozprostfena vrstva pudy nebo zeminy s vlastnostmi blizkymi ornici musi byt o tloust’ce min. 0,15 m. Podle
chemickych rozbort se ptida doplni zékladnimi Zivinami ve smyslu kapitoly 15 TKP. Travni smési se pouziji
v mnozstvi od 30g/m*do 60g/m”. V extrémnich podminkach a p¥i snizené kli¢ivosti se vysevné mnozstvi tmérné
ZvySi.

52.14 Hydroosev

U hydroosevu musi byt tloustka nastiikané slehnuté vrstvy 0,005 m az 0,05 m a musi byt souvislad. Smés vody
atravniho semene musi byt bez toxickych pfimési a doplnéna dostatecnym mnozstvim umélych hnojiv,
organické hmoty a protierozni pfisady ve smyslu kapitoly 15 TKP.

52.15 Dy

Pti drnovani, které je vhodné pro ochranu svahiit mensiho rozsahu, musi byt drny srypany ru¢né do ¢tvercovych
tabuli o strané nejméné 0,25 m. Tloustka drnd je ddna druhem zeminy (obvykle 0,05 az 0,07 m), ze které jsou
snimany.

5.2.1.6 Pleteniny

T

listti do jejich vyraSeni. Pokud je nutno zfizovat pleteniny v dobé vegetace, musi se pruty zbavit listt.

5.2.1.7 Ptirodni a umélé kamenivo
Prirodni kamenivo pouzité pifi Gpravach svahii ve styku s vodnimi toky a dily (pohozy, Stérkové koberce,
rovnaniny) musi odpovidat pozadavkiim Vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 6.

Vyzisk ze stérkového loZze je mozné pouzit, pokud neptekroci limity pro tfidu vyluhovatelnosti I podle Zakona
¢. 185/2001 Sb. ,,0 odpadech®, i kdyZ se zde o odpady nejedna.

Umélé kamenivo vzniklé primyslovou vyrobou (napf. recyklaci betonovych konstrukci) musi spliovat fyzikalni
a mechanické pozadavky kladené na piirodni kamenivo a musi byt nezavadné z hlediska Zivotniho prostfedi. Pro
umélé kamenivo ur¢ené k ochrané svahti musi byt zpracovany ZTKP a lze jej pouzit pouze se souhlasem
stavebniho dozoru.

52.1.8 Pfirodni a um¢ly kdmen

Pfirodni kamen pouzity pti upravach svahii ve styku s vodnimi toky a dily (pohozy, Stérkové koberce, patky
a zahozy, dlazby, rovnaniny) musi odpovidat pozadavkim CSN 72 1860, v pripad¢ dlazby také CSN 72 1861.
Lomovy kamen urceny do konstrukce k ochrané svahti musi spliovat pozadavky projektové dokumentace.

Pouziti umélého kamene (napf. betonovych vyrobki, recyklovanych betonovych blokt) k ochrané svahd musi
odpovadat pozadavkim Vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 6 a projektové dokumentaci.

5.2.1.9 Travni rohoze

Travni rohoZze musi byt vytvofeny ze siti ze syntetickych nerozpadavych latek, pod kterymi je polozena zivna
vrstva z odpadovych smésnych, rozpaduschopnych textilnich materiall, obsahujicich travni semeno.

5.2.1.10  Vegetacni tvarnice

Vegetacni tvarnice musi svym tvarem odpovidat katalogové nabidce vyrobce a musi svoji kvalitou odpovidat
podminkdm odolnosti proti G¢inkim vody a chemickych latek podle CSN 73 1326, mrazuvzdornosti,
trvanlivosti a pevnosti.

Pro betonové dilce se vyzaduje beton t¥idy C 30/37 XF3 podle CSN EN 206-1.

Vegetacni tvarnice z plasti musi spliiovat vSechny vlastnosti deklarované vyrobcem.



5.2.1.11  Biodegradac¢ni rohoZe, protierozni sitovina (georohoz)

Biodegradaéni rohoze jsou tvofeny pfirodnimi latkami organického ptivodu, které jsou kompletné biologicky
odbouratelné. Musi umoziiovat dobrou akumulaci vody i na strmych svazich a vytvaret vlhké a teplé mikroklima
pro optimalni podminky vzristu. Zfizuji se pfi kombinované ochrané k docasné stabilizaci povrchu svahu.
Pouzije se takovy typ rohoze, aby nedoslo k fotodegradaci dfive, nez se vytvoii souvisly porost vegetace, ktery
pfevezme protierozni ochranu svahu.

Protierozni prostorova sitovina (georohoz) se zfizuje z PP a PEHD. Musi byt odolna proti UV zéteni. Pouzije se
pti kombinované ochrané k trvalé stabilizaci povrchu svahu.

Biodegradacni rohoze a protierozni sitovina musi umoznit spolehlivé zakotenéni vegetace. Musi byt nezavadna
pro Zivotni prostfedi, tvarové stala, odolavat unaseci sile piivalové vody, poryviim vétru, mechanickému zatizeni
pfi montazi a udrzbé a nesmi branit ristu vegetace. Minimalni pevnost materialti v tahu v obou smérech je
3 kN.m™. Soudasné musi splitovat viechny vlastnosti deklarované vyrobcem.

5.2.1.12  Celularni systém (geobunky), zatravitovaci panely

Celularni systém (geobuiky) je tvofen PE flexibilni bunécnou strukturou podobnou véelimu plastu. Geobunky
musi byt tvarové stalé, aby nedoslo k poruseni na spojich a ke zborceni na svahu.

Zatraviiovaci panely tvofi tuhou buné¢nou strukturu z plastt.

Prostorové buiiky obou systémut musi byt nezavadné pro zZivotni prostiedi a musi spliiovat vSechny vlastnosti
deklarované vyrobcem. Vypliuji se zrnitym materidlem nebo zeminou. Podle pozadavku na druh ochrany svahu
se zatravni, pfipadné se do bun€k vysadi dieviny.

5.2.1.13  Material pro upravy skalnich svahi

Material pouzity pro ochranu skalnich svahti mistnimi Gpravami musi mit tyto minimalni pevnosti v tlaku:
kamen 60,0 MPa, cihly 20,0 MPa, prosty beton 25,0 MPa.

Pii sparovani se pouzije aktivovana cementova malta nebo stiikany beton o minimalni pevnosti v tlaku
25,0 MPa.

Pro vyplnéni spar atrhlin injektazi se pouzije aktivované cementové mléko o minimalni pevnosti v tlaku
20,0 MPa nebo cementova malta aktivovana o minimalni pevnosti v tlaku 25,0 MPa. Dale je mozno pouzit
material na bazi pryskyfic. V tomto pfipad¢ je nutno se fidit pfedpisem SR 105/1(S)-Pouzivani plastbetonu
v tratovém hospodafstvi.

Pti podezdivani musi pouzity material vykazovat tyto minimalni pevnosti v tlaku: kamen 60,0 MPa, beton pro
zdivo betonové 25,0 MPa, beton pro zelezobeton 30,0 MPa.

(Pozn: v§echny uvedené hodnoty pevnosti plati pro krychelnou pevnost v tlaku)

5.2.1.14  Ochranné sité

Pro ochranu skalnich svahtli, na nichz dochéazi v disledku pisobeni rGznych Ciniteld (zejména zvétravani)
k opadavani tlomkd a kusii horniny, se pouzivaji ocelové sit¢ nebo sité¢ z geosyntetickych materialti. Ochranné
sit¢ z ocelového pletiva, které maji plnit funkci trvalé ochrany svahu, musi spliiovat tato kritéria: drat
minimalniho praméru 2,2 mm, pocateéni zkousky typu dratu a pletiva musi spliiovat podminku tahové pevnosti
dratu min. 350 N/mm?, taznost min 8 %, tloustka pozinkovani min. 240 g/m?, odolnost proti korozi 350 hodin.
Kvalita pouzitého materialu musi byt stanovena projektovou dokumentaci.

Slouzi-li sité jen k ochrané pracovnikli nebo pro kratkodobé zajisténi svahu pied provedenim jiného zpisobu
ochrany (tj. doCasna ochrana), je mozno pouzit sit¢ z geosyntetickych materialli, pfipadné ocelové pletivo
s niz§im nanosem zinku neZ urcuje prvni odstavec tohoto ¢lanku.

V mistech, kde hrozi nebezpeci poruseni siti z geosyntetickych materiali (nebezpeci pozari, chemickych
havarii, dopravnich nehod, vandalismu aj.), nelze tyto sité bez i€inné ochrany pouzit.

V mistech mensich sklonti a tam kde nehrozi nebezpeéi poruseni siti (podle pfedchazejiciho odstavce), je mozno
pouzit geomfizky z polyethylenu (pouziti musi byt v dokumentaci posouzeno). Material musi byt odolny vuci
pusobeni UV zafeni a dal§im povétrnostnim vliviim.

Na ochranné sité, pouzité na stavbé musi byt dolozeno prohlaseni o shod¢, certifikat na vyrobek dle zdkona
22/1997 Sb. v platném znéni a Vyhl. 163/2002 Sb., technickd dokumentace a vysledky pocatecnich zkousek
typu v souladu s pozadavky dokumentace.



5.2.1.15  Gabiony

Gabionova konstrukce je prvek ve tvaru krychle nebo kvadru, vyrobeny z Sestibokého ocelového pletiva,
svafovanych ocelovych siti, pfipadné¢ vysokopevnostnich polymerovych geomfizi vyplnény pfirodnim
kamenivem, lomovym kamenem, zeminou, recyklatem apod. Podle provedeni se gabiony déli na vazané
a svafované. Podle rozmért se déli na koSe a matrace.

Na elektrizovanych tratich musi byt pouziti gabionii posouzeno v souladu s ustanovenim predpisu SZDC S4,
ptiloha 27.

V blizkosti stejnosmérné trakéni proudové soustavy se doporucuje piednostné pouzivat konstrukce gabiont
z nevodivych nebo izolovanych materialti. Pokud jsou gabiony v prostoru ohrozeni trakénim vedenim (dale jen
v POTV) provedeny z vodivych materiald, musi mit ochranu pfed nebezpednym dotykem podle ustanoveni
normy CSN 34 1500, CSN EN 50122-1 a v souladu s CSN 34 2613, CSN 34 2614 a CSN 33 2000-4-41.

Pokud je pro konstrukei gabionti pouZito elektricky vodivych material®, vznika riziko soucasného dotyku mezi
nezivou casti trakéniho zafizeni a vodivou cizi casti (gabiony) s moznym rozdilnym potencidlem podle
CSN 33 2000-4-41. Vzdalenost je dostate¢na, jestlize neni mensi nez 2,50 m. Tuto vzdélenost je nutno dodrzet
vzdy mezi nejbliz§imi povrchy stozari TV a gabioni. Zajisténi predpisového pozadavku lze technicky fesit
pferusenim vodivé gabionové konstrukce v pozadaveném odstupu a nahrazeni konstrukei elektricky nevodivou.
Pouziti moznych tprav nebo nahradnich konstrukei fesi projektova dokumentace podle mistnich podminek
(nasep/vykop, vyska konstrukce, kolize s odvodiovacim zafizenim, kolize s kabelovymi trasami, kolize s PHS,
vlivy podminek slaboproudu a silnoproudu apod.). Pro navrhovani uvedenych konstrukci plati zasady podle
odpovidajicich kapitol TKP.

Vazany gabion (kos) - pletivo pro vazany gabion je vyrobeno z galvanizovaného ocelového dratu o priméru
min. 2,7 mm. Tahova pevnost dratu pted spletenim musi byt min. 400 MPa. Minimalni pokoveni dratu zinkem
je 260 g/m’. Pro extrémni korozni podminky Ize pozinkovany drat potahnout PVC o tl. 0,4 — 0,6 mm (tuto
ipravu nelze pouzit, pokud se jednd o POTV). Sitka oka se obvykle pohybuje v mezich 50 mm — 100 mm.
Pletivo musi byt vyrobeno tak, aby nemohlo dojit k jeho rozpleteni pii poskozeni jednoho dratu, t.j. ma min.
dvojité zakrouceni.

Obvodové hrany vazaného gabionu musi byt bezpecné zpevnény vazacim dratem a zajistény ocelovou spirdlou
tak, aby vSechny spoje mély pfinejmens$im stejnou pevnost jako pletivo. Drat pro zpevnéni obvodovych hran
musi mit tloustku min. 3,4 mm pro sité¢ z dratu o pruméru 2,7 mm a 3,9 mm u siti z dratu o pruméru 3,0 mm.
Podle potieby se zajistuje tvarova poloha gabionu vyztuznym dratem, kterym se spojuji proté&jsi svislé stény
(4 vyztuhy na 1 m*). Tloustka tohoto dratu musi byt min. 2,0 mm. Pii pouziti velmi ostrohranného kamene se
doporucuje pouzit spojovaci drat tloustky 2,2 mm. Vézaci drat pro spojovani jednotlivych kosti mezi sebou
a vyztuzeni hran ma primér min. 2,2 mm u koSe ze sité o tloust’ce dratu 2,7 mm a min. 2,4 mm pii tloustce
dratu pletiva 3,0 mm. Misto vazaciho dratu lze pouzit ocelové hacky, které se po umisténi stla¢i do krouzkd.
Vzdalenost téchto krouzkli mezi sebou nesmi piekrocit 0,20 m. Tloustka dratu pro krouzky je min. 3,0 mm.

Véazany gabion (matrace) - pletivo pro matraci je vyrobeno z galvanizovaného ocelového dratu o priméru min.
2,0 mm. Tahova pevnost dratu pred spletenim musi byt min. 350 MPa. Minimalni pokoveni dratu zinkem je
240 g/m? ptvodniho povrchu dratu. Pro agresivni prostfedi se drat potahnuje PVC o tloustce min. 0,5 mm nebo
se drat galvanizuje zinko-hlinikovou slitinou.

Drat pro zpevnéni obvodovych hran musi mit tloustku min. 2,4 mm pro sité z dratu o priméru 2,0 mm a 2,7 mm
u siti z dratu o priméru 2,2 mm. Vézaci drat pro spojovani jednotlivych dili musi mit primér min. 2,0 mm.
Pozadované vlastnosti dratu pro vazané gabiony (kose a matrace) uvadi tab. 1.

Svafovany gabion - u svafovanych siti je prumér dratu min. 3,7 mm a musi byt u nich zajisténa predepsana
pevnost svaru. Tahova pevnost dratu musi byt min. 400 MPa. Minimélni Zarové pokoveni musi byt 260 g/m’
ptvodni plochy dratu. Velikost oka ve tvaru ¢tverce nebo obdélniku se obvykle pohybuje v mezich 100 mm -
120 mm. Pevnost svarti ve smyku musi byt min. 4 kN.

Spojovacim materidlem jsou spiraly, slouzici ke spojovani jednotlivych stykovych hran gabionové konstrukce
a distan¢ni spony (rohové a pri¢né), které slouzi k zachovani jeji tvarové stability. Oba druhy spojovacich
materialti maji primér dratu min. 3,7 mm.

Pozadované vlastnosti dratu pro svafované gabiony uvadi tab. 1.



Tabulka 1 Pozadavky na draty vazanych a svaiFovanych gabionu

Vlastnost Pozadavek Zkusebni metoda
Tahova pevnost dratu - ko§ min. 400 MPa CSN EN 10002-1
Tahova pevnost dratu - matrace min. 350 MPa CSN EN 10002-1
Taznost min. 8% CSN EN 10002-1
Pfilnavost Zn y CSN ISO 7802
Tloustka pozinkovani min.40um, min.260 g.m™ CSN EN ISO 1463
Tolerance rozestupu drati svafované sité 5 mm/1 bm sité

Unosnost svarii ve smyku min. 4,0 kN CSN 05 1133
Tahova pevnost pletiva/ sité min. 40 kN.m? ? CSN EN 10002-1
Odolnost proti korozi 350 hodin

! P#i otodeni kolem trnu 0 @ 8 mm nesmi byt zinkové vrstva oloupana nebo popraskana

? Pro rtizné @ dréti a riizné velikosti ok pletiva miize odbératel pozadovat hodnoty odlisné

Gabion z vysokopevnostnich polymerovych geomiizi - pro stavbu gabionové konstrukce lze pouzit
i vysokopevnostni polymerové geomfize z polyetylenu a polypropylenu, u nichz je zajisténa dlouhodoba stalost
jejich mechanickych vlastnosti proti ptisobeni UV zafeni, povétrnostnim vlivim apod. Vysokopevnostni
polymerové geomiize musi mit minimalni pevnost v tahu podélné i piiéné 30 kN.m™ a taZnost max. 15%.
Minimalni rozméry oka jsou 40 mm, maximalni 80 mm. Sestaveni gabionu z polymerovych geomiizi vyzaduje
podptirnou konstrukci (formu).

V mistech, kde hrozi nebezpeci poruseni gabionl z gesyntetickych materialt (nebezpeci pozart, chemickych
havarii, dopravnich nehod, vandalismu aj.), nelze tyto gabiony bez i¢inné ochrany pouzit.

Vypli gabionti - pro vyplii gabiond, které maji statickou funkei, musi byt pouzity pouze pevné ulomky hornin
nebo valouny, které nepodléhaji povétrnostnim vliviim, neobsahuji vodou rozpustné soli a nejsou kiehké.
Pfednost maji horniny s vys$s§i mérnou hmotnosti a nizkou poérovitosti. Rozméry horninovych tlomkd musi byt
veétsi nez primér oka v pletivu (siti), aby nedochdzelo k vypaddvani kamene. Nejvhodnéjsi jsou ulomky
o minimalni velikosti rovné 1,5 az 2 nasobku priméru oka. Maximalni velikost kamene je 2,5 nasobek velikosti
oka. Vétsi kameny nez 2,5 nasobek velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze ojedinéle v lici. Kamen
(tlomky) mensi nez pramér oka mize byt pouzit v mnozstvi, které nepfesahuje 10% - 15% celkového objemu
pro vyplih mezer a uklinovani vétSich kamend uvnitf gabiontl (mimo lic). Pro staticky ptisobici konstrukce je
nutné pouzit kdmen Cisty, bez pfimesi jemnozrnné zeminy ani jinak znecistény (napf. organickym materialem).
Kamen pouzity do lice gabionl, které nemaji statickou funkci (napf. protihlukové a obkladni stény) musi
spliiovat pozadavky na vlastnosti kamene jako na vypln gabiont se statickou funkci.

Za licovou sténou miize byt pouzity i jiny materidl (netfidény kamen, fi¢ni valouny, recyklované kamenivo nebo
beton, zemina apod.). U téchto gabiont Ize pfipustit i rist vegetace.

Valouny lze pouzit pouze pfi styku s vodnimi toky jako mistni material z fecist€. Objem valouni muize Cinit
max. 60% z celkového objemu kameniva.

Kombinace kamene a zeminy — pouziva se zpravidla u protihlukovych clon tak, aby sténa mohla byt doplnéna
vysadbou zelené. Pfi kombinaci kamene se zeminou musi byt gabion zevniti vyloZen separacni, piipadné
filtracni geotextilii (podle projektové dokumentace). Osazeni zelené je mozné jak pfi vystavbé, tak dodatecné.
Vlastnosti nahradnich materiali pouzitych pro plnéni gabiont, zpétny zasyp a jejich hutnéni urcuje projektova
dokumentace nebo ZTKP.

Pozadavky na vlastnosti vypliového kamene uvadi tab.2.




Tabulka 2 Pozadavky na vypliiovy kimen gabiont

Vlastnost Pozadavek

Pevnost v tlaku min. 50 MPa
Nasakavost max. 1,5% hmotnosti
Trvanlivost * max. 9%

Mrazuvzdornost ¥

Sypné hmotnost min.16 kN. m™
Pérovitost kamene max. 15%
Odplavitelné Castice max. 3,0% hmotnosti

? Zhotovitel zajisti provedeni zkousky trvanlivosti, pokud je nasakavost kamene vétsi nez 1,5 %.

 Zhotovitel zajisti provedeni zkousky mrazuvzdornosti, pokud je trvanlivost kamene v&tsi nez 9 %.

5.2.1.16  Hfebikovani zemin

Vseobecné

Hiebikovani je technicky zptisob zajisténi stability zafezového svahu v zeminach. Hfebikovany svah se obvykle
zhotovuje postupné s odkopavanim (tvarovanim) lice svahu. Konstrukce hiebikovaného svahu pozistava
z kratkych zpravidla ocelovych tahovych prvki — vyztuze, zvané hiebik, pfipadné cementové zalivky téchto
htebikti a zajisténi lice svahu proti vypadavani zeminy, obvykle stfikanym betonem s vyztuzi. Povrch svahu je
mozno dale upravovat napi. obkladem z betonovych prefabrikati apod.

Hiebiky se osazuji bud’ do predvrtaného vrtu a zainjektuji cementovou smési, nebo se osazuji zardzenim,
zavibrovanim apod. Jejich sklon je vétSinou kolmy k povrchu svahu. V ptfipadé svislého vykopu se vrty pro
hiebiky provadéji ve sklonu 5 az 10° od vodorovné roviny smérem doli, aby bylo mozné vyplnit vrt zalivkou.

Vytvotené vyztuzené zemni téleso vzdoruje zemnimu tlaku, vnéjS§imu zatizeni i povrchové erozi.

Zemina

Pro hiebiky nejsou vhodné Stérkové a balvanité sedimenty. Hiebiky lze zpeviiovat i svahy v mékkych
a zvétralych horninach (jilovce, slinovce, biidlice). Kvalita zemniho masivu je posuzovana podle vysledki
geotechnického prizkumu. Ten musi stanovit i podminky pro vrtani (zarazeni) htebikd, hydraulické poméry pro
navrh hustoty a délky odvod’fiovacich vrta.

Hiebiky

Hiebiky jsou obvykle ocelové prvky (draty, pruty, tyCe, trubky apod.). Pouziti jinych materialt nez oceli (napf.
laminatu, polymert, uhlikovych vlaken) musi byt uvedeno v projektové dokumentaci. Pozadavky na kvalitu
materialll jsou uréeny projektovou dokumentaci a musi splfiovat podminky téchto TKP a souvisejicich norem.
Bézné se pouziva betonafska ocel, svornikové tyCe apod. Pokud jsou ocelové vyztuzné prvky v piimém
kontaktu se zeminou (zardzené hiebiky), musi byt odolné proti korozi. Zptsob antikorozni ochrany, kterd musi
zarucit spolehlivou funkci vyztuze po celou dobu Zivotnosti konstrukce, urcuje projektovd dokumentace. Plné
ocelové tyée musi splitovat podminky CSN P ENV 10080, ocelové trubky musi odpovidat CSN EN 10210-2
nebo CSN EN 10219-1. Valcovany vyrobek (za horka) musi vyhovovat CSN EN 10025 nebo CSN EN 10125-
1,3,4. Pokud je vyztuzny prvek galvanizovan za horka, musi spliiovat pozadavky CSN EN ISO 1461.

Injekéni smés (zalivka)

Cementova injekéni smés musi splitovat pozadavky norem CSN EN 445, CSN EN 446 a CSN EN 447. Volba
cementu pro injekéni smés musi vzit v Gvahu agresivitu prostiedi, propustnost zeminy a Zivotnost hiebiku.
Agresivita prostiedi bude uréena podle CSN EN 206-1. Volba vodniho souginitele zavisi na geotechnickych
podminkach, metodé hiebikovani, pozadavcich na trvalnlivost a pevnost. V pfipadé pouziti pfisad nesmi dojit
k negativnimu vlivu na vyztuzny prvek nebo vlastnosti injekéni smési. Piisady nesmi obsahovat vice nez 0,1%
chloridti, siranti nebo dusi¢nand. BéZzna injekéni smés musi mit pevnost v tlaku min. 5 MPa pted zatizenim
hiebiku. Pevnost injekéni smési po 28 dnech musi byt min. 25 MPa.
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Licové opevnéni

Licové opevnéni svahu je tvoieno materidly a nebo prvky pfedepsanymi v projektové dokumentaci. Spojeni
mezi licovym opevnénim a hiebiky musi spolehlivé zajistit prenaSeni napéti z lice na hiebiky a tolerovat rozdily
v sedani mezi licovym opevnénim a zeminou. Nejbéznéjsi typy licového opevnéni jsou panely a bloky, stiikany
beton, na misté betonova sténa, sité¢ (ocelové nebo geosysntetické). Kvalita licového opevnéni musi byt dolozena
doklady, které predklada zhotovitel stavby stavebnimu dozoru. Pozadavky na kvalitu jsou uréeny projektovou
dokumentaci a musi spliiovat podminky t&chto TKP a souvisejicich CSN.

V mistech, kde hrozi nebezpec¢i poruseni licového opevnéni z gesyntetickych materialli (nebezpeci pozard,
chemickych havarii, dopravnich nehod, vandalismu aj.), nelze toto opevnéni bez ¢inné ochrany pouzit.

Panely a bloky (obvykle prefabrikované)

Betonové panely musi vyhovovat CSN EN 206-1 a kapitole 17 TKP. Beton musi mit pevnost min. C 30/37.
U vyztuZenych betonovych panelit musi ocel spliovat pozadavky CSN P ENV 10080. Lic panelu v kontaktu se
zeminou bude upraven v souladu s CSN EN 1992-1-1.

5.2.1.17  Geotextilie, geomiizky a sité

Pozadavky na geotextilie jsou ur¢eny funkci, kterou ma geotextilie jako ochrana télesa Zelezni¢niho spodku
plnit. Pouziti geotextilie, jez je soucasti ochrany svahu je vymezeno Vzorovym listem zelezni¢niho spodku
Z6.11.

Pro geotextilie s funkci filtraéni a separaéni plati podminky stanovené predpisem SZDC S4 a OTP ,,Geotextilie
v télese zelezni¢niho spodku®.

Geotextilie ve spojeni s hydroosevem slouzi ke zfizovani vegetacniho krytu na svahu z jalové zeminy. Pro tento
ucel se pouziva geotextilie s velkymi pory.

Geotextilie textilnich matraci, prenaSejici tahova napéti, musi zajiStovat min. tahovou pevnost piedepsanou
projektovou dokumentaci. Dal§i vlastnosti jsou stanoveny predpisem SZDC S4 a OTP ,,Geotextilie v télese
zelezni¢niho spodku®.

Geomfizky a sit¢ z geosyntetik, které jsou uréeny k ochrané svaht télesa zelezni¢niho spodku musi spliiovat
obecné pozadavky podle CSN EN 12224 a musi byt odolné proti UV zafeni a daliim povétrnostnim vliviim,
pokud jsou piimo vystaveny ucinkiim atmosféry.

Geomfizky a sité z geosyntetik, které plni statickou funkci v geotechnickych konstrukcich (gabiony, vyztuzené
zeminy, licova opevnéni hiebikovanych zemin, ochranné a zachytné sit¢ a.j.), musi spliiovat pozadavky
stanovené projektovou dokumentaci a musi byt vsouladu s OTP ,,Geomiizky a geomembrany v télese
zelezni¢niho spodku®.

V mistech, kde hrozi nebezpe¢i poruseni geotechnickych konstrukei s pouzitim gesyntetickych materiala
(nebezpedi pozard, chemickych havarii, dopravnich nehod, vandalismu aj.), nelze tyto materialy bez G¢inné
ochrany pouzit.

Geomfizky a sité¢ z geosyntetik, které zajistuji protierozni ochranu svahii zemniho télesa, musi spliovat
pozadavky stanovené OTP ,,Geomiizky a geomembrany v télese Zelezni¢niho spodku®. Velikost ok geomiizek
nebo siti nema byt vétsi nez velikost efektivniho zrna kamenitého svahu. Soucasné musi spliiovat vSechny
vlastnosti deklarované vyrobcem. V pfipadé pouziti pii kombinované ochrané¢ musi umoznit spolehlivé
zakofenéni vegetace.

V mistech, kde hrozi nebezpeci poruseni geosyntetickych materiald (nebezpeci pozard, chemickych havarii),
urc¢enych k protierozni ochrané, je vhodné geosynteticky material ptekryt ochrannou vrstvou.

5.2.1.18  Stiikany beton a torkretova omitka
Sti‘ikany beton

Minimalni pozadovana krychelna pevnost v tlaku stiikaného betonu je 25,0 MPa. Kamenivo pro stfikany beton
musi mit plynulou kfivku zrnitosti, frakce 0-22 mm, pfipadné 0-32 mm. Minimalni tloustka vrstvy stiikaného
betonu pro docasné konstrukce je 0,10 m. V piipadé trvalych konstrukei se stiikany beton vyztuzuje ocelovou
siti a jeho min. tloustka je 0,20 m. Stfikany beton se nanasi v jedné nebo vice vrstvach. Mnozstvi jemnych
soucasti (< 0,08 mm) ve smési stiikaného betonu musi byt alespont 17%. Vodni soucinitel smési se pohybuje
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mezi 0,4 —0,5, vlhkost kameniva v mezich 2 —4 % a mnozstvi cementu musi byt alespoit 300 kg na m® &erstvého
betonu. Pro tekutou smés musi byt mnozstvi cementu min. 400 kg na m’ &erstvého betonu.

Torkretova omitka

Minimalni pozadovana krychelna pevnost v tlaku torkretové omitky je 25,0 MPa.

Ocelové sité

Pro vyztuzeni stiikaného betonu nebo torkretové omitky se pouzivaji ocelové sité - ocelova svatfovana miizovina
z drat o profilu 3,5 az 5,0 mm, velikosti ok 50/50 az 200/200 mm. Vyjime¢né lze pouzit i draténé pletivo.
Ocelové sité pouzité jako vyztuz do stfikaného betonu torkretové omitky musi spliiovat pozadavky projektové
dokumentace a CSN EN 10079. Ocelové sit& jako trvala povrchové tiprava vyztuzeného svahu musi odpovidat
pozadavkiim projektové dokumentace, CSN 42 6403 a CSN 42 6410. Protikorozni iprava ocelovych siti musi
byt v souladu s CSN EN ISO 1461.

Ocelova sit’ se pripevituje ke skalnimu podkladu kotvickami z betonatské oceli zpravidla priméru 10 mm.
Dalsi pozadavky na material jsou obsazeny v kapitole 20 TKP a v kapitole 23 TKP.

5.2.1.19  Obkladni zdi

Obkladni zdi zdéné se buduji z kamenného zdiva na cementovou maltu s kameny o minimalni pevnosti v tlaku
60,0 MPa.

Obkladni zdi monolitické se provadeji z betonu minimalni tfidy C 30/37 XD3, XF3.

U obkladnich zdi polomontovanych a montovanych se pouziva pro nosné konstrukce betonu minimalni tfidy
C 30/37 XD3, XF3, pro konstrukce vypliové beton minimalni tfidy C 20/25.

Pozadavky na beton obkladnich zdi z betonu obsahuje kapitola 17 TKP, pozadavky na konstrukce obkladnich
zdi z betonu obsahuje kapitola 18 TKP.

5.2.1.20  Kotvy a hiebiky

Pouzité kotvy pro ochranu svaht kotvenim musi byt provedeny jako trvalé s odpovidajici antikorozni ochranou.
Pro kotvy tyCové se pouziva ocel s minimalni vypoctovou pevnosti 500 MPa, o minimalnim priméru tyce
20 mm, trubky profilu 24 mm a tloust'ce stény 4 mm. Pro kotvy kabelové se pouzije drat z oceli o minimalni
vypoctové pevnosti 1400 MPa a vyS$$i, minimalniho priméru 4 mm. Pro hiebiky se pouziva ocel s minimalni
vypoctovou pevnosti 500 MPa, o minimalnim priméru ty¢e 20 mm (bez zavitu). Pro upinani kofene se pouziva
injek¢éni smés (cementova zalivka, kaSe nebo malta, synteticka pryskyfice). Synteticka pryskyfice se pouziva
zpravidla pro upindni tyCovych kotev a hiebikl. Jako podlozky pro tyCové kotvy se pouzivaji ocelové desky
minimalni tloustky 15 mm. Pro hiebiky postaci podlozky tloustky min. 5 mm.

Pro navrh a pouziti hiebiki je zpracovan navrh *prEN 14490, pro kotvy plati CSN EN 1537. Pro vyplii vrtil se
pouziva cementové injek¢éni smési z portlandského cementu a pisku v poméru 1:1 az 1:2 s vodnim soucinitelem
c:v = 0,4, pevnosti v tlaku minimalné 25 MPa. Pro vyrobu malty se nesmi pouzit smésnych cementt.

Dalsi udaje jsou uvadény v kapitole 24 TKP.

5.2.1.21  Kotvené tramce a Zebra

V siln€ narusenych lokalitach je mozno pouzit pro ochranu svahti kotvené vodorovné trdmy a svisla Zebra. Tim
se dosdhne rozneseni kotevni sily soustavou masivnich konstrukci po velké plose povrchu svahu zarezu. Jedna
se o zelezobetonové tramy a zebra, pfipadné je mozno pouzit ocelové prvky.

Blizsi tidaje jsou obsazeny v kapitole 18 TKP, v kapitole 19 TKP a kapitole 24 TKP.

5.2.1.22  Ochranné a udrzovaci prostory

Ochranné a udrzovaci prostory se zfizuji ve skalnich zafezech nebo odfezech, hloubky vétsi nez 5,00 m, ve
kterych 1ze oekavat vlivem zvétravani skalnich stén spad kamend a balvanli a tim ohrozeni bezpec¢nosti
zelezni¢niho provozu.

Ochranny a udrzovaci prostor se doplni zabranou proti padajicim kamentim v pfipadech stanovenych Vzorovym
listem Zelezni¢niho spodku Z 2.12. Vyska zabrany nad niveletou koleje se zfizuje nejméné 1,00 m nad niveletou
koleje.
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Ochranné a udrzovaci prostory se nemusi zfizovat pokud je vhodnym technickym opatfenim dle Vzorového listu
zelezni¢niho spodku Z 5 zajisténa ochrana skalniho svahu ptfed zvétravanim a paddnim kameni a balvant.

V odivodnénych ptipadech se navrhnou a zfidi ochranné a udrzovaci prostory v hlubokych zemnich zafezech,
kde je tfeba zajistit moznost ptijezdu mechanizacnich prosttedkt pro obnovovaci a udrzovaci prace.

Ochranné a udrZovaci prostory se zfizuji v celé délce zatezu a ve vhodném misté musi byt napojeny na vefejnou
komunikaci.

5.2.1.23  Ochrana proti padajicim kamentim
Pro zajisténi odvozu spadlého materidlu ze zatfezu je nutno zachovat nejmensi Sitku ochranného prostoru pred
zabranou 3,00 m az do konce zafezu nebo jiného vhodného mista napojeného na vefejnou komunikaci.

V ptipad€, Ze zde neni dostatek mista (min. 3,00 m), je nutno vybudovat ochrannou galerii s patfiénou ochranou
proti padajicim kameniim na strané, na které se budou zachytavat padajici kameny. V pfipadé€, Ze vzdalenost
svahu od télesa trati je tak mala, ze ani tato galeric nejde vybudovat, je nutno vybudovat galerii, ktera bude
prekryvat zeleznicni trat. Touto ochrannou galerii budou padajici kameny prevadény mimo drazni téleso.
Zptsob vybudovani této ochrany musi byt pln¢€ fesen v projektové dokumentaci.

Pro zajisténi bezpecnosti Zelezni¢niho provozu se u skalnich zafezii a u hlubokych zemnich zatezti (hlubsich nez
5, 00 m) s vychozy skalnich masivt ziizuje v pfipad¢ potteby ochrana proti padajicim kamentim.

Zemni téleso bez ochrannych a udrzovacich prostorl se zajistuje pred padajicimi kameny vhodnym technickym
opatfenim. Tato ochrana mtize byt provedena jako:

— ochranné sit¢,

— zachytné sité,

— ochranné ploty,

— zachytné zdi,

— ochranné valy,

— ochranné galerie.

Ochranné sité se sestavaji z ochranného pletiva pfipevnéného k povrchu svahu stény kotevni technikou.

Zachytné sité jsou tvoreny nosnou siti upnutou mezi konzolové nosniky vetknuté do skalniho svahu/ stény. Sité
se obvykle instaluji kolmo na drdhu volného padu kamenného bloku nebo skalniho ficeni. Pouzije-li se systém
zéachytnych siti neobvykly u staveb SZDC, je nutno pro tuto konstrukci zpracovat ZTKP.

Ochranny plot mize byt proveden jako plnosténny nebo s otvory. Plnosténna konstrukce se ziizuje ze
zabetonovanych ocelovych nebo Zelezobetonovych I profili s vyplni ze Zelezobetonovych nebo drfevénych
prazcu, trami, kulatiny, betonovych desek, prefabrikati z recyklovanych plastd a jiné. Konstrukce s otvory ve
sténé se ziizuje jako zabradli z ocelovych tuhelnikti doplnéné ocelovou siti nebo jako silni¢ni svodidlo
z ocelovych nebo betonovych sloupki s ocelovymi lany doplnéné ocelovou siti a jiné.

Zachytné zdi se buduji obvykle z betonu, Zelezobetonu, z prefabrikatl, gabiont apod.

Ochranné valy se zfizuji ze zemin nebo vhodnych sypanin v mistech, kde je dostate¢ny prostor mezi koleji
a skalni sténou nebo svahem.

Ochranné galerie je nutno navrhnout v pfipadé nedostatku mista v exponovanych lokalitich v zavislosti na
konfiguraci terénu.

Ochranné stavby se navrhuji pro kazdy pfipad zvlast na zakladé geotechnického prizkumu a mistnich
podminek.

Zachytné sité, ochranné ploty, zachytné zdi, ochranné valy a ochranné galerie se posuzuji na kinematické
(dynamické) ucinky padajicich hmot a na zatizeni zemnim tlakem sypaniny za zcela naplnénou ochrannou
konstrukei.

Pozadavky na materialy ochrannych siti jsou uvedeny v ¢l. 5.2.1.14. V mistech, kde hrozi nebezpeci poruseni
ochrannych siti z geosyntetickych materiali (nebezpe¢i pozart, chemickych havarii, dopravnich nehod,
vandalismu aj.), nelze tyto materidly bez G¢inné ochrany pouZzit.

Pozadavky na konstrukce z betonu, Zelezobetonu, z betonovych a zelezobetonovych prefabrikatu jsou stanoveny
v Kapitole 17 TKP.

Pozadavky na ocelové konstrukce a ocelové prvky jsou stanoveny v Kapitole 19 TKP. Pevné ocelové ¢asti
ochranné konstrukce musi mit antikorozni ochranu.
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Pozadavky na materialy pouzité v gabionovych konstrukcich jsou stanoveny v ¢l. 5.2.1.15.
Pozadavky na zeminy a materialy pouzité v zemnich konstrukei jsou stanoveny v Kapitole 3 TKP.
Pozadavky na material nosnych siti nutno stanovit v ZTKP v zavislosti na typu pouzitého systému zachytné sité.

5.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

5.3.1 Vegetacni ochrany v§eobecné

Pro vyznaceni mist a ploch pro vysadbu, zakladani travnikd, pfipravu pro vysadbu, hloubeni jamek, oSetfovani
drevin pfed vysadbou, vysadbu, kily atvazky ke kildm, upravu ploch po vysadbé, mulCovani, hnojeni,
oSetfovani dfevin po vysadbé plati zasady kapitoly 15 TKP.

5.3.2 Hlavni zasady pri pouzivani vegeta¢nich ochran

Svahy naspl se opatfuji vegetacni ochranou od zemni plané po uroven ptvodniho terénu, ptipadné po Groven
lavicek mezi patou naspu a hranou pfikopu. ZatéZovaci lavice ze zemin nebo sypanin se opatiuji vegetacni
ochranou celé. Svahy zafezil se opatfuji vegetacni ochranou od irovné puvodniho terénu po misto vzdalené
0,50 m ode dna ptikopu nebo po vrchni okraj zpevnéné plochy piikopu.

Vegetacni ochrana se nezfizuje:

— na svahu ptikopu pfilehlém ke koleji pii hloubce pfikopu mensi nez 1,00 m od zemni plan¢ s pfihlédnutim
k vlastnostem a stavu zemin zemniho télesa,

— na lavickach mezi patou naspu a hranou ptikopu,

— na stezkach,

— na svazich konstrukéni vrstvy,

— na odfezech zemni plan¢ naspu.

Ukonceni vegetacni ochrany svahu zafezu v mist¢ styku s terénem nesmi tvofit pfekazku odtoku vody z Gizemi
nad zafezem.

Ochranu svaht piikopti z piscitych a prachovitych zemin je nutno posoudit v zavislosti na stavu rostlé zeminy.

V mistech s plo$nymi vyrony vody se vegetaéni ochrana nahradi kamennym pohozem. Pouzité kamenivo musi
byt odolné povétrnostnim vlivim.

Ve zdivodnénych piipadech se ochrana svahu piikopu zfizuje az ke dnu piikopu na pfilehlé i odlehlé strané
koleje.

Vegetaéni ochrana rozprostfenim pidy, osetim, popf. vysazenim dievin se provede bezprostiedné po kone¢né
uprave svahd.

Pro technologické postupy téchto ochran plati zasady z kapitoly 15 TKP.

5.3.3 Hydroosev

Pro technologii hydroosevu plati zasady uvedené v kapitole 15 TKP.

Metodu hydroosevu je mozno navic kombinovat suzitim geotextilii nebo s dal§imi vhodnymi druhy
kombinované nebo technické ochrany.

5.3.4 Drnovani

Pro technologické postupy drnovani plati zasady z kapitoly 15 TKP.

Drnované plochy je mozno v pfipadé potfeby upevnit také sitémi.

Nejstrméjsi sklon svahu pro celoplo$né drnovani je 1:1,25 a pro usporné drnovani 1:1,5.
Zvlastnim druhem drnovani je pouziti predpéstovanych travnich koberca.

5.3.5  Pleteniny

Pleteniny se zfizuji v Sikmych pasech nebo ve ctvercich. Pti likvidaci erozivnich ryh a brazd se pleteniny zfizuji
kolmo na smér erozivnich ryh a brazd.
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5.3.6  Travni rohoze

Travni rohoze se kladou na svah v pruzich ve sméru maximalniho sklonu svahu nebo soub&zné s patou svahu.
Mnozstvi a druh hnojiva uloZzeného na svahu ur¢i projektova dokumentace.

V krajnich hranach ploch opatfovanych travnimi rohozemi se rohoz uchyti do zavazovaci ryhy.

Pro spravné zakotenéni travnich rohozi je nutno zajistit jejich dokonal¢ pfilnuti ke svahu kotvenim.

Horni okraj rohozi naspu se uklada min. 0,15 m pod plan télesa Zeleznicniho spodku s pfesahem min. 0,50 m.
Rohoz se prekryje materidlem stezky, jejiz konstrukéni uspotadani je feSeno predpisem SZDC S3.

Spodni okraj rohozi, uloZenych na svahu zafezu ve vysce 0,50 m ode dna piikopu, se pfipevni ocelovymi
skobami, zarazenymi ve vzdalenostech po 0,50 m. Travni rohoZe se kladou s pfesahem minimaln¢ 0,20 m.

Travni rohoze se kotvi ocelovymi skobami ve tvaru ,,U* nebo ,,L“ v celé plose. Ocelové skoby jsou ze stavebni
oceli profilu 8 az 10 mm a jsou navzajem vzdaleny cca 1,00 m.

Do soudrznych zemin se pouzivaji skoby délky 0,30 m, do piscitych a rozbahnénych zemin délky 0,50 m. Misto
ocelovych skob je mozno pouzit latky s hieby dlouhymi 0,15 az 0,20 m.

P1i pokladce se nesmi travni rohoze pfili§ napinat, aby mohly pfilnout k pfipadnym nerovnostem svahu.

Po polozeni je nutno travni rohoz lehce zalit vodou. V dob¢ kliceni semen je nutno provadét kontrolu ulozeni
travnich rohozi a zalévat tak, aby nedochazelo k podtékani vody pod travni rohoze.

5.3.7 Vegetaéni tvarnice

Vegetaéni tvarnice se kladou na upraveny svah aupeviuji se k podkladu dfevénymi koliky nebo jinymi
upeviovadly (napf. z betonarské oceli).

Otvory vegetaéni tvarnice se po osazeni na svah vyplni ornici a oseji.

Pfi pouziti vegetacnich tvarnic jako ochrany svahu na styku s vodou nebo ke zpevnéni povrchu svahu bez
pozadavku ozelenéni, se tvarnice osadi do loze tl. 0,05 —0,10 m ze Stérkodrti a otvory se zasypou stejnym
materialem.

5.3.8  Geotextilie a hydroosev

Pii pouziti geotextilie ve spojeni s hydroosevem pro ochranu svahl se na svah nejdiive rozprostie geotextilie
a zakotvi se zpusobem a kotvici technikou uvedenou v ¢1.5.3.6. Hydroosev se potom provede na tuto
rozprostienou geotextilii.

5.3.9 Gabiony

Gabiony se sestavuji pfimo na misté stavby v rozmérech urc¢enych projektovou dokumentaci. Gabiony je mozné
také zhotovit jako montazni prefabrikdt a nasledné osadit jefabem na misto ulozeni. Zhotovitel musi pred
zahajenim praci predlozit technologicky ptedpis ke schvaleni stavebnimu dozoru.

Zakladova spara

Musi byt urovnana a zhutnéna na min. D=95% PS a odsouhlasena stavebnim dozorem. Nevhodné zeminy podle
kapitoly 3 TKP budou ze zakladové spary odstranény, upraveny nebo nahrazeny vhodnéj$im materialem podle
dokumentace a se souhlasem stavebniho dozoru.

V piipadé zakladani gabionové konstrukce na skalnim podlozi zhotovitel fadné vycisti zakladovou sparu
a pripadné nerovnosti vyplni $térkodrti nebo hubenym betonem podle projektové dokumentace. Sparu piejima
a zpusob vyplnéni odsouhlasuje stavebni dozor.

Hloubka zalozeni gabionové konstrukce je urCena projektovou dokumentaci na zakladé statického vypoctu.
Nepozaduje se zakladani v nezdmrzné hloubce, pokud to nestanovi projektova dokumentace.

MontaZz gabionu
Gabiony se usazuji na zakladovou sparu. Vazané gabiony se navzajem spojuji vazacim dratem v mistech styku
svislych hran bud’ kontinualné¢ nebo ve vyskovém intervalu 0,15 m. Pokud se ukladaji na jiz usazenou
a vyplnénou vrstvu gabiontl, spojuji se jest¢ navic s podkladem v mistech styku kolmych stén gabiont s viky
spodnich gabionti.

Svafované gabionové sité se vyztuzuji distancnimi sponami a spojuji se do jednotlivych celkii pomoci spiral.
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Gabiony jako montazni prafabrikaty se opatfi docasnym ramem pro jednodussi manipulaci. Ram se zhotovuje
z draténé konstrukce splétané, piipadné svaiované.

Spojovaci a vyztuzny material musi mit tloustku a kvalitu dle ¢l. 5.2.1.15.

PInéni gabiont kamenivem

PInéni gabionl je mozné provadét ruéné, strojné nebo kombinaci obou zplsobii a musi byt uréeno projektovou
gabionu. Je vSak pracngj$i. U strojniho plnéni je postup rychlejsi, avSak dosazend mezerovitost je vysSsi.
Urovnani vyplné¢ musi byt dikladné provedeno zejména u stén a v rozich gabionu, ato z vybranych kust
s dlazdicovitym urovnanim, aby bylo dosazeno celistvosti télesa. Ostré hrany vypIné na styku s pletivem se
opracuji. Pfi plnéni musi zhotovitel neustdle sledovat pfipadné deformace lice gabionu a vyrovnavat je
vypindnim draténého pletiva. Pfipadné je mozno pouzit provizorni konstrukci, napf. leSenaiskych trubek. Pro
omezeni pfipadného dotvarovani gabioni v dusledku stlaceni jeho vypIné se koSe obvykle piepliuji
o0 oc¢ekavané sednuti kamenné vyplné.

PInéni gabiont zeminou

Gabion plnény zeminou musi byt zevniti vyloZen separacni geotextilii, ktera zamezi vyplavovani zeminy.
Zemina se umistuje do gabionti po vrstvach do mocnosti 0,30 m a hutni se. Dalsi vrstvu Ize ukladat na
zhutnénou predchazejici vrstvu. Do konstrukce se nesmi ukladat destém nebo sné¢hem promacené nebo namrzlé
zeminy.

Vlastnosti zemin pouZitych pro plnéni gabiont a jejich hutnéni urcuje projektova dokumentace.
VyztuZovani gabionu

Béhem postupu plnéni gabionti kamenem se navzajem protilehlé stény stabilizuji vyztuznymi draty tak, aby
nedochazelo k vydouvani lice gabionu tlakem ulozeného kamene. Obvykly vyskovy interval, ve kterém se
vyztuzovaci draty osazuji je 0,25- 0,35 m. V horizontalnim sméru se distan¢ni spony umistuji po cca 0,33 m
(2 draty na 1 m $itky gabiont).

Uzavieni gabioni

Po naplnéni kamenem az po horni okraj se gabion uzavie draténym vikem, které se spoji s kolmymi sténami
vazacim dratem, resp. spirdlou.

Prevazovani vrstev

Pti vicevrstvé konstrukei gabiony v horni vrstvé pievazuji svislé spary spodni vrstvy (podobné jako cihelna
vazba). U svafovanych gabionii se pfevazovani obvykle neprovadi.

Zasypavani gabionové konstrukce

Rub gabionové konstrukce se zasypava zeminou piedepsanou v projektové dokumentaci. Zasyp a hutnéni se
provadi soucasné s plnénim gabionu po vrstvach max. 0,30 m, pokud projektova dokumentace nebo stavebni
dozor nestanovi jinak. V pfipad¢, Ze za rubem gabionu se nachazi jemnozrnna zemina, jejiz ¢astice by se mohli
vplavovat do mezer kamenné vyplné gabionu, opatii se rub gabionu separacni geotextilii v souladu
s projektovou dokumentaci. Do vzdalenosti 2,00 m od gabionové konstrukce se mohou k hutnéni pouzit pouze
lehké hutnici prostfedky (péchy, vibra¢ni desky do hmotnosti 1 000 kg nebo vedené vélce do hmotnosti
1 500 kg).

Ochrana pied nebezpeénym dotykem na elektrizovanych tratich

Podminky ochrany gabionovych konstrukci pfed nepezpecnym dotykem na elektrizovanych tratich stanovi
piedpis SZDC S4, ptiloha 27. Spolehlivy zptisob ochrany musi byt feSen v projektové dokumentaci.

Ochrana proti korozi bludnymi proudy

Podminky ochrany gabionovych konstrukei proti korozi bludnymi proudy stanovi piedpis SZDC S4, piiloha 27.
Spolehlivy zplGsob ochrany musi byt feSen v projektové dokumentaci na zakladé vyhodnoceni vysledkt
korozniho prizkumu.
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5.3.10 Hrebikovani zemin
Vseobecné

Pred zahajenim praci musi zhotovitel vypracovat technologicky ptedpis, ktery predlozi stavebnimu dozoru
k odsouhlaseni.

Hiebikovana konstrukce s tvrdym licovym upevnénim se obvykle vytvari opakovanim nésledujicich pracovnich
kroku pfi hloubeni zafezového svahu shora dolt:

a) odkopani vrstvy zeminy na vysku 1,00 az 2,00 m, podle projektové dokumentace stavby nebo ZTKP,
b) vyhloubeni vrti v rozteci a do hloubky pfedepsané projektovou dokumentact,

c) zaplnéni vrtl cementovou zalivkou,

d) osazeni vyztuzi (hiebikid) do vrth,

e) vytvoreni povrchové vrstvy ze stiikaného betonu o tloust'ce a vyztuzeni podle projektové dokumentace.

Osazeni hiebikti mtize nasledovat po vyhloubeni vrtt jako bod c). Zaplnéni vrtt zalivkou pak nasleduje jako
bod d).

Ve vrtech jsou hiebiky chranény zalivkou z cementové malty o vodnim souciniteli 0,4 - 0,5 (p=1930-1800
kg/m?).

Pokud se vyztuzné prvky zardzi do zemniho masivu bez ptedvrtani, odpadd hloubeni a zapliiovani vrti
(body b,c¢).

Bod e) mtize v ptipadech nesoudrznych zemin nasledovat za bodem a).

U htebikované konstrukce s pruznym licovym opevnénim (ocelovad miiz) nebo mékkym licovym opevnénim
(ocelové sité, geosynteticka protierozni rohoz apod.) se uprava povrchu obvykle provadi az po osazeni hiebiki
na celou vysku svahu. Rovnéz povrchova uprava (obklad) z betonovych panelil se provadi az po zajisténi svahu
hiebiky a piipadné i stfikanym betonem.

Pfesné podminky stanovi ZTKP.

Vykop zeminy

Cely pracovni cyklus a) az e) musi byt u hiebikovaného svahu s tvrdym licovym opevnénim ukoncen v jedné
sméné. Neni dovoleno ponechat odkopanou sténu bez vyztuzeni a povrchové vrstvy ze stfikaného betonu
do druhého dne. Vyjimku povoluje v odivodnénych piipadech po konzultaci s geotechnikem stavebni dozor.
Casovy interval mezi odtéZenim zeminy (vytvofenim svahu/stény) a instalaci hiebikil musi byt co nejkrati, aby
se omezilo riziko vypadavani zeminy ze svahu, pfipadné¢ jeho sesuti. Povrch odkopané stény musi byt proveden
ve sklonu dle projektové dokumentace. Pfi t€zb&é musi zhotovitel postupovat takovym zplsobem a volit takové
prostiedky, aby nedochézelo k pretézeni a nadvylomim. Rozvolnénou zeminu je nutno odstranit a jeji objem
nahradit stifkanym betonem. Ve spodni ¢asti pracovni etdZe se ponechava cca 0,50 m vyztuzné sité nezastiikané
betonem pro umoznéni napojeni presahem v dalsi etdzi. U svahti s kompaktnim povrchem, kde licové opevnéni
ma zejména protierozni funkci, mize byt kone¢na tprava provedena az po dokonceni osazeni hiebiki
v pracovni sekci.

Hloubeni vrtia pro hiebiky

Vrt se zhotovuje kolmo k povrchu stény nebo max. 10° uklonény od kolmice smérem dold (u svislych stén pro
usnadnéni vyplnén zalivky). Provadi se rotacnim, piipadné rotaéné ptiklepovym zplsobem se vzduchovym
vyplachem. V pfipadé soudrznych zemin je mozno pouzit Snekové vrtani. Pouziti vodniho vyplachu se
nedoporucuje, nebot’ v soudrznych zeminach meéni jejich konzistenci a tim i G¢innost hiebikd. Pokud neni vrt
dostatecné stabilni do doby instalace htebiku je nutno provést upravu technologie (napf. pouzit paznice, duty
Snekovy vrtak, ptipadné vyplach). Minimalni primér vrtu v mm musi byt D=d+40, kde d je vné&jsi primér
vyztuzené¢ho hiebiku v mm. Na kazdé strané vyztuze musi byt min. 20 mm tloustka cementové zalivky
z diivodu antikorozni ochrany. Délka vrtu je stanovena projektovou dokumentaci. Pokud ji projektova
dokumentace nestanovuje, je v horni ¢asti svahu délka vrti min. L = 0,6 H (H je celkova vyska svahu). Pfi paté
svahu muze byt délka vrth krat$i. V ptipad¢ existence plochy oslabeni v horninovém masivu (zlomy, pukliny,
smykové zony) musi byt délka hiebikll navrzena tak, aby byla zajisténa dostatecna stabilita svahu podél této
plochy.
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Nékteré typy hiebikd mohou byt instalovany do zeminy piiklepem, vibraci nebo nastfelenim (balisticky).
Vyztuzny prvek je v piimém kontaktu se zeminou. Nékteré typy hiebikd umoznuji naslednou injektaz. Pro
vylouceni ptipadné deformace pfi instalaci musi mit zarazené hiebiky dostate¢nou tuhost a pii osazovani mohou
byt vedeny. Pfi instalaci se zaznamena ¢as nutny k zarazeni a dostate¢na hloubka.

Hustotu hiebikt/vrtii stanovi projektova dokumentace.

Zaplnéni vrtu a osazeni hiebiki

Vyplnéni vrtu cementovou smeési je mozné provést v pribéhu vrtani skrz vyztuzny prvek, po skonceni vrtani
nebo po instalaci vyztuze pomoci injekéni trubky. Obvykle se po dokonceni a vyc¢isténi vrt vyplni vzestupné
(ode dna vrtu smérem vzhtiru) cementovou zalivkou. Thned po vyplnéni vrtu zalivkou se osadi hiebikova vyztuz.
Délka hiebiku je min. o 50 mm vétsi, nez je délka vrtu, aby bylo umoznéno napojeni vyztuzného prvku na
licové opevnéni. Délka vné&jsiho presahu musi byt stanovena v projektové dokumentaci. Pro zajisténi
dostate¢ného a stejnomérného vykryti vyztuze zalivkou je nutné na vyztuzné prvky pfi instalaci upevnit
distan¢ni prvky.

Licové opevnéni

Podle tuhosti se rozlisuje licové opevnéni:

— mekké, které je tvofeno napf. ocelovou siti nebo geosyntetickou siti nebo mfizi, pfipadné pouze vegetaénim
prvkem (ma pouze protierozni funkci),

— pruzné, pro které se nejcastéji pouziva ocelova miiz o dostate¢né tuhosti (pfenasi osové a smykové sily),
— tvrdé, které se provadi jako:

— stiikany beton bez ocelové sité,

— sttikany beton vyztuzeny ocelovou siti,

— na misté vytvofena betonova sténa nebo sténa z betonovych prefabrikata.

Spojeni vyztuze — hiebikd s pokryvnou vrstvou se provede pfivafenim k ocelové siti, ohnutim vyztuze,
ptivafenim ocelovych podlozek, matici s podlozkou a zavitem na konci vyztuze apod. Zptsob spojeni musi byt
uveden v projektové dokumentaci. Po osazeni hiebikli se provede uprava povrchu podle projektové
dokumentace. Pro trvalé konstrukce se povrch ze stiikaného betonu obvykle obklada pohledovymi panely podle
projektové dokumentace.

Odvodnéni hiebikované konstrukce

Odvodnéni hiebikované konstrukce se provede v souladu s projektovou dokumentaci. Pokud se v prubéhu
vystavby objevi necekané vyvéry nebo piitoky vody, navrhne zptisob odvodnéni zhotovitel a ptedlozi jej
stavebni dozoru ke schvaleni. Odvodnéni z hlediska funkce 1ze rozdélit:

— povrchové odvodnéni,

— hloubkové odvodnéni zemniho masivu,

— drenaz za licovym opevnénim.

Odvodnéni povrchovych vod zGzemi pfilehlého k hiebikované konstrukci se provadi podle kapitoly 4 TKP
a Vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 3.

Hloubkové odvodnéni zemniho masivu snizuje tlak na hiebikovanou zemni konstrukci a odvadi tuto vodu
k povrchu svahu. Odvodnovaci vrty se provadi se podle kapitoly 4 TKP.

Drendz za licovym obkladem odvadi vody z hloubkového odvodnéni, piipadné vodu z nitra zemniho masivu
k povrchu svahu do svodného drénu u paty svahu (stény). Ztidi se bud’ z vertikalnich drénd (geodrénti) nebo
jako posny geosynteticky drén (z netkané geotextilie nebo geokompozita). Plosny drén musi byt spolehlivé
upevnén na povrch svahu, aby se minimalizovala moznost vytvafeni dutin za vrstvou stfikaného betonu.
Doporucuje se, aby plocha drénu neptekrocila 15% celkové plochy svahu.

5.3.11 Plombovani dutin

Plombovani dutin je ochrana skalnich svahti pfed nepfiznivymi G¢inky vody a mrazu vyplnénim povrchovych
dutin plombami z odoln€j$iho materidlu-cihel, kamene nebo betonu.

Pred plombovéanim dutin se povrch horniny ocisti od vegetace, zvétralé Casti horniny se odsekaji, lozna plocha
se zdrsni. Bezprostfedné pied betondzi nebo zdénim se stycna plocha navlhéi a postiika cementovym mlékem.
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Spoluptisobeni plomby s horninou je mozno zvysit osazenim kratkych trnd z betonaiské oceli, osazenych do
predvrtanych otvor. Plomby zdéné se na licni stran€ vysparuji cementovou maltou.

5.3.12 Tésnéni spar (trhlin nebo puklin)

Ochrana skalnich svaht tésnénim spar zabranuje pronikani povrchové vody do skalnich spar a ma obnovit
spojeni skalnich blokii. Toho se dosdhne vysparovanim rozevienych spar ve skalnim lici a jejich vyplnénim
injektazi. V piipadé vytékani vody ze spar je nutno tésnéni spar provést v kombinaci s odvodnénim. Hloubka
utésnéni spar se urci v projektové dokumentaci ptipad od pripadu podle charakteru spar.

Pomér hmot v injektazni smési a injektazni tlak se ur¢i v projektové dokumentaci na zakladé geotechnického
posudku a vodni tlakové zkousky.

Pred sparovanim se spary vycisti do dosazitelné hloubky a vymyji tlakovou vodou. Vyplnéni spar se provede
zpravidla mechanizovanym zptisobem. Pii rozsahu mensim nez 100 m” je mozno provést sparovani i ruéng.

Pro injektovani se do spar osadi injek¢ni trubky nebo se do spary provede vrt pro osazeni obturatoru.
Injektovat lze az po zatvrdnuti malty ve sparach.

5.3.13 Podezdivani skalnich bloku

Ochrana skalnich svahii podezdénim skalnich blokti ma zabranit pohybu uvolnénych skalnich blokdi pomoci
vyztuznych zeber, podpérnych pilift, podpérnych tramut a jejich kombinaci.
K podezdéni se pouzije zpravidla kamenné zdivo na cementovou maltu nebo beton.

Podpérnou konstrukcei je tieba zalozit na neporusené horniné a dozdit t€sné do horniny, ocisténé od vegetace
a zvétralych castic horniny.

Vzajemna vzdalenost a Sitka vyztuznych zeber nebo podpérnych piliid se voli podle mistnich podminek
z hlediska funkéniho a estetického. Tloustka konstrukce musi byt min. 0,60 m. Pro zvySeni ucinnosti
podpérnych konstrukei je ucelné metodu kombinovat s kotvenim.

5.3.14 Kotveni skalnich bloka

Kotveni skalnich bloki jako ochrana skalnich svaht stabilizuje porusené casti skalni stény jejim spojenim se
stabilnim skalnim podlozim kotvami. Zpasob kotveni se ur¢i v projektové dokumentaci pro kazdy ptipad zvlast
na zaklad€ geotechnického posouzeni.

5.3.15 Ochranné sité

Ochrana skalnich svahti ochrannymi sit€émi v kombinaci s vegeta¢ni ochranou se provadi u skalnich svahi, na
nichz dochazi v disledku pusobeni riznych Ciniteltl (hlavng€ zvétravani) k opadavani ulomki a kustt horniny.
V zéasadé neni rozdilu mezi aplikaci ochrannych siti na rizné druhy hornin, naopak urcujici je zejména mira
tektonického poruseni a zvétrani hornin. Se zvySujici se intenzitou tektonického poruseni a hlubsim dosahem

vvvvvv

Sit¢ se pouziji bud jako docasna nebo jako trvala ochrana v zavislosti na pozadavku objednatele. Podle toho se
voli i doba Zivotnosti siti v souladu s doporu¢enim vyrobce. Pod pojmem docasné ochrany je minéno pouziti
ochrannych siti b&hem stavebnich praci (napf. stavba portdlovych casti tuneld, tvorba zatfezl, zajiSténi
bezpecného provozu pod skalni st€énou béhem jeji sanace apod.). V piipadé aplikace ochrannych siti jako trvalé
ochrany skalnich svahii je nutné sit¢ fixovat na skalni stén€¢ pomoci tzv. hiebikd (kratké neptedpjaté tyCové
prvky, upnuté v horninach po celé délce). Obvykle jsou hiebiky zhotoveny z betonaiské oceli nebo
celozavitovych kotevnich ty¢i zpravidla profilu 20 - 22 mm, osazenymi do vrtl profilu 34 - 38 mm, vyplnénymi
po celé délce vrtu cementovou injekéni smési. Délky hiebiki (zpravidla 0,60 — 1,50 m) jsou stanoveny na
zakladé geologickych pomérG (zvétrani, rozpukanost), pfip. zatizeni a ovétuji se prikaznimi zkouSkami.
Hiebiky je mozné, mimo klasickou cementovou injekéni smés kotvit pomoci lepicich ampuli s polyesterovou
pryskyfici. Idealni primér vrtu je potom stanoven technickym listem dodavatele téchto ampuli. Optimalni
velikost mezikruzi je zpravidla 2 az 4 mm. Sité byvaji zpravidla v okrajovych usecich vybaveny vodicimi
ocelovymi lany, ktera zajiStuji dostateény pritlak sit¢ na skalni sténu. Ocelova lana musi byt opatiena
antikorozni ochranou odpovidajici danému prostieni a zivotnosti konstrukce.

Pokud existuje realna moznost poskozeni siti pii uvolnéni vétSich objemd hornin pod nimi, lze lokalné zesilit
sit¢ ocelovymi lany s odpovidajicim antikoroznim opatfenim. Velikost ok ochranné sité¢ stanovi projektova
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dokumentace. Pokud je tieba zachytit kamenivo natolik rozdilnych frakci, Ze nestaci jedna velikost oka, je nutné
polozit na sténu sité riznych velikosti ok na sebe (mozno i lokaln¢), pficemz fixace se provadi najednou.

Konstrukéni feSeni upnuti ochrannych siti na skalni sténu a ploSny rozsah zasitovanych ploch vzdy vychazi
z geologické situace. Pfesnou lokalizaci rozsahu zasitovanych ploch a ¢etnost jeji fixace véetné jejiho zptisobu
urcuje projektova dokumentace. V prubéhu praci fesi lokalni Gpravy ochrany skalnich stén projektant po dohodé
s geotechnickym dozorem investora a stavebnim dozorem.

Ochranné sité se ukladaji na svah ocistény od uvolnénych kust horniny a zvétralych ¢asti skalni stény a ptichyti
se k hrebikim deskovymi podlozkami rozméri minimalné¢ 120 x 120 x 5 mm (v navaznosti na velikost
ok pouzité sit€) a matkami. VycCnivajici Casti hiebikli se po osazeni opatii antikoroznim natérem. Dalsi
podminky pfi pouziti hiebikti uréuje kapitola 24 TKP.

K trvalé stabilizaci povrchové rozruSeného skalniho svahu se mohou ochranné sité doplnit vegetacni vrstvou
v souladu s projektovou dokumentaci. Vegetacni vrstva snizuje moznost dal§iho zvétravani horniny. Vegetacni
vrstva se na skalni povrch zfidi zpravidla hydroosevem. Slozeni a davkovani slozek vegeta¢niho nastiiku se urci
projektovou dokumentaci na zakladé agrotechnickych rozbora.

5.3.16 Strikany beton a torkretova omitka
Ochrana skalnich svaht plastém ze stiikaného betonu a torkretovou omitkou sleduje vytvofeni ochranné vrstvy
na povrchu rozrusené horniny.

Skalni podklad pod ochrannou vrstvou musi byt co nejméné narusen. Lic odlomu se proto provede ru¢nim
dolamovanim nebo metodou hladkého vylomu.

U stavajicich skalnich svaht se skalni podklad ocisti od vegetace a zvétralin.

Ochranné vrstvy se vyztuzuji jednou nebo dvéma ocelovymi sitémi. Ocelova sit' se pfipevni ke skalnimu
podkladu kotvickami z betonarské oceli zpravidla profilu 10 mm. Kotvicky se osazuji do pfedem predvrtanych
otvort o priméru 36 az 42 mm vyplnénych cementovou maltou. Hloubka zakotveni je 0,30 az 0,80 m, vzajemna
rozte¢ kotvicek se voli zpravidla od 0,80 do 1,20 m. Jmenovita tloustka betonu kryci vrstvy vyztuzné sité t, je
stanovena CSN 73 6206.

Stiikany beton se provadi v tloust’ce 0,20 m az 0,30 m.
Torkretova omitka se provadi v tloustkach 0,05 az 0,07 m maltou provzdusnénou nebo aktivovanou.

Pouziti torkretovych omitek je mozné pouze jako opatieni docasna. Po ocisténi tlakovou vodou, piipadné
otryskani piskem, mize byt torkretova omitka vyuzita jako podklad pro definitivni ochrannou vrstvu.

Bezprostiedné pied provedenim nastiiku ochranné vrstvy se skalni podklad omyje tlakovou vodou.

Vlastni nastiik ochranné vrstvy se provadi po vrstvach tloustky 0,03 az 0,05 m, pfi¢emz u stiikaného betonu se
zakladni a uzaviraci vrstva provede ze zameési s vét§im mnozstvim cementu a jemngj$iho kameniva.

Osazeni ocelové sit¢ na predem osazené kotvicky se provede po prvnim zakladnim nastiiku. Nastiik ochranné
vrstvy se ukonéi 0,50 m nad posledni chranénou skalni lavickou.

Dilataéni spara ochranné vrstvy se ziidi po kazdych 20 m. Casovy odstup provadéni jednotlivych nastiikti musi
zajiStovat spojeni jednotlivych vrstev.

Dojde-li v pribéhu praci k znecisténi povrchu provedenych nésttikd, je tieba pied nastiikem dalsi vrstvy provést
omyti tlakovou vodou, pfipadné otryskani piskem.

5.3.17 Obkladni zdi
Ochrana skalnich svahl obkladnimi zdmi se provadi tam, kde je ohrozena stabilita lice skalniho svahu
zvétravanim na vétsich souvislych plochach. Obkladni zdi nezachycuji zemni a horninovy tlak.

Obkladni zed’ monolitickd je kompaktni konstrukce zjednotného stavebniho materidlu, budovana v celém
rozsahu na misté urceni.

Obkladni zed’ polomontovana je tvofena monolitickou nebo prefabrikovanou nosnou konstrukci a prefabrikaty,
tvoficimi ztracené bednéni. Prostor mezi horninou a bednicimi prefabrikaty se musi vyplnit betonem.

Obkladni zed montovana je tvofena v celém rozsahu z prefabrikovanych dilci na mist¢ smontovanych
a zmonolitnénych. Obkladni zed” musi tésné priléhat k horning, ¢ehoz se dosahne dozdénim do horniny,
injektazi, ptip. kotvenim.

V ptipadé¢ vyskytu horninové vody je nutno navrhnout opatfeni pro odtok této vody.

Obkladni zdi je tieba zalozit minimaln€ 0,50 m pode dnem ptikopu.
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Tloustka monolitické zdi v koruné je minimalné 0,10 m. Tloustka monolitické zdi se stanovi statickym
vypoctem. Sklon rubu zdi se ur¢i na zaklad¢ geotechnického posudku. Tento sklon nesmi byt strm¢jsi nez 10:1.
Sklon lice zdi se voli uzdi monolitickych maximalné 5:1, u zdi polomontovanych a montovanych muze byt
shodny se sklonem rubu zdi.

Tloustka obkladnich zdi polomontovanych a montovanych je zavisla na typu konstrukce. Nesmi byt mensi nez
0,10 m. Je-li tieba podle statického vypoctu zvysit stabilitu zdi, provede se to vyztuznymi Zebry nebo kotvenim.
Pokud je stabilita zdi zajistovana kotvenim, musi byt kotvy provedeny podle ¢l. 5.3.18 Kotveni. Pokud je tfeba,
ziidi se za korunou zdi zpevnény zachytny piikop pro odvedeni povrchové vody. Piikop se zfizuje
z ptikopovych tvarnic osazenych do loze zbetonu C 16/20 — XF3 vtloustce min. 0,15 m, pfipadné
z monolitického betonu C 30/37 — XF3. Velikost pfikopu ur¢i hydrotechnicky vypocet. Pro usnadnéni
udrzovacich praci se zfidi v Grovni koruny zdi lavicka o minimalni $ifce 1,50 m. Lavi¢ky ve skalnich zafezech
se ziizuji podle zasad Vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z2. Pro zamezeni vniku vody do spodni &asti masivu
se povrch lavicky opatii nepropustnou upravou v pii€ném sklonu 3 — 5% od zdi napf. vrstvou z vodostavebniho
betonu.

Obkladni zdi monolitické se zdi nebo betonuji po Gplném dokonceni vykopu. Obkladni zdi polomontované
a montované, kombinované s kotvenim je mozno provadét soucasné s vylomem.

Pro zachyceni kamend, uvolnénych ze skalniho svahu nad zdi, je mozno zfidit ochranu proti padajicicim
kamentim v koruné zdi podle ¢l. 5.3.21.

5.3.18 Kotveni

Ochrana skalnich svahii kotvenim spociva v zachyceni povrchovych rozvolnénych vrstev skalniho masivu
soustavou kotev. Sily, zpusobujici pohyb skalnich vrstev se tak prenaseji do neporuseného stabilniho skalniho
masivu. Nepfedpinané kotvici prvky se nazyvaji hiebiky, pfedpinané prvky jsou kotvami. Kotveni se pouzije
v mistech a rozsahu stanovenych projektovou dokumentaci.

Trvalé kotvy jsou takové prvky, jejichz Zivotnost piekracuje dva roky. Docasné kotvy jsou pak takové prvky,
jejichz zivotnost je projektovana na dobu kratsi dvou let.

Trvalé kotvy musi byt opatieny odpovidajici antikorozni ochranou v souladu s projektovou dokumentaci
a CSN EN 1537. Vyplnéni vrtu cementovou injekéni smési se povazuje za do¢asnou ochranu kotvy proti korozi
(dle CSN EN 1537) za podminky, ze smés vyplni cely prostor vrtu.

Z hlediska konstrukce se pouzivaji kotvy tyCové a kabelové, podle stavu napjatosti neptedpjaté (prosté) nebo
predpjaté. U kotev nepiedpjatych se zpravidla voli smér kotvy ve sklonu 45° od smykové roviny nebo hlavni
diskontinuity masivu. U kotev pfedpjatych se zpravidla voli smér kotev kolmy na pfedpokladanou smykovou
rovinu a puklinovy systém. Pro neptedpjaté tyCové kotvy, upnuté po celé jejich délce, je zaveden termin
htebiky.

Zpisob a rozsah zkousek kotev a hiebiki upfesiiuje kapitola 24 TKP a ustanoveni norem CSN EN 1537
a *prEN 14490).

Pro docasné kratké tyCové kotvy se pouziva upinani mechanické, nejCastéji klinovou patkou. Mechanicky
upinané kotvy dosahuji kone¢né pevnosti bezprostiedné po upnuti a mozno je napinat a zatéZovat ihned po
osazeni. Pouzivaji se pouze u pevnych skalnich hornin, kde nehrozi zatlaceni klinu do horniny. Pro
kotveni poloskalnich hornin nebo pro pfenaseni vétsich tahovych sil se pouziva upinani kofene tmelem
(cementova injek¢ni smés nebo syntetickd pryskyfice). Aktivace kotvy s kofenem upinanym tmelem je mozna az
po zatvrdnuti tmele.

Syntetickd pryskyfice se pouziva zpravidla pro upinani neptfedpjatych tyCovych kotev (hiebikd). Vyhodou
pryskyfice je rychlejsi tvrdnuti (fadove desitky minut az maximalné 1 — 2 hodiny dle typu pouzité pryskyftice),
vy$§i pevnost a soudrznost s kotvou i skalnim podkladem, a tim moznost pfendseni vétsich sil.

Predpéti do kotvy tyCové se vnasi utazenim matice na tdhle kotvy opfené o podlozku na skalnim podkladu.
Velikost kotvici sily se zajistuje bud’ pruznymi podlozkami, kalibrovanymi na pozadovanou silu, pfedpinacim
klicem nebo lisem. Pro spravnou funkci kotvy je nezbytné centrické namahani kotvy a pfenos sily do horniny
podlozkou. Podlozky pro ty¢ové kotvy jsou ocelové desky minimalni tloustky 15 mm. Plocha podlozky je dana
predpinaci silou a pevnostni charakteristikou horniny. Pfi tiklonu kotvy od skalniho podkladu jiném nez 90° je
tteba prenos kotvici sily zajistit specialni Gipravou podlozky, napt. sférickou podlozkou. Upinani kotfent
kabelovych kotev je feSeno technickymi podminkami pouzitého systému kotev. Kotvy kabelové se predpinaji
specialnim zafizenim podle typu kotvy.

Upinani kabelovych kotev na hybném konci se provadi zpravidla do pevnych vybetonovanych hlavic
provedenych podle technickych podminek daného typu kotev v souladu s dokumentaci. Kotvici sila P,, vlozena
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(vnesend) do kotvy po dokonceném napnuti, musi byt vétsi nez kotvici sila Py, s niz se pocita ve statickém
vypoctu, pficemz P/P, = w, kde w se voli u kotev ty¢ovych minimalné 0,7. Pro kotvy kabelové se w voli podle
typu a konstrukce kotvy a musi byt stanovena v projektové dokumentaci. Zivotnost kotvenych konstrukci zavisi
na kvalité kotevni vyztuze a jeji protikorozni ochrané.

5.3.19 Kotvené tramce a Zebra

Technologicky postup u této metody ochrany jednoznacné musi stanovit projektova dokumentace. Tomu musi
také odpovidat pouzité kotveni. Bude se jednat vzdycky o pouZiti trvalych kotev.

5.3.20 Ochranné a udrzovaci prostory

Odvodnéni dna ochrannych a udrzovacich prostori se zajisti vyspadovanim ve sklonu 5 % do ptikopt v ptipadé
zemnich zafezl, nebo do rigolt v ptipad¢ skalnich zafezl. Rigoly hloubky 0,20 m se vybetonuji soucasné
s okrajovymi zidkami. Sitka rigolu se provede 1,00 m a zapo¢ita se do $itky ochranného prostoru. Ochranné
a udrzovaci prostory se piiméiené zpevni jako udrzovaci komunikace ve shodé s projektovou dokumentaci napft.
vrstvou Stérkopisku apod.

5.3.21 Ochrana proti padajicim kamenim

Ochrana proti padajicim kamentim se provadi bud’ pfi okraji plan€ télesa zelezni¢niho spodku nebo na prvni
lavicce u skalnich zafezd, ptip. v korun€ obkladnich zdi.

Pozadavky na provadéni ochrannych siti jsou uvedeny v ¢l. 5.3.15.

Pozadavky na instalaci zachytnych siti je nutno stanovit v ZTKP.

Pozadavky na provadéni konstrukci z betonu a zelezobetonu a provadéni montaznich praci z betonovych
a zelezobetonovych prefabrikatu jsou stanoveny v Kapitole 17 TKP.

Pozadavky na provadéni ocelovych konstrukci jsou stanoveny v Kapitole 19 TKP. Ukolejnéni ocelovych
konstrukei fesi projektova dokumentace v souladu s CSN 34 1500 a CSN EN 50122-1.

Pozadavky na provadéni gabionovych konstrukci jsou stanoveny v ¢l. 5.3.9.
Pozadavky na vystavbu zemnich konstrukci jsou stanoveny v kapitole 3 TKP.

5.3.22 Zelezni¢ni téleso ve styku s vodnimi toky a dily

Technologické postupy pro provadéni ochran svaht télesa zelezni¢niho spodku ve styku s vodnimi toky a dily
urcuje Vzorovy list Zelezni¢niho spodku Z 6, ktery pojednava o styku télesa zelezni¢niho spodku s vodou podél
vodniho toku, v inunda¢nim uzemi nebo pokud tvoti hraz vodniho dila.

Jednotlivé zpusoby tohoto zpevnéni jsou: pohozy, §térkové koberce, patky a zdhozy, dlazba, rovnaniny, masivni
obklady, gabiony, textilni matrace, ochranné sité a rohoze.

Navrzené upravy musi byt dale realizovany v souladu s ustanovenimi CSN 75 2130 Kfizeni a soub&éh vodnich
tokti s drahami, pozemnimi komunikaci a vedenimi.

5.4 DODAVKA, SKLADOVANI A POCATECNI ZKOUSKY
5.4.1

Pro dodavku, skladovani a pocatecni zkousky rostlinného a dfevniho materialu plati kapitola 15 TKP.

5.4.2

Travni rohoze je nutno skladovat podle tdaji vyrobce a tésné pied polozenim na svah ovéfit zkouskou klicivosti
jejich pouzitelnost ve smyslu kapitoly 15 TKP.

543

Pro dodavku, skladovani a pocatecni zkousky materidlti pro vyrobu betonu, vyztuze, betonovych a ocelovych
vyrobkd, kotveni a pro ochranu skalnich svahi plati kapitoly 17, 18, 19, 23 a 24 TKP.

5.4.4

Kémen pro vyplit do gabionli mize byt skladovan na oteviené deponii. Deponie musi mit zpevnény povrch, aby
nedochazelo ke znecisténi kamene. Pocatecnimi zkouSkami se prokazuji vlastnosti vypliiového kamene podle
tab. 2, ¢l. 5.2.1.15. Zkousky téchto vlastnosti jsou provadény dle platnych norem.
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5.4.5

Ocelové prvky (pletivo, ocelové sité, spojovaci material, vyztuhy) a polymerové sit¢ do gabionii musi byt
skladovany tak, aby nemohlo dojit k jeho poSkozeni a zneéisténi. V ptipadé pouziti vice druhd ocelovych prvki
musi byt kazdy material zietelné oznacen, pfipadné skladovan oddélené. Pocatecnimi zkouskami se prokazuji
vlastnosti ocelovych prvkd podle tab. 1, ¢l. 5.2.1.15, u polymerovych siti dle ¢1.5.2.1.15. Zkousky téchto
vlastnosti jsou provadény dle platnych norem.

5.4.6

Kazdé zésilka materialu musi byt doprovazena dodacim listem a pfipadné certifikdtem nebo prohlasenim shody,
je-li toto pozadovano TKP nebo ZTKP. Udaje v dodacim listu musi souhlasit s ozna¢enim materialu na
jmenovkach nebo obalu.

5.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

5.5.1 Vegetacni ochrana

Pozadavky na odebirani vzorku jsou stanoveny v kapitole 15 TKP. Kontrolni zkousky se neprovadi.

5.5.2 Technicka ochrana

Pozadavky na odebirani vzorkt a kontrolni zkouSky materidlti pro technickou ochranu svahd jsou stanoveny
v kapitolach 17, 18, 19, 23 a 24 TKP.

5.5.3 Kombinovana ochrana

Pro vegetacni ochranu svaht plati ustanoveni ¢l. 5.5.1, pro technickou ochranu svahi plati ustanoveni ¢l. 5.5.2.

5.54  Gabiony

P1i vystavbé konstrukce z gabioni kontroluje zhotovitel pribézné velikost kamene, mnozstvi mensich ulomkt
pro vypli mezer a klinovani vétsich kamenti. Soucasné kontroluje vizualné celistvost kamene a jeho navétrani.
Kontroluje zpisob ukladani kamene do kose, hutnéni, rovinatost lice gabiont, vypnuti pletiva, kvalitu provedeni
spojti a vyztuh, apod.

Pocet kontrolnich zkousek se fidi témito kritérii:

— pocet a druh zkousek predepsany projektovou dokumentaci,

— na pozadani stavebniho dozoru,

— nejméné 1 krat na 500 m® konstrukce,

— zkousky z kazdého zdroje zasypového materialu.

5.5.5 Kotvy a hiebiky

Pocatecni zkousky kotev (typové a ovéfovaci) se provadi pred zahdjenim nebo na pocatku praci. Je nutné
provést nejméné tii ovéfovaci zkousky. Kazda systémova kotva musi byt podrobena kontrolni zkousce.
Podrobnosti uréuje norma CSN EN 1537 a ustanoveni kapitoly TKP 24.

Pro zkousky hiebiku plati ustanoveni ustanoveni navrhu normy *prEN 14490 a kapitoly TKP 24. Doporucena
Cetnost zkousek hiebikt je udana v tabulce ¢.3 v navrhu normy *prEN 14490.

5.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIiRA OPOTREBENI, ZARUKY
5.6.1

Néahrady rostlinného a dfevniho materialu jsou povoleny, jen pokud je prokazano, ze material predepsany
dokumentaci neni mozné v prislusném vegetacnim obdobi zajistit. Veskeré zmény druhu, velikosti a kategorie
musi byt povoleny stavebnim dozorem a lze je pfipustit pouze za predpokladu, Ze ndhrada bude rovnocenna co
do pozadavkd, ceny i mnoZstvi.

V piipad¢, Ze se jedna o nahradu materialem, ktery neni obsazen v sortimentu povoleném pro stavbu, je rovnéz
nutné schvaleni ptislusSnym organem ochrany ptirody.
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5.6.2

Skalni svahy upravované stavbou, které zlistanou bez ochrany, musi byt odborn€ posouzeny osobou povétenou
zhotovitelem. Povéfena pravnicka nebo fyzickd osoba musi spliiovat podminky odborné zpisobilosti podle
zakona ¢. 366/2000 Sb.

Soucasti posudku musi byt:

— geotechnicka charakteristka skalniho masivu a jeho stavu bezprostifedné po ukonéeni Gprav skalnich svaht,
— prognoza chovani masivu v dlouhodobém vyhledu vlivem endogennich i exogennich geologickych sil,

— vliv geologickych sil na stabilitu celého masivu i na lokalni projevy nestability,

— vliv chovani masivu na bezpecnost Zeleznicniho provozu vcetné posouzeni miry rizika mozného jeho
ohroZenti,

— navrh na zplsob udrzby skalnich svah a na dal$i pfip. technicka opatfeni uvazovana v dlouhodobém
vyhledu,

— navrh kontrolniho sledovani ve smyslu ¢l. 5.9.3, pokud tento pozadavek vyplyne z progndzy chovani
masivu,

— dal$i parametry uplatnéné stavebnim dozorem nebo jim povéfenym odbornym zastupcem.

Posudek musi byt vypracovan a piedan stavebnimu dozoru nejpozdéji pfi odsouhlaseni a prevzeti praci podle
¢l. 5.8.

5.6.3

Dalsi ptipustné odchylky, miry opotiebeni a zaruky pro vegetacni ochrany svahil jsou stanoveny v kapitole
15 TKP.

Pro technické ochrany svahti plati dale ptipustné technické odchylky, miry opotiebeni a zaruky podle ustanoveni
kapitol 17, 18, 19 a 23 TKP.

5.6.4

Nevyplnéné gabiony musi byt rozméry stanovené dokumentaci s toleranci 3%. Pro velikost otvoru je povolena
tolerance 10%. Primér dratu se mize odchylovat od dokumentace o 3%. Tloustky pozinkovani nesmi klesnout
pod hodnoty uvedené v tab.1., ¢l. 5.2.1.15.

Tolerance hotové gabionové konstrukce (sklon lice zdi, vySkova deformace koruny zdi, bouleni stén) urcuje
projektova dokumentace na zakladé predpokladanych deformaci podlozi.

5.6.5 Zaruky, idrzba v zaru¢ni dobé

Zaruéni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP. Vegetacni tGpravy zemniho télesa je mozno predat az po
prvnim posekani (viz kapitola 15 TKP). Pii kolaudaci je pfedavana stavba dle schvalené projektové
dokumentace a zadavacich podminek, t.j. prosta pleveld, naletovych dievin a po koseni ve stavbe¢ osetych svaht.

Soucasti projektové dokumentace i provadéného dila je zabezpeleni prvniho preventivniho postfiku proti
plevelim.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravce DLHM podle ustanoveni v kapitole 1 TKP. V této dobé za odstranéni
plevele, naletovych dievin, pfirodniho spadu a piekazek vzniklych dopravnim provozem odpovida pfislusna
SDC.

5.7 KLIMATICKA OMEZENI

5.71  Osévani

Pro osévani je nutné vegetacni obdobi s dostatkem vlahy. Tyto podminky jsou podrobné stanoveny v kapitole
15 TKP.

5.7.2  Vysadba dievin

Vysadby prostokofennych a balovych dievin lze provadét pouze v dobé vegetacniho klidu v jarni nebo podzimni
agrotechnické lhite. Olisténé vypéstky nelze vysazovat.
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Lhtita pro vysadbu dievin v kontejnerech je delsi, neni vSak hospodarné provadét jakoukoliv vysadbu v letnim
obdobi. Vhodnost doby vysadby je nutno posuzovat vzdy s ohledem na klimatické podminky v del§im obdobi.

Dalsi udaje jsou obsazeny v kapitole 15 TKP.

5.7.3 Drnovani

Pfi pouziti drnovani je nutné v suchém obdobi pted srypnutim drn pokropit.

5.7.4  Pleteniny

Pro pouziti pletenin je nejvhodnéjsi doba od opadani listi do jejich vyraseni. Pokud je nutno zfizovat pleteniny
v dob¢ vegetace, musi se pruty zbavit listt.

5.7.5 Betonarské prace

Pro betonatské prace plati klimaticka omezeni z kapitol 17, 18 a 23 TKP.

5.7.6  Injektovani

Pro injektovani za nizkych teplot plati CSN 73 2401, ¢&l. 8.4.1. Pii teplotach vzduchu niz$ich nez 0°C je
injektovani bez zvlastnich opatfeni schvalenych stavebnim dozorem zakazano. Po dobu tuhnuti injektazni malty
musi byt udrzovana teplota betonu v okoli kanalkti +5°C po dobu 5 dnt, neni-li zkouskami prokazana doba
kratsi. V piipadé pouziti materialdi na jiné nez cementové bazi je nutné dodrzet udaje vyrobce.

5.7.7 Pouziti svornika

Lepené svorniky je mozno pouzivat jen v suchém prostiedi pfi teploté vyssi nez +5°C.

5.7.8 Zemni prace

Pro zemni prace plati klimaticka omezeni z kapitola 3 TKP.

5.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

5.8.1 Odsouhlaseni praci

Pfi odsouhlasovani praci stavebni dozor zkontroluje:
— zda soupis praci pro mési¢ni vyuctovani odpovida skutecné odvedenym pracim,
— zda prace jsou provedeny zptsobem a v kvalité podle projektové dokumentace a TKP,

— zda material uvadény v soupisech praci odpovidd materialu podle projektové dokumentace, popiipadé
zménam odsouhlasenym stavebnim dozorem.

5.8.2  Prevzeti praci

Podkladem pro pfevzeti praci je dokumentace skute¢ného provedeni, kde zhotovitel vyznaci veskeré provedené
zmeény proti projektové dokumentaci, které vznikly béhem realizace.

5.8.2.1

Pfi pfejimacim fizeni stavebni dozor uvede jmenovité veskeré vady a nedodélky, které nebrani prevzeti dila,
a stanovi lhitu k jejich odstranéni.

5.8.2.2

Vegetani ochrany svahi mohou byt pifevzaty teprve po dokonceni vSech praci uréenych projektovou
dokumentaci zabezpecujicich kvalitu a dalsi rozvoj vysadeb. Prevzaty mohou byt pouze vysadby v dobrém
zdravotnim stavu, vitalni, nezaplevelené, okopané, s miskami kolem solitérnich stromt, skuly u stromu
a funkénimi tGvazky. Pred pfevzetim je nutno vyménit poskozené, uschlé nebo napadené dieviny za dieviny
kvalitni, stejného druhu, velikosti a v dobrém zdravotnim stavu.
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5.8.2.3

Pro technické a kombinované ochrany plati pro pievzeti praci jesté podminky z kapitol 15, 17, 18 a 23 TKP.

5.9 KONTROLNI MERENIi, MERENI POSUNU A PRETVORENI

5.9.1 Sklonitost svahu

K zékladnimu kontrolnimu meéteni pfi prejimani télesa Zzeleznicniho spodku trati patii kontrola vyslednych
sklont svahti jak zemniho télesa, tak sklond skalnich svahti. Zpevnénim svaht télesa zelezni¢niho spodku nesmi
dojit ke zhorSeni sklonitosti svahii proti dokumentaci.

Tolerance sklonitosti u zemnich svaht musi odpovidat kapitole 3 TKP. V zddném piipad¢ nesmi dojit ke
zhorSeni parametri zemniho télesa.

U skalnich svahtt musi sklon odpovidat projektové dokumentaci. V ptipad¢ odchylek a nerovnosti se postupuje
individualné na zaklad¢ rozhodnuti stavebniho dozoru.

5.9.2 Vegetaéni ochrany

Po Cas zarucni lhiity u vegetacnich ochran svahti je predmétem sledovani zejména tthyn rostlin a dievin a zjist'uji
se pri¢iny. Kontroluje se také, zda nedoslo k pohybu osdzenych ploch na svazich a naslednému poskozeni
provedené vysadby. Sledovani thynu je podkladem pro reklamaéni fizeni.

Tyto kontrolni prohlidky vyplyvaji ze zédkona €.35/2001 Sb. o drahach a z vyhlasky 177/1995 Sb. Intervaly
a lhity zarucnich prohlidek se stanovi ve smlouvé o dile na zakladé projektové dokumentace.

5.9.3 Technické ochrany

U technickych ochran skalnich svahi a objektl, vyzaduje-li to stav skalnich svahii a objekti, se zpracovava
projekt kontrolniho sledovani deformaci skalnich svahii a objektl. Projekt musi obsahovat rozsah instrumentace,
polohu meéfickych stanovist, zptisob instalace méficich zafizeni, bodi, znacek a dalSich prvkd monitoringu,
metodiku méfeni, zptisob vyhodnoceni méfeni, Casovy plan méfeni, Casovou a prostorou prognézu deformaci,
plan technickych a spravnich opatieni. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim b&hem vystavby zajistit realizaci
projektu kontrolniho sledovani. Instalace méficich zafizeni a prvkd monitoringu se u skalnich svaht a objekt
zajistovanych mistnimi Gpravami provadi pfed zahajenim stavebnich praci, u skalnich svahi a objekta
odtézovanych, zmenSovanych a tvarové upravovanych bezprosttedné po dokonceni skalnich a stavebnich praci.
Nejméné jedno (nulté) méfeni musi byt provedeno bezprostfedné po instalaci prvkll monitoringu, nejpozdéji
vSak pred zahdjenim pfejimaciho fizeni. Dokumentace o kontrolnim métfeni béhem vystavby a pokyny pro dalsi
postup méteni musi byt pfi predavani tohoto tseku stavby do provozu odevzdany stavebnim dozorem spravci
stavby.

5.9.4 Kotvy a hirebiky

Pii ochrané skalnich svahi kotvenim se musi kontrolovat kotevni sila na kotvach podle kapitoly 24 TKP.
Rozsah zkousky musi byt pfedepsan projektovou dokumentaci podle vyznamu trati a kvality kotvené horniny.

Pfi provadéni trhacich praci do 5 m od ptedpjatych kotev je nutno sledovat stav predpéti a kotvy pravidelné
dopinat na hodnotu P,.

U hiebikd se kontrolni méfeni, méfeni posunti ani pietvoifeni béhem provozu se nepozaduje. Piedepisuje-
li projektova dokumentace:

neobvyklou ochrannou konstrukei s pouzitim hiebikd,

zvlastni pouziti hiebikl s neobvyklym statickym ptisobenim,

pouziti nestandartni technologie provadéni hiebikované konstrukce,

nebo jinak zvlastni konstrukci s pouzitim hiebiku,

musi byt pro uvedené ptipady zpracovany ZTKP, jejichz soucasti je projekt kontrolniho sledovani.
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5.10 EKOLOGIE
5.10.1

Ochrany svaht télesa Zelezni¢niho spodku maji nejenom vyznam pro stabilitu svahi tohoto télesa, ale maji
i velky vyznam pro zabezpeceni ekologické stability krajiny a mély by pfispivat k zlepSeni Zivotniho prostiedi.
Jsou proto nedilnou soudasti viech staveb Ceskych drah. P¥i provadéni stavby je nutno respektovat ustanoveni
zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny.

Navrzeny druh ochrany svahi télesa Zelezni¢niho spodku a materialy navrzené v projektové dokumentaci téchto
ochran musi byt projednany a odsouhlaseny Odborem zivotniho prostfedi ptislusného Okresniho tfadu v ramci
uzemniho fizeni.

511 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNI
OCHRANA

5.11.1

Pozadavky na bezpeénost prace a technickych zafizeni jakoz i na pozarni ochranu obecné stanovi kapitola
1 TKP.

5.11.2

Pti provadéni ochran skalnich svahti drazniho télesa plati zasady a piedpisy pro prace ve vyskach. Za praci ve
vySce se povazuje prace a pohyb pracovnika, pii kterych je ohrozen padem z vysky, propadnutim nebo sesutim.
Pti této Cinnosti musi byt pracovnici zajisténi proti padu. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky stanovuje natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Zajisténi proti padu musi byt zabezpeceno od vysky 1,5 m, pokud neni stanoveno jinak v projektové
dokumentaci nebo stavebnim dozorem.

5.11.3

Prostfedky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména: bezpeCnostni lano, bezpecnostni pas, bezpecnostni
postroj, zkracova¢ lana, samonavijeci kladka, bezpecnostni brzda, ptipravky pro spousténi a vytahovani,
v¢. prislusenstvi.

5.11.4

Prostiedky osobniho zajisténi musi byt pravideln€ prohlizeny a zkouseny nejméné jedenkrat za dva roky, pokud
neni internimi pfedpisy stanoveno jinak. Pracovnik je povinen se vizualné piesvédéit pred pouzitim osobniho
zajisténi o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadnosti.

Pracovnici, ktefi budou pouzivat prostfedky osobniho zajisténi, musi byt o jejich pouzivani prokazatelné
pouceni a vyskoleni.

5.11.5

Material, nafadi a pomiicky musi byt ulozeny, ptipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou dobu
uloZeni zajiStény proti padu nebo sklouznuti. Pracovni naradi je zakdzano zavéSovat na Casti odévt, pokud

k tomu odév neni zvlast upraven (pas s upinkami apod.). Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy
bezpectné zajistény (ohrazeny, oznaceny), aby nedoslo k ohrozeni pracovnikii a zajmu jinych osob.

5.11.6

Prace ve vySkach a v prostorach nechranénych proti povétrnostnim vliviim musi byt pferuseny pfi: bouii, silném
desti a snézeni, tvofeni namrazy, dohlednosti mensi nez 30 m, teploté prostiedi nizs§i nez -10°C a Cerstvém vétru
(podrobnosti stanovuje natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb).

Pouzivani silonovych lan a ochrannych pasti ze silonu a jinych umélych vlaken v obdobi, kdy klesne teplota pod
+5°C, je zakazano.

5.11.7

Pti provadéni rozsahlych ochran a zabezpeceni skalnich svahd vypracuje zhotovitel technologicky postup tak,
aby v pribéhu praci nedoslo k nekontrolovanému porusenti stability celého svahu nebo jeho ¢asti.
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5.11.8

Pfi Cisténi skalnich stén se musi sténa Cistit zasadné shora dolti a rovnéz se musi shora na ni sestupovat.
Pracovnik nikdy nesmi ¢istit sténu nad sebou. Nize smi pracovnik sestoupit teprve tehdy, kdyz skalu pod sebou
fadné ocistil.

Skupina pracovnikt Cisticich skalu musi byt rozestavéna tak, aby byla vylou¢ena prace dvou nebo vice
pracovniktl nad sebou.

5.11.9

Pii pouziti vybu$nin k trhacim pracim pii upravach skalnich svahl je tfeba odborné znalosti a zvysené
opatrnosti. Je nutno dbat, aby se vybusniny nedostaly do rukou nepovolanych.

Trhaci prace smi fidit podle povahy a druhu:

a) technicky vedouci trhacich praci, jde-1i o trhaci prace velkého rozsahu,

b) stfelmistr, jde-li o trhaci prace mensiho rozsahu.
Osoby zaméstnané pii trhacich pracich nesméji pievzaté trhaviny a roznécovadla svéfit cizim osobam, ani jich
nesmg&ji pouzivat pro jiné Gcely, nez pro které byly ptivodné urceny.
Vsichni pragovniciv zOCastnéni pii trhacich pracich musi dodrzovat ustanoveni pro prace s vybusSninami
z ptedpisu SZDC (CD) Oplé.
5.11.10
Ve vsech prostorach, ve kterych se vybusniny uskladiiuji nebo kde se vybusniny pouzivaji, je v jejich piimé
blizkosti zakazano koufeni a jakékoliv zachazeni s otevienym ohném a nekrytym svétlem nebo s rozpalenymi
predméty.
Zapalky, zapalovace nebo jiné predméty a latky snadno vznétlivé se nesméji prenaSet do prostort, kde jsou
uskladnovany vybusniny.
Ve skladu vybusnin se sméji uskladiiovat pouze vybusniny. Trhaviny a roznécovadla se nesméji schovavat ani
v malém mnozstvi v dilnach, pfistfescich, kancelafich nebo odnaset a schovavat v bytech apod.

5.11.11

Z hlediska pozarni ochrany je nutné véas odstraniovat ze svahti pfeschlé travni porosty a kfoviny jako prevence
pfed moznym vznikem pozari ajejich eventudlni pieneseni do okoli télesa Zeleznicniho spodku (obili, les
apod.). Je zakdzano odstranovat pfeschlou travu a kfoviny vypalovanim.

512 SOUVISEJICI NORMY A PREDPISY

Uvedené souvisejici normy a predpisy vychazeji z aktudlniho stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich
aktualizace. Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktudlni verze vychozich podkladi ve smyslu kap. 1.3 TKP,
tj. pravnich predpist, technickych norem a predpist SZDC (CD).

5.12.1 Technické normy

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické piedpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4: Bezpegnost — Kapitola 41:
Ochrana pied trazem elektrickym proudem. Zména Z1. Oprava O1. Zména Z2.

CSN 34 1500 Elektrotechnické ptedpisy. Predpisy pro elektricka trakéni vedeni. Zména Z1, Zména
Z2,7ména Z3, Zména Z4, Zména 75

CSN 342613 Zelezniéni zabezpedovaci zatizeni. Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro jejich
¢innost.

CSN 34 2614 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni. Predpisy pro projektovani, provozovani a pouzivani
kolejovych obvodu

CSN 42 6403 Tazené ocelové draty kruhového prifezu — JK 135. Zakladni rozmérova norma

CSN 42 6410 Tazeny ocelovy drat pro vSeobecné ucely

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin. Spole¢na a zakladni ustanoveni

CSN 72 1151 Zkouseni ptfirodniho stavebniho kamene. Zakladni ustanoveni

CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni ucely. JK 583 - Spolecna ustanoveni
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CSN 72 1861
CSN 73 1326

CSN 73 2310
CSN 73 2401
CSN 73 6206

CSN 75 2130
CSN 83 9011
CSN 83 9021
CSN 83 9031
CSN 83 9041

CSN EN 206-1

CSN EN 445
CSN EN 446
CSN EN 447
CSN EN 933-3

CSN EN 1537
CSN EN 1936

CSN EN 1992-1-1
CSN EN 10002-1
CSN EN 10025
CSN EN 10025-1

CSN EN 10025-3

CSN EN 10025-4

CSN EN 10079
CSN EN 10210-2

CSN EN 10219-1

CSN EN 12224

CSN EN 12371
CSN EN 12715
CSN EN 13755

CSN EN 50122-1
CSN EN ISO 1461

CSN EN ISO 1463

Desky z ptirodniho kamene pro venkovni dlazbu. Pozadavky a zkuSebni metody.

Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek. Zména Z1

Provadéni zdénych konstrukei
Provadeéni a kontrola konstrukei z predpjatého betonu. Zmeéna 2. Zména 3

Navrhovani betonovych a zelezobetonovych mostnich konstrukci. Zména a. Zména
Z2.7Zména Z3.

KfiZeni a soubéh vodnich tokt s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi
Technologie vegetacnich Gprav v krajing - Prace s ptidou

Technologie vegetacnich uprav v krajin¢ — Rostliny a jejich vysatba

Technologie vegetacnich Giprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

Technologie vegetaénich uprav v krajiné - Technicko-biologické zptisoby stabilizace

terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materidlti a
stavebnich prvki, kombinované konstrukce

Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda. Zména Z1. Zména Z2. Zména
Al. Zména A2.

Injektazni malta pro piedpinaci kabely. Zkusebni metody
Injektazni malta pro piedpinaci kabely. Postupy injektovani
Injektazni malta pro piedpinaci kabely. Pozadavky na béznou maltu.

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva — Cast 3: Stanoveni tvaru zrn — Index
plochosti

Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

ZkuSebni metody pfirodniho kamene. Stanoveni mémé a objemové hmotnosti
a celkové a oteviené porovitosti

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukeci — Cast 1-12: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Kovové materialy. Zkouska tahem. Cést 1: Zkusebni metoda

Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli. Technic}<é dodaci podminky
Vyrobky valcované za tepla z konstrukcénich oceli. Cast 1: VSeobecné dodaci
podminky

Vyrobky vélcované za tepla z konstrukénich oceli. Cast 3: Technické dodaci podminky
pro normaliza¢né zihané/normaliza¢n¢ valcované svaritelné¢ jemnozrnné konstrukéni
oceli

Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli. Cast 3: Technické dodaci podminky
pro termomechanicky valcované svafitelné jemnozrnné konstrukéni oceli

Hutnictvi zeleza. Definice ocelovych vyrobki

Duté profily tvafené za tepla z nelegovanych a jemnozrnnych oceli. Cast 2: Rozméry,
uchylky a statické hodnoty

Svarované duté profily z konstruk¢nich nelegovanych a jemnozrnnych oceli, tvafené
za studena. Cast 2: Rozméry, tichylky a statické hodnoty

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim Zjistovani odolnosti proti povétrnostnim
vlivim

ZkuSebni metody pfirodniho kamene. Stanoveni mrazuvzdornosti

Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektaze

ZkuSebni metody ptirodniho kamene. Stanoveni nasakavosti vodou za atmosférického
tlaku

Drézni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni. Cast 1: Ochranna opatfeni vztahujici se na
elektrickou bezpecnost a uzemnovani

Zarové povlaky zinku nand3ené ponorem na Zeleznych o ocelovych vyrobeich.
Specifikace a zkusebni metody

Kovové a oxidové povlaky. Méfeni tloustky povlaku - Mikroskopicka metoda
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CSN EN ISO 9227 Korozni zkousky v umélych atmosférach. Zkousky solnou mlhou

CSN P ENV 1992-1-1  Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1.1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby.

CSN P ENV 10080 Ocel

pro vyztuz do betonu — Svafitelna, Zebirkova, betonaiska ocel B 500. Technické

dodaci podminky pro tyce, svitky a svafované sité

*EN 14490 (v navrhu) Execution of special geotechnical works — Soil nailing

5.12.2 Predpisy

SZDC (CD) Opl6 Pravidla o bezpec€nosti a ochrané zdravi pii praci
SZDC S3 Zelezniéni svriek

SZDC S4 Zelezniéni spodek

SZDC SR105/1(S) Pouzivani plastbetonu v tratovém hospodatstvi

Obecné technické podminky SZDC &.j. 20034/04-OP a CD &j. 60 124/2004-O13,, Geotextilie v télese

zelezni¢niho spodku*

Obecné technické podminky SZDC ¢&.j. 24 288/040P a CD ¢&.j. 63 484/2004-0O13,, Geomiizky a geomembrany

v télese zelezni¢niho spodku*
Vyhlaska €. 395/1992 Sb.,

Zakon ¢. 114/1992 Sb.
Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.,
Zékon €. 22/1997 Sb.

Zékon €. 62/1998 Sb
Zakon €. 44/1998 Sb.

Zakon ¢. 266/1994 Sb.
Zakon ¢. 185/2001 Sb.
Nafizeni vlady

¢. 163/2002 Sb.,
Naftizeni vlady

¢. 190/2002 Sb.,
Naftizeni vlady

¢. 362/2005 Sb.

kterou se provadgji néktera ustanoveni zdkona CNR & 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, v platném znéni

o ochrang pfirody a krajiny, v platném znéni

kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont,
v platném znéni

o geologickych pracich, v platném znéni
o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), v platném znéni

o drahach, v platném znéni

o0 odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, v platném znéni

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni

kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznaCované CE,
v platném znéni

o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

Vzorové listy zelezni¢niho spodku

71 Zakladni rozméry plané télesa Zeleznicniho spodku

72 Zemni t&leso
73 Odvodnovaci zafizeni

v

74 Prazcové podlozi

75 Uprava draznich svaht

v

76 Zelezni¢ni téleso ve styku s vodnimi toky
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5.12.3 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 3 - Zemni prace

Kapitola 4 - Odvodnéni kolejiste

Kapitola 15 - Vegetaéni Upravy

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce
Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce
Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce
Kapitola 20 - Tunely

Kapitola 23 - Sanace inzenyrskych objekta
Kapitola 24 - Zvlastni zakladani

TKP staveb pozemnich komunikaci
Kapitola 13 - Vegetacni upravy

Kapitola 30 - Specialni zemni konstrukce

TP 53 Protierozni opatieni na svazich pozemnich komunikaci
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Seznam zKkratek

CBR California Bearing Ratio (Kalifornsky pomér tinosnosti)
(@) Ceské drahy, akciové spole¢nost

CSN Ceska norma

DLHM Dlouhodoby hmotny majetek

GPK Geometrické parametry koleje

CHKO Chranéna krajinna oblast

OTP Obecné technické podminky

PSR Projekt souhrnného feSeni

SZDC Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
SZDC OTH Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Odbor tratového hospodafstvi
TKP Technické kvalitativni podminky

TNZ Technicka norma Zeleznic

TP Technické podminky

ZTKP Zvlastni technické kvalitativni podminky
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Pro tuto kapitolu plati vSechny pojmy, ustanoveni, poZadavky a uidaje uvedené v kapitole 1 TKP -
Vseobecné.

Kapitola 6 Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah (dale TKP) plati pro konstrukéni vrstvy
télesa Zelezni¢niho spodku a v pfipadé vrstev zlepSené zeminy a stabilizaci rovnéz pro technologické vrstvy
zemniho t€lesa a podlozi zemniho télesa staveb statnich drah, s pravem hospodateni Spravy zelezni¢ni dopravni
cesty (dale SZDC).

Konstrukéni vrstvy télesa zeleznicniho spodku (dale konstrukéni vrstvy), jako soucast prazcového podlozi (tvofi
jej vrstva kolejového loze, konstrukéni vrstva a zemni téleso), musi zajistovat trvalé geometrické parametry
koleje a dosahovat pozadovanou unosnost. Konstrukéni vrstvy slouzi zaroven k ochrané zemni plané pred
nepfiznivymi U¢inky vody a mrazu.

Predmétem této kapitoly TKP nejsou pozadavky na kolejové loze, o kterych pojednava kapitola 7 TKP
a pozadavky na zemni plan, o kterych pojednava kapitola 3 TKP.

Pro konstrukéni vrstvy a technologické vrstvy zemniho télesa pod pevnou jizdni drahou musi byt zpracovany
Zvlastni technické kvalitativni podminky (dale ZTKP).

V ptipad¢€, ze kolejové loZe spociva pfimo na zemni plani bez konstrukéni vrstvy, musi zemni plan spliiovat
pozadavky kladené na plan télesa Zelezni¢niho spodku dle ptedpisu SZDC S4 a vzorovych listi Zelezni¢niho
spodku (dale vzorové listy).

Pro vytvareni konstruk¢nich vrstev jsou pouzivany dvé navzajem odlisné technologie, a to :
- technologie se snasenim kolejového rostu,
- technologie bez snaseni kolejového rostu.

Pouzité nazvoslovi a pojmy jsou prevzaty z CSN, CSN EN, TNZ, piedpisit SZDC a CD, citovanych v oddile
6.12 této kapitoly TKP.

6.2 POPIS A KVALITA MATERIALU

Konstrukéni vrstvy vymezené v ivodu kapitoly, jsou tvoreny vrstvami z material nestmelenych, stmelenych
a plosnych prvki.
K materialim vytvafejicim nestmelené vrstvy patii:

— pfirodni $térkopiséité nebo $térkovité zeminy a prirodni drcené i nedrcené kamenivo, jako je pisek (pouze
pro ochrannou vrstvu), Stérk, Stérkopisek, Stérkodrt’, piipadné jejich smési,

— umélé kamenivo, které obvykle vznika pfi vyrobé jiného produktu (napt. vysokopecni struska),

— jiz dfive pouzity material (napf. vyzisk - kamenivo ze stavajiciho kolejového loze, recyklovana Stérkodrt,
upraveny recyklat, rozdrcené betonové prazce, beton apod.),

— mineralni smési pro zfizovani konstrukénich vrstev, u kterych je pozadovana maléd propustnost a vyssi
unosnost konstrukce. Mineralnimi smésmi nejsou §térkopisky a Stérkodrte.

Stmelené vrstvy zahrnuji:

— zlepSené zeminy,

— stabilizované zeminy (dale stabilizace),

— popilkovy stabilizat,

— Upravy kameniva Zivici (dale zivicné vrstvy),

— kamenivo stmelené hydraulickymi pojivy.

Plosné prvky zahrnuji:

— geosyntetika (geotextilie, geomfizky, geomembrany, geobuiky, geokompozity, geosyntetické jilové tésnéni,
geosit’ apod.),

— antivibra¢ni rohozZe,



— tepeln€ izolacni desky,

— Dbetonové desky.

6.2.1 Nestmelené vrstvy

Pozadavky na material nestmelenych vrstev jsou obsazeny v:

— CSNEN 13242, CSN 73 6126 — 1,2 a TNZ 73 6949,
— predpisu SZDC S4, ptilohy 14, 15 a 17,
— Obecnych technickych podminkach (dale OTP),

— Zasadach pro zfizovani konstrukénich vrstev prazcového podlozi technologiemi bez snaseni kolejového
rostu (dale ,,Zasady*).

Material nestmelenych vrstev musi spliiovat nasledujici zakladni poZzadavky:

odolnost proti zvétravani a mechanickému opotiebeni,
— pfipustny obsah jemnozrnnych a cizorodych ¢astic,
— nenamrzavost a propustnost (v pfipadé mineralnich smési mala propustnost),

— zrnitost s plynulou kfivkou zrnitosti, s ¢islem nestejnozrnnosti C,> 15 a maximalnim zrnem D = 22 mm resp.
32 mm,

Pro technologie bez snaseni kolejového roStu musi material konstrukénich vrstev spliiovat dalsi pozadavky
»Zasad® pro pouziti dané soupravy.

Pti pouziti vysokopecni strusky a jiz diive pouzitého materidlu (napt. vyzisku) je kromé splnéni technickych
pozadavki nutno prokazat ijejich nezavadnost vici zivotnimu prostiedi ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech (viz ¢lanek 6.12.2 této kapitoly TKP).

Na styku se zemni plani musi byt nestmelené vrstvy posouzeny podle filtracniho kriteria ve smyslu
TNZ 73 6949. V ptipad€, Ze neni toto kritérium splnéno, musi byt na zemni plani polozena vhodna separacni
vrstva (napf. mineralni nebo geosynteticka).

Filtra¢ni kritérium ve smyslu TNZ 73 6949 musi byt splnéno i mezi konstrukéni vrstvou tvorici plaf télesa
zelezni¢niho spodku a vrstvou kolejového loze.

Vlastnosti material musi zhotovitel prokazat pocatecnimi zkouskami podle ¢lanku 6.4.2 této kapitoly TKP.

6.2.2 Stmelené vrstvy

Stmelené vrstvy jsou vytvofeny zlepSenou zeminou, stabilizaci, popilkovym stabilizatem, kamenivem
stmelenym hydraulickymi pojivy nebo Ziviénymi vrstvami (napf. obalované kamenivo, kamenivo s penetraénim
nastfikem apod.).

ZlepSeni zemin je Uprava zeminy promisenim s jinou zeminou nebo pojivem s cilem umoznit a usnadnit
zpracovani malo vhodnych zemin v podlozi zemniho télesa a v zemnim télese. V konstrukénich vrstvach se
zlepsené zeminy bézn¢ nepouzivaji (viz predpis SZDC S4).

Stabilizace je zpusob Upravy zemin, smési zemin nebo jiného zrnitého materidlu s pouzitim pojiva nebo
chemické pfimési, kterou stabilizované materialy ziskaji pozadovanou pevnost v prostém tlaku (dale jen
pevnost) a odolnost proti mrazu a vodé.

Jako pojivo jsou pouzivany:

— hydraulické latky (napt. cement),

— véapno (véetn€ bezprasného),

— chemické piipravky,

— Zivice.

Vhodnost pouziti zemin pro zlepSeni nebo stabilizaci musi byt prokdzana pocate¢nimi zkousSkami provedenymi

akreditovanou zkuSebnou. Pocateénimi zkouskami musi byt zaroven stanoveno sloZeni a vlastnosti zlepSené
zeminy.

Druh pojiva stanovi projektova dokumentace na zaklade vysledkti geotechnického prizkumu.



Pozadavky na materidl, zhotoveni a zkouSeni vrstev zlepSené zeminy a stabilizaci, jsou obsazeny v predpisu
SZDC S4, CSN 73 6124 — 1,2, CSN EN 14227 - 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14, CSN 73 6133 a TP 94. Zlep§ené
zeminy a stabilizace chemickymi pfipravky, které nejsou uvedeny v béznych norméch a piedpisech, musi fesit
dokumentace a Zvlastni technické kvalitativni podminky (dale ZTKP).

Pozadavky na material, zhotoveni a zkouseni Ziviénych vrstev jsou obsazeny v CSN 73 6121, CSN 73 6122,
CSN 73 6127 —1,2,3,4, CSN 73 6129, CSN EN 13 043 a v kapitole 9 TKP.

6.2.3 PloSné prvky

Geosyntetika

Geosyntetika predstavuji geosyntetické materialy vyrobené z plastii, uréené pro zabudovani do zemnich a jim
podobnych konstrukei. Patfi k nim naptiklad geotextilie, geomiizky, geomembrany, geobunky a geokompozity.

Geotextilie jsou plosné propustné vyrobky ze syntetickych nebo pfirodnich materiald, urcené k zabudovani do
horninovych, zemnich a jim podobnych konstrukci k zajisténi novych specifickych vlastnosti konstrukci. Podle
zpusobu vyroby se geotextilie d€li na netkané, tkané, pletené a kompozitni. V télese Zelezni¢niho spodku plni
geotextilie funkci filtracni, oddélovaci (dfive separacni), drenazni a vyztuznou. Zasady a podminky jejich
pouziti jsou obsazeny v predpisu SZDC S4 a OTP Geotextilie v t&lese Zelezni¢niho spodku.

Geomrizky jsou plosna geosyntetika ve tvaru miizky s pravidelné rozmisténymi otvory (oky). V télese
zelezni¢niho spodku zachycuji tahova napéti a zvySuji tak jeho Unosnost a stabilitu. Mohou byt pouzity
samostatné nebo v kombinaci s geotextilii. Pozadavky na geomtizky fesi predpis SZDC S4 a OTP Geomiizky
a geomembrany v t¢lese zelezni¢niho spodku.

Geomembrany jsou plosna geosyntetika v podob€ nepropustné hydroizolacéni folie, které kromé funkce
oddélovaci a drenazni zajistuji svoji nepropustnosti také ochranu (hydroizolaci) zemni plané pfed ucinky
srazkové vody. Pozadavky na geomembrany pouzité v télese Zzelezni¢niho spodku jsou uvedeny v OTP
Geomfizky a geomembrany v télese zelezni¢niho spodku.

Geoburiky jsou prostorova geosyntetika, ktera kromé funkce odd€lovaci zajistuji i funkci vyztuznou, piipadné
vytvareji podminky na ochranu povrchu zemnich svahi proti erozi.

Geokompozity jsou plosné vyrobky slozené zvice komponentd (prvki), ze kterych alespoin jeden je
geosyntetikum.

Geosyntetické jilové tésnéni jsou tovarné provedené kompozity z geosyntetickych materialt a jilovych materiald
s nizkou filtrani schopnosti (napf. bentonitu), pouzivané ve styku se zeminou nebo jinymi materidly pfi
zemnich a stavebnich pracich

Néavrh druhu geosyntetik a jejich umisténi v prazcovém podlozi fesi dokumentace.

Antivibra¢ni rohoZe jsou plosné prvky ve tvaru desek nebo pasd, vyrobené napt. z ptirodniho nebo
syntetického kaucuku, polyuretanu, pryzového recyklatu ap. V konstrukci prazcového podlozi se pouzivaji
v pripadé, kdy je nutno omezit vibrace zptsobené zeleznicnim provozem.

Konstrukéni feSeni prazcového podlozi s pouzitim antivibra¢nich rohoZi je obsaZeno v piedpise SZDC S4,
Ptiloha 28 a ve vzorovém listu Z4.

Tepelné izola¢ni desky jsou plosné prvky vyrobené ztepelné izola¢nich materiald (napf. polystyrenu,
polyuretanu apod.). V konstrukei prazcového podlozi se pouzivaji v ptipadé, kdy je nutno zajistit ochranu zemni

plané pted neptiznivymi t€inky mrazu a soucasné je takova konstrukce technicky a ekonomicky vyhodnéjsi nez
pouziti ochranné vrstvy z jinych materiald (napf. nestmelenych).

Konstrukéni feseni prazcového podlozi s pouzitim tepelné izolacnich desek je obsazeno ve vzorovém listu Z4.
Betonové desky

Betonové desky se pouzivaji ke zvySeni tinosnosti prazcového podlozi jen ve vyjimeénych ptipadech a ve velmi
omezeném mnozstvi pii feSeni nepfedvidanych situaci. Druh betonovych desek a jejich pouziti se fidi
ustanovenimi pfedpisu SZDC S4 a vzorového listu Z4.



6.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI
6.3.1 Technologie se snaSenim kolejového rostu

6.3.1.1 VsSeobecné zasady

Pokladka konstrukénich vrstev touto technologii nasleduje po provedeni povrchového i podpovrchového
odvodnéni a vytvofeni zemni plané a musi byt provadéna v souladu s technologickym postupem obsazenym
v dokumentaci.

Pti pokladce konstrukénich vrstev ve vyluce je nutno respektovat podminky rozkazu o vyluce, zpracovaného
podle predpisu SZDC (CD) D7/2.

6.3.1.2 Postup provadéni

Pokladku konstrukénich vrstev je mozno zahdjit po provedeni odvodnéni a vytvoieni zemni plan¢ a jejich
odsouhlaseni stavebnim dozorem.

Odvodnéni

Zasady pro provadéni a kontrolu praci na odvodnéni télesa zelezni¢niho spodku jsou obsazeny v kapitole
4 TKP.

Pti pokladce konstrukénich vrstev musi byt odvodiovaci zafizeni chranéno pied poSkozenim a po celou dobu
vystavby musi byt zajiSténa jeho funkénost.

Po celou dobu vystavby musi zhotovitel zajistit plynuly odtok vody ze zemni plan€ a chranit ji pred zaplavenim.
Pokud tak neucini a dojde k znehodnoceni zemni plang, provede zhotovitel na vlastni naklady jeji upravu podle
pozadavku stavebniho dozoru. Zhotovitel musi chranit vSechny vykopy pfed zaplavenim vodou, zptisobeném
napf. klimatickymi vlivy, aby stavebni prace byly provadény v optimalnich podminkéch. Prosakuje-li do zemni
plané podzemni voda, je povinnosti zhotovitele tuto vodu fizené odvadét. Zjisti-li zhotovitel béhem praci, Ze se
vyskytly nepfedvidané vyrony vody, okamzité¢ provede takova opatieni, ktera zamezi zhorSeni kvality zemni
plané a neprodlené o tom vyrozumi stavebni dozor. Veskeré prosakujici vody, vcetné srazkové, musi byt po
ukonceni stavby trvale odvadény z prazcového podlozi do odvodiiovaciho systému, ktery je nedilnou soucasti
stavebniho dila.

Zemni plan

Zemni plan musi spliiovat pozadavky uvedené v kapitole 3 TKP. Zemni plan musi byt vytvofena z materialt
stanovenych v dokumentaci, provedena v pfedepsanych pficnych a podélnych sklonech a vyskovych tolerancich
a v souladu se smérovym vytyéenim. Povrch zemni planég, pfipraveny k predani stavebnimu dozoru, musi byt
Cisty, rovny, neporuseny a zhutnény na pozadované parametry.

Pokud zemni plan nespliuje predepsané pozadavky, musi byt na naklady zhotovitele znovu upravena,
odzkousena a odsouhlasena stavebnim dozorem.

Technologicky postup musi byt volen tak, aby zamezil nebo minimalizoval pojezdy mechanizace po zemni
plani.

Pokladka konstrukénich vrstev smi byt zahajena az po odsouhlaseni zemni plan¢ stavebnim dozorem. Tvofi-li
zemni plan zeminy jemnozrnné nebo takové, ukterych lze ocekavat kvalitativni zmény v Case spojené
s moznosti jejich pronikani do konstrukénich vrstev, musi byt na povrch zemni plan€ polozena geotextilie, nebo
jina separacni vrstva plnici oddélovaci funkci. Nutnost pouziti separacni vrstvy uréuje dokumentace na zaklade
filtra¢niho kritéria, uvedeného v TNZ 73 6949. Je-li zemni plané tvofena stabilizaci nebo zlepsenou zeminou
podle ¢lanku 6.2.2, neni geotextilie nebo separacni vrstva nutna.

Konstrukéni vrstvy
Konstrukéni vrstvy je mozno provadét pii splnéni nasledujicich pozadavki:

— stavebni dozor ptfevzal od zhotovitele vysledky pocatecnich zkousek ve formé osvédceni o jakosti materidli,
které budou pouzity do konstrukénich vrstev - vlastnosti téchto materiald musi spliiovat pozadavky uvedené
v oddile 6.2 této kapitoly TKP,

— stavebni dozor odsouhlasil zemni plan a odvodnéni,



— kontrolnimi zkouSkami podle oddilu 6.5 TKP zhotovitel prokazal shodu vlastnosti materidlu pfipraveného
pro konstrukéni vrstvy s vysledky pocateénich zkousek

— zhotovitel prokazal, Ze pouzije hutnici prostiedky shodné s hutnicim prostfedkem, ktery byl pouzit
k zhutnovaci zkousce podle ¢lanku 6.5.2.3 této kapitoly TKP,

— klimatické podminky jsou pfiznivé a neomezuji provadéni praci ve smyslu oddilu 6.7 této kapitoly TKP.

Navazeni materidlu do konstrukénich vrstev povoli stavebni dozor na zdkladé splnéni vySe uvedenych
pozadavku. Pokud zhotovitel nezajisti odbéry vzorku s naslednymi kontrolnimi zkouskami materialu ve smyslu
oddilu 6.5 této kapitoly TKP a o své vili tento material zabuduje do prazcového podlozi, stavebni dozor tyto
prace neodsouhlasi a objednatel neuhradi. Zhotovitel musi na své naklady zajistit dodate¢né odbéry vzorkt
a prislusné kontrolni zkousky. V ptipadé, ze vysledky kontrolnich zkousek spliuji pozadovana kritéria, mize
stavebni dozor povolit dal§i prace. V opacném pfipadé, pii nesplnéni pozadovanych kritérii, zhotovitel
konstrukéni vrstvu z tohoto materialu na své naklady odstrani. Vytvofena konstrukéni vrstva musi spliiovat
pozadavky stanovené v dokumentaci, jejich dodrZzovani kontroluje stavebni dozor. Pokud nejsou pozadovana
kvalitativni kritéria splnéna, provede zhotovitel napravu na své naklady.

Jakakoliv doprava po dokoncené nestmelené nebo stmelené vrstveé je mozna jen se souhlasem stavebniho dozoru
s ohledem na unosnost vrstvy apovétrnostni podminky. Piimé pojezdy po rozvinutych geosyntetickych
plosnych prvcich, antivibra¢nich rohozich a tepelné izola¢nich deskach jsou nepfipustné.

Material konstrukénich vrstev musi byt bezprostiedné po navezeni rozprostirdn a hutnén. Jeho deponovani na
zemni pléni je nepfipustné. Rovnéz se nepfipousti vyuzivat zemni plan nebo povrch vytvorené konstrukéni
vrstvy pro skladku stavebniho materialu.

Na konstruk¢nich vrstvach prevzatych stavebnim dozorem nesmi byt provadény zadné dodatec¢né Upravy ani

vykopové prace.

6.3.1.3 Technologie provadéni praci

Nasazeni mechanizmil pro vytvareni konstrukénich vrstev, pfimo ovliviiujicich kvalitu praci, podléha schvaleni
stavebniho dozoru. Je zakazano pouzivat mechanizmy, které nespliiuji pozadované technické parametry, nebo
mechanizmy, jejichz stav nezarucuje dodrzeni predepsanych parametra vytvarenych vrstev.

Nestmelené vrstvy
Pro provadéni nestmelenych vrstev plati CSN 73 6126 — 1,2.

Material nestmelenych vrstev se rozprostira vjedné nebo vice vrstvach. Vrstvy se pokladaji s takovym
nadvySenim, aby po zhutnéni tloustka vrstvy odpovidala tloustce stanovené v dokumentaci. Tloustka
nestmelenych konstrukénich vrstev je min. 0,15 m.

Po rozprostieni a urovnani povrchu kazdé vrstvy je nutno zacit ihned s jejim zhutfiovanim. Pokud se poklada
vice vrstev, je tieba hutnit kazdou samostatné.

Vrstva se zhutiiuje postupné:
— od kraji do stfedu pfi oboustranném sklonu,

— od spodniho kraje po pfedhutnény horni okraj pfi jednostranném sklonu.

Postup hutnéni se opakuje az do dosazeni pozadovaného zhutnéni. Cetnost pojezdii hutnicich mechanizmii po
vrstvé se ur¢i zhutnovaci zkouskou podle CSN 72 1006.

Nestmelena vrstva musi byt piekryta navazujici vrstvou v technologicky nejkratsi mozné dobé.
Stmelené vrstvy
Zlepsené zeminy

ZlepSené zeminy se pouzivaji zejména pro ziizovani vrstev v podlozi naspti a ve vlastnim naspovém télese,
ptipadné pro zlepSeni zemin zemni plané. Pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku (vrstvy mezi
kolejovym loZzem a zemnim télesem) se nepouzivaji.

Vrstvy zlepsené zeminy se provadi prevazné misenim na misté. Misenim v centru lze provadét pii ziizovani
vrstev télesa naspu a ZTKP pouze se souhlasem stavebniho dozoru.



Vrstvy zlepSené zeminy se provadi na celou $itku zemni plan€, minimalné vSak 2,50 m od osy koleje, na styku
s trativodem vzdy po hranu trativodni ryhy. Pti budovani naspového télesa se vrstva ze zlepSené zeminy provadi
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na celou Sitku nasypového télesa. Tloustka vrstvy ze zlepSené zeminy je min. 0,30 m po zhutnéni.

Pred provedenim vrstvy zlepSené zeminy zemni plané, musi byt ze zemni plané odstranény organické latky,
kameny a nezddouci pfedméty. Zemni plan musi byt srovnana a odvodnéna.

Davkovani pojiva se provadi pomoci davkovaci. Presnost davkovani pojiva pro vrstvy zlepsené zeminy musi
byt + 10 %.

Pred davkovanim se doporucuje material profrézovat nebo rozrusit rozryvaci pro zajisténi rovnomérngjs$iho
promiseni s pojivem.

Promiseni zeminy se provadi zdsadné zemnimi frézami. Pfi miseni ve vice pasech se sousedni pasy musi
prekryvat min. 0,20 m. RozméInéni hrudek ve vrstvé zlepSené zeminy ma byt takové, aby obsah hrudek spliioval
pozadavky tab. 4 ptilohy 13 predpisu SZDC S4.

Pfi provadéni vice vrstev ze zlepSené zeminy je nutné zabezpecit vzajemné promiseni vrstev v tloustce
min. 0,05 m.

V ptipadé€ nutnosti se smés po promiseni s pojivem dovlhéuje, aby bylo dosazeno optimalni vlhkosti s pfesnosti
+3 %.

Rozprostfena vrstva se zhutituje na pfedepsanou objemovou hmotnost. ZvySenou pozornost je tieba vénovat
hutnéni prekryvi a okraja vrstvy zlepSené zeminy.

PoZzadovana mira zhutnéni musi byt dosazena v celé tloustce zlepSené vrstvy. Sestava zhutiiovacich
mechanizmi technologie zhutiiovani musi byt prokazana zhutiiovaci zkouskou dle CSN 72 1006. Pouiti jinych
zhutiiovacich prostfedkti musi byt ovéfeno novou zhutiovaci zkouskou a odsouhlaseno stavebnim dozorem. Pfi
zhutiiovaci zkousce se rovnéz méfi hloubka promiseni k ovéfeni stejnomérnosti promiseni a ucinnosti misicich a
hutnicich mechanizmd.

Velikost rozpracovaného useku se stanovi v zavislosti na vykonnosti mechanizace, resp. jejich sestav.
Rozpracovanost omezuje doba nutna pro rozprosteni, zpracovani a zhutnéni. Doba zpracovani nesmi piekrocit
maximalni délku technologické prodlevy, ktera se doporucuje stanovit v rdmci zhutiiovaci zkousky.

Provedenou vrstvu zlepSené zeminy je nutné po dobu 24 hodin oSetiovat a chranit pfed poskozenim
a vysychanim. Prekryti vrstvy zlepSené zeminy v Urovni zemni plan¢ konstrukéni vrstvou je mozné po
24 hodinach, pokud modul pfetvarnosti E,, zemni pldné dosdhne min. 35 MPa.

Obnoveni Zelezni¢niho provozu se doporucuje az po 3 dnech zrani provedené vrstvy.
Stabilizace

Stabilizace se pouzivaji zejména pro zfizovani konstrukénich vrstev, vrstev v podlozi naspu a ve vlastnim
naspovém télese.

Stabilizace se provadi misenim v centru nebo misenim na misté. Pfi miseni v centru je zajisténo dokonalé
promichani stavebni smési a piesnost davkovani.

Pii miseni v centru se smés dopravuje na misto stavby misicimi vozy, nakladnimi auty apod.. Pfi dopravé je
nutné smes chranit pred vysychanim a oddélenim pojiva od zeminy.

Provadéni stabilizace misenim na misté je vhodné pro Upravy zemin zemni plan€, piipadné zemin v podlozi
naspu. Stabilizaci na misté lze provadét z materialu mistniho nebo dovezeného.
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Vrstva stabilizace se provadi na celou Sitku zemni plané, minimalné vSak 2,50 m od osy koleje, na styku
s trativodem vzdy po hranu trativodni ryhy. Tloustka vrstvy stabilizace musi byt min. 0,25 m po zhutnéni.

Pred provadénim stabilizace je tieba ze zemni plané odstranit organické latky, kameny a nezadouci pfedméty.
Pti pouziti stabilizace dovezené z misiciho centra je nutné provést Gpravu zemni plan¢ do pozadované vysky
a sklonu s pfipadnym ptehutnénim zemni plané.

Pfi technologii misenim na misté se davkovani pojiva provadi pomoci davkovaci. Presnost davkovani pojiva

pro vrstvy stabilizace musi byt £ 10 %. Pfed davkovanim se doporucuje zeminu zemni plané profrézovat nebo
rozrusit rozryvaci pro zajisténi rovnomérnéjsiho promiseni s pojivem.



Po pfidani pojiva se provadi miseni za sucha. Miseni se provadi pojezdem zemni frézy v pasech odpovidajicich
Sifce pracovniho zabéru stroje. Pii miseni dalSiho pasu se provadi i miseni pfedchoziho pasu s prekrytim
min. 0,20 m. Pro rozprostirani smési dovezené z misiciho centra je nejvhodnéjsi finiser.

Po promiseni s pojivem se smés dovlhcuje tak, aby bylo dosazeno optimalni vlhkosti s piesnosti = 3%. Vlhceni
se provadi bud’ pfimo do misiciho stroje (frézy) nebo kropicimi vozy s regulovatelnym davkovanim vody.
Pokud vlhkost smési pfevysuje hodnotu optimalni vlhkosti o vice nez 2% je nutno ji vhodnym zptisobem upravit
(napf. pfimisenim vapna).

Je-li jednim z kombinace pojiv vzdusné nehasené vapno, je nutné nejprve promisit zeminu s vapnem a ponechat
smes reagovat nejméné 8 hodin pro vyhaSeni vapna. Teprve potom je mozné davkovat dalsi pojivo, promisit
a upravit vlhkost. Pfi kombinaci popilku a cementu se nejprve davkuje popilek, promisi se a potom se davkuje
cement, promisi se a provede se dovlh¢eni smési.

Rozprostfena a srovnana smés pfipravena ke zhutnéni smi mit maximalni obsah hrudek v % hmotnosti udavany
v tab. 9 ptilohy 13 predpisu SZDC S4.

Rozprostfena smés o optimalni vlhkosti se urovna do predepsaného tvaru a sklonu a zhutni se.

PoZzadovana mira zhutnéni musi byt dosaZena v celé tloustce stabilizace. ZvySenou pozornost je tieba vénovat
hutnéni prekryvi a okraju stabilizace. Sestava zhutnovacich prostfedkll a technologie zhutiiovani musi byt
prokazana zhutiiovaci zkouskou dle CSN 72 1006. Pouziti jinych zhutiiovacich prostiedkd musi byt ovéfeno
novou zhutiovaci zkouskou a odsouhlaseno stavebnim dozorem. Pti zhutiiovaci zkousce se rovnéz méfi hloubka
promiseni k ovéfeni stejnoméernosti promiseni a ucinnosti misicich a hutnicich mechanizmu.

Velikost rozpracovaného tuseku se stanovi v zavislosti na vykonnosti mechanizace resp. jejich sestav.
Rozpracovanost omezuje doba nutnad pro rozprostfeni, zpracovani (promichani) smési a jeji zhutnéni. Doba
zpracovani nesmi prekrocit 3 hodiny od ptidani pojiva pro stabilizace cementem a 6 hodin od pfidani pojiva pro
stabilizace pomalu tuhnoucimi pojivy a stabilizace kombinaci pojiv.

Provedenou stabilizaci je nutné po dobu zrani (min. 7 dnti) chranit pfed odpatrovanim vody (kropenim, zakrytim
folii ap.). Stabilizovana vrstva nesmi byt pied zakrytim dal$i vrstvou poskozena (prolomena). Nutna stavebni
doprava muze k pojizdéni vyuzit stabilizovanou vrstvu po dosazeni modulu pfetvarnosti min. 60 MPa, nejdiive
vSak po 7 dnech.

Ziviéné vrstvy

Provadéni Zzivicnych vrstev se Fdi ustanovenimi CSN 73 6121, CSN 73 6122, CSN 73 6127 — 1,2,3,4
a CSN 73 6129.

Plo$né prvky

Geosyntetika

Pokladka téchto plosnych prvkii se provadi podle predpisu SZDC S4 a vzorového listu Z4. Uvedené ploiné
prvky se pokladaji na vrstvu odsouhlasenou a pfevzatou stavebnim dozorem (zemni plai, nestmelena
konstrukéni vrstva). PoloZzené geosyntetikum musi mit povrch bez zahybi, krabaceni a musi byt dodrzen
piedepsany zpusob spojovani.

Umisténi geosyntetik v prazcovém podlozi je stanoveno dokumentaci.

Pokud je do prazcového podlozi pouzita geomiizka spolu s geotextilii, je tfeba jejich ulozeni provést tak, aby na
zemni pléani leZela geotextilie a na ni geomfizka.

Na plan télesa zelezni¢niho spodku se geotextilie a geomiizky ukladaji pouze vyjimeéné. V takovém piipadé
musi mit tato geosyntetika vlastnosti odpovidajici pozadavkim OTP a nad nimi vytvoiené kolejové loZze musi
mit tloustku min. 0,55 m.

Pro vkladani geosyntetik do konstrukce prazcového podlozi technologii bez snaseni kolejového rostu plati
ustanoveni ,,Zasad*.

Geobuiky

Geobuinky se do konstrukce prazcového podlozi vkladaji v trovni zemni plané a zakladové spary naspového
télesa (odfezu), resp. na povrch zemnich svahu. Zajist'uje tak tedy funkci oddélovaci, vyztuznou a ochrannou.

Pti instalaci geobungk je nutné dbat na jejich uloZeni v pozadované rozvinuté poloze tak, aby jejich stény byly
kolmo k ulozné roving. Pti zasypavani geobunék je nutné dbat aby nedoslo k jejich zborceni. Geobunky je nutné
zasypovym materidlem presypat cca o 25 % vySky geobuiiky, pro jejich ochranu. Hutnéni zdsypu geobunék je



mozné pouze pii dostatecném piesypani tak, aby nedoslo k destrukci prostorového systému geobunék. Spoje je
nutné sesivat dle dokumentace vyrobce tak, aby byl zachovan prostorovy systém geobunék.

Umisténi geobunék v konstrukci prazcového podlozi je stanoveno dokumentaci. Technologii provadéni
a pokladku geobunék fesi ZTKP nebo projekt souhrnného feseni (PSR).

Antivibracni rohoze

Antivibracni rohoze se do konstrukce prazcového podlozi vkladaji v Grovni, ktera zajistuje jejich nejvetsi
tlumici G¢inek, napf. na zemni plan nebo na plan télesa Zelezni¢niho spodku.

Pred vkladanim antivibracnich rohozi je tfeba provést odvodnéni prazcového polozi a vytvorit zhutnénou plan
v pozadovaném sklonu. Plan musi byt zhutnéna hladkym véalcem a zbavena hrubych necistot. Pokladka
antivibracni rohoze smi byt zahajena az po odsouhlaseni vrstvy, na kterou bude antivibra¢ni rohoz pokladana,
stavebnim dozorem.

Konstrukéni feSeni a umisténi antivibraéni rohoZe je obsazeno v predpise SZDC S4, Piiloha 28 a vzorovém listu
zelezni¢niho spodku Z4.

Tepelné izolacni desky

Umisténi tepelné izola¢nich desek v konstrukei prazcového podlozi je stanoveno dokumentaci. Pokladku tepelné
izola¢nich desek fesi ZTKP a PSR.

Betonoveé desky

Konstrukéni vrstva z betonovych desek se provadi v souladu s ustanovenimi piedpisu SZDC S4 a podle
vzorového listu Z4.

Betonové desky se kladou na zhutnénou vyrovnavaci vrstvu o tloust’ce min. 0,10 m tak, aby vytvarely pod koleji
pruh o Sifce min. 3,00 m.

Zemni plan pod betonovymi deskami ma jednostranny nebo oboustranny pii¢ny sklon 4 %. Na zemni plan se pii
pouziti betonovych desek vzdy rozprostira geotextilie.

6.3.2 Technologie bez snasSeni kolejového rostu

6.3.2.1 VSeobecné zasady

Technologie bez sneseni kolejového rostu predstavuje zvySovani Uinosnosti a stability prazcového podlozi
vkladanim konstrukénich vrstev specialnim strojem (napf. SC 600S, AHM 800R, KSEM, RPM 2002,
PM 200 — 2R a dalsich), vytvarejicim vicevrstevnou konstrukci s odvodnénim zemni plang a jeji ochranou pred
nepfiznivymi uéinky mrazu. Pouziti jiného stroje neZ je uvedeno v ,,Zasadach®, musi byt odsouhlaseno SZDC
OTH, vcetné technologie provadéni praci. Technologie praci musi byt pfizpisobena technickym parametrim
pouzitého stroje, ptipadné sestavy stroju.

Zakladni pozadavky pro zvySovani unosnosti prazcového podlozi provadéného touto technologii, v dalsim
zkracené nazyvanou ,,vkladani konstrukénich vrstev®, vychazeji ze ,,Zasad” a respektuji technické normy (CSN,
TNZ) a ptedpisy SZDC.

Pfi této technologii je zemni plan pouze upravovana do pfedepsaného sklonu, bez hutnéni.
Tloustka vytvarené konstrukéni vrstvy je zavisla na konstrukei stroje a je uvedena v ,,Zasadach®.
Mocnost a slozeni konstrukénich vrstev stanovi dokumentace na zakladé vysledki geotechnického prizkumu.

Soucasti dokumentace je ramcovy technologicky postup. Podrobny technologicky postup stanovi dokumentace
zhotovitele dle navrhovanych mechanismd.

Dokumentace musi téZ obsahovat zptusob ochrany, Upravy a pfipadné pielozky podzemnich vedeni vyvolané
vkladanim konstrukénich vrstev prazcového podlozi.

6.3.2.2 Metody a postup provadéni

V zavislosti na pouzité sestaveé stroju je mozno vkladani konstrukénich vrstev provadét metodou:
— obraceni vrstev (ve vyjimeénych ptipadech, pouze se souhlasem SZDC OTH),

— kontinualniho zfizovani konstrukéni vrstvy.
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Ob¢ uvedené metody sestavaji z nasledujicich ¢innosti:

— plnoprofilového &isténi kolejového loze (u metody obraceni vrstev strojem SC 600S musi byt provedeno
pted rozprostienim materialu podkladni vrstvy, u ostatnich strojui podle stavu kolejového loze),

— kladeni geosyntetik,
— zfizeni konstrukéni vrstvy,

— zfizeni kolejového loZe na plani télesa zelezni¢niho spodku.

V pfipad€¢ splnéni filtracniho kritéria mezi materidlem konstrukéni vrstvy azeminou zemni plané podle
TNZ 73 6949 nemusi byt geotextilie pouzita.

Zakladni podminky pro uplatnéni technologie bez snaseni kolejového rostu jsou stanoveny v ,,Zasadach*.

6.3.2.3 Technologie provadéni

Vychozi podminky

Vkladani konstrukénich vrstev je mozno provadét pouze ve vylukach vlakové dopravy. Sestava stroji
a mechanizmtl pro vkladani konstrukénich vrstev je navrzena v dokumentaci.

Pripravné prace

Ptipravné prace zahrnuji:

— skladovani a skladkovani materialu ,

— ochranu podzemnich a nadzemnich vedeni,

— Upravu zemniho télesa a odvodiovacich zatizeni,

— oveéfeni hloubky zemni plan€ pod loznou plochou prazce,
— Cisténi kolejového loze,

— Castecné odtézeni kolejového loze,

— technicko-organiza¢ni zabezpeceni.

Skladovani a skladkovani materialu

Pozadavky na skladovani a skladkovani materialu jsou obsazeny v ¢lanku 6.4.1 této kapitoly TKP.

Ochrana podzemnich a nadzemnich vedeni
Zpusob ochrany podzemnich a nadzemnich vedeni je uveden v ,,Zasadach®.
Uprava zemniho télesa a odvodniovacich zarizeni

Vkladani konstrukénich vrstev vyzaduje normovy tvar a rozméry zemniho télesa a odvodiovacich zafizeni,
které musi byt feseny v dokumentaci podle vzorovych listi Z1, Z3 a TNZ 73 6949.

Stezka po obou stranach kolejového loze musi mit Sitku min. 0,40 m. Upravy zemniho télesa a odvodnovacich
zafizeni musi byt realizovany v predstihu.

Upravy tvarli a rozméri zemniho t&lesa pro technologii vkladani konstrukénich vrstev prazcového podloZi na

v potifebné §ifce, musi byt feSeny v dokumentaci.

Oveéreni hloubky zemni plané

Oveéfeni hloubky zemni plan€ pod loznou plochou prazcii se provede v kopanych sondach u hlav prazct.

Cisténi kolejového loze

Uplatiovani technologickych postupti zvySovani tUnosnosti konstrukce prazcového podlozi vkladanim
konstrukénich vrstev bez snaseni kolejového rostu vyzaduje Cisténi kolejového loze v plném profilu.

Pokud pii upravach zemni plané v rdmci Cisténi kolejového loze nelze zajistit, ze se zemina zemni plan¢ ve
form¢ hrudek nevrati spolu s vyéisténym Stérkem do kolejového loze, je tfeba volit technologii s Gplnym
odstranénim kolejového lozZe.
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Cisténi kolejového loze musi zhotovitel opakovat, dokud neni dosazeno hodnoty souinitele znedisténi
S, < 15 %. Soucinitel znecisténi kolejového loze S, pfedstavuje hmotnost zrm o priméru D < 22 mm, vyjadienou
v % celkové hmotnosti vzorku.

V ptipad¢€ snizeni nivelety zemni plané je tieba zohlednit technologicky postup a jeji uprava do pti¢ného sklonu
musi byt provedena jiz pii Cisténi kolejového loze.

Castecné odtézeni kolejového loze

Caste&né odtézeni kolejového loze se provede:

- prfi snizeni nivelety koleje,

- pro recyklaci kameniva stavajiciho kolejového loze na recyklacni zakladné.
Technicko-organizacni zabezpeceni

Dodrzeni hloubky tézeni a sklonu nivelety zemni plané musi byt v pribehu praci kontrolovany zhotovitelem za
ptitomnosti stavebniho dozoru.

Podminky pro nasazeni stroji a mechanizmi na elektrizované trati jsou stanoveny v ,,Zasadach®.

Vkladani konstrukénich vrstev
Slozeni konstrukénich vrstev prazcového podlozi je navrZzeno v dokumentaci.

Technologii vkladani konstrukénich vrstev prazcového podlozi je mozno vytvaret tyto zakladni konstrukce:
— zemni plan, konstrukéni vrstva,

— zemni plan, geosyntetikum, konstruk¢ni vrstva.

Konstrukei prazcového podlozi bez podkladni vrstvy s geotextilii, pfipadné geotextilif a geomiizkou, polozenou
na plan télesa zelezni¢niho spodku pod kolejovym lozem, je mozno vytvaret pouze ve vyjimecnych piipadech se
souhlasem SZDC OTH. Pouzita geotextilie musi spliiovat podminky uvedené v ¢lanku 6.2.3 TKP.

Vikladani geosyntetik

P11 pouziti geosyntetik je nutno respektovat ustanoveni ¢lankt 6.2.3 a 6.3.1.3 této kapitoly TKP.

Konstrukéni tiprava stroje nebo soupravy umozituje kontinudlni kladeni geosyntetik na zemni plai z odvijejici
se role na ty€i, zavéSené na ramu zlabu téziciho fetézu tohoto stroje. Délka geosyntetik v jedné roli je omezena
maximalnim primérem role (pramér role je uveden v ,,Zasadach®) a urCuje rozsah technologickych zastavek
stroje nezbytnych k zasunuti nové role pod stroj a k zabezpeceni kontinualniho kladeni geosyntetik na zemni
plan. Prekryti past geosyntetik musi byt min. 0,20 m v pficném sméru a min. 0,50 m v podélném sméru.
Geosyntetika musi byt vypnuta a nesmi vytvaret viny. V obloucich je ptipustné jejich prelozeni. Geosyntetika se
nesmi predpinat.

Zrizeni konstrukcni vrstvy

Konstrukéni vrstva je vytvafena pribézné specialnim strojem (napt. SC 600 S, AHM 800R, KSEM, RPM,
PM 200 apod.) z materialu definovaného v ¢lanku 6.2.1 této kapitoly TKP. Je ukladana pfimo na zemni plan,
vytvofenou tézicim fetézem specidlniho stroje, na zemni plan pokrytou geotextilii nebo doplnénou navic
o geomrizku, popfipadé na dfive vytvoienou konstrukéni vrstvu, kterou tak zesiluje.

Ztizeni konstrukéni vrstvy technologii bez sndSeni kolejového rostu vychézi dale z podminek, ze:
— zfizena zemni plan bude vodorovna nebo ve sklonu min. 4 %,

— konstruk¢ni vrstva bude mit Sitku min. 4,00 m a bude zhutnéna na relativni hutnost min. Ip = 0,80.

Dalsi podrobnosti vkladani konstrukénich vrstev technologii bez snaseni kolejového rostu obsahuji ,,Zasady.

Dokoncovaci prace

Druh dokonc¢ovacich praci a jejich rozsah zavisi na mistnich podminkach.

Dokoncovaci prace pozistavaji zejména z:

— konecné upravy kolejového loze, sméru a vysky koleje,

— pfisypani stezky u otevieného kolejového loze (zapusténé kolejové loze fesi kapitola 7 TKP),

— upravy skladek,
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— odstranéni docasnych pomocnych objekti,
— zajisténi funkce odvodnéni,
— upravy terénu naruseného provadénim praci.

Dalsi podrobnosti dokon¢ovacich praci obsahuji ,,Zasady*.

6.4 DODAVKA, SKLADOVANI A POCATECNI ZKOUSKY

6.4.1 Dodavka a skladovani

Dodavka materialti pro konstrukéni vrstvy se uskuteciiuje na zakladé objednavky zhotovitele, jejiz hlavni
soucasti jsou pozadavky na kvalitu objednavaného materialu. Zasilka musi byt opatfena potvrzenim vyrobce, ze
dodavany material odpovida pozadavkim objednavky (prohlaSeni shody, osvédCeni o pouziti na stavbach
statnich drah, pfipadné certifikat).

Za kvalitu materialu, pfipraveného k zabudovani do prazcového podlozi, zodpovida zhotovitel.

Dodavané materialy (kamenivo, geosyntetika, pojiva apod.) musi byt skladovany tak, aby nedochézelo k jejich
poskozeni nebo znehodnoceni vlivem klimatickych a jinych pomért. Skladované materidly musi byt oznaceny
nazvem vyrobku a vyrobce. Dusledky za nevhodné skladovani nese plné zhotovitel.

Kamenivo se musi nakladat, skladat a pfemistovat takovym zplsobem, aby nedoslo ke vzajemnému promichani
jeho druhi nebo oddéleni frakci. Skladovani kameniva je pfipustné jen na plochach, které jsou v celém rozsahu
zpevnény panely nebo jinym srovnatelnym zplsobem, rozprostfena geotextilie nepostacuje. Plocha pro
skladovani kameniva nebo zeminy musi byt odvodnéna.

Pokud je na jedné plose uskladiiovano nékolik druhG kameniva, musi byt mezi sebou oddéleny, aby nedoslo
k jejich promichani a musi byt oznaceny.

Pred navéazeni kameniva musi byt skladovaci plocha prevzata stavebnim dozorem. Pokud zhotovitel bez védomi
stavebniho dozoru zfidi skladovaci plochu nespliyjici vyse uvedené pozadavky, nesmi byt kamenivo z této
skladovaci plochy pouzito do konstrukce prazcového podlozi. Dusledky a naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Hydraulickd pojiva pro Upravu zemin musi byt dodavana v autocisternach, ucelovych vysokokapacitnich
ptepravnicich, v ptipadé staveb malého rozsahu se pripoustéji i pytlovana. Pfi volném uskladnéni v silech je
nutné délku skladovani omezit na 15 dni az 1 mésic podle druhu pojiva a pokynl od vyrobce. Pii pouziti vapna
je nutné zfizovat kapacitu skladu ekvivalentni dvéma dniim provadéni vapenné stabilizace. Upfednostiuje se
plnéni davkovaci piimo z cisteren, aniz by prochazely sily.

Doprava a skladovani chemickych ptipravki pro stabilizace se fidi ustanovenimi ZTKP.

Doprava, skladovani a manipulace s geosyntetiky se fidi podminkami vyrobce, zahrnujicimi zejména vliv
slune¢niho zateni, teploty a vlhkosti prostiedi.

Dodavku a skladovani tepelné izolacnich desek stanovi ZTKP. Dodéavka a skladovani antivibracnich rohozi se
fidi konkrétnimi technickymi podminkami.

6.4.2 Pocatecni zkouSky

Vlastnosti materialti navrhovanych dokumentaci do konstrukénich vrstev musi spliiovat pozadavky oddilu 6.2
této kapitoly TKP a prokazuji se poc¢atecnimi zkouskami. Za vysledek pocatecnich zkousek materiald a plosnych
prvkd se povazuje osvédéeni o jakosti vyrobku, doplnéné dokladem o splnéni dal$ich parametrt, které jsou pro
ptislusny druh konstrukéni vrstvy pozadovany TKP a ZTKP. Pocatecni zkousky materidlu (vyjma zkousek,
které jsou soucasti dokumentace) zajist'uje zhotovitel stavby u vyrobce resp. dodavatele materialu a predklada je
stavebnimu dozoru pted zahajenim praci v terminu ur¢eném stavebnim dozorem.

Pocatecni zkouSky musi provadét akreditované laboratote.

Pii zméné druhu nebo vlastnosti stavebnich materialti a smési nebo pozadavkl na né, musi zhotovitel zajistit
provedeni novych pocatecnich zkousek.

Druh a rozsah pocatecnich zkousek je dan pozadavky na vlastnosti materialu konstrukénich vrstev a pozadavky
na vlastnosti smési, ze kterych jsou konstrukéni vrstvy vytvareny.

Pokud pocate¢ni zkousky neprokazi pozadované vlastnosti, nesmi byt material pouZzit.
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Nestmelené vrstvy

Vlastnosti materialu pro nestmelené konstrukéni vrstvy jsou predepsany v OTP, v ¢lanku 6.2.1 této kapitoly
TKP, v normach a piedpisech SZDC.

Stmelené vrstvy
ZlepSené zeminy
Stavebni materialy

Za pocateéni zkousky sypanin pro zlepSené zeminy se povazuji vysledky geotechnického prazkumu, za
pocatecni zkousky pojiv a vody se povazuji osvédceni o jakosti vyrobku.

Pocate¢nimi zkouskami zemin se stanovi:

- vlhkost dle CSN CEN ISO/ TS 17 892 — 4,
- zrnitost dle CSN EN 933-1, CSN 72 1017,

- Cislo plasticity dle CSN CEN ISO /TS 17 892 - 12,
- obsah organickych latek dle CSN 72 1021,

- pH faktor vodniho vyluhu zeminy dle CSN 72 1070,

- parametr zhutnéni dle Proctor Standard (PS) dle CSN EN 13 286 - 2.

Stavebni smési

V ramci pocateénich zkousek zlepsené zeminy se zjistuje:

- slozeni smési dle piilohy 13 pfedpisu SZDC S4,
- zhutnitelnost dle CSN EN 13 286 — 2, CSN 72 1006,
- pom¢ér tnosnosti CBR dle CSN 72 1016.

Pozadavky na pocatecni zkousky materialti a smési vytvarejicich konstrukéni vrstvy pomoci chemickych pojiv
a ptipravka stanovi ZTKP.

Pocatecni zkousky musi byt provedeny pfed zahdjenim zemnich praci na pfislusném useku stavby a musi je
provadét akreditovana laboratof. Pozadované vlastnosti zlepSené zeminy udava ptiloha 13 predpisu SZDC S4.

Pokud pocateéni zkousky neprokazi pozadované vlastnosti zlepSené zeminy, nesmi byt zlepSené zeminy v télese
zelezni¢niho spodku pouzity.

Stabilizace
Stavebni materialy

Za pocatecni zkousky sypanin pro stabilizace se povazuji vysledky geotechnického prizkumu, za pocatecni
zkousky pojiv a vody se povazuji osvédéeni o jakosti vyrobku.

Pocate¢nimi zkouskami zemin se stanovi:

- vlhkost dle CSN CEN ISO /TS 17 892 — 4,

- zrnitost dle CSN EN 933-1, CSN 72 1017

- ¢islo plasticity dle CSN CENISO /TS 17 892 - 12,

- obsah organickych latek dle CSN 72 1021,

- pH faktor vodniho vyluhu zeminy dle CSN 72 1070,

- parametr zhutnéni dle CSN EN 13 286 —2, CSN 72 1018.

Vlastnosti materidlu pro stmelené konstrukéni vrstvy vytvorené stabilizaci a stmelenim kameniva hydraulickym
pojivem musi vyhovovat pozadavkim CSN 73 6124 — 1,2, CSN EN 14227 - 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14.

Stavebni smési

V ramci pocateénich zkousSek stabilizaci se zjistuji kvalitativni parametry pevnosti v prostém tlaku a odolnosti
stabilizaci proti nepfiznivym u€inkim mrazu a vody. Pro jednotlivé druhy pouziti stabilizaci musi zkousky
prokazat dosazeni hodnot stanovenych v pfiloze 13 ptedpisu SZDC S4.

Pocateéni zkousky musi byt provedeny pred zahdjenim praci na stavbé a musi je provadét akreditovana
laboratof.

Pokud pocate¢ni zkouSky neprokazi pozadované vlastnosti stabilizace, nesmi byt stabilizace do télesa
zelezni¢niho spodku navrzena.
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Ziviéné vrstvy

Pozadavky na pocatecni zkousky materiali a stavebnich smési vytvarejici konstrukéni vrstvy ze ziviénych
materiall jsou stanoveny v CSN 73 6121, CSN 73 6122, CSN 73 6127 - 1,2,3,4 a CSN 73 6129.

Plo$né prvky

Pozadavky na material a rozsah po&ate¢nich zkousek pro geosyntetika jsou obsazeny v CSN EN 13 250, OTP
»Qeotextilie v télese zelezni¢niho spodku a OTP ,,Geomfizky a geomembrany v telese zelezni¢niho spodku*
(viz Clanek 6.12.2 této kapitoly TKP).

Pozadavky na material a rozsah poc¢atecnich zkousek pro betonové desky obsahuje CSN 73 6131-2.

Pozadavky na materidl a rozsah pocatecnich zkouSek pro geobunky a tepelné izolacni desky stanovi ZTKP.
Pozadavek na materidlové vlastnosti a rozsah pocatecnich zkousSek antivibra¢nich rohozi jsou obsazeny v OTP
Antivibraéni rohoze v télese Zelezni¢niho spodku.

6.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

Kontrolni zkousky ovéfuji v pribéhu provadéni konstrukénich vrstev vysledky pocéatecnich zkousek a dalsich
vlastnosti predepsanych v TKP a ZTKP a umoziuji stavebnimu dozoru kontrolu praci béhem vystavby.

Odbér vzorkli materidlu a jeho posouzeni je soucasti kontrolnich zkousek.

Zhotovitel odsouhlasi se stavebnim dozorem ¢as a misto odbéru nebo zkousky. Mista odbérii a zkousek musi byt
volena tak, aby vystihovala kvalitu sledovaného tseku a postihla i pfipadnd mista s nedostate¢nou kvalitou.
K ur¢eni mist odbérti a zkousek je vhodné pouziti nepiimych metod (napf. razova zkouska, radiometrické
meéfeni apod.).

Nespliiuje-li material pfipraveny pro konstrukéni vrstvu piedepsané pozadavky, stavebni dozor jeho ulozeni do
prazcového podlozi nepovoli.

Kontrolni zkousky provadi na své naklady zhotovitel a jejich vysledky pfedava dohodnutou formou stavebnimu
dozoru. Pfi nesplnéni kvalitativnich pozadavkt stavebni dozor prace nepfevezme a dalsi pokra¢ovani nepovoli.
Naklady spojené s odstranénim zavad nese zhotovitel, ktery uhradi i naklady na opakované kontrolni zkousky.

Druh, ¢etnost a pfedepsana kritéria kontrolnich zkousek. jsou uvedeny v dalSich ¢lancich.

6.5.1 Zemni plan

Kontrolni zkousky zemni plan¢, na které jsou ulozeny konstrukéni vrstvy, se provadéji podle kapitoly 3 TKP.

6.5.2 Konstrukéni vrstvy

6.5.2.1 Material konstrukénich vrstev

Nestmelené vrstvy

Na materialu nestmelenych vrstev se pied jeho ulozenim zjistuje:

— zrnitost,

namrzavost a propustnost,

nestejnozrnnost,

— obsah jemnych ¢éstic,

obsah cizorodych ¢astic.
Pozadované parametry jsou uvedeny v oddile 6.2 této kapitoly TKP.

Uvedené fyzikalni vlastnosti se ur¢uji nejméné na kazdych:
— 2000 t materialu u technologie se snaSenim kolejového rostu a novostaveb,

— 1000 t materialu nebo 500 m délky koleje u technologie bez snaseni kolejového rostu.

Odbér vzorki materialu se provadi podle CSN EN 932-1.
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Stmelené vrstvy
ZlepSené zeminy

Pii téZb€ a navazeni zeminy je nutno kontrolovat shodu vlastnosti a stavu zeminy s pocatecnimi zkouskami
a pozadavky dokumentace stavby.

K ovéfeni zaveért a predpokladli uc¢inénych na zakladé laboratornich zkousek, k ovéfeni navrzené technologie
hutnéni (typ valce, tloustka vrstvy, pocet pojezdli apod.) a k ovéfeni dosazenych geotechnickych parametrt
zhutnénych zlepsenych zemin, se provede zhutfiovaci zkouska podle CSN 72 1006 a kontrola hloubky
promiseni.

Kontrolni zkousky zlepSené zeminy a jejich cetnost stanovi tabulka 1.

tabulka 1 Kontrolni zkousky zlepSené zeminy a jejich cetnost

Zkouska Metodika Cetnost
A. PodlozZi naspu
vihkost CSNCENISO/TS 17892 —4 1x na 5 000 m>
pomér unosnosti CBR CSN 72 1016 1x na 10 000 m’
zhutnitelnost CSN 72 1006 1x na 5 000 m?
B. Nasep
vlhkost CSN CENISO /TS 17 892 — 4 1x na 500 m*
pomér inosnosti CBR CSN 721016 1x na 5 000 m”
zhutnitelnost CSN 72 1006 1x na 1 000 m?
obsah hrudek CSN 73 6133 1x na 5 000 m?
, L CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 )
davkovani pojiva 123.45.1011,12.13,14 Ix na 2 000 m
L ., | CSN736124-1,2; CSN EN 14227 5
stejnomérnost a hloubka promiseni 123.45.10.11,12.13,14 Ix na 2 000 m

C. Aktivni zona

vlhkost CSN CEN ISO /TS 17 892 — 4 1x na 1 000 m?
pomér inosnosti CBR CSN 721016 1x na 5 000 m”
zhutnitelnost CSN 72 1006 1x na 5 000 m?
obsah hrudek CSN 73 6133 1x na 10 000 m?

CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227

2
~123.4,5.10,11,12,13,14 Ixna 2 000 m

davkovani pojiva

CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227

2
~1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 Ixna 2000 m

stejnomérnost a hloubka promiseni

Nespliuje - li zlepSena zemina stanovené pozadavky, nepfevezme stavebni dozor provedené vrstvy ze zlepSené
zeminy.

Stabilizace

Kontrolni zkousky zemin ovéiuji shodu vlastnosti s pozadavky pocatecnich zkouSek. U materiald z mistnich
zdroju se ovéfuje, zda zeminy pouZivané na stavbé odpovidaji zeminam, se kterymi byl proveden navrh
stabilizace.
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Kontrolni zkousky stabilizace a jejich Cetnost stanovi tabulka 2.

tabulka 2 Kontrolni zkousky stabilizace a jejich cetnost

Zkouska Metodika Cetnost

U zemin pro stabilizaci se zkousi:

vlhkost CSNCENISO/TS 17892 -4 1x denné
zrnitost CSN EN 933-1, CSN 72 1017 1x denng
Cislo plasticity CSN CENISO /TS 17 892 - 12 Cetnost dle dokumentace
obsah organickych latek CSN 72 1021 Cetnost dle dokumentace
reakce pH CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 Cetnost dle dokumentace.

-1,2,3,4,5,10,11,12,13,14

V ramci kontrolnich zkousek stabilizace se zjist'uji nasledujici kvalitativni parametry smési

pevnost v tlaku CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 1x denné
-1,2,3,4,5,10,11,12,13,14

odolnost proti G¢inktim mrazu CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 1x za dva dny
-1,2,3,4,5,10,11,12,13,14

vlhkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 1x denné

zhutnitelnost CSN EN 13 286 —2 1x na 5 000 m?

obsah hrudek CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 1x na 5 000 m?
-1,2,3,4,5,10,11,12,13,14

davkovani pojiva CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 1x na 1 000 m*
-1,2,3,4,5,10,11,12,13,14

stejnomé&rnost promiseni CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 1x na 1 000 m*

-1,2,3,4,5,10,11,12,13,14

Vysledky kontrolnich zkousek musi spliiovat pozadavky udavané v piedpisu SZDC S4, ptiloze 13 a odpovidat
pozadavkim pocatecnich zkouSek. Pokud kontrolni zkousky stabilizace neprokazi pozadované vlastnosti,
stavebni dozor je nepfevezme.

Pozadavky na kontrolni zkouSky materialii a smési vytvarejicich konstrukéni vrstvy pomoci chemickych pojiv
a ptipravki stanovi ZTKP.

Zivicné vrstvy

Pozadavky na kontrolni zkouSky materiald a stavebnich smési vytvarejicich zivicné vrstvy jsou stanoveny
v CSN 73 6121, CSN 73 6122, CSN 73 6127 — 1,2,3,4 a CSN 73 6129.

Plosné prvky

Geosyntetika

U téchto plosnych prvcich se zjistuje:

— pevnost v tahu podélna a pti¢na,

— taZnost podélna a pti¢na (pomérné protazeni),

— odolnost proti protrzeni (geotextilie, geomembrany, apod.).

Uvedené zkousky se provadgji na vzorcich geosyntetik pred polozenim, odebranych z kazdych 10 000 m? téchto
plosnych prvkl, (nebo v pfipadé zpochybnéni kvality dodaného materialu se provedenou zkousky na mensi
vyméru) a to podle CSN EN 13250, CSN EN ISO 10319, CSN EN ISO 12236, CSN EN ISO 13433..

Antivibracni rohoze a tepelné izolacni desky

Kontrolni zkousky tepeln¢ izolacnich desek stanovi ZTKP. Kontrolni zkousky antivibranich rohozi se
provadéji na tfech vzorcich antivibracnich rohozi o rozmérech 500 mm x 500 mm pted jejich vloZzenim na
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kazdych 1000 m”. Za minimélni rozsah kontrolnich zkousek se povaZuje uréeni objemové hmotnosti, pevnosti
v tahu, taznosti, statické tuhosti, modulu pietvarnosti a razového modulu deformace. Podrobnosti stanovi OTP
Antivibraéni rohoze v télese zelezni¢niho spodku.

Betonové desky

Ve smyslu CSN 73 6131-2 se kontrolni zkousky betonovych desek provadgji u odborného pracovisté jen
v ptipad¢€ zpochybnéni kvality dodanych dilcg.

6.5.2.2 ZkouSeni vytvorené konstrukéni vrstvy

Nestmelené a stmelené vrstvy
Technologie se snasenim kolejového rostu

Na nestmelené i stmelené konstrukeni vrstve se zjistuje:

— Sitka vrstvy po 100 m,

— tloustka vrstvy po zhutnéni po 100 m délky,

— nerovnost povrchu a piiény sklon lati dle CSN 73 6175 s &etnosti po 100 m,

— celistvost povrchu vizualné - pribézné (zdvadou celistvosti povrchu je vyskyt hnizd nedokonale
zpracovaného materidlu, ryh apod.),

— Unosnost statickou zatéZzovaci zkouskou, vyjadfenou modulem ptetvarnosti, ktery musi spliovat pozadavky
predpisu SZDC S4, piilohy 6, tabulky 1 - provadi se po max. 200 m pro jednu kolej. Pouziti razovych
dynamickych zkousSek pro urceni tnosnosti se povazuje pouze za orientacni. Tyto zkousky jsou vhodné pro
podrobnou rekognoskaci (napf. neunosnych mist, stavu rozpracovani apod.). Zavéry z vysledkt téchto
zkouSek musi byt potvrzeny statickou zatézovaci zkouskou,

— mira zhutnéni s etnosti zjisfovani po 100 m nebo 500 m* se provadi

- u nestmelenych konstrukénich vrstev piimymi metodami podle CSN 72 1006 a piedpisu
SZDC 84,

- u stmelenych konstrukénich vrstev podle CSN 73 6121, CSN 73 6122, CSN 73 6124-1,2;
CSN EN 14227 - 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14, CSN 73 6127 — 1,234, CSN 73 6129,
ptipadné ZTKP,
Zhutnéni 1ze dokladovat i nepfimymi metodami (napf. statickou a rdzovou zatézovaci zkouskou, radiometrickym

A%

méfenim objemové hmotnosti, méti¢em zhutnéni-kompaktometrem apod.). Pfed jejich pouzitim je nutné
prokazat dostatecné tésnou korelaci mezi vysledky pfimych méfeni a zvolenou nepiimou metodou v souladu
s CSN 72 1006 apod. Pouziti neptfimych metod schvaluje vzdy stavebni dozor na zdklad¢ pisemné zadosti
zhotovitele.

U vrstvy stabilizace se ve smyslu CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 — 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14dale zjistuje:
— pevnost v tlaku na vzorcich odebranych ze smési pred hutnénim min. 1x denné,
— odolnost proti G¢inkiim mrazu na vzorcich odebranych ze smési pfed hutnénim min. 1x za dva dny,

— celistvost povrchu vizualné, pribézné (zavadou celistvosti povrchu je vyskyt hnizd nedokonale
zpracovaného materialu, ryh apod.).

Stabilizace chemickymi pfipravky se kontroluji podle ZTKP.

Ziviéné vrstvy se kontroluji podle CSN 73 6121, CSN 73 6122, CSN 73 6127 — 1,2,3,4 a CSN 73 6129.
Technologie bez snasent kolejového rostu

Pti pouziti technologie bez snaSeni kolejového rostu se zjistuje:

— sklon zemni plané - provadi se po 100 m pomoci laté¢ délky 4 m a vodovahy,

— Sitka vytvorené konstrukéni vrstvy po 100 m,

— tloustka vytvorené konstruk¢ni vrstvy se provadi po 100 m,

— mira zhutnéni dle CSN 72 1006 po max. 200 m,

— Tinosnost vytvofené konstrukéni vrstvy statickou zatéZovaci zkouskou dle piedpisu SZDC S4 pii zahéjeni
prace stroje (soupravy) a pii zmén¢ konstrukce nebo materialu konstrukéni vrstvy.
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Plosné prvky
Geosyntetika

Na vlozeném geosyntetiku se kontroluje:

— neporusenost,

— poloha na zemni plani, pfipadné upevnéni,

— rovnost uloZeni, bez zahybti a vin,

— dodrzeni presahu, ptipadné jiného spojeni jednotlivych dild,

— vypli geobunék.

Antivibracni rohoze a tepelné izolacni desky

Zpisob kontroly vloZzenych antivibracnich rohozi a tepelné izola¢nich desek stanovuje ZTKP.

Betonové desky

Na konstrukéni vrstvé vytvofené betonovymi deskami se zjistuje:

— pricny sklon lati délky 4 m nebo nivelaci - po 50 m,

— vyskovy rozdil na styku dvou desek - méfenim, prabézné,

— vyskova troven vytvofené¢ho povrchu (plané télesa zeleznicniho spodku) v porovnani s dokumentaci -
nivelaci, pribézné.

6.5.2.3 ZkuSebni postupy

Laboratvorni zkousky a polni zkousky se provédéjiv podle CSN a piedpistt SZDC. Zkusebni metody, pro které

neni v CR vydana technicka norma nebo predpis SZDC, musi byt popsany v ZTKP.

Piednost maji zkusebni metody pfimé pred zkusebnimi metodami nepfimymi (napf. podle CSN 72 1006).

Laboratorni zkousky

Zkusebni postupy pro zeminy, kamenivo, stmelené a nestmelené vrstvy a geotextilie jsou popsany v CSN,
jejichZ seznam je obsazen v ¢lanku 6.12.1.

Polni zkousky
Pro kontrolu konstrukénich vrstev plati tyto CSN a piedpisy:

CSN 72 1006, CSN 72 1010, CSN 73 6121, g“:SN73 6122, CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 -
1,2,3,4,5,10,11,12,13,14, CSN736126-1,2, CSN 736127 — 1,234, CSN736129, CSN736131-2,
CSN 73 6133, CSN 73 6175, CSN 73 6192 a predpis SZDC S4.

Zhutiiovaci zkouska se provadi v souladu s CSN 72 1006. Cilem zkousky je vypracovani technologie hutnéni
pro dany material a konkrétni hutnici prostfedek.

Povinnosti zhotovitele je pouZzivat pii vytvareni konstrukénich vrstev jen ty hutnici prostfedky, které zhotovitel
pouzil pro zhutilovaci zkousku. Je nepfipustné béhem stavebnich praci ménit hutnici prostfedky, které nejsou
svymi parametry totozné s hutnicim prostiedkem pouzitym pro zhutnovaci zkousku. Vysledky zhutnovaci
zkousky s navrhem technologie hutnéni piedad zhotovitel stavebnimu dozoru. Bez zhutiovaci zkousky stavebni
dozor ztizovani konstrukénich vrstev nepovoli.

6.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI, ZARUKY

6.6.1 Zemni plan

Ptipustné odchylky pro zemni plan jsou uvedeny v kapitole 3 TKP. Ptipustnd odchylka sklonu zemni plané¢,
méfeného lati délky 4 m, se od sklonu navrzeného dokumentaci nesmi liit o vice nez 0,5 %.

Pokud je zemni plan soucasné i plani télesa Zelezniéniho spodku, potom nesmi byt piekroceny hodnoty 20 mm
od projektované vyskové polohy plan¢ télesa zelezni¢niho spodku.
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6.6.2 Konstrukéni vrstvy

Povrch konstrukénich vrstev musi byt rovny, bez nerovnosti a bez podélnych nebo pii¢nych ryh. Rovnost
povrchu se mé#i podle CSN 73 6175 v podéIné sméru lati délky 4 m a v piiéném sméru lati délky 2 m. Piipustné
odchylky na povrchu vrstvy v pficném a podélném sméru nesmi piekrocit hodnotu 15 mm. Vyskova aroven
povrchu konstrukéni vrstvy nesmi pfekrocit hodnotu = 20 mm od projektované polohy.

Pfipustna odchylka tloustky vrstvy je 20 mm.
Piipustna odchylka sklonu povrchu vrstvy v pri¢ném sméru je 0,5 %.

Me¢feni se provadi:
— v ptimé v ose koleje,
— v oblouku v misté neptevyseného kolejnicového pasu.

Vyskovy rozdil na styku dvou betonovych desek se ptipousti max. 7 mm (viz CSN 73 6131-2).
Pro zjistovani inosnosti a miry zhutnéni konstrukéni vrstvy jsou stanoveny nasledujici tolerance:

- pokud soubor zkouSek hodnoceného tseku stavby na jedné vrstvé obsahuje méné nez 5 hodnot, musi v§echny
hodnoty piekroéit stanovenou minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti,

- pokud soubor zkousek jedné vrstvy hodnoceného useku obsahuje 5 a vice hodnot, potom zadna z jednotlivych
hodnot modulu pfetvarnosti nesmi byt mensi o vice nez 10 % a zadna z jednotlivych hodnot miry zhutnéni
nesmi byt mensi o vice nez 3 %, nez je stanovend minimalni hodnota. V tomto povoleném rozmezi se v§ak mtize
vyskytovat pouze 1 hodnota z méfeni 5 vedle sebe lezicich zkusebnich mist.

Pro vrstvy v aktivni zoné je minimalni hodnota pevnosti v tlaku stabilizované vrstvy 1,8 MPa. Primérna
hodnota odolnosti proti i€¢inkim mrazu je 3,5 MPa a minimalni hodnota odolnosti proti i¢inkim mrazu je
2,5 MPa, pficemz naméfené hodnoty jednotlivych valecki se musi pohybovat v rozmezi 15% od priméru sady.
Hodnoty lisici se o vice nez 15% se do priméru neuvazuji.

Pro vrstvy v podlozi zemniho télesa a v zemnim télese je minimalni hodnota pevnosti v tlaku stabilizované
vrstvy 0,7 MPa. Primérna hodnota odolnosti proti u¢inkiim mrazu je 1,2 MPa a minimalni hodnota odolnosti
proti uc¢inkiim mrazu je 0,9 MPa, pfi¢emz naméfené hodnoty jednotlivych valeckt se musi pohybovat v rozmezi
15 % od priméru sady. Hodnoty lisici se o vice nez 15 % se do praméru neuvazuji.

6.6.3 Zaruky, udrzba v zarucni dobé

Zarucni doby vseobecné stanovi kapitola 1 TKP. Béhem zarucni doby nesmi dojit k zavadam konstrukénich
vrstev télesa zelezni¢niho spodku. Unosnost zemni plan¢ a plané télesa zelezni¢niho spodku musi dosahovat
predepsanych hodnot dle platnych ptedpist po celou zaruéni dobu.

Vegetaéni upravy zemniho télesa je mozno predat aZ po prvnim posekani. Soucasti provadéného dila je
zabezpeceni prvniho preventivniho postiiku proti plevelim.

Pted uvedenim stavby do provozu je tieba provést kontinualni radarové méteni prazcového podlozi. V piipadé
pochybnosti resp. zavad v GPK zajisti spravce nejpozdéji pul roku pied ukonéenim zaruéni doby opakované
kontrolni radarové méfeni, které je soucasti podkladt k reklama¢nimu fizeni.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravece DLHM podle ustanoveni v kapitole 1 TKP. V této dob& za odstranéni
plevele, naletovych dievin, pfirodniho spadu a prekazek vzniklych dopravnim provozem odpovida pfislusna
SDC.

6.7 KLIMATICKA OMEZENI

Nestmelené vrstvy
Klimaticka omezeni pro zfizovani nestmelenych vrstev jsou obsazena v CSN 73 6126 — 1,2.

Nestmelené vrstvy nesmi byt zfizovany na rozbiedlou nebo promrzlou zemni plan a na zemni plan pokrytou
sn¢hem a ledem. Pokladka nestmelené vrstvy se nesmi provadét pii mrznoucim, silném nebo dlouhotrvajicim
desti, pfi snézeni a pii teplotach nizsich nez 0°C. Zfizovani konstrukéni vrstvy ze zmrzlého materialu pod 0°C je
nepiipustné.

U technologie bez snaseni kolejového rostu neni dale pripustné provadét tipravu zemni plané pfi silném nebo
dlouhotrvajicim desti, pfi snézeni a pfi teplotach nizsich nez 0°C.
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Stmelené vrstvy

Klimatickd omezeni pro ziizovani vrstev ze zlepSené zeminy jsou obsazena v CSN 73 6133 a pro zfizovani
stabilizace v CSN 73 6124-1,2; CSN EN 14227 —1,2,3,4,5,10,11,12,13,14.

Vrstvy ze zlepSené zeminy a stabilizace se nesmi provadét za destivého pocasi nebo snézeni.

Stabilizaci hydraulickymi pojivy nelze provadét bez zvlastnich opatfeni je-li nebezpeci, ze teplota pii provadéni
stabilizace klesne pod +5°C a pii oSetfovani (po dobu 7 dnt1) pod 0°C.

Zeminy zlepSené vapnem se smi zpracovavat do teplot —5 °C, zeminy zlepSené cementem pouze do teploty
-2°C.

P1i preruseni praci pies zimni obdobi je nutno vrstvu zeminy upravené vapnem chranit pfed ptisobenim vlhkosti
a mrazu. Zpisob ochrany fesi projektovd dokumentace po dohod¢ ze stavebnim dozorem..

Technologii zlepSeni zemin nebo stabilizace nelze zpracovavat zeminu promrzlou, obsahujici snih a ledové
cocky.

Klimaticka omezeni pro zlepSeni zemin chemickymi prostredky (stabilizatory) stanovi ZTKP.

Klimatickd omezeni pro ziizovani Ziviénych vrstev jsou uvedena v CSN 73 6121, CSN 73 6122, CSN 73 6127 —
1,2,3,4 a CSN 73 6129.

Plosné prvky
Geosyntetika

Geosyntetika je nutno chranit pfed dlouhodobymi G¢inky slunecniho zafeni, které mize zplisobit zménu jejich
technickych vlastnosti (fotodegradace). Na otevienych skladkach musi byt prikryty plachtami. Geotextilie musi
byt na skladkach chranény pred destém (vodou nasakld geotextilie podstatné zvySuje svoji hmotnost, ktera
zt€zuje manipulaci). Manipulaci s tuhymi geomiizkami, geobuitkami a geomembranami neni vhodné provadét
pfi teplotach pod + 3 °C.

Antivibracni rohoze a tepelné izolacni desky
Klimaticka omezeni pro antivibrani rohoze a tepelné izola¢ni desky stanovi ZTKP.
Betonové desky

Betonové desky se podle CSN 73 6131-2 pokladaji v pfiméfenych povétrnostnich podminkach, kdy pramérné
teploty neklesnou pod +3°C. Zemni plan nesmi byt zmrzla nebo rozbiedld, material vyrovnavaci vrstvy pod
betonovymi deskami nesmi obsahovat snih a led.

6.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

Zasady odsouhlaseni praci a pfejimaciho fizeni fesi kapitola 1 TKP.

Pti odsouhlasovani nestmelenych a stmelenych vrstev se kontroluji nasledujici parametry:
— S$itka,

— tloustka,

— rovnost povrchu,

— pricny sklon,

— Zhutnéni,

— unosnost statickou zatéZzovaci zkouskou,

— poloha (geodetickym zamétenim),
— celistvost povrchu.

U stabilizace se dale kontroluje pevnost v tlaku a odolnost proti G¢inktim mrazu.

Bez odsouhlaseni dokoncené zemni plané nebo konstrukéni vrstvy stavebnim dozorem nelze zahdjit prace na
budovani dalsi konstrukéni vrstvy. Plan télesa zelezni¢niho spodku a konstrukéni vrstvy nesmi byt stavebnim
dozorem pievzaty, pokud nejsou zhotovitelem dolozeny vysledky pozadovanych zkousek a kontrol. V pfipadé,
ze vysledky zkousek nedosahuji pozadovanych parametri, 1ze v pracich pokracovat az po provedeni napravy
a dosazeni pozadovanych parametrti a po souhlasu stavebniho dozoru.

Odsouhlaseni praci provede stavebni dozor zépisem do stavebniho deniku.
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Pfi odsouhlaseni a prevzeti praci doklada zhotovitel vysledky vSech zkousek podle ¢lanku 6.4.2 a oddilu 6.5 této
kapitoly TKP, pfi¢emz nesmi byt piekro¢eny odchylky stanovené v oddile 6.6.

K pfejimacimu fizeni pfedlozi zhotovitel kromé podkladt dle TKP kapitola 1.8.2 i zaznam radarového méfeni
konstrukce prazcového podlozi nebo doklad firmy provadéjici radarové meéteni, ze radarové meéteni bylo
provedeno a zaznam uloZen do databaze.

6.9 KONTROLNI MERENI, MERENi POSUNU A PRETVORENTI

Pozadavky na kontrolni méteni a pfipadné sledovani konstrukénich vrstev musi byt obsazeny v dokumentaci,
véetné navrhu metodiky méfeni.

6.10 EKOLOGIE

Pii zfizovani konstrukénich a technologickych vrstev je nutno dodrZzovat obecné zasady ochrany zivotniho
prostiedi obsazené piedevsim v zakonech ¢. 17/1992 Sb., ¢. 100/201 Sb.a €. 114/1992 Sb. a v TKP kapitole 1.

Technologie zfizovani konstrukénich a technologickych vrstev musi byt volena sohledem na pozadavky
ochrany Zivotniho prostfedi tak, aby stavba nadmérné nezatéZovala okoli napf. prachem, emisemi a hlukem
a vibracemi (viz nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.).

Prace provadéné v exponovanych lokalitach (napf. intravilan) a v oblastech se zvlastnim rezimem (napt. CHKO,
ochranna pasma vodnich zdroji apod.) se kromé obecnych predpisu fidi pozadavky pfislusnych statnich organa.

Zabudované materialy nesmi vést ke zhorSeni Zivotniho prostredi. Pti zabudovani jiz diive pouzitych materialt
(napf. vyzisku) a umélého kameniva (napf. vysokopecni strusky) musi byt prokazana jejich nezavadnost vuci
zivotnimu prostiedi podle zdkona 185 /2001 Sb.

6.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi, POZARNi OCHRANA

Pozadavky na bezpeCnost prace a technickych zafizeni, jakoz i na pozarni ochranu obecné stanovi TKP
kapitola 1.

S ohledem na zajisténi bezpecnosti pii praci po dobu zfizovani konstrukénich vrstev je nutno zavést na sousedni
soubézné koleji, nevyloucené z provozu, snizenou rychlost vlakd.

6.12 SOUVISEJICI NORMY, ZAKONY A PREDPISY

Uvedené normy, zakony a predpisy predstavuji stav k datu zpracovani této aktualizace TKP kapitoly 6.
Ve smyslu TKP kapitoly 1 plati v dobé& pouziti téchto podkladu jejich aktualni verze.

6.12.1 Technické normy

CSN 72 1002
CSN 72 1006
CSN 72 1010
CSN 72 1014
CSN 72 1015
CSN 72 1016
CSN 72 1018
CSN 72 1021
CSN 72 1070
CSN 72 1176
CSN 72 1180
CSN 73 3050
CSN 73 6121
CSN 73 6122

Klasifikace zemin pro dopravni stavby.

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni metody.
Laboratorni stanoveni meze tekutosti zemin

Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin

Laboratorni stanoveni poméru tinosnosti zemin (CBR)

Laboratorni stanoveni relativni ulehlosti nesoudrznych zemin
Laboratorne stanovenie organickych latok v zeminach

Stanoveni pH keramickych surovin a hmot

Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva

Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

Stavba vozovek - Vrstvy z lit¢ho asfaltu - Provadéni a kontrola shody
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CSN 73 6124-1
CSN 73 6124-2

CSN 73 6126-1
CSN 73 6126-2
CSN 73 6127-1

CSN 73 6127-2
CSN 73 6127-3
CSN 73 6127-4
CSN 73 6129
CSN 73 6131-2
CSN 73 6133
CSN 73 6175
CSN 73 6190

CSN 73 6192
CSN 73 6301
CSN 73 6360-1

CSN 73 6360-2

CSN 73 6380

CSN CEN ISO/TS

17892-1

CSN CEN ISO/TS

17892-12
CSN EN 932-1
CSN EN 933-1
CSN EN 933-2

CSN EN 1097-2
CSN EN 1097-3
CSN EN 1097-6
CSN EN 1367-1
CSN EN 13043
CSN EN 13242
CSN EN 13250

CSN EN 13450

CSN EN 14227-1
CSN EN 14227-2
CSN EN 14227-3

Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - Cast 1 : Provadéni
a kontrola shody

Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - Cast 2 :
Mezerovity beton

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cést 1: Provadéni a kontrola shody
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 2: Vrstva z vibrovaného $térku

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Cast 1: Vrstva ze Stérku casteCné vyplnéného
cementovou maltou

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Cast 2: Penetraéni makadam

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Cast 3: Asfaltocementovy beton

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Cast 4: Kamenivo zpevnéné popilkovou suspenzi
Stavba vozovek. Postiiky a natéry

Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cést 2: Kryty ze silni¢nich dilcti

Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Mg¢feni nerovnosti povrchtl vozovek.

Staticka zatézovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek

Razova zatézovaci zkouska netuhych vozovek a podlozi

Projektovani zelezni¢nich drah

Iv(onstrukéni a geometrické uspotadani koleje zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha.
Cast 1: Projektovani

Ivionstrukéni a geometrické uspotadani koleje zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha.
Cast 2: Stavba a piejimka, provoz a Gdrzba

Zelezniéni piejezdy a prechody

Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 1: Stanoveni
vlhkosti zemin

Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Céast 12: Stanoveni
konzisten¢nich mezi

Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva. Cast 1: Metody odbéru vzorki
Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Stanoveni zrnitosti — Sitovy rozbor

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Cést 2: Stanoveni zrnitosti- Zkusebni sita,
jmenovité velikosti otvort

Zkouseni fyzikalnich a mechanickych vlastnosti kameniva. Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni

Zkouseni fyzikalnich a mechanickych vlastnosti kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné
hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

Zkouseni fyzikalnich a mechanickych vlastnosti kameniva. Cést 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasakavosti

Zkou$eni kameniva vuci teploté a zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani

Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich
a jinych dopravnich ploch

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské
stavby a pozemni komunikace

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Vlastnosti pozadované pro pouziti pfi
stavbé zeleznic

Kamenivo pro kolejové loze )

Smeési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 1: Smési stmelené cementem
Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 2: Smési stmelené struskou
Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 3: Smési stmelené popilkem
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CSN EN 14227-4
CSN EN 14227-5

CSN EN 14227-11
CSN EN 14227-12
CSN EN 14227-13

CSN EN 14227-14

CSN EN 14475
CSN EN ISO 9862
CSN ENISO 10319
CSN EN ISO 10320

CSN EN ISO 12236
CSN EN ISO 13433

CSN EN ISO/IEC
17050-1

CSN EN ISO/IEC
17050-2

TNZ 01 0101
TNZ 73 6949

6.12.2 Z4kony

Zékon ¢. 17/1992 Sb.,
Zakon €. 22/1997 Sb.

Zakon ¢. 183/2006 Sb.

Zékon ¢. 77/2002 Sb.

Zékon ¢. 100/2001 Sb.

Zakon €. 114/1992 Sb.
Zakon €. 185/2001 Sb.
Zakon ¢. 266/1994 Sb.

Vyhlaska

¢. 177/1995 Sb.,
Vyhlaska
¢.395/1992 Sb.,
Naftizeni vlady
¢. 163/2002 Sb.,

Naftizeni vlady
¢. 190/2002 Sb.,
Naftizeni vlady
¢. 148/2006 Sb.,

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 4: Popilky pro smési stmelené

hydraulickymi pojivy

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 5: Smési stmelené

hydraulickymi silniénimi pojivy

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cést 11: Zeminy upravené vapnem
Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cést 12: Zeminy upravené struskou
Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 13: Zeminy upravené

hydraulickymi silni¢nimi pojivy

Smési stmelené hydraulickymi pojivy - Specifikace - Cast 14: Zeminy upravené

popilkem
Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vyztuzené zemni konstrukce
Geosyntetika - Odbér a piiprava vzorkid ke zkouskam

Geotextilie. Tahova zkouska na Sirokém prouzku
Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim — Identifikace na stavenisti
Geosyntetika — Staticka zkouska protrzeni (zkouska CBR)

Geosyntetika - Zkouska dynamickym protrzenim (zkouska padajicim kuzelem)
Posuzovani shody - Prohlaseni dodavatele o shodé - Cést 1: Vieobecné pozadavky

Posuzovani shody - Prohlaseni dodavatele o shodé - Cést 2: Podptirna dokumentace

Nazvoslovi Ceskych drah

Odvodnéni zelezni¢nich trati a stanic

o zivotnim prostfedi v platném znéni

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont

v platném znéni

0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni

o akciové spole¢nosti Ceské drahy,, statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty a 0 zmén¢ zakona €. 266/1994 Sb., o drahéach, ve znéni pozdéjsich predpist,
a zékona €. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpist, v platném
znéni

0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont
(zékon o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi), v platném znéni

o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni

o odpadech a o zméné nékterych dalSich zédkoni, v platném znéni

o drahach, v platném znéni

kterou se vydava stavebni a technicky ad drah, v platném znéni

kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona CNR & 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni
kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE,

v platném znéni

o ochrané zdravi pted nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni
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6.12.3 Piedpisy SZDC a CD

SZDC S4 Zelezni¢ni spodek

SZDC S4/3 Ptedpis pro spravu a udrzovani Zeleznicnich prejezdi a prechodu

Zasady pro ztizovani konstrukénich vrstev prazcového podlozi technologiemi bez snaseni kolejového rostu
Pokyny pro pouziti nedestruktivnich geofyzikalnich metod v diagnostice a prizkumu télesa zelezni¢niho spodku

Obecné technické podminky SZDC (OTP):

Antivibraéni rohoze v télese zelezni¢niho spodku

Stérkopisek, stérkodrt a recyklovana §térkodrt z kolejového loze pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku
Geotextilie v télese zelezni¢niho spodku

Geomfiizky a geomembrany v télese zelezni¢niho spodku

Kamenivo pro kolejové loze

Vzorové listy

71 Zakladni rozméry plané télesa zelezni¢niho spodku
72 Zemni téleso

73 Odvodnovaci zafizeni

74  Prazcové podlozi

75 Uprava draznich svaht

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP):
Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 3 - Zemni prace

Kapitola 4 - Odvodnéni trati a stanic

Kapitola 5 - Ochrana drazniho télesa

Kapitola 7 - Kolejové loze

Kapitola 9 - Uroviiové piejezdy a prechody

6.12.4 Predpisy MD odbor PK

TP 94 Technické podminky - zlepSeni zemin
TKP 5 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, kapitola 5 Podkladni vrstvy
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Poznamky:
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SEZNAM ZKRATEK

APK Mé&Fici zafizeni absolutni polohy koleje

CTD Centrum telematiky a diagnostiky SZ

CSN Ceska technicka norma

DLHM Dlouhodoby hmotny majetek

EN Evropska norma y
o013 Odbor tratového hospodarstvi generdlniho feditelstvi SZ
oTP Obecné technické podminky

sz Sprava zeleznic, statni organizace

SZG Sprava zelezni¢ni geodézie

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TPD Technické podminky dodaci
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7.2

uvobD

Pro tuto kapitolu plati vSechny pojmy, ustanoveni, poZzadavky a Udaje uvedené v kapitole
1 TKP - VSeobecné.

Kapitola urcuje podminky pro zfizeni kolejového loze trati Zelezni¢nich drah, pfedevsim jeho
vlastnosti, zplsob jeho zfizovani, dodavky, skladovani kameniva a prokazovani kvality.
Pojednava i o Upravé bezprostiedniho okoli zapusténého kolejového loze zejména
v Zeleznic¢nich stanicich, jako jsou drazni stezky.

Ustanoveni této kapitoly plati v plném rozsahu pro koleje normalné rozchodnych drah
s rozchodem 1435 mm. Pfipadné odchylky pro traté Uzkorozchodnych drah s rozchodem
760 mm stanovuje predpis SZDC (CD) S3/3. Uprava bezprostfedniho okoli otevieného
kolejového loze je feSena v kapitole 6 TKP.

Kapitola nepojednava o kolejovém lozi jiné nez klasické konstrukce zfizené z drceného
kameniva s kolejovym rodtem na priénych prazcich (véetn& prazcd "Y") nebo pod
vyhybkami.

Dal$i podminky pro Upravu koleje na Uroviiovych pFejezdech, u nastupist, ramp
a zpevnénych ploch urcuji kapitoly 9 a 10 TKP.

Zasady a podminky pro zemni plan a plan télesa zelezni¢niho spodku stanovuji kapitoly 3
a 6 TKP.

Zvlastni upravu kolejového loze posuzuje 013 v ramci projednavani dokumentace stavby.
Vyjimky z ustanoveni kapitoly 7 povoluje feditel 013.

POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU A CASTI STAVBY

7.2.1 MATERIAL KOLEJOVEHO LOZE

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pozadavky na kamenivo pro kolejové loZe stanovuje predpis SZDC S3, dil X a obecné
technické podminky ,,Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah“ (dale jen OTP).

PouZiti jednotlivych tfid kameniva v kolejich stanovi predpis SZDC S3, dil X. Zhotovitel musi
pouZit kamenivo pro kolejové loZe od vyrobcl, kterym bylo povéfenym Gtvarem SZ udéleno
~Osvédceni o kvalité kameniva pro kolejové loze" Zelezni¢nich drah, respektive "Osvédceni
o zpUsobilosti k recyklaci kameniva pro kolejové loze" (dale jen "Osvédé&eni").

Podminky pro opétovné pouziti vyziskaného kameniva do kolejového loze stanovuje predpis
SZDC S3, SZ S3/1, prislusné pravni predpisy, OTP a projektova dokumentace.

Specifické podminky pro Upravu kameniva sanacnimi stroji v ose koleje stanovuje predpis
SZ S3/1, priloha R.

Pro drazni stezky se pouZije material podle predpisu SZDC S3, dilu X.

7.2.2 TVAR KOLEJOVEHO LOZE

(1)

(2)

(3)

(4)

Tvary a usporadéni kolejového loze stanovi Vyhlagka MD ¢&. 177/1995 Sb. a predpis SZDC
S3, dil X.

Zakladni rozmeéry kolejového loZe stanovi projektova dokumentace (dale jen dokumentace)
zpracovana podle pfedpisu SZDC S3, dilu X.

Tvar a rozméry kolejového loZe ve vyhybkéch se upravuji podle predpist SZDC S3, dilu X.
Zvlastni pozornost musi byt vénovana Upravé kolejového loze vyhybek v oblastech srdcovky
a vymény, v nichz se pod vyhybkovymi prazci nesmi vyskytovat prostory nezaplnéné
kamenivem.

Zmény tloudtky kolejového loZe pfi pfechodu mezi jednotlivymi druhy prazct se upravi podle
predpisu SZDC S3, dilu X.
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(6)
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7.3.

(1)
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7.3.

(1)

(2)
(3)

Uprava kolejového loze na mostech s pribéznym kolejovym loZem a v tunelech se provede
podle projektové dokumentace zpracované v souladu s predpisem SZDC S3, dil X a XII.

Upravu kolejového loze a pripadné dal$i stavebni Upravy v misté, kde dilatujici konstrukce
stavby Zelezni¢niho spodku s vyraznymi dilata¢nimi pohyby navazuje na téleso zelezni¢niho
spodku, fesi projektova dokumentace. Specialni Upravy musi byt odsouhlaseny 013.

V bezstykové koleji se profil kolejového loze upravuje v zavislosti na poloméru
oblouku rozsifenim a nadvysenim v souladu s predpisem SZDC S3/2.

TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

1 ODSTRANENI STAREHO KOLEJOVEHO LOZE, CISTENI KOLEJOVEHO
LOZE

Kolejové loze je soucasti dlouhodobého hmotného majetku (dale jen DLHM) ve spravé
a evidenci SZ.

Z hlediska dalsiho vyuziti kameniva vyziskaného z kolejového loze (dale jen vyzisku) je
tfeba uprednostriovat separované odtéZeni a ulozeni kameniva kolejového loze strojni
distickou ve smyslu predpisu SZ S3/1 a jeho recyklaci pro pouziti zpét do kolejového loze.
Céast vyzisku, kterou nelze ani po recyklaci pouzit do kolejového loZe je mozno recyklovat
pro pouziti v konstrukénich vrstvach télesa zelezni¢niho spodku. Kamenivo, které neni
mozno pouZit ani tam, je moZno vyuzit do zasypl nebo pro Upravu stavenistnich ploch
a komunikaci. Jako odpad se likviduje pouze zcela nevyuzitelna ¢ast vyzisku.

Podminky pro odstranéni starého kolejového loZze nebo jeho cCisténi s pfipadnou Upravou
kameniva sanac¢nim strojem stanovuje predpis SZ S3/1.

Dokumentace pro pripravu a realizaci staveb investi¢niho i neinvesti¢niho charakteru musi
resit vyuziti vyzisku, splnéni podminek ochrany zivotniho prostredi, technologii a podminky
téZeni, umisténi recyklacnich zakladen a ulozeni vyzisku a nakladani s odpady. V pfipadé,
Ye bylo prizkumem v uréitém Useku zjisténo ekologické znecisténi materidlu kolejového
loze, provede se odtézeni a skladovani znecisténého materidlu oddélené aby nedoslo ke
kontaminaci materidlu vyziskdvaného z ostatnich ¢asti kolejového loZze. Kamenivo urcené
k recyklaci je tfeba skladovat s ohledem na vlhkost a miru znecisténi tak, aby bylo mozno
podle vlastnosti vytézeného kameniva nastavit Gcinny proces recyklace.

2 ZRIZOVANI KOLEJOVEHO LOZE

Zplsob zfizovani kolejového loZze stanovi predpis SZ S3/1. Podminkou pro zfizovani
kolejového loze pri technologii prace se snesenim kolejového rostu nebo pfi novostavbach
je odsouhlaseni zemni plané podle kapitoly 3 TKP a plané télesa zelezni¢niho spodku podle
kapitoly 6 TKP.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat kolejovému lozi v oblasti prechodu na stavby
zelezni¢niho spodku, Uroviiové prejezdy, ve vyhybkovych konstrukcich, v mistech prechodu
na konstrukci bez stérkového kolejového loze a v blizkosti ostatnich staveb a zafizeni, které
mohou ovlivnit stabilitu koleje.

3 KOLEJOVE LOZE PRI UPRAVE SMEROVEHO A VYSKOVEHO
USPORADANI KOLEJI A VYHYBEK

K fadné Upravé a stabilizaci smérové a vyskové polohy koleje musi zhotovitel postupovat
podle ustanoveni predpisu SZ S3/1.

Homogenizace kameniva kolejového loze se provadi podle piedpisu SZ S3/1.

Pred dynamickou stabilizaci musi byt kolejové loZze doplnéno a upraveno do predepsaného
profilu podle predpisu SZDC S3, dilu X, resp. SZDC S3/2 a projektové dokumentace.
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(4)

(3)

Po novostavbé c¢i rekonstrukci koleje nebo vyhybky musi zhotovitel provést naslednou
Upravu smérového a vyskového usporadani koleje (vyhybky) ve smyslu predpisu SZ S3/1.
Pokud jsou v koleji instalovana specialni zafizeni, kterd brani fadné smérové a vyskové
Upravé nebo by pfFi ni mohla byt poSkozena (napf. magnetické znacky, prvky sdélovaciho
a zabezpecCovaciho zafizeni, propojky, lanova propojeni a ukolejnéni, indikatory apod.),
musi byt tato zafizeni pred podbitim odborné demontovana v souladu s pFislusnymi vnitfnimi
predpisy SZ.

Osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika ovérfuje postup a podminky
zfizovani kolejového loZe v jeho prib&hu, a to véetn& technického stavu pouZité
mechanizace. V pfipadé, Ze osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika zjisti
zavadu na technickém stavu pouzité mechanizace, je opravnéna pozadovat okamzitou
napravu - zakazat praci mechanizace ve zretelné nevyhovujicim stavu (napf. poskozena
podbijeci kladiva, Unik provoznich kapalin apod.). Odstdvka mechanismd a dal$i vyvolané
vicenaklady jdou v tomto pfipadé k tizi zhotovitele stavby.

7.3.4 OCHRANA KOLEJOVEHO LOZE PRI ZEMNICH PRACICH

(1)

(2)

7.4

Pri jakychkoliv zemnich pracich v kolejovém loZi nebo v jeho blizkosti nesmi dojit
k znecisténi kolejového loZze. Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt kolejové loze
zakryto. Pfi zpétném zasypavani vykopu musi byt jednotlivé konstrukcni vrstvy obnoveny
materidlem, jehoZ vlastnosti odpovidaji plvodnimu materidlu. Materidl musi byt predem
odsouhlasen osobou povérenou vykonem technického dozoru stavebnika. Jednotlivé
konstruk¢ni vrstvy musi byt Fadné upraveny a zhutnény podle dokumentace. Prebytecny
a nevhodny vykopovy material musi byt odstranén. Pro zemni prace plati ustanoveni
kapitoly 3 TKP. Dodrzeni podminek osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika
ové&fuje vizudlng, pfipadné odbérem vzorkl a zkoudkami podle pfisludnych OTP, TKP
a predpisu SZ S4.

Kolejové loze musi byt ochranéno zakrytim i pfi vSech ostatnich pracich, kdy by mohlo dojit
k miseni kameniva kolejového loze s kamenivem jinych frakci nebo kvality (napf. pfi
vysypani materidlu pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku z Zelezni¢nich vozd na
sousedni koleji).

DODAVKA, SKLADOVANI A ZKOUSKY

7.4.1 DODAVKA KAMENIVA, PREJIMKA MNOZSTVI A KVALITY

(1)

(2)

(3)

(4)
()

Objednavka kameniva musi obsahovat udaje uvedené v OTP a pripadna doplnéni
a zpresnéni uréena projektovou dokumentaci.

Od vyrobce nebo prepravce prebird zhotovitel zdsilku kameniva podle objednavky na
zakladé privodniho dokladu a zjistuje pFi tom, zda je zasilka neposkozend, Uplnd a zda
souhlasi dodané mnozstvi a typ kameniva. Kazda zasilka musi byt opatfena potvrzenim
vyrobce, Ze dodavany material odpovida ustanovenim Technickych podminek dodacich
(TPD) a tim OTP, norem a predpisd, pfipadné sjednanym pozadavkim a dohodam (napF.
odkazem na platné ,Osvédceni* podle ¢l. 2.1, odst. (2) této kapitoly TKP).

Zhotovitel podle svych mozZnosti zajistuje pFejimku kameniva t¥idy BO a BI pfimo u vyrobce
(v lomu) pri nakladce. Misto prejimky kameniva musi byt presné vymezeno ve smlouvé
o dodavce.

Mnozstvi musi byt dolozeno vaznimi doklady pFi odesilani dodavek kameniva z lomu.
Privodni doklady ke ka?dé dodavce musi obsahovat tyto udaje:

a) Ccislo a datum vyhotoveni;

b) plny nazev a sidlo vyrobce, zkraceny nazev provozovny, expedi¢niho mista;

c) nazev a sidlo odbératele;
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(6)

(7)

(8)

d) misto uréeni dodavky;
e) mnozstvi dodavaného kameniva;
f)  nazev vyrobku ,Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah“;

g) druh, tfidu a frakci kameniva vcéetné hodnot vlastnosti, které maji byt podle OTP
deklarovany;

h) Cislo pfislusné normy kameniva;
i) datum odeslani kameniva;
j) dislo ,Osvédceni.

V seznamu vyrobcl kameniva, ktery zvefejfiuje Sprava Zeleznic na svych webovych
strankach (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-
na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek) jsou uvedeny uUdaje o sypné
objemové hmotnosti kameniva volné sypaného kameniva a kameniva v setfeseném stavu
podle toho, jak je deklaruji jednotlivi vyrobci. Zhotovitel stavby Udaje pfislusného lomu
pouzije pro prepocet a doloZeni spotfeby kameniva. Zhotovitel dokumentace stavby musi
pfi prokazovani spotfeby kameniva vyuZivat prdmérnych hodnot objemové hmotnosti
kameniva (objemova hmotnost 2,8 t/m3, sypna objemova hmotnost volné sypaného
kameniva 1,35 t/m3, sypna objemova hmotnost kameniva v setfeseném stavu 1,5 t/m3)
a vypocet podle tvaru kolejového loze.

Pro dopravu, skladovani a naklddku kameniva plati predpis SZDC S3, dil X a SZ S3/1. P¥i
naklddani, vykladani a dopravé ¢i na meziskladce kameniva nesmi dojit k jeho
znehodnoceni, napf. misenim druhd a frakci kameniva, pojezdy vozidly, loZenim do
nevycisténych vozidel, pfimisenim cizorodych latek, dlouhodobym vystavenim klimatickym
vlivim apod. PF¥i podezieni na znehodnoceni kameniva miZe osoba povéienad vykonem
technického dozoru stavebnika vyzadat u zhotovitele stavby ovéreni vlastnosti v souladu
s OTP a v pripadé potfeby nafidit preruseni praci.

Vyrobce kameniva (dodavatel) prokazuje kvalitu kameniva kontrolnimi zkouskami podle
OTP.

7.4.2 USKLADNENI

(1)

(2)

(3)

(4)

()

8/14

Kamenivo musi byt skladovéno v souladu s ustanovenim predpisu SZDC S3, aby nedoslo
k znecisténi skladky cizorodym materialem napf. z podkladu skladky. Obdobné jako skladky
musi byt upraveny plochy bezprostfedné pfilehlé a pfistupové cesty.

Zhotovitel smi ukladat kamenivo (nové, vyziskané i recyklované) na skladku az po prevzeti
Upravy plochy sklddky osobou povérenou vykonem technického dozoru stavebnika
potvrzeném zapisem ve stavebnim deniku.

Skladka kameniva musi byt oznacena tabuli uvadéjici vlastnika kameniva, vyrobce (lom),
druh (nové, recyklované, vyzisk), frakci a tfidu a nazev stavby, do které je kamenivo urceno.
Z takto neoznacené skladky nesmi byt kamenivo do stavby pouzito. Oznaceny musi byt
i pfipadné meziskladky a skladky na recyklacni zakladné. Vyrazné oddéleny a vhodnym
zplsobem oznaceny musi byt i sklddky kameniva, které nejsou uréeny k zabudovani
do kolejového loze.

Kamenivo se musi nakladat, skladat a premistovat takovym zplsobem, aby nedo&lo
k vzdjemnému promichani druhd, tfid a frakci aaby bylo zamezeno jeho drceni,
nezadoucimu rozmésovani zrn frakci nevhodnym sypanim a manipulaci s kamenivem.
Podminky stanovuje predpis SZDC S3, Dil X.

V ptipadé, e doslo k pojezdu dopravnich prostfedk( po skladce, je zhotovitel povinen na
vyzvani osoby povérené vykonem technického dozoru stavebnika prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva, pfipadné jeho zrnitost a podil drobnych zrn a jemnych
gastic podle OTP. Pocet a mista odbé&ru zkudebnich vzorkd uréi osoba povéfend vykonem
technického dozoru stavebnika.
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(6)

(7)

Pokud se pfi zkougkach predepsanych predpisem SZDC S3, Dil X prokdze nevyhovujici
kamenivo znehodnocené soustfedénim podsitnych castic, drobnych zrn a jemnych castic
ve sklddce, nesmi byt toto kamenivo v kolejovém loZi pouzito. Pro odbér vzorkl plati
prislusné Ceské technické normy uvedené v OTP.

K doplnéni profilu kolejového loze po pokladce kolejového rostu na tratich vybrané sité musi
byt pouzito kamenivo z pfimé dodavky z technologické linky vyrobce bez meziskladky.

7.4.3 PROKAZANI KVALITY NOVEHO KAMENIVA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Zhotovitel kolejového loze eviduje pouziti konkrétniho kameniva do stavby v Usecich podle
vyrobce (lomu), druhu, tfidy a frakce jako podklad pro kontrolu v priib&hu stavby, prejimku
a feseni pripadné reklamace v zarucni dobé.

Zhotovitel musi byt schopen v prib&hu stavby prokazat, e kamenivo dodal vyrobce
s "Osvédcenim" platnym v dobé plnéni dodavek, a ze ma ke vSem dodavkam stanovené
doklady. V pripadé podezieni na nedostatec¢nou kvalitu dodavky musi zhotovitel osobé
povérené vykonem technického dozoru stavebnika prokazat kvalitu kameniva konkrétni
dodavky podle OTP.

Deklarace kvality dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
kameniva (na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici zhotoviteli i osobé povérené
vykonem technického dozoru stavebnika bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive
pred zacatkem vykladani kameniva z prepravnich prostfedkl. Kamenivo, u kterého neni
deklarovana kvalita v souladu s OTP, nesmi byt vyloZzeno v obvodu stavenisté.

Zhotovitel je povinen provadét zkousky zrnitosti u kameniva vkladaného do kolejového loze
a v pripadé sporné kvality kameniva i dalsi zkousky podle OTP

e U technologie se snesenim kolejového rostu na kamenivu pro spodni vrstvu kolejového
loze pfi vkladani do koleje pred jeho rozprostifenim, a to 1 zkousku na kazdych 250 m
koleje;

e pfi doplfiovani kameniva do kolejového rostu a pfi technologii bez sneseni kolejového
ro$tu na kamenivu pred jeho naklddanim do Zelezni¢nich voz{, a to 1 zkousku na
kazdych 500 t kameniva.

PFi pouzivani kameniva tridy BO a BI ze skladky do kolejového loze je zhotovitel povinen
navic prokazovat jeho kvalitu kontrolnimi zkouskami v rozsahu

e podsitné, tj. propad na situ 22,4 mm - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t;

e drobnd zrna, jemné Castice, cizorodé, popripadé rozliSné castice (bfidlicnata zrna,
struska) - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t;

e tvarovy index 3, index plochosti a délka zrn - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t.

Pokud vysledky i jen jednoho z uvedenych parametri neodpovidaji hodnotdm uvedenym
v OTP pro pfislusnou tfidu kameniva, musi byt kamenivo zafazeno do nizsi tfidy, které
prislusna hodnota odpovida, takto oznaceno a pouZzito v souladu s touto tfidou nebo
odstranéno ze stavby. Pred odstranénim skladky nevyhovujiciho kameniva ze stavenisté
musi byt skladka oznacena tabuli ,Nevyhovuje pro kolejové loze".

Odbér vzorkd a zkouseni vlastnosti kameniva se provadi podle CSN EN 13450 a pfisludnych
zkusebnich ceskych technickych norem uvedenych v OTP. Osoba povérena vykonem
technického dozoru stavebnika si vyhrazuje pravo byt vzdy a véas informovana a pfizvana
zhotovitelem k odbé&ru vzork{, pfipadné uréit konkrétni mista odbéru.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem plvod
kameniva, pokud ma osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika sama nebo
na zakladé upozornéni jiného povéreného zastupce SZ dlivodné podezieni, e kamenivo na
skladce nebo ve stavbé nepochazi od vyrobce (lomu) s platnym "Osvédcéenim" nebo pokud
neni dodrzena kvalita kameniva a zhotovitel nezpochybnitelné neprokaze vyrobce
kameniva.
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(9) Osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika ma pravo pozadovat na zhotoviteli
prokazani kvality kameniva ve ziizovaném kolejovém loZi podle OTP, a to kdykoli v priib&hu
stavby. Kvalitu kameniva je v tomto pfipadé zhotovitel povinen prokazat zkouskami na
vzorcich odebranych z dopravnich prostfedkd, ze skladky, z kolejového loZe, ptipadné z jeho
jednotlivych vrstev v mistech uréenych osobou povérenou vykonem technického dozoru
stavebnika. Rozsah a druh zkousek uréi osoba povérena vykonem technického dozoru
stavebnika v souladu s OTP. Zpravidla se ovéri kfivka zrnitosti, podsitné Castice - propad
na situ 22,4 mm, drobna zrna a jemné castice, tvarové vlastnosti, cizorodé, popripadé
rozliSné Castice. Naklady na tyto zkousky jdou k tizi toho, v jehoZ neprospéch zni vysledek
zkousky.

(10) Odbér vzorkl pro ovéfeni kameniva kolejového loZe neni divodem k odstoupeni od zaruky
na dilo ze strany zhotovitele.

(11) Po konecné Upraveé kolejového loze musi byt zfetelné rozhrani mezi plani télesa zelezni¢niho
spodku a kolejovym loZzem. Zachovani tohoto rozhrani se zjistuje v sondach kopanych
v meziprazcovém prostoru pod kolejnici. Na zadost osoby povérené vykonem technického
dozoru stavebnika mize byt ve stejném mist& odebran vzorek kameniva z homogenizované
vrstvy kolejového loZze podle normy CSN EN 13450 na provedeni zkousek zrnitosti, tvaru
zrn, pripadné dalSich vlastnosti podle OTP.

7.4.4 PROKAZOVANI KVALITY RECYKLOVANEHO MATERIALU

(1) Zzakladni podminkou pro opétovné vyuziti starého kameniva v kolejovém lozi je jeho
nezavadnost z hlediska ochrany Zivotniho prostredi.

(2) Zhotovitel recyklace musi prokazat zplsobilost ,Osvéd&éenim® vydanym O13. Recyklaéni
zékladna musi splfnovat podminky stanovené obecné platnymi pravnimi predpisy. ZFizeni
recykla¢ni zékladny ozndmi zhotovitel recyklace neprodlené kontrolorovi kvality SZ Centra
telematiky a diagnostiky (dale jen CTD).

(3) Pro opétovné pouziti kameniva do kolejového loZe plati predpis SZDC S3, dil X a OTP.

(4) Pred pouzitim tohoto kameniva musi zhotovitel prokazat vlastnosti predepsané v OTP. Pro
zkousSeni, skladovani, manipulaci, pouziti a prevzeti plati stejné zasady jako pro kamenivo
nové, neni-li stanoveno jinak.

7.5 ODBER VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

(1) Podminky pro predbézné posouzeni materidlu kolejového loZze, ktery bude vyziskavan,
stanovuji OTP.

(2) Rozsah a zplsob provadéni zkoudek nového a recyklovaného kameniva se Fidi ustanovenimi
ostatnich ¢asti této kapitoly TKP a OTP.

(3) Pro zkouseni kameniva plati CSN EN 13450 a zku$ebni technické normy CSN uvedené v této
normé nebo v OTP a dale zkusebni postupy definované v OTP.

7.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIRA OPOTREBENI, ZARUKY

7.6.1 ODCHYLKY TVARU A ROZMERU KOLEJOVEHO LOZE

(1) Osoba povérenad vykonem technického dozoru stavebnika kontroluje odchylky pFicného
a podélného sklonu povrchu vrstvy homogenizovaného kolejového loze pred pokladkou
kolejového rostu pfi technologii zfizovani kolejového loze se snesenim kolejového rostu
podle predpisu SZ S3/1.

(2) Kolejové loze musi byt pfed pokladkou prazcl upraveno tak, aby lozna plocha praZce byla
podepfena v oblasti pod kolejnicemi. PraZzce nesmi byt podepreny ve stfedni ¢asti mezi
kolejnicovymi pasy jedné koleje. Spravné uloZeni prazcl musi byt zajisténo pfed prvnim
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(3)

7.6.

(1)

(2)

(3)

7.6.

(1)

(2)

(3)
(4)

7.7

(1)

(2)

(3)
(4)

pojezdem koleje, vyhybky nebo vyhybkové konstrukce, a to i pred prvnim pojezdem
stavebnimi ¢i manipula¢nimi prostiedky pfi pokladce nebo montazi kolejovych poli, vyhybek
a vyhybkovych konstrukci.

Zaporné odchylky rozmérd kolejového loze v{i¢i stanovenym rozmé&rlim (viz ¢lének 2.2 této
kapitoly TKP) nejsou povoleny. Musi byt dodrZena rovnéz tloustka kolejového loze a Uprava
jejich vzédjemnych prechodd v mistech zmén druhu praZcl. Tloustka se kontroluje na tfech
mistech pti¢ného profilu. Kladna tolerance je stanovena predpisem SZDC S3, Dil X. Kontrolni
meéreni profilu loZze se provadi na kazdych 100 m.

2 ODCHYLKY SLOZENI MATERIALU KOLEJOVEHO LOZE

Kamenivo kolejového loZze musi splfiiovat poZzadavky uvedené v OTP pro vybrany druh v dané
tride.

Zrnitost kameniva ve vzorcich odebranych z homogenizované vrstvy kolejového loze (pro
odbér vzorku plati CSN EN 13450) musi odpovidat kfivkdm uré¢enym pro pfislu$nou t¥idu
kameniva s tim, Ze na sité 22,4 mm OTP pfipoustéji hodnotu pro C¢astecny rozpad béhem
dopravy. Kamenivo recyklované mimo kolej musi odpovidat pfislusSnym OTP. Kamenivo
ziskané strojnim cisténi v koleji musi odpovidat podminkam stanovenym predpisem
SZ S3/1.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit osobé povérené vykonem technického dozoru
stavebnika uplatnéni reklamace kameniva a predat kopie dokladt o zplsobu jejiho vyfizeni
véetné protokoll o odbéru a vysledcich pripadnych zkougek provddénych v ramci reklamace.
V pripadé sporu pfizve osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika k feseni
vécné prislusného kontrolora kvality z CTD.

3 ZARUKY

Pfedmétem zaruky jsou vlastnosti kameniva, rozméry a Uprava kolejového loze a jeho
stabilita. Zaru¢ni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP a ve vztahu ke stabilité prostorové
polohy a geometrickych parametrt koleje kapitola 8 TKP.

Zaruka na dodavky kameniva je vyrobcem deklarovana podpisem Technickych podminek
dodacich a vychazi z OTP. Vyrobce poskytuje na vyrobky zaruku v délce trvani 5 let od
dodani prvnimu odbérateli.

Podminky zarucniho pInéni a feseni reklamaci jsou uvedeny v OTP.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravce DLHM podle ustanoveni v kapitole 1 TKP.

KLIMATICKA OMEZENI

Pokud neni odsouhlasend zemni plan pres zimni obdobi prekryta konstrukéni vrstvou,
provadi se po zimnim obdobi jeji dohutnéni s novym odsouhlasenim vcetné novych zkousek
Unosnosti nebo odbé&ru vzorkd pro zjisténi miry zhutnéni (viz kapitola 6 TKP).

Podminky pro Upravu prostorové polohy, smérového a vyskového usporadani koleji
a vyhybek stanovuje predpis SZ S3/1.

Podminky pro zfizovéni a préace v bezstykové koleji stanovuje predpis SZDC S3/2.

Dojde-li b&hem stavby k Zivelné pohromé&, zejména pritrzi mracen & dlouhotrvajicim
de&tlm, jejichz nasledkem je vyrazné snizeni kvality plané télesa Zelezniéniho spodku,
nesmi se ve zfizovani kolejového loZe pokracovat. V takovych pfipadech je nutné projednani
a odsouhlaseni dalSiho postupu praci mezi zhotovitelem a osobou povérenou vykonem
technického dozoru stavebnika.
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7.8

ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

7.8.1 OBECNE

(1)

(2)

(3)

(4)

Osoba povérend vykonem technického dozoru stavebnika pribé&Zné& ovéfuje podminky
zfizovani kolejového loze a v pfipadé, Ze nejsou podminky zajistovany, vyzve zhotovitele
k preruseni prace a naprave.

Kolejové loze musi byt odsouhlaseno osobou povéfenou vykonem technického dozoru
stavebnika pred pokladkou kolejového rostu a po konec¢né Upravé koleje pfi technologii se
snesenim kolejového rostu. Pfi technologii bez sneseni kolejového rostu se prebira kolejové
loze po konecné Upravé koleje. Prevzeti kolejového loZe je spojeno s prevzetim prostorové
polohy, geometrie a konstrukce Zelezni¢niho svrsku podle kapitoly 8 TKP.

Pfredani, odsouhlaseni a prevzeti provadéji vzdy zhotovitel a osoba povérena vykonem
technického dozoru stavebnika. Pro potfebna méfeni, pfipadné odb&ry vzorkl a zkouseni
zajisti zhotovitel méfici prostfedky, zpUsobilé pracovniky nebo organizaci, pokud neni
smlouvou stanoveno jinak.

Soucasti podkladd pro odsouhlaseni jsou:
a) doklady o plivodu, druhu, t¥dé a kvalité pouzitého kameniva;
b) vysledky zkougek, které byly v pribé&hu ztizovani kolejového loZe provedeny;

c) zaznamy ze zaznamového zafizeni automatické strojni podbijecky registrujiciho zdvihy
a posuny koleje;

d) méreni konecné prostorové polohy APK a geometrie koleje méficim vozem pro
elezni¢ni svréek nebo jinym odpovidajicim zafizenim podle vnitnich predpisd SZ;

e) doklady o odstrané&ni véech vad a nedostatkd zjist&nych v pribé&hu ztizovani;

f) doklady o pouzitém mnozstvi kameniva.

7.8.2 ODSOUHLASENI KOLEJOVEHO LOZE PRI SNESENEM KOLEJOVEM

(1)

ROSTU

Odsouhlaseni ¢asti kolejového loZze pod loznou plochou prazcl se provadi pfi sneseném
kolejovém rostu na zakladeé:

a) ovéreni plané télesa zelezni¢niho spodku;
b) ovéreni kvality kameniva prokazané podle oddilu 4 a 5 této kapitoly TKP;

c) odsouhlaseni nivelety homogenizované vrstvy kolejového loze podle ¢l. 6.1 této
kapitoly TKP (kontrolni méreni kazdych 100 m);

d) odsouhlaseni Sifky prazcového podlozi a jeho sklonu a rovinatosti podle dokumentace
(kontrolni méreni min. kazdych 100 m).

7.8.3 ODSOUHLASENI KOLEJOVEHO LOZE PRI TECHNOLOGII BEZ SNESENI

(1)

KOLEJOVEHO ROSTU

Odsouhlaseni podkladni vrstvy zfizované sanacCni soupravou nebo strojem pro zvyseni
unosnosti prazcového podloZi stanovi kapitola 6 TKP. V pripadé, kdy je kolejové loze jen
gidténo strojni Cistickou, provadi se odsouhlaseni podle dokumentace pribé&znou kontrolou:

a) hloubky tézeni strojni Cistickou;

b) sklonu zemni plané (sklonu listy téziciho zafizeni Cisticky);

c) znecisténi podsitnymi Casticemi (propadu na sité 22,4 mm, max. 7 % podsitnych
Castic).

Zhotovitel musi volit takovou technologii, kterd umozni uvedené kontrolni zkousky

a méreni.
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7.8.4 PREVZETI KOLEJOVEHO LOZE

(1)

7.9

(1)

Prevzeti kolejového loZze se provadi soucasné s prevzetim prostorové polohy, geometrie
a konstrukce Zelezni¢niho svrsku podle kapitoly 8 TKP. Podklady pro prevzeti kolejového
loze jsou:

a) zapisy o odsouhlaseni kolejového loze podle ¢l. 8.1, 8.2 nebo 8.3 této kapitoly TKP;
b) prokazana i vizualné ovérena kvalita kameniva;

c) vysledky méfeni tloudtky, rozmérl a Upravy pri¢ného profilu kolejového loZe,
vizualniho posouzeni povrchové Upravy - kontrolni méreni nejméné kazdych 100 m
podle ¢l. 6.1 této kapitoly TKP;

d) vysledky vizudlni kontroly ocisténi vSech souclasti Zelezni¢niho svrsku
a zabezpecovaciho zafizeni a dalSich soucasti drahy od kameniva a jiného znecisténi;

e) mnozstvi spotiebovaného kameniva zhotovitel dolozi vypocltem podle skutecnych
profild kolejového loZe pro Useky koleje v pfimé a v jednotlivych obloucich s vyuZitim
Gdajd o sypné objemové hmotnosti volné sypaného a setfeseného kameniva
deklarované jeho vyrobcem.

KONTROLNI MERENI, MERENI POSUNU A PRETVORENI

Mé&teni poklesli a pretvoreni kolejového loZe se zjistuje na zakladé kontrolniho méreni
prostorové polohy koleje a geometrickych parametrl Zelezni¢niho svréku, o kterém
pojednava kapitola 8 TKP.

7.10 EKOLOGIE

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Pro zfizovani kolejového loZze smi byt pouzit pouze bezpecny stavebni vyrobek ovéreny podle
zakona €. 22/1997 Sb. a souvisejicich nafizeni vlady. Tyto pozadavky jsou zapracovany
v OTP.

Opétovné pouziti a Upravu vyziskaného materialu fesi projektovd dokumentace v souladu
se zakonem ¢. 541/2020 Sb. a provadécimi predpisy.

Projektova dokumentace stanovuje vyuziti vyziskaného kameniva s cilem predchazet vzniku
odpadl a prednostné vyuZivat vyziskany stavebni material zpét do stavby drahy.

Provozovatel recyklacni linky musi mit
a) platné ,Osvédéeni® vydané povérenym Utvarem SZ;

b) souhlas povéreného orgénu statni spravy (KU) podle zdkona 2001/2012 Sb.
k provozovani zafizeni recyklacni linky stavebnich hmot a souhlas s jeho provoznim
radem.

Zhotovitel vede o recyklaci a pouziti, resp. likvidaci materidlu vesSkerou potfebnou
dokumentaci v souladu s pravnimi predpisy, ¢eskymi technickymi normami, OTP a témito
TKP.

Organem statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi je pro stavbu mistné pfislusny
referat zivotniho prostredi. Tato oblast se ridi zakony ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody,
¢.17/1992 Sb. o zivotnim prostredi, ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a souvisejicimi
vyhlddkami. Ve smyslu téchto zakond je nutny souhlas orgdnt statni spravy pro nakladani
s odpadem, tj. pro manipulaci, skladovani, upravu, prepravu a zfizeni zafizeni
k znedkodrovani odpadi. Kategorii zafazeni odpad( a zplsob jejich likvidace & skladkovani
stanovuje projektova dokumentace.
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7.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi, POZARNI
OCHRANA

(1) Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni jakoZ i na pozarni ochranu obecné
stanovi kapitola 1 TKP.

7.12 SOUVISEJICI NORMY A PREDPISY

(1) Seznam souvisejicich pravnich predpisQ, ¢eskych technickych norem a vnitfnich predpisQ
SZ je uveden v priloze A Kapitoly 1 TKP,
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Seznam zKkratek

AL Mez sledovani

ASP Automaticka strojni podbijecka

A-LIS Ambulantni lepeny izolovany styk

BK Bezstykova kolej

CZK Celkova znamka kvality geometrickych parametrii koleje ve smyslu SZDC SR 103/4(S)
GNSS Globalni navigac¢ni satelitni systém

GR Generalni feditel

GPK Geometrické parametry koleje (vyklad ve smyslu CSN 73 6360-1)
HZS Hasi¢sky zachranny sbor

IAL Mez bezodkladného zasahu

IL Mez zasahu — opravy

LIS Lepeny izolovany styk

MD Meéfici drezina pro Zelezni¢ni svrsek

MIB Magneticky informacéni bod

MV Meéfici viz pro zelezni¢ni svrsek

oTP Obecné technické podminky

PPK Prostorova poloha koleje

OR Oblastni feditelstvi (organiza¢ni slozka SZDC)

SPPK Spravce prostorové polohy koleje

ST Sprava trati (mistné piislu$na organizacni jednotka provozovatele drahy zajist'ujici spravu trati)
Sw Software

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZDC OP Odbor provozuschopnosti Generalniho feditelstvi SZDC
SZDC OTH Odbor tratového hospodaistvi Generalniho feditelstvi SZDC

TBZ Technicko-bezpecnostni zkouska

TPD Technické podminky dodaci

TTP Tabulky tratovych pomért

TUDC Technicka ustfedna dopravni cesty

UTZ Urcené technické zatizeni trati

7KV Znamka kvality geometrickych parametrii koleje ve smyslu SZDC SR 103/4(S)
7BP Zelezni¢ni bodové pole
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Pro tuto kapitolu plati v§echny pojmy, ustanoveni, poZadavky a idaje uvedené v kapitole 1 TKP.

8.1.1 VSeobecné

Kapitola uréuje podminky pro konstrukci a zfizeni koleji a vyhybek Zelezni¢nich drah v majetku Ceské republiky,
se kterymi ma pravo hospodafit Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (déle jen ,,zelezni¢nich drah
CR*) s maximalni projektovanou rychlosti do 200 km.h™.

Pro tdrzbu a opravné prace se tyto podminky pouZiji v souladu s ustanovenim kapitoly 1 TKP, ¢l. 1.1.1 a 1.1.2.
Pojmem ,,vyhybka“ se obecn& rozumi rovnéz vyhybkova konstrukce ve smyslu piedpisu SZDC S3, dil IX.

Tato kapitola nefesi plné podminky pro koleje a vyhybky trati s maximalni projektovanou rychlosti nad 200 km.h',
pro pevnou jizdni drahu a pro koleje a vyhybky bez kolejového loze (mostni konstrukce a tunely bez kolejového
loze, kolejové vahy, dezinfekeni koleje, prohlizeci jamy, tocny, pfesuvny, kiizeni s tramvajovou dopravou a dalsi
specidlni konstrukce). Odlisné podminky pro takové konstrukce a zafizeni musi byt feSeny vypracovanim
zvlastnich technickych kvalitativnich podminek (dale jen ,,ZTKP*).

Podminky pro ztizeni kolejového loze jsou uvedeny v kapitole 7 TKP.

Pojem ,,technicky dozor stavebnika® (dale i ,,TDS*) nov¢e na zakladé aktudlniho znéni stavebniho zdkona nahrazuje
diive zauzivany pojem ,.stavebni dozor* dle vykladu pojmt kapitoly 1. TKP, Ttetiho - aktualizovaného vydani,
ve znéni zmény €.6.

8.1.2 Geodetické zajisténi prostorové polohy koleje

Geodeticka dokumentace pro stavby Zelezni¢nich drah CR musi vyhovovat vieobecnym zasaddm a legislativnim
dokumentim uvedenym pro zemémeéfickou ¢innost v kapitole 1 tohoto dokumentu (dale jen ,,TKP 1¢) a dale
v piedpisu SZDC S3, dil I11.

Metody a presnost geodetického zaméteni, zplsob vypoctl, zpracovani dat a formu piedavanych vysledkt
prostorové polohy koleje, véetné jejiho zajisténi stanovuje a upfesiiuje spravce prostorové polohy koleje (dale
i,,SPPK*).

Prostorova poloha koleje (dale i ,,)PPK“) ve smyslu CSN 73 6360-2, se zajistuje a kontroluje metodami
stanovenymi v pedpisu SZDC S3, dil III.

Rozsah a technologii zajisténi projektované prostorové polohy koleji a vyhybek stanovi objednatel v zadavacich
podminkach. Navrh rozmisténi zajistovacich znacek vypracovany zhotovitelem projektu zajisténi prostorové
polohy odsouhlasi mistné pfislusna organizacni jednotka provozovatele drahy zajist'ujici spravu trati (ST) a SPPK.
Pouziti zajistovacich znatek musi odpovidat piedpisu SZDC S3, dil III a technologie geodetického kontinualniho
méfeni jsou uskutednény v souladu s provozné — technickymi predpisy SZDC pro oblast Zelezni¢ni geodézie.

Obsah predavané geodetické dokumentace pro provizorni i definitivni zaji$téni prostorové polohy koleje a uvedeni
stavby do zkuSebniho provozu je uveden v piedpisu SZDC S3, dil IIl. Objednatel stavby zajisti vyhotovent,
prip. dopracovani a predani dokumentace pro zajisténi prostorové polohy koleje (definitivni i provizorni) podle
tohoto predpisu. Za dokumentaci provizorniho zaji§téni prostorové polohy koleje je nutno povazovat pouze
tu dokumentaci, ktera vychdzi ze zaméfeni hiebovych znaéek pro cely provedeni stavby v novych zakladech
stozart trakéniho vedeni pied dosaZenim stabilni polohy stozart ve smyslu predpisu SZDC S3, dil III.

Pfi osazeni zajiStovacich znacek na stavbach, kde stozary trakéniho vedeni nejsou predmétem rekonstrukce
(tj. ztistavani stavajici) se provede definitivni zajisténi koleje nejpozdéji v pripravné fazi stavby. Musi byt soucasti
projektové dokumentace stavby.

Pted zahajenim praci na zfizeni Zelezni¢niho svrsku (véetné kolejového loze) vyzve zastupce objednatele SPPK
k posouzeni homogenity vytyCovaci sité a zajistovacich znaéek. Pro zajisténi prostorové polohy koleje mohou byt
pouzity jako vychozi jen ovéfené a spravcem prostorové polohy koleje schvalené body zelezni¢niho bodového
pole (dale jen ,,ZBP*) — viz TKP 1.

Za tim tcelem bude zhotovitelem stavby piedlozena ke kontrole dokumentace v minimalnim rozsahu stanoveném
pro provizorni zajisténi prostorové polohy koleje (podle vzort ptedpisu SZDC S3, dil III).

Tato dokumentace musi byt zpracovana a kontrolovana i v pfipadé€, Ze se jedna o provizorni zaji§téni prostorové
polohy koleje pro tcely stavby.



Pii stavbé jsou vyuzivany metody stanovené piedpisem SZDC S3, pro tpravy smérového a vyskového usporadani
koleje podle piedpisu SZDC (CD) S3/1. Uvedené vytyéeni podrobnych bodi projektované polohy koleje
zabezpeci zhotovitel.

8.2 POPIS A KVALITA STAVEBNiICH MATERIALU

Ve smyslu téchto TKP sméji byt pouzivany pouze takové materialy, konstrukéni celky a soucasti Zelezni¢niho
svrsku, jejichz pouzivani bylo schvaleno SZDC (do roku 2005 CD) a jsou doloZeny posouzenim shody
dle Nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni NV ¢.312/2005 Sb,. Pro uzity a regenerovany material vyziskany pfi
stavebni &innosti z trati Zelezniénich drah CR plati ¢1. 8.2.10 a 8.2.11 téchto TKP.

Pii volbé soustavy Zelezni¢niho svriku musi byt dodrzena smérnice GR SZDC ¢&. 28/2005 , Koncepce pouzivani
jednotlivych tvart kolejnic a typd upevnéni v kolejich Zelezni¢nich drah ve vlastnictvi CR* a ustanoveni piedpisu
SZDC S3, dil VIL

Material musi odpovidat:

— obecnym technickym podminkam a technickym podminkam dodacim,

— vzorovym listiim a technickym norméliim SZDC (dale jen vzorové listy) podle seznamu ve sluzebni-rukovéti
SZDC (CD) SR103/1(S) a podle SZDC SR103/3(S), SZDC (CD) SR103/6(S) a SZDC SR103/6-2(S), ptipadné
vykresim ovéfovanych konstrukcei (dale jen ,,VOK®),

— projektové dokumentaci schvalené SZDC.

Obecné technické podminky (dale i ,,0TP*) vydané SZDC (do roku 2005 CD) obsahuji udaje a zdsady nutné pro
funkénost daného vyrobku a jsou zavazné.

Konkrétni technické podminky dodaci (dale jen ,,TPD®) jsou zpracovavany jednotlivymi vyrobci a schvalovany
SZDC jako smluvné zavazné technické specifikace budoucich kupnich smluv. Na jejich zaklad¢ jsou uzavirany
smlouvy na dodavky a provadéno ovéfovani kvality vyrobkd.

Provozni ovéfovani novych materialit nebo vyrobkii v konstrukci koleji a vyhybek se smi provadét pouze
se souhlasem SZDC OTH v souladu se systémem péce o kvalitu uplathovanym SZDC. Souhlas s provoznim
oveéfovanim v8ak musi byt jiz soucasti zadavaci dokumentace stavby.

Material objednava zhotovitel podle dokumentace stavby a v souladu s témito TKP, vzdy s odkazem na konkrétni
TPD.

Kvalita urcenych vyrobki, které maji bezprostfedni vliv na kvalitu konstrukce Zelezni¢niho svrsku a provozu-
schopnost Zelezniéni dopravni cesty, musi byt vzdy ovéfena pro kazdou dodavku SZDC povéfenym organem
(povéfenym kontrolorem jakosti SZDC) tak, jak je uvedeno v piislusnych TPD. Takto ovéfené dodavky musi byt
dolozeny originalem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéfeni jakosti. Jsou to:

— vyhybky a vyhybkové konstrukce (véetné nahradnich dila),
— dilata¢ni zafizeni,

— kolejnice,

— podkladnice,

— upeviiovadla a vybrané drobné kolejivo (vrtule a prazcové Srouby, VP Srouby, svérkové a spojkové Srouby,
matice, pruzné krouzky, distan¢ni krouzky, svérky tuh¢),

— pryzové podlozky pod patu kolejnice,
— kolejnicové spojky ocelové,

— LIS,

— praZce piicné a vyhybkové,

— mostnice.

Zpusob ovéfeni kvality je stanoven v TPD.

U konstrukei (sestav soucasti), které¢ se vzhledem k jejich specifikaci kompletuji az ve stavbé (,,in-situ), jako
napt. konstrukce A-LIS, se vramci kontroly kvality jejich zfizeni, provadi i kontrola kvality jednotlivych
komponenti podle dokladti dodavanych ptislusnymi vyrobci dle ptislusnych TPD. O ztizeni A-LIS vede zhotovitel
montazni denik A-LIS.



V TPD jsou rovn€z stanoveny prislusné doklady vydavané vyrobcem na kazdou dodavku, které nesou
své specifické oznaceni podle uzaviené dohody jako napf.: prohlaseni o shod¢ s objednavkou, inspekéni certifikat,
protokol o vystupni jakostni kontrole, osvédceni o jakosti a kompletnosti, hutni atest, atest vyrobku apod. Pro tcely
této kapitoly TKP se nadale pouziva obecny nazev tohoto dokladu, tj. ,,Prohlaseni vyrobce o kvalit¢ a kompletnosti
dodavky*.

Aktualni ptehled schvalenych TPD a souvisejici technické dokumentace je k dispozici v elektronické podobé
na internetu na adrese: http://typdok.tudc.cz nebo www.szdc.cz (odkaz: Provozuschopnost drahy/Technické
pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC/Zelezni¢ni svrsek).

8.2.1 Kolejnice

Ve smyslu téchto TKP se jedna o Vignolovy kolejnice (symetrické Sirokopatni), srdcovkové kolejnice, asymetrické
kolejnice (jazykové) a zlabkové kolejnice, jejichz zlabek vyhovuje prujezdu kol Zelezni¢nich vozidel a pro které
plati ptedpis SZDC S3, dil IV.

Pouziti pfislusného tvaru a tfidy oceli novych nebo regenerovanych kolejnic urcuje dokumentace ve smyslu
predpisu SZDC S3, dil IV a VII, a smérnice GR SZDC ¢. 28/2005.

Objednavka kolejnic musi z hlediska kvality materialu a jeho pouzitelnosti kromé jiného obsahovat:

— ¢islo TPD,

tvar a délky kolejnic véetné pozadavkl na ptipadné vrtani otvort pro spojkové Srouby; (viz vsak ¢l. 8.3.1.2)

— tfidu oceli,
— prtipadné dalsi specialni pozadavky.

Kolejnice musi byt vyrobeny, ovéfeny a dodany podle TPD schvalenych SZDC. Dodavky musi byt doloZeny
origindlem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéfeni jakosti“ a vSechny kolejnice musi byt na Cele oznaceny
razidlem povéieného kontrolora jakosti SZDC. Kazda dodavka musi byt doloZena prohlagenim vyrobce o kvalité
a kompletnosti dodavky.

Kolejnice nesmi mit v zddném misté profilu defekty vzniklé napt. nedodrzenim technologie piepravy, montaze atd.
anesmi vykazovat deformace vzniklé napf. nespravnou manipulaci. Povrchova vrstva temene hlavy kolejnice
nesmi byt naruSena piipadnym nevhodnym dopliiovanim materialu kolejového loze (drceni kameniva na temenu
hlavy kolejnice kolejovymi vozidly) nebo hloubkovou korozi.

wrw

8.2.2 Kolejnicové podpory - pii¢né prazce

Pouziti novych, zanovnich, uzitych nebo regenerovanych prazct veetné druht jejich materiall, typa a kvality fesi
dokumentace v souladu s piedpisy SZDC S3, dil V, VII, XI, XV a SZDC (CD) S68.

Do koleje nesmi byt vlozeny prazce, u nichZ nespravnou technologii, skladovanim, manipulaci ¢i montazi doslo
ke vzniku vad nebo k poruseni ¢i ohrozeni jejich funkcnosti (napf. obnazeni piedpinaci vyztuze, poSkozeni
hmozdinek apod.) — viz piedpis SZDC (CD) S68.

Kazda dodavka novych prazci musi byt opatfena doklady podle pfislusnych TPD.

8.2.2.1 Prazce betonové

Tvary, rozméry apozadavky na betonové pficné a vyhybkové prazce stanovuji OTP ,,Betonové prazce
pro Zelezni¢ni drahy“ ¢.j. 14503/07-OP (platnost od 1.6.2007), pfislusné TPD a jsou uvedeny v pfedpisu
SZDC S3, dil V a sluzebni rukovéti SZDC SR103/3(S) a na pfislusnych vzorovych listech.

Pfi objednavce prazci je nutno uvést, zda jsou pozadovany prazce s piedmontovanym upevnénim nebo
bez upevnéni. Prazce pro bezpodkladnicové upevnéni se dodaji zpravidla pfedmontované vcetné pryzovych
podlozek pod patu kolejnice (tzv. vystrojené prazce).

Kazda dodavka musi byt doloZena originalem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéteni jakosti a v§echny prazce
musi byt ozna¢eny znac¢kou povéfeného kontrolora jakosti SZDC. Kazda dodavka musi byt dolozena prohlasenim
vyrobce o kvalité a kompletnosti dodavky.



8.2.2.2 Dteveéné prazce a mostnice

Tvary, rozméry i kvalita dfevénych prazcti a mostnic jsou uvedeny v OTP ,Dfevéné kolejnicové podpory
pro zelezniéni drahy“ &j.22693/06-OP, TPD, CSN EN 13145 , Zelezni¢ni aplikace — Traté — Dievéné piiéné
a vyhybkové prazce” adale v pfedpisu SZDC S3, dil V asluzebni rukovéti SZDC SR103/3(S). Na mostech
s mostnicemi se pouZiji mostnice podle OTP ¢&.j. 22693/06-OP, TPD a TNZ 736261.

Do koleji Zelezni¢nich drah CR se nesmévji vlozit prazce Véi mostnice, jgjichi zpusob impregnace nevyhovuje
ustanovenim OTP ¢&.j. 22693/06-OP, TPD, CSN EN 13145, CSN 49 0609, CSN 49 0616-2 a CSN 65 8050.

Kazda dodavka musi byt doloZena originalem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéteni jakosti a vSechny prazce
a mostnice musi byt oznaceny dvéma hieby (znackou vyrobce a znackou povéfeného kontrolora jakosti SZDC).
Kazda dodavka musi byt doloZena prohlasenim vyrobce o kvalité¢ a kompletnosti dodavky.

8.2.2.3 Ocelové prazce, véetné prazci Y

Tvary, rozméry a pozadavky na ocelové prazce Y stanovuji piislusné TPD a jsou uvedeny v predpisu SZDC S3,
dil V a sluzebni rukovéti SZDC SR103/3(S) a na pfislusnych vzorovych listech.

Podminky pouZiti ocelovych praZcti jsou stanoveny piedpisem SZDC S3, dil V, X1 a piedpisem SZDC S3/2.

Pfi objednavce prazct je nutno uvést, zda jsou pozadovany prazce s piedmontovanym upevnénim (tzv. vystrojené)
nebo bez upevnéni (nevystrojené). Ocelové prazce Y se zpravidla dodévaji vystrojené.

Kazdéa dodavka musi byt dolozena origindlem nebo fizenou kopii ,,Protokolu o ovéfeni jakosti“. Kazda dodavka
musi byt doloZena prohldSenim vyrobce o kvalit¢ a kompletnosti dodavky.

8.2.3 Systémy upevnéni a spojeni
Zpusob upevnéni a spojeni soucasti zelezni¢niho svrsku stanovi dokumentace v souladu se vzorovymi listy

a piedpisem SZDC S3, dil VI, VII a smérice GR CD 28/2005. Jednotlivé komponenty §roubovych spojeni musi
byt osetfeny ekologicky nezavadnymi prostiedky schvalenymi SZDC (do roku 2005 CD).

Pro jednotlivé kovové soucasti upevnéni plati.
Obecné technické podminky €.j. 60 555/99-O13 - pro upevnéni kolejnic
Obecné technické podminky ¢.j. 60 788/99-013 - pro pruzné svérky a spony
Obecné technické podminky €.j. 58 961/2002-O13 - Vrtule pro Zelezni¢ni svrSek
Obecné technické podminky ¢.j. 58 960/02-O13 - pro ocelové Srouby a matice pro zelezni¢ni svrSek

Kazda dodavka novych soucasti upevneni a spojeni musi byt opatiena originalnimi doklady podle piislusnych TPD
vcetné originalu nebo fizené kopie ,,Protokolu o ovefeni jakosti®, neni-li v TPD stanoveno jinak. Kazda dodavka
musi byt dolozena prohlasenim vyrobce o kvalité a kompletnosti dodavky.

8.2.4 Nekovovy material Zelezni¢niho svrsku (plasty, pryz)

Nekovovym materidlem Zelezni¢niho svrsku se zde rozuméji prvky vyrobené z elastomerti a polymernich
materiald, tj. z pryze, neplnénych konstrukénich plastl a polymernich kompoziti. Podminky pro:

— plastové izola¢ni kolejnicové spojky stanovuji OTP ¢.j. 55 498/95-S7/STAYV,

— pruzné podlozky pod patu kolejnice v bezpodkladnicovém upevnéni stanovuji OTP ¢.j. 57045/96-S13,

— pruzné podlozky pod patu kolejnice v podkladnicovém upevnéni stanovuji OTP ¢.j. 60789/99-013,

— regeneracni vlozky do dievénych i betonovych prazci stanovuji OTP ¢.j. 55 497/95-S7/STAV,

— plastové vlozky do betonovych prazct stanovuji OTP ¢.j. 55 496/95-S7/STAV,

— upevnéni kolejnic stanovuji OTP ¢.j. 60 555/99-013,

— pruzné podlozky pod podkladnice stanovuji OTP ¢.j. 56 710/2001-O13.

Pouzivani nekovovych prvkd v konstrukci Zelezni¢niho svrsku se fidi podminkami a ustanovenimi pfedpisu

SZDC S3, dil VI a sluzebni rukovéti SZDC SR1v03/3(S) atechnologvick}'/mi postupy montaze jednotlivych typt
upevnéni stanovenymi vyrobcem a schvalenymi SZDC (do roku 2005 CD).



Dodavky nekovovych soucasti zeleznicniho svrsku musi byt opatfeny originalnimi doklady podle ptislusnych TPD
vcetné ,,Protokolu o ovéteni jakosti“ nebo jejich fizenymi kopiemi, neni-li v TPD stanoveno jinak. Kazd4 dodavka
musi byt doloZena prohldSenim vyrobce o kvalit¢ a kompletnosti dodavky.

8.2.5 Zvlastni konstrukce Zelezni¢niho svr§ku a specialni zarizeni dopravni cesty

Zvlastni konstrukce Zelezniéniho svriku jsou uvedeny v predpisu SZDC S3, dil VIII. Konkrétné se jedné o:

— konstrukéni upravy na Zelezniénich piejezdech a prechodech,

— prazcové kotvy,

— pridrzné a ochranné kolejnice,

— kolejnicova dilata¢ni zatizeni,

— konstrukéni Gpravy na Cisticich a prohlizecich jamach, dezinfekénich kolejich a myckach kolejovych vozidel

— konstrukéni Gpravy na tocnicich, pfesuvnach a kolejovych vahach,

— ozubnicové drahy.

Konstrukéni upravy Zelezni¢niho svriku na mostech jsou uvedeny v piedpisu SZDC S3, dil XII.

Specialni zafizeni dopravni cesty montovana na konstrukci Zelezniniho svrsku jsou uvedena v predpisu SZDC S3,

nasledovné:

— zafizeni spadovist, kolejové brzdy vcetné merict hmotnosti v dilu XIII,

— indikatory horkobéznosti a indikatory plochych kol v dilu XIII,

— propojky (stykové, jazykové a srdcovkové), lanova propojeni (kosd, vyhybkova, pficna, stfedova,
mezikolejova, zkratovaci, obchazeci a pfipojnd) a ukolejnéni, v dilu XIV,

— kolejnicové mazniky v dilu XIII,

— magnetické znacky (pro méfici vuiz zelezni¢niho svrsku a MIB pro automatické vedeni vlaki-AVV) v dilu XIII,

— prvky sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni umisténé na zelezni¢nim svrsku v dilu XIII,

— ohfev vyhybek elektricky i plynovy a profukovace vyhybek, v dilu IX.

Izolované styky kolejnic (LIS dilenské a ambulantni, izolované styky se spojkami z plastickych hmot) jsou

uvedeny v piedpisu SZDC S3, dil XIV vcetné podminek pro pouzivani.

Obecné plati, Ze veskeré pouzité vyrobky pro zvlastni konstrukce Zelezni¢niho svrsku a specialni zafizeni dopravni
cesty musi byt vyrabény, zkouSeny, dodavany a pouzivany v souladu s platnymi vzorovymi listy, vyrobni
technickou dokumentaci schvalenou SZDC (do roku 2005 CD) a podle TPD schvalenych SZDC.

8.2.6 Konstrukce zelezni¢niho svr§ku

8.2.6.1 Kolejovy rost

Kolejovy rost musi byt smontovan v souladu s ustanovenimi piedpistt SZDC S3, dil VI, VII, IX, SZDC (CD) S3/1
a CSN 73 6360-2.

Kolejovy rost se zhotovuje bud’ technologii oddéleného kladeni, nebo kladenim pfedmontovanych kolejovych poli
v délkach podle dokumentace, resp. konstrukénich celktl v pfipadé vyhybek a vyhybkovych konstrukei.

Vystroj trati jako kolejnicové propojky a lanova propojeni kolejnic jsou soucasti uréeného technického zatizeni
trati (dale i UTZ) a podminky jejich dodavek a montaz se tidi kapitolami 27 a 31 TKP.

8.2.6.2 Vyhybky a vyhybkové konstrukce

Vsechny vyhybky a vyhybkové konstrukce musi byt vyrobeny, ovéfeny a dodany podle TPD nebo vyrobni
dokumentace odsouhlasené SZDC (do roku 2005 CD) a v souladu se smérnici SZDC &. 77 ,, Technicka specifikace
novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustav UIC 60 a S 49 2. generace™ ¢.j. S 36645/10-OTH s ucinnosti
od 1.10.2010 (déle jen ,,smérnice SZDC ¢&. 77%). Dodavky musi byt doloZeny originalem ,,Protokolu o ovéfeni
jakosti“ nebo jeho fizenou kopii a kazda vyhybka nebo vyhybkova konstrukce musi byt oznadena na Stitku
razidlem povéteného kontrolora jakosti SZDC (do 06/2008 CD).



Konstrukéni a materialové uspotadani vyhybek a vyhybkovych konstrukei je uvedeno v piedpisu SZDC S3, dil IX,
sluzebni rukovéti SZDC (CD) SR103/6(S) a SZDC SR103/6-2(S). Geometrické uspotadani ve vyhybkach
a vyhybkovych konstrukcich, musi vyhovovat ustanovenim normy CSN 73 6360-1,2. Pro stavby mohou byt
pouzity pouze konstrukce schvalené SZDC (do roku 2005 CD) nebo pro néz byl vydan souhlas s ovéfovanim
novych konstrukei - viz oddil 8.2 této kapitoly TKP.

Pro vyhybkové betonové prazce plati ustanoveni piedpisu SZDC S3, dil V a piislusna OTP.

Pro vyhybkové zlabové prazce plati vynos ¢.j. 58 310/99-O13 z15.12.1999 ,Schvaleni zlabového prazce
pro vyhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace”; rozsah pouziti zlabovych prazcti se idi smérnici SZDC &. 77.

Pro vyrobu, zkouSeni, dodavani a provoz Celistovych a hakovych zavért plati ptislusné TPD.

Demontdz a montdz Celistového zavéru mohou provadét jen pracovnici s platnym ,,Osvédéenim zpusobilosti
k provadeéni castecné demontdze a zpétné montaze Celistovych zavéri™ a vyrobce celistovych zavért ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC (CD) S3/1.

Obloukové vyhybky jsou vytvafeny transformaci zakladniho tvaru jednoduchych vyhybek. Poloméry transformace
stanovi projektovd dokumentace. V objedndvce se uvedou poloméry jednotlivych vétvi a jejich orientace
(jednostranna, oboustranna).

Obloukové vyhybky soustav S 49 1. generace aR 65 se dodavaji s kolejnicemi stfedni ¢asti jednostranné
dérovanymi a o 50 mm del§imi, nez je jejich jmenovita nejvétsi délka. Obloukové vyhybky UIC 60 a S 49
2. generace jsou vyrabény a dodadvany v pozadovanych polomérech podle objednavky s vrtanim kolejnic pro jeden,
vzdalengjsi otvor.

Pro regenerované vyhybky musi pribéh trajektorie pfechodu kola z kiidlové kolejnice na klin srdcovky a naopak
odpovidat pfechodu primémé opotiebovanych kol. Kontrola se provadi prostorovou $ablonou PSR - 1 podle
vynosu &.j. 92/98-013. Hodnoceni stavu vyménové &asti se provadi Sablonou PSR — 3 podle vynosu
¢.j. 59 654/2002-013 a obecné dle vynosu ¢.j 55 474/03-013.

Pro regeneraci vyhybek plati OTP ¢.j. 21 240/07-OP ze dne 25.7.2007.

Vyhybkové konstrukce jsou zasadné dodavany vcéetné prestavného zafizeni a zlabovych prazct (pokud jsou
navrzeny) a s prechodovymi podkladnicemi 1:80 a/nebo 1:40, popiipad¢ s upravenym profilem hlavy kolejnice,
pokud neni objednatelem pozadovano jinak. Vyhybky na betonovych prazcich jsou zasadné dodavény s jiz
pfedmontovanou smontovanou vyménovou a stfedni Casti, nebo vyjimeéné jen s vystrojenymi prazci v celé
vyhybce, s ohledem na piedchozi schvéleni technologie stavby objednatelem (viz oddil 8.3 této kapitoly TKP).

Pro jednoznacnost objednavky musi byt v dokumentaci stanovena piesna specifikace pro kazdy tvar a typ vyhybky
podle piedpisu SZDC S3, dil IX a smérnice SZDC ¢&. 77 véetné pozadavku na vrtani pro spojkové otvory, vodiva
propojeni a montaze LIS, druh a pocet ptechodovych podkladnic, typ srdcovky, zaveéru, ptipadné dalsi pozadavky.
Pro vyhybky které budou svafeny, musi byt objednavany kolejnicové €asti s vrtanim otvorti pouze pro vzdalenéjsi
spojkovy Sroub od cela kolejnice (pokud neni mozné pouzit pro montaz nevrtané kolejnice).

Pro ptechod zjednoho tvaru kolejnice na jiny tvar v hlavnich a predjizdnych kolejich se provadi v souladu
s piedpisem SZDC S3 dil IV. P¥ipustnost pouZiti piechodovych aluminotermickych svart a prechodovych spojek
definuje predpis S3, dil IV. V nové vkladanych vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich nesméji byt pouzity
prechodové kolejnice nebo prechodové styky. Vlastni uprava pfechodu na jinou soustavu zelezni¢niho svrsku musi
byt provedena v piipojném poli mimo oblast s dlouhymi spole¢nymi prazci.

Pro docasné ovladani vyhybky s Eelistovym zavérem béhem stavby (pfed zapnutim vyhybky do ustiedniho stavéni)
vybavené mechanickym vyménikem se pfipevni k prazci (délky 2,6 m) ocelovy dil slouzici k prodlouzeni
vyménikového prazce, na ktery 1ze upevnit mechanicky vyménik obvyklym zptisobem. Pro tento zplsob ovladani
je nutno doplnit zavorovaci ty€ o stavitelné dorazy, kterymi se sefidi rozevieni jazykd.

8.2.7 Zabezpeceni vyhybek

Zabezpeceni vyhybek stanovuje kapitola 27 TKP.

V Zelezni¢nich drahach CR mohou byt pouZity pouze vyhybky se schvalenymi typy zavéri. Jsou-li ve vyhybce
pouzity systémy kontroly polohy jazyka a/nebo pohyblivého hrotu srdcovky sméji byt namontovany pouze
v mistech urcenych vzorovymi listy asefizeny na predepsané krajni polohy. Vyhybky pii zapojeni
zabezpetovaciho zafizeni musi spliiovat viechny mechanické parametry predepsané piedpisem SZDC S3, dil IX.



8.2.8 Ohfev vyhybek

Ve vyhybkach miize byt pouzity elektricky ohiev; plynovy mize byt pouzit jen jako nahrada stavajiciho ohfevu
stejného typu. Zafizeni musi byt provedena podle schvalenych DAP SZDC. Monté?, obsluha a udrzba ohfevii
vyhybek jsou feseny schvalenymi TPD a ptedpisem SZDC E2. Pro zafizeni ohfevu vyhybek v mistech provozu
kolejovych obvodi musi byt v dokumentaci stavby predepsany a pfi jejim provadéni dodrzeny podminky, které
vylu€uji ovlivnéni jejich funkce. Pro elektrizovanou trat’ plati téz ¢1. 31.3.10 TKP.

8.2.9 Mazani a zarizeni k odstranéni mazani vyhybek

Osettovani kluznych ploch kluznych stolicek a pohyblivych soucasti piestavného zatizeni ve vyménové a/nebo
srdcovkové Casti vyhybky je tfeba provadét dle pokynli vyrobce mazaciho prostiedku a dle provozni potieby
vyhybky. Je mozné pouzivat pouze mazaci prostiedky schvalené SZDC OTH. Zhotovitel zajisti predepsané
osetfeni kluznych ploch pouze pfi ztizovani; periodické oSetfovani kluznych ploch neni pfedmétem zaruky na dilo.

V ptipad€ osazeni vyménové ¢asti vyhybky a/nebo srdcovky s pohyblivym hrotem zafizenim k odstranéni mazani,
tj. valeCkovymi stolickami, kdy jazyk a/nebo PHS pfi pfestavovani neni v kontaktu s kluznou plochou kluzné
stolicky, oSetfuji se mazacim prostiedkem pouze pohyblivé soucasti pfestavného zafizeni. Kluzné stolicky
je vtomto pfipadé tieba oSetfovat pouze pro zajisSténi jejich odolnosti proti korozi, a to dle provozni potieby

vyhybky.

Ve vyhybkach mohou byt pouzity pouze valetkové stoli¢ky schvalené SZDC OTH. Rozsah pouziti jednotlivych
typtt véleckovych stoliCek a dal$i nalezitosti jsou uvedeny v piislusnych TPD. Montaz, sefizeni a udrzbu
valeckovych stolicek smi provadét pouze opravnéna osoba (opravnéni vydava vyrobce valeckovych stolicek na
zéklad¢ proskoleni), a to v souladu s navodem vydanym vyrobcem valeckovych stolicek a pii respektovani
ustanoveni predpisu SZDC S3, dil IX a XIII.

8.2.10 Hospodareni s vyziskanym materidlem ze stavebni Cinnosti a jeho pouziti pri
stavbé Zelezni¢niho svriku

Nakladéni s vyziskanym materidlem Zelezni¢niho svriku se fidi piedpisem SZDC S3, dil XV. Organiza¢ni

a ekonomické zasady pro dalsi vyuziti vyziskaného materidlu Zeleznicniho svrSsku pii stavebni cinnosti

na zakladnim prostiedku SZDC stanovuje smérnice SZDC €. 42 ,,Hospodateni s vyziskanym materialem®. Veskery

materidl vyziskavany zhotovitelem pfi stavbé ziistava vzdy majetkem SZDC.

Jednotlivé soucasti konstrukce vyziskdvaného kolejového rostu musi byt kategorizovany SZDC povéfenym
odbornym specialistou (kategorizatorem). Samotné kategorizaci, resp. konecné kategorizaci musi piedchazet
predbézna kategorizace, tzv. predkategorizace, ktera slouzi k posouzeni vyuzitelnosti vyziskaného materialu a je
nezbytna pro Ucely zpracovani projektové dokumentace stavby.

Material vyjimany pfi stavebni ¢innosti z trati musi byt vyziskavan, tfidén, znacen, ukladan, veden v evidenci
a nasledné druhotné vyuzit:

a) pfimo - jako material zanovni nebo uzity,

b) pro regeneraci,

c) k prodeji, pfipadné k seSrotovani ¢i likvidaci - material nepouZitelny.
Zptsob déleni a vyjmuti materidlu zelezni¢niho svrsku odsouhlasuje mistné pfislusSnd organizacni jednotka
provozovatele drahy zajist'ujici spravu trati v souladu s pfedpisem SZDC (CD) S3/1.

Pokyny pro dalsi vyuziti vyziskaného materidlu stanovi dokumentace stavby, ktera vychazi z predbézné
kategorizace (piedkategorizace) v souladu s predpisem SZDC S3, dil VII a XV. Tato miize byt doplnéna zapisy
z jednani Komise pro hospodateni s vyziskanym materialem z majetku SZDC. Pokud druhotné vyuziti materialu
dokumentace nefesi, musi zhotovitel vypracovat navrh, ktery odsouhlasi objednatel po dohod€ se spravcem
zelezni¢niho svrsku. Navrh musi obsahovat:

— zpusob demontaze, mista déleni kolejnic s ohledem na jejich dal$i pouziti, zptisob kategorizace, roztidéni,
nalozeni nebo ulozeni na misto uréené objednatelem,

— ochranu pfed znehodnocenim a kradezi.
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8.2.11 Regenerovany a uzity material, podminky pro pouziti

Pouziti zanovniho, uzitého nebo regenerovaného materialu fesi dokumentace v souladu s predpisem SZDC S3,
dil IV, VI a XV.

8.2.12 Zajistovaci znacky

Prostorové poloha koleje se zajistuje znatkami podle predpisu SZDC S3, dil III.
Ztizovani zajistovacich znacek probihd v zavislosti na technologii stavby dle zésad kapitoly 8 ¢l. 8.1.2.

Vyroba, osazovani a oSetfovani zajiStovacich znaCek je stanoveno pfislusnymi TPD a schvalenymi techno-
logickymi postupy.

8.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

V ptipadé, ze zhotovitel pouzije jinou technologii montdze, manipulace, dopravy, sneseni ¢i pokladky konstrukei
koleji a vyhybek v disledku pouziti jinych stroju ¢i zafizeni, nez obsahuje oddil 8.3 této kapitoly TKP, musi byt
tato technologie pfedem zhotovitelem zpracovana a odsouhlasena SZDC TUDC, nebo v uréenych piipadech
SZDC OTH a objednatelem (technickym dozorem stavebnika).

8.3.1 Dilci celky, jejich montaZ mimo staveniSté, manipulace a doprava

8.3.1.1 Kolejova pole, vystrojovani prazcii

Montaz kolejovych poli musi byt provadéna vsouladu s piedpisem SZDC (CD) S3/1 a sluzebni rukovéti
SZDC (CD) SR103/2(S), se vzorovymi listy, ptipadné podle pokynii vyrobce jednotlivych souéasti schvalenych
SZDC (do roku 2005 CD) apodle dokumentace tak, aby kolejova pole svymi rozméry i vlastnostmi vyhovéla
podminkam stanovenym CSN 73 6360-2 a piedpisem SZDC S3, dil VI, VII, XI a XIV.

Pfi montazi je nutno dbat na:

— dodrzeni predepsaného rozdéleni prazct a kolmost prazcti k ose koleje podle predpisu SZDC S3, dil XI,

— spravny sled kolejnic podle dokumentace,

— spravnou polohu souéasti upevnéni kolejnic podle predpisu SZDC S3, dil VI a VII,

— dodrzeni projektovaného rozsifeni rozchodu koleje v obloucich o poloméru R <275 m véetn¢ piedepsanych
vybéhd,

— dodrzeni vyrobcem ptredepsaného technologického postupu montaze upeviiovadel.

Pfi manipulaci musi byt kolejova pole zavéSena takovym zplsobem, aby nemohlo vlivem vlastni hmotnosti pole
dojit k trvalé deformaci kolejnic ¢i upeviiovadel nebo jinému poskozeni soucasti kolejového rostu.

Pteprava kolejovych poli smi byt provadéna jen zpiisobem ur¢enym technologickym postupem zpracovanym
zhotovitelem, ktery podléha odsouhlaseni SZDC OP a zastupcem objednatele (technickym dozorem stavebnika).
Zpusob naloZeni kolejovych poli, upevnéni ndkladu a pfepravy nalozenych vozidel stanovi piredpisy
SZDC (CD) D2/81 a S8/3.

Vystrojovani prazct (predmontdz) pro pokladku obnovovacim strojem se provadi analogicky jako ¢ast montaze
kolejovych poli. Jednotlivé vrstvy prazcti na vozech nebo skladkdch musi byt odd€leny dievénymi proklady
v souladu s ustanovenimi ptedpisu SZDC S3, dil V.

8.3.1.2 Kolejnicové pasy

Kolejnice se svaiuji do kolejnicovych past ve stabilnich svafovnach, postupnym pfivarovanim kolejnic v ose
koleje a vyjimeéné na roStu. Pfitom musi byt dodrzena ustanoveni pfedpisi SZDC S3, SZDC S3/2
a SZDC (CD) S3/5. Zhotovitel svarG musi mit platné ,,Osvéd¢eni zptisobilosti ke svafovani® vydané SZDC OTH.
Volba technologie a metody svafovani musi byt pfedem projednany s mistné piislusnou organizacni jednotkou
provozovatele drahy zajist'ujici spravu trati.

Nové kolejnice pro bezstykovou kolej musi byt nedérované. Sméji mit pouze otvory pro pfipojeni propojek a
lanovych propojeni, jejichZ velikost a umisténi odpovida predpisu SZDC S3, dil XIV.
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Boc¢ni manipulace s kolejnicovymi pasy ve stabilnich svafovnach musi byt provadéna manipulacnimi a vazacimi
prostiedky tak, aby nedoSlo k poSkozeni téchto kolejnicovych pasti a to v souladu s technologickym postupem
zpracovanym zhotovitelem, ktery podléha odsouhlaseni SZDC TUDC. Prace jeféabii musi byt synchronizovana tak,
aby nemohlo dojit k deformaci kolejnicovych past.

Manipulace s kolejnicovymi pasy nastavbé musi byt provadéna vsouladu sustanovenimi piedpisu
SZDC (CD) S3/1.

Zpusoby lozeni, zajisténi nakladu a prepravy kolejnicovych pasti uréuji predpisy SZDC (CD) S3/1,
SZDC (CD) S8/3, SZDC (CD) D2 a SZDC (CD) D2/81.

8.3.1.3 Casti vyhybek a vyhybkovych konstrukei

Zasady konstrukéniho uspofadani vyhybek a vyhybkovych konstrukei jsou uvedeny v predpisu SZDC S3, dil IX.
Montaz vyhybek a vyhybkovych konstrukci je stanovena predpisem SZDC (CD)S3/1, sluzebni rukovéti
SZDC (CD) SR103/6(S), sluzebni rukovéti SZDC SR103/6-2(S) a technickou dokumentaci:

a) dispozic¢nim planem,

b) montaznim planem,

¢) podrobnym vykresem vymeénové Casti,

d) podrobnym vykresem srdcovkové ¢asti,

e) vykresem stavéciho zatizeni.

Uspotadani prazci v mezipolich jednoduchych kolejovych spojek o osovych vzdalenostech koleji mensich nez
4,75 m urcuje dokumentace vyrobce vyhybky. V jednostrannych obloukovych vyhybkach je tfeba zachovat
vé&jifovité usporadani prazct s prihlédnutim ke zméndm délek kolejnic stiedni ¢asti vyhybky.

Montéz zlabovych prazci se fidi pokyny vydanymi vyrobcem vyhybek.

Ziizeni izolovanych stykii a vyvrtani otvorti pro pfipojeni propojek v novych vyhybkach musi byt piednostné
uplatnéno u vyrobce. Druh a provedeni izolovanych stykii (LIS kaleny - nekaleny, A-LIS), primér a pocet otvori
v jednotlivych mistech pfipojeni propojek musi byt uvedeny ve specifikaci k objednavce vyhybky v souladu
s projektovou dokumentaci. Pokud nebudou izolované styky soucasti dodavky vyhybky, musi postup jejich ziizeni
odsouhlasit TDS, ktery zajisti projednani postupu u mistné p¥islusného OR.

Pfi montazi vyhybek vSeobecné je nutno dbat zejména na:

— spravné rozdeleni prazci podle dispozi¢niho planu (zvlasté dulezité u vyhybek na betonovych prazcich
a v oblasti zaveéri),

— vcasné oSetfeni kluznych ploch kluznych stolicek a spodnich ploch jazyki podle technologie schvalené
SZDC OTH,

— spravnou manipulaci s dlouhymi jazyky - aby nedoslo k jejich deformaci nevhodnym zavéSenim,

— piesnou polohu zacatku jazyka vzhledem k otvoru v neutrdlni ose opornice sohledem na teplotu jazyka
(viz SZDC 83, dil IX, ¢1.39),

— spravnou polohu pruznych spon pruzného vnitiniho upevnéni opornic v dutiné kluzné stolicky a u paty
opornice,

— dotazeni pruznych svérek na vnéjsi stran¢ opornice do predepsané polohy, pfipadné nasazeni pruznych spon,
které musi byt provedeno az po nasazeni vnitfniho pruzného upevnéni opornic,

— dodrzeni minimdlni §itky zlabku mezi hlavou opornice a hlavou odlehlého jazyka po celé volné délce
jazyka — min. 60 mm, pfi¢emz hodnota tohoto zlabku nema piekrocit 75 mm u jednozavérovych a 70 mm
u vicezavérovych vyhybek,

— doléhani jazyka ke vSem jazykovym opérkam; ville mezi stojinou jazyka a jazykovou opérkou musi vyhovét
predpisu SZDC S3, dil IX,

— ptiléhani jazyka k hlavé opornice; ville mezi jazykem a hlavou opornice musi vyhovét predpisu SZDC S3,
dil IX,

— spravnou polohu Zebrovych plochych podkladnic u betonovych vyhybkovych prazcti uvedenou ve vzorovych
listech,
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— dodrzeni meznich stavebnich odchylek rozchodu koleje ve vyhybece véetné vzajemnych vzdalenosti pracovni
hrany pfidrznice a pojizdéné hrany klinu srdcovky nebo odpovidajici kiidlové kolejnice podle piilohy A
CSN 736360-2,

— spravnou polohu hrotu klinu srdcovky; pfi tpravach délek kolejnicovych soucasti a/nebo svafovani vyhybky
nesmi dojit k poruseni jejiho geometrického uspotadani,

— vloZeni polyetylenovych podlozek pod vSechny kluzné stolicky, abnormalni podkladnice ibézné Zebrové
podkladnice,

— to, aby pfislusné pryzové podlozky byly vlozeny pod paty opornic, pojizdénych kolejnic ve stfedni
a srdcovkové ¢asti vyhybky a pod srdcovkou,

— to, aby nebyly elektricky propojeny ocelové prazce s kolejnicemi

— pouziti dvojitych pruznych krouzki pod hlavy vrtuli a prazcovych Sroubt,

— to, aby pfechod svislé polohy kolejnice na uklon bézné koleje pomoci prechodovych podkladnic byl vzdy mimo
vyhybku podle piedpisu SZDC S3, dil IX. Prechod stanovi dispozi¢ni plan konkrétni konstrukce. Pfechodové
podkladnice jsou soucasti dodavky vyhybky,

— vyhybky nesméji byt jakkoliv kraceny, s vyjimkou stfedovych kolejnic obloukovych vyhybek,

— osazeni topnych ty¢i elektrického ohfevu vyhybky musi byt v souladu s piedpisem SZDC S3, dil IX, Kap. III,
nesmi narusit funkci pohyblivych ¢asti vyhybky a pfi montazi topnych ty¢i musi byt dodrzena jejich pfesna
poloha dana pfislusnym vzorovym listem EOV,

— udrzovani kluznych ploch kluznych stoli¢ek ve vyméné a ptipadné srdcovce s PHS v Cistoté,

v pfipadé osazeni vymény a/nebo PHS valeCkovymi stolickami dbat na jejich montaz a sefizeni opravnénou

osobou (opravnéni vydava vyrobce valeckovych stoli¢ek na zakladé proskoleni) a v souladu s ndvodem vydanym

vyrobcem valeckovych stolicek.

V nové vkladanych vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich nesméji byt pouzity piechodové kolejnice nebo
prechodové styky (a to ani ve vyménovych ani koncovych stycich). Vlastni uprava prechodu na jinou soustavu
zelezni¢niho svrsku musi byt provedena v pfipojném poli mimo oblast s dlouhymi spoleénymi prazci. U stavajicich
konstrukcich mtize byt odchylna uprava ponechana do doby nejblizsi rekonstrukce.

Pro manipulace se smontovanymi Castmi provadéné jetdby musi zhotovitel vypracovat technologicky postup
ve smyslu SZDC (CD) SR103/2(S) a SZDC (CD) S111 a predlozit ho objednateli ke schvéleni piedem.
Pfi manipulaci s vyhybkami na betonovych prazcich musi byt tyto zavéSeny podle pokynti vyrobce vyhybky
uvedenych v TPD schvalenych SZDC (do roku 2005 CD) a vyhovét pedpisu SZDC (CD) S3/1, kde jsou uvedeny
i zasady pro vypracovani technologického postupu.

Obloukové vyhybky a vyhybkové konstrukce se montuji podle vyrobni dokumentace vyrobce, kterou obdrzi
zhotovitel soucasné s vyhybkou (vyhybkovou konstrukcei). Tuto dokumentaci nasledné pii piejimce praci zhotovitel
predava mistné ptislusné organizacni jednotce provozovatele drahy zajistujici spravu trati.

Zvlastni pozornost musi byt vénovana zejména:

— predepsanému rozsifeni rozchodu koleje odchylnému od zékladniho tvaru vyhybky,

— upravé délky kolejnic stfedni Casti pro dany polomér oblouku, pokud nejsou dodany jiz v délkach stanovenych
dokumentaci,

— zmeén¢ rozdéleni prazct ve stiedni Casti vyhybky,

— tvaru obloukd s dodrzenim predepsaného vzepéti v obou vétvich.

Vyhybky uréené k vybaveni Celistovym zavérem musi byt pfed jeho montazi:
— vyrovnany a podbity v celé své délce do projektované polohy,

— s rozteéi prazci odpovidajici vzorovym listim a predpisu SZDC S3, dil IX,

— s meziprazcovymi prostory urenymi pro montaz vyménovych zavérti s odstranénym piebytecnym Stérkem.

8.3.1.4 Spojovaci a piipojné pole ve vyhybkovém uspotadani

U vyhybek na dievénych prazcich musi zhotovitel zpracovat a predloZit na mistné piislusné OR k odsouhlaseni
dispoziéni plan spojovacich a pfipojnych poli s rozdélenim prazcl, pokud neni feSen v dokumentaci. V navrhu
nesmi dojit k pfesahu hlav prazch, délka hlavy prazce musi byt nejméné 150 mm od osy vnéjsi vrtule. Pokud
budou dfevéné prazce kraceny, musi byt znovu zajistény protiStépnymi destickami a fez oSetfen proti hnilobé.

Pro vyhybky na betonovych prazcich musi byt dispozi¢ni plan soucasti dokumentace vyrobce.
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8.3.2 Podminky prace na stavenisti

8.3.2.1 Zpisobilost zhotovitele

Zaméstnanci zhotovitele pracujici v kolejisti Zelezni¢nich drah CR musi splitovat podminky zdravotni zptsobilosti
podle vyhlasky ¢. 101/1995 Sb.

Odborna zpiisobilost zaméstnancii je stanovena smérnici SZDC &. 50 ,,Pozadavky na odbornou zptisobilost
dodavatelii pfi Cinnostech na drahdch provozovanych statni organizaci Spréva zelezni¢ni dopravni cesty™
v aktudlnim znéni. V této smérnici jsou stanoveny rozsahy znalosti k vykonani ptislusnych odbornych zkousek pro
jednotlivé pracovni ¢innosti.

Pro n&které dalii ¢innosti SZDC dale vyzaduje zvlastni odbornou zptisobilost:

— zemémeéficskou ¢innost ve vystavbé podle zakona €. 200/1994 Sb. a vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. mohou provadét
nebo jeji vysledky ovéfovat pouze Giedn€ opravnéni zemémericsti inzenyfti (§ 13+18 vyse uvedené vyhlasky),

— svéafecské prace na zelezni¢nim svr§ku mohou vykonavat jen pravnické a fyzické osoby, které jsou drziteli
platného ,,0Osvéd&eni zpiisobilosti ke svafovani® vydaného SZDC OTH,

— montaz A-LIS mohou provadét jen pravnické a fyzické osoby, které jsou drziteli platného ,,Osvédceni
zpusobilosti k montazi A-LIS“ vydaného SZDC,

— brouseni pojizdénych casti vyhybek mohou vykondvat jen pravnické a fyzické osoby, které jsou drziteli
platného ,,Osvédcenim zptisobilosti k brouseni vyhybkovych soucasti* vydaného SZDC TUDC,

— demontdz a zpétnou montaz Celistovych zaveért vyhybek sméji vykonavat pouze fyzické a pravnické osoby,
které jsou drziteli platného ,,Osvédceni zpusobilosti k provadéni cCastecné demontaze a zpétné montdze
celistovych zavéra“ vydaného SZDC TUDC,

— nedestruktivni zkouSeni kolejnic, srdcovek, svarti kolejnic a ndvar mohou provadét jen pravnické a fyzické

osoby, které jsou drziteli platného dokladu ,,Osvédceni zpiisobilosti k nedestruktivnimu zkouseni* vydaného
SZDC OTH.

— Montédz konzolovych zajistovacich zna¢ek mohou vykonavat jen pravnické a fyzické osoby, které jsou drziteli
platného ,,Osvédceni zptsobilosti k montazi konzolovych zajistovacich zna¢ek™ vydaného SZDC OTH,

— Méfeni a vyhodnocovani kvality geometrie koleje méficim vozikem KRAB mohou vykonavat jen pravnické
a fyzické osoby, které jsou drziteli platného ,,Osvédceni zpisobilosti k méfeni méficim vozikem KRAB*
vydaného SZDC TUDC (do 31.7.2012 SZDC OTH).

8.3.2.2 Prace stroji v kolejisti

Na kolejich zelezniénich drah CR mohou byt provozovana pouze specialni vozidla schvalena pro provoz na tratich
v CR ve smyslu vyhlasky ¢. 173/1995 Sb.

Specialni vozidla neschvélena pro provoz na tratich Zelezni¢nich drah CR ve smyslu vyhlasky &. 173/1995 Sb.
mohou byt na Zelezniénich drahich CR provozovana pouze se souhlasem Drazniho tfadu a po splnéni jim
stanovenych podminek.

Na stavbach v kolejisti a v jeho bezprostiedni blizkosti mohou byt pouzity stavebni stroje, jejichz specifické
podminky a parametry pro provoz, technologlcke vyuZiti a opravy jednotlivych typt specialnich vozidel na tratich
ve spravé SZDC stanovi predpls SZDC (CD) S8/3. Podmlnky pro technologické Vyu21t1 specialnich vozidel
na tratich provozovanych SZDC, pokud tyto nejsou v CR typové schvalena, stanovi SZDC na zakladé navrhu
zpracovaného zhotovitelem praci. Schvalenim technologie prace strojii je povéfend SZDC TUDC dle ustanoveni
smérnice SZDC &. 67.

Za technicky stav pouZzité mechanizace je plné¢ odpovédny zhotovitel stavby. V piipade, Zze technicky dozor
stavebnika zjisti zdvadu na technickém stavu pouzité mechanizace, je opravnén pozadovat okamzitou napravu.
Odstavka takovych mechanismt, jejich disledky a vyvolané naklady jdou v tomto pfipadé na vrub zhotovitele
stavby.

Bezpecénostni opatieni pro praci téchto strojii stanovi kapitola 1 TKP.

8.3.2.3 Vyluky

Organizovani vyluk fesi kapitola 1 TKP.
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8.3.3 Podminky pro sneseni staré konstrukce Zelezni¢niho svrsku

Pro sneseni staré konstrukce Zelezniéniho svrsku plati ustanoveni predpisu SZDC (CD) S3/1.

Pouzitd technologie (pracovni postup) musi umoznit dal§i vyuziti vyziskavaného svrskového materidlu,
v co nejvetsim rozsahu; zasady pro déleni kolejnicového materialu stanovi predpis SZDC (CD) S3/1. Hospodateni
s vyziskanym materialem zelezni¢niho svrsku viz ¢l. 8.2.10 TKP.

Pii zpracovani technologie pro manipulaci s vyhybkami musi byt dodrzeny zasady uvedené v piedpisu
SZDC (CD) S3/1.

Pii praci na tratich s malymi poloméry, pfipadné na velkych sklonech ptekracujicich hodnoty stanovené
pro pfislusné stroje v predpisu SZDC (CD) S8/3, musi byt zejména pro kladeci atrhaci stroje vypracovana
zhotovitelem zvlastni opatfeni, ktera musi byt schvalena odpovédnym organem provozovatele drahy.

Pii demontazi kolejového rostu se postupuje podle predpisu SZDC (CD) S3/1.

8.3.4 Podminky pro pokliadku nové konstrukce Zelezni¢niho svrsku

Zakladni podminkou zahéjeni pokladky kolejového rostu je odsouhlaseni plané télesa Zelezni¢niho spodku podle
kapitoly 6 TKP a kolejového loze podle kapitoly 7 TKP.

Technologie pokladky Zelezniéniho svrsku pro pouziti na stavbach Zelezniénich drah CR musi byt v souladu
s piedpisem SZDC (CD) S3/1. Vyuziti odlisné technologie musi byt odsouhlaseno odpovédnym organem
provozovatele drahy SZDC TUDC a objednatelem (technickym dozorem stavebnika).

8.3.4.1 Podminky pro pokladku koleje

Zasady pokladky koleje jsou uvedeny v piedpisu SZDC (CD) S3/1.

8.3.4.2 Podminky pro pokladku vyhybkovych konstrukci

Zasady pokladky vyhybkovych konstrukei jsou uvedeny v piedpisu SZDC (CD) S3/1.
Pti pokladce vyhybkovych konstrukci s prubézné svaienymi kolejnicovymi pasy o délce vétsi nez 35 m, resp. 50 m
je nutné dodrzet piedpis SZDC S3, dil X1, kap. 7.

4

8.3.5 Uprava smérového a vySkového uspoiadani koleji a vyhybek, iprava kolejového
loZe

Podminky a zasady platné pro Gpravu smérového a vyskového usporadani koleji a vyhybek a tpravu kolejového
loze jsou uvedeny v ptedpisu SZDC (CD) S3/1 a v kapitole 7 TKP. Profil kolejového loze musi byt upraven
v souladu s predpisem SZDC S3, dil X a XII a v souladu s ptedpisem SZDC S3/2.

Postup praci a jejich piejimek pfi smérové a vyskové upravé koleji a vyhybek jsou SZDC zpracovany
do prehledové tabulky, ktera je k dispozici na internetu:
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/ppp.html
véetné odkazl na souvisejici dokumenty a piedpisy a jejich znéni, kde jsou pribézné aktualizovany.

Po novostavbé ¢i rekonstrukei koleje nebo vyhybky musi zhotovitel provést naslednou upravu smérového
a vySkového usporadani koleje (vyhybky) ve smyslu predpisu SZDC (CD) S3/1. Tato tiprava je soucéasti zhotoveni
stavby.

Pti kazdé smérové a vyskové upravé koleje ASP, resp. vyhybek ASPv (dale jen ,,ASP*) musi byt pofizen zaznam
technologickych veli¢in stroje provadéjici tuto upravu; tj. nastaveny zdvih (pro kazdy kolejovy pas samostatné,
umozni-li to SW ASP) a smér, event. doba svirani a hloubka podbijeni (dle moznosti SW ASP). Tento doklad
je nezbytnou soucasti dokumentace pro piejimku praci v koleji, resp. vyhybkach a slouzi pro ovéfeni kontroly
prace ASP ve smyslu SZDC (CD) S3/1, zejména pro ovéfeni dodrzovani povolenych zdvihii a posunti ASP
anavazné dosazenou kvalitu geometrie koleje. Zaznam technologickych veli¢in musi byt pofizen i pii praci
dynamického stabilizatoru v kterémkoli technologickém kroku. Digitalni zdznam technologickych veli¢in archivuje
zhotovitel min. po dobu trvani zaruky provedeného dila.

Technicky dozor stavebnika potvrzuje zhotoviteli doklad, Ze prace ASP byla provadéna ptesnou metodou, pokud
je tato na zaklad¢ ustanoveni piedpisu SZDC (CD) S3/1 vyzadovana.
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8.3.6 Svarovani kolejnic v kolejich a vyhybkach a podminky pro zfizovani bezstykové
koleje

Svatovani kolejnic v kolejich a vyhybkach je pouze technickym prostiedkem pro zfizovani bezstykové koleje (dale
i,,BK*). Za vybér zhotovitele svarti a ovetfeni jeho zpusobilosti ke svafovani odpovida zhotovitel BK. Zhotovitel
BK zabezpeluje a fidi prace zhotovitele svari ve smyslu piedpisu SZDC S3/2, do vlastnich technologickych
postupti svafovani vSak neni opravnén zasahovat.

Svafovat mohou jen zhotovitelé (podzhotovitelé) zptisobili ve smyslu ¢asti 8.3.2.1 TKP. Prace sméji vykonavat jen
v rozsahu v osvéd&eni uvedeném a jen podle technologickych postupti svafovani schvalenych SZDC (do roku 2005
CD) pii respektovani podminek pozarni bezpeénosti stanovenych v Pokynu k plnéni ,,Smérnice SZDC ¢&. 56
o pozarni bezpecnosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava zZeleznicni dopravni cesty* pii svarec¢skych pracich
na zelezni¢nim svrsku, ¢.j. 33674/09-OTH ze dne 29.6.2009.

Ztizovani bezstykové koleje a svafovani vyhybek se fidi predpisem SZDC S3/2.

Ztizeni bezstykové koleje je podminéno provedenim smérové a vyskové upravy koleje pfi dodrzeni nasledujicich
ustanoveni. Vyty&eni pro tuto tpravu se provadi presnou metodou ve smyslu predpisu SZDC (CD) S3/1. SPPK
musi pfed ziizenim bezstykové koleje ovéfit prostorovou polohu koleje a soucasné sni provadi ovéfeni
zajiStovacich znacek. Zhotovitel musi organizacné zajistit dostatecny ¢asovy prostor pro provedeni tohoto ovéfeni
SPPK pfed zfizenim bezstykové koleje. Vysledek ovéteni PPK a zajiStovacich znacek musi obdrzet objednatel,
TDS amistné¢ pfislusnd organizacni jednotka provozovatele drahy zajistujici spravu trati. Pfed obdrzenim
kladného vysledku ovéfeni PPK od SPPK nesmi zhotovitel zahdjit zfizovani BK. Pfislusna dokumentace musi byt
zpracovana a tato kontrola provedena iv piipade, Ze se jednd o prozatimni zajiSténi prostorové polohy koleje
pro ucely stavby.

8.3.7 Podminky pro zrizeni zvlastnich konstrukci Zelezni¢niho svr§ku a specialnich
zarizeni dopravni cesty

Dilata¢ni zatizeni se zfidi podle vzorovych listd v mistech urc¢enych projektovou (provadéci) dokumentaci.

Pfi montazi dilatacnich zafizeni se musi dodrzet vzéjemné nastaveni dilatujicich ¢asti v zavislosti na teploté podle
udaju uvedenych v tabulce na vzorovych listech.

Propojky a lanova propojeni se ke kolejnicim pfipojuji pouze zpiisobem schvalenym SZDC (do roku 2005 CD)
v souladu se schvalenou dokumentaci stavby, predpisem SZDC S3, dil XIV, technickou dokumentaci uréeného
technického elektrického zafizeni a predpisem SZDC (CD) T 120. Propojky a lanovéa propojeni nesmi zasahovat
do prostoru ¢innosti podbijecich péchil strojnich podbije¢ek ve smyslu piedpisu SZDC S3, dil XIII. Vedeny musi
byt v kolejisti tak, aby v co nejmensi mife omezovaly praci s upeviiovadly. Vodice lanovych propojeni musi byt
vhodnym zplsobem upevnény k prazcim (napf. timeny schvaleného typu). Propojky ani lanova propojeni nesmi
byt pfipojeny k jazyku vyhybky v jeho pohyblivé ¢asti. Pfi poruse vodivého propojeni smi byt pouzito nahradni
vodivé propojeni schvalené¢ho typu podle schvalenych podminek.

Zpusob ukolejnéni stozard trakéniho vedeni a ostatnich soudasti dopravni cesty nachdzejicich se v prostoru
ohrozeni trakénim vedenim musi odpovidat schvalené dokumentaci stavby, predpisu SZDC S3, dil XIV, technické
dokumentaci urcené¢ho technického elektrického zatizeni, ptredpisu SZDC (CD) T120 azasadam uvedenym
v kap. 31 TKP.

Prace na zelezni¢nim svrsku a spodku na elektrizovanych tratich, na tratich s kolejovymi obvody Zelezni¢niho
zabezpeCovaciho zafizeni a sprovozem elektrickych zafizeni (napf. elektricky ohfev vyhybek, zafizeni
pro predtapéni souprav, zabezpeCovaci zafizeni, Ustfedni a dalkové ovladani, indikatory horkobéznosti aj.)
napajenych pfes transformatory nebo méniée piipojené na trakéni vedeni musi byt pfedem projednany s mistné
pfislusnou organizacni slozkou provozovatele elektrického zafizeni, ktery stanovi technické a technologické
podminky. Zapis o projednani a odsouhlaseni postupu praci musi byt nedilnou soucasti smlouvy o dilo (viz ptedpis
SZDC (CD) S3/1).
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8.3.8 Uprava pojizdénych ploch kolejnic a vyhybek

8.3.8.1 Uprava pojizdénych ploch nové vlozenych kolejnic

Uprava pojizdénych ploch kolejnic se provadi brousenim nebo frézovanim. Zasady upravy pojizdénych ploch
kolejnic jsou stanoveny predpisem SZDC (CD) S3/1 a kvalitativni pozadavky normou CSN EN 13231-3.

Pfi novostavbé ¢i rekonstrukei
— koridorovych trati bez ohledu na tratovou rychlost a

— ostatnich celostatnich trati v usecich s tratovou rychlosti vyssi nez 80 km/h

je nutno u nové vlozenych kolejnic v hlavnich kolejich upravit pojizdénou plochu brousicimi vlaky nebo
frézovacimi stroji.

Tato zékladni (prvni, tzv. preventivni) Gprava pojizdénych ploch kolejnic je jako vykon soucasti zhotoveni stavby.
Provadi se prednostné pfi nejblizsi ,,brousici® kampani po dokonceni smérové a vyskové Gpravy koleje vyhovujici
pro rychlost vyssi nez 80 km/h a po zfizeni bezstykové koleje, a to do jednoho roku od zahajeni zkuSebniho
provozu. Organizator ,.brousici* kampané nebo specializovana firma provadéjici brouseni nebo frézovani mimo
,brousici“ kampai si u SZDC OTH vzdy vyzada pokyny pro tpravu pojizdénych ploch kolejnic. V pokynech
SZDC OTH upfesni kvalitativni pozadavky na tpravu pojizdénych ploch a stanovi ptedepsané vysledné profily
kolejnic. Kampaii smi podle potieby organizovat i SZDC prostiednictvim povéfené stavebni spravy nebo jiné
organizacni jednotky.

Upravu pojizdénych ploch kolejnic brousenim nebo frézovanim zajistuji zhotovitelé jednotlivych staveb. Tito
zhotovitelé rovnéz uzaviraji smlouvy s organizatorem ,brousici“ kampané nebo se specializovanou firmou
provadgjici brouseni nebo frézovani a odpovidaji za hladky pribéh prace brousiciho vlaku nebo frézovaciho stroje
ve vztahu k provozovani drazni dopravy a souvisejici legislativé. Zhotovitelé musi pfi zajisStovani Upravy
pojizdénych ploch kolejnic dodrzet nasmlouvané terminy staveb.

Zapracovani povinnosti zakladni upravy pojizdénych ploch kolejnic do smluvniho vztahu se zhotovitelem zajistuje
mistné piislu§nd Stavebni sprava SZDC nebo dotéeny objednatel stavby, ktery rovnéz sjednoti pozadavky
zhotoviteld na Gpravu pojizdénych ploch kolejnic tak, aby byly vytvofeny podminky pro ucelenou kampan. Dohled
na kvalitu praci brousiciho vlaku nebo frézovaciho stroje zajiituje mistnd piislusné OR ve spolupraci
se SZDC OTH. Protipozarni opatieni pii praci brousiciho vlaku nebo frézovaciho stroje jsou uvedena v oddile
8.11 TKP.

8.3.8.2 Brouseni vyhybek

Zasady brouseni pojizdénych ¢asti vyhybek a kvalitativni pozadavky jsou stanoveny piedpisem SZDC (CD) S3/1.

Zakladni brouseni vyhybek je soucasti zhotoveni stavby. Termin a podminky provadéni zékladniho brouseni
stanovi predpis SZDC (CD) S3/1.

Brouseni opravné a po navafovani provadéné v ramci stavby na uzitych a regenerovanych, pfipadn€ i na stavajicich

vyhybkach se rovnéz fidi podminkami stanovenymi pedpisem SZDC (CD) S3/1.

8.3.9  Zajisténi prostorové polohy koleje
Zptisob zajidténi musi vyhovét predpisu SZDC S3, dil I11.

V piipad¢, kdy podpéry trakéniho vedeni, a tedy i zajistovaci znacky osazuje zhotovitel pied ziizenim koleje, musi
zajistovaci znacky po osazeni zaméfit a zajistit doplnéni geodetické dokumentace o projektovany vztah osy koleje
a nivelety temene kolejnicového pasu k zajistovacim znackam.

Pfipadny jiny postup osazeni zajiStovacich znacek ¢i rozsah a zplsob doplnéni odpovidajici ¢asti dokumentace
stavby stanovi smlouva.

Soucasti dokumentace zajisténi prostorové polohy koleje musi byt i technologie kontroly a udrzby systému
zajisténi PPK, umoznujici splnéni kritérii pfesnosti stanovenych CSN 73 6360-2 — viz piedpis SZDC S3, dil III.

Zastupce mistné pfislusné organiza¢ni jednotky provozovatele drahy zajistujici spravu trati provadi kontrolu
osazeni ZZ, zda jsou umistény v souladu s ustanovenim pfedpisu SZDC S3, dil III. Doklad o vysledku kontroly
osazeni ZZ musi obdrzet objednatel a dany doklad se nasledné stava soucasti dokladti o kontrole PPK.
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Kontrolu osazeni ZZ provadi rovnéz SPPK soucasné pii oveéfovani PPK pifed ziizenim bezstykové koleje
dle ¢l. 8.3.6.

Mistn€ prislusnad organizacni jednotka provozovatele drahy zajiStujici spradvu trati mé na stavbach pievzatych
do provozu povinnost zajistovat kontrolni méfeni prostorové polohy koleje v terminech stanovenych piedpisem
SZDC (CD) S 2/3.

Za ugelem dodrzeni pozadovaného zajiténi prostorové polohy koleje je SZDC zpracovan souhrnny piehled
postupu praci, jejich piejimek a ovéfovacich méfeni SPPK pii smérové a vyskové upravé koleji a vyhybek
v navaznosti na souvisejici dokumenty a pfedpisy, v€etné jejich znéni do piehledové tabulky, ktera je k dispozici
na internetu:
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/ppp.html,
kde jsou veskeré uvedené tidaje pribézné aktualizovany.

84 DODAVKA, SKLADOVANI, PRUKAZNI ZKOUSKY

8.4.1 Definice kvality, systém zabezpeceni kvality

Kvalita stavebniho dila je definovéna souvisejicimi technickymi normami a internimi piedpisy a dokumenty SZDC
(CSN, OTP) a kapitolou 1 TKP.

Zhotovitel musi pro stavbu pouzit jen vyrobky stanovené dokumentaci. Technologii stavby zelezni¢niho svrsku
musi zhotovitel pfedem odsouhlasit s technickym dozorem stavebnika a pfi realizaci ji dodrzet. Technologie musi
respektovat specifika drazniho provozu a minimalizovat jeho naruSeni. Technologie nesmi ohrozit bezpecnost
zelezni¢ni dopravy. Musi také vyhovovat pozadavkim ekologickym. Pfipadné zmény v technologii musi pfedem
odsouhlasit technicky dozor stavebnika.

8.4.2 Odbér zasilky, prejimka mnozstvi a kvality

Odbérem zasilky se rozumi jeji pfevzeti zhotovitelem ve vyrobné, ve skladech obchodnikidi s materidlem nebo
od prepravce podle zasad uvedenych v pfislusné smlouvé o dilo. U vyjmenovanych dili a celkt (viz oddil 8.2 této
kapitoly TKP) ovéfuje kvalitu pfimo u vyrobce uZivatelem povéfeny organ (tj. kontrolor jakosti SZDC) podle
parametrt stanovenych v piislusnych schvalenych TPD a oznaci je stanovenym zplGsobem. Original nebo fizena
kopie ,,Protokolu o ovéfeni jakosti“ vyrobku povéfenym kontrolorem jakosti SZDC je soucasti dokladi zasilky.
Toto overfeni kvality nezbavuje dodavatele odpovédnosti za kvalitni plnéni dodavek a poskytnuté zaruky
a nenahrazuje pfejimku odbératelem. Minimalni rozsah prfejimky dodavky je stanoven pfislusnymi TPD.

Od prepravce piebira zhotovitel zasilku na zakladé privodniho dokladu a zjistuje ptitom, zda je zasilka
neposkozena, Gplna a zda souhlasi dodané mnozstvi. Souéasti dodavky jsou doklady, které musi obsahovat ¢islo
ptislusnych TPD, piipadné odkaz na schvalenou vyrobni dokumentaci soucasti zelezni¢niho svrsku a dale uvedené
nalezitosti. Zhotovitel je povinen provadét pribéznou kontrolu kvality a parametri materialii a vyrobkt uréenych
pro zhotoveni stavby minimalné v rozsahu stanoveném ve schvalenych TPD. Soubézné provadi kontrolu podle
smluvnich podminek technicky dozor stavebnika.

Privodni doklady ke kazdé dodavce musi obsahovat tyto udaje:

a) Cislo a datum vyhotoventi,

b) plny nebo zkraceny nazev vyrobce, provozovny, expediéniho mista,

¢) nazev a sidlo odbératele,

d) misto urceni dodavky,

e) mnozstvi dodavaného materialu,

f) nazev, druh, tfida,

g) datum odeslani,

h) oznaceni ,,Technickych podminek dodacich®,

i) ,,Protokol o ovéfeni jakosti vyrobku povéfenym kontrolorem jakosti SZDC, pokud to stanovuji TPD,

j) osvédceni vyrobee o kvalité a kompletnosti dodavky.

Kazdy material nebo konstrukéni prvek, ktery neni z hlediska kvalitativnich parametrti pfesnéji specifikovan nebo
ma odlisné vlastnosti od pozadavkt specifikovanych v pfislusnych TPD, smi byt zabudovan nebo pouzit jen
na zaklad& pisemného souhlasu SZDC OTH.
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8.4.3 Uskladnéni materialu

Zpusob zachazeni s materialem Zelezni¢niho svrsku véetné uloZeni na tlozistich pfed zabudovanim stanovi obecné
piedpisy SZDC S3 v piislusnych dilech, SZDC (CD) S3/1, OTP a TPD vyrobce, piipadné se postupuje podle
pokynii objednatele. Zpisoby dopravy, manipulace a skladovani musi byt zasadné takové, aby nedoslo k poskozeni
nebo jinému znehodnoceni materialu.

Material zelezni¢niho svrsku musi byt ulozen mimo prijezdny prufez tak, aby se jeho poloha nemohla Uc¢inky
provozu ménit.

Veskery material je tfeba zabezpecit pfed poskozenim, znecisténim a kradezi.
Zhotovitel je povinen pouzit pfi manipulaci s prazci, kolejnicemi a vyhybkovymi soucastmi vazaci, zavésné nebo
transportni prostiedky, které zajisti jejich neposkozeni.

Pfti uskladnéni nového i vyziskaného materialu musi zhotovitel dodrzet ekologicka hlediska (viz oddil 8.10 této
kapitoly TKP).

8.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

Odebirani vzorkd se Zelezni¢niho svrSku netykda. Vyjimku tvoii odbér zabudovaného materidlu zhotovitelem
pro reklamacni fizeni v dobé stavby nebo zaruky.

Kontrolou kvality staveb Zzelezni¢niho svrSku se rozumi krome kvality materidlu i kontrola dodrZovani
odsouhlasené technologie prace a kvality jizdni drahy, zejména GPK.

8.5.1 Druhy zkouSek

8.5.1.1 Elektricky odpor kolejovych poli, mérna svodova admitance

Velikost mérné svodové admitance je dana vyhlaskou €. 177/1995 Sb. Stav jednotlivych soucasti Zzelezni¢niho
svrsku musi v mistech provozu kolejovych obvodi trvale vykazovat nejvyse hodnoty uvedené v § 18 odst. 4 vyse
uvedené vyhlasky, piedpise SZDC S3, dil XIV a pfislusnych OTP a TPD. Parametry, tolerance a zptisob mé&feni
obsahuje CSN 342613 ed.2 apiedpis SZDC (CD) T 120. Vysledky méfeni musi zhotovitel piedlozit
pii pfejimacim fizeni.

8.5.1.2 Dotazeni upeviiovadel

Spravnost montaze upeviiovadel se kontroluje postupem, stanovenym piedpisem SZDC S3, dil VI, OTP, TPD,
pfipadné dokumentaci vyrobce pro pfislusny typ upevnéni. Podminky funkénosti jednotlivych typd upevnéni
kolejnic, poloha upeviovadel vcetné¢ doporucenych a limitnich hodnot utahovacich momentl jsou uvedeny
v ptedpisu SZDC S3, dil VL.

8.5.1.3 Defektoskopicka kontrola

Defektoskopicka kontrola novych kolejnic a jazyktl je soucasti vystupni kontroly u vyrobce kolejnic.

Defektoskopickou kontrolu kolejnic a vyhybek vyjimanych z koleje, které jsou urCeny k dalSimu pouziti, zajistuje
mistné piislusnd organizani jednotka provozovatele drahy zajistujici spravu trati. Doklad o posledni
defektoskopické kontrole pfitom nesmi byt star§i nez 3 mésice. Tento doklad musi byt piedlozen technickému
dozoru stavebnika za u¢elem ovéfeni. Kontrola musi byt provadéna podle piedpisu SZDC (CD) S3/4, vady jsou
vyhodnocovany podle predpisu SZDC (CD) S67.

Kontrolu mohou vykonavat jen pravnické nebo fyzické osoby, které splituji podminky uvedené v ¢l. 8.3.2.1 této
kapitoly TKP.

8.5.1.4 Kontrola geometrie svarti kolejnic a dovolenych odchylek navart kolejnic, srdcovek

Na tratich vybrané sité¢ bez ohledu na rychlost a na ostatnich tratich s rychlosti vyssi nez 80 km/h (dle udaja TTP
¢inejvyssi projektované rychlosti), musi zhotovitel v pribéznych tratovych kolejich, v dopravnich kolejich
hlavnich a prvnich pfedjizdnych provadét a dokladovat kontrolu geometrie vSech svarti elektronickym meétidlem
se zdznamovym zafizenim, na ostatnich tratich, resp. v ostatnich stani¢nich kolejich je postacujici méteni
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elektronickym, ptipadné mechanickym méfidlem nebo ocelovym pravitkem a klinovou nebo listovou mérkou
se &tenim po 0,1 mm. Pro kontrolu mohou byt pouzivana jen méfidla schvalena SZDC (do 30.6.2008 CD). Délka
mefici zdkladny méfidla je 1000 mm. Vysledky méfeni se uvedou do zépisu nebo se zaznamenaji do deniku
svatovani a predlozi k pfejimacimu fizeni.

Kontrolu geometrie vSech ndvarG musi zhotovitel provadét prostorovou Sablonou nebo ocelovym pravitkem
(v piipadech stanovenych technologickym postupem navatovani odsouhlasenym SZDC) a klinovou nebo listovou
mérkou se &tenim po 0,1 mm. Pro kontrolu mohou byt pouzivany jen §ablony schvalené SZDC (do 30.6.2008 CD).
Vysledek métfeni se uvede do deniku o opravé srdcovky (jazyka) navafovanim a ptedlozi k pfejimacimu fizeni.

Povolené odchylky jsou uvedeny v ¢l. 8.6.1 této kapitoly TKP.

8.5.1.5 Izolacni stav izolovanych stykt

Zkousku izolacniho stavu vSech izolovanych stykt kolejnic zfizovanych v koleji zajistuje zhotovitel podle
predpisu SZDC (CD) T120, zkousku izola¢niho stavu dilensky vyrabénych izolovanych stykd jejich vyrobce.
Povolené odchylky - viz ¢l. 8.6.2 této kapitoly TKP.

8.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI, ZARUKY

8.6.1 Dovolené tolerance usporadani zZelezni¢niho svrsku

Zelezni¢ni svriek musi pii pfevzeti praci vyhovovat stavebnim odchylkim v zavislosti na rychlostnim pasmu
a pouzitém materialu, uvedenym v CSN 73 6360-2 a v pfislusnych dilech ptedpisu SZDC S3. Ostatni dovolené
tolerance:

a) u konstrukce stykil ve stykované koleji jsou stanoveny piedpisem SZDC S3, dil XI,
u bezstykové koleje jsou stanoveny predpisem SZDC S3/2,

b) usvart se geometrie meéii na délce 1000 mm, svar je uprostied meéfené délky. Mohou byt pouzita jen méridla
schvalena SZDC. Nize uvedené hodnoty plati pro svary provedené v koleji, na rostu a ve stabilni svafovné.
Hlava kolejnice musi byt opracovana v plném profilu.

bl) u svart kolejnic novych:
— dovolené odchylky geometrie svarQ ve svislém sméru od 0,0 mm do + 0,5 mm,
— dovolena smérova odchylka na pojizdéné hrané:

pro kolej v pfimé a ve smérovém oblouku poloméru R >310 m mtze byt svar pfimy, nebo odchylka
vzepéti mize dosahovat az + 0,3 mm,

pro kolej ve smérovém oblouku o poloméru 180 m <R <310 m mize odchylka vzepéti dosahovat
-0,4 mmaz + 0,4 mm,
pro kolej ve smérovém oblouku o poloméru R <180 m mize odchylka vzepéti dosahovat
-0,6 mmaz + 0,6 mm,
— zmény prub&hu geometrie svaru na pojizdénych plochach musi byt obrouseny do plynulého piechodu.
Pokud budou kolejnicové pasy svafované na rostu vlozeny do smérového oblouku, bude zkontrolovana
smérova odchylka svaru pro dany polomér oblouku.

b2) u svart kolejnic zadnovnich nebo regenerovanych plati dovolené odchylky jako u kolejnic novych.

b3) u svari kolejnic uzitych stanovi odchylky od ptimosti ve svislém a vodorovném sméru odpovédny zastupce
mistné piislusné OR s pfihlédnutim ke stavu kolejnic a zdméru pro dalsi pouziti kolejnic. Pozadované
tolerance musi byt uvedeny ve smlouvé o dilo, ve které jsou definovany pozadavky na svafeéské prace.
U smluv, ve kterych pozadavky na svafeCské prace definovany nejsou, musi byt tolerance prokazatelné
dohodnuty pted zahajenim svare¢skych praci.

Geometrie svislého sméru se dokladuje vystupem z elektronického méftidla.
Hodnoty naméfenych vzepéti a hodnoceni smérovych odchylek na pojizdéné nebo nepojizdéné hrané
se dokladuje formou tabulky.
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¢) unavart kolejnic:

— dovolené odchylky v pficném profilu a podélné vysce smi byt = 0,5 mm, névar na pojizdénych plochach
musi byt plynule obrousen do profilu neposkozenych casti. V piipad¢ pozadavku odstranéni lokalnich
defektoskopickych vad (bez navateni celé srdcovky do profilu), musi byt dovolené odchylky mimo
stanoveny ramec pfedem a prokazatelné¢ dohodnuty mezi spravcem trati a zhotovitelem opravy a uvedeny
v deniku o navaieni do kolonky ,,Popis vad k oprave, poznamky*.

8.6.2 Dovolené tolerance hodnot elektrickych veli¢in Zelezni¢niho svrsku

Prostor, ve kterém je umisténa vystroj kolejovych obvodl, musi byt fadn¢ odvodnén.

U dilensky vyrobenych izolovanych styki kolejnic (LIS a A-LIS) musi vyrobce (zhotovitel) méfit izolacni odpor
podle TNZ 34 6570. Izola¢ni odpor musi byt nejméné 50 kQ pii napéti 500 V. Dodavka dilensky vyrobenych
izolovanych stykti musi byt dolozena ,,Protokolem o ovéfeni jakosti“ SZDC povéfenym organem.

U vSech izolovanych stykt (IS, LIS a A-LIS) v kolejich a vyhybkach musi zhotovitel technickému dozoru
stavebnika predlozit potvrzeni o jejich funkénosti. Funkénost ovéiuje kvalifikovany zaméstnanec mistné pfislusné
organizacni jednotky provozovatele drahy zajiStujici spravu sdélovaci a zabezpeCovaci techniky. Zhotovitel
predava objednateli ve smyslu predpisu SZDC S3:

- soupis izolovanych stykt s identifikacnimi udaji (mtze byt nahrazen situa¢nim schématem s uvedenymi udaji),
- doklady o kvalité

- montazni denik A-LIS,

- potvrzeni o funk¢nosti zabudovanych izolovanych stykd,

- grafické zdznamy méfeni geometrie LIS, A-LIS.

8.6.3 Dovolené odchylky geodetickych méreni a hodnoceni prostorové polohy koleje

Piesnost geodetickych praci pii ziizovani Zelezniéniho svrsku stanovi vyhlaska ¢. 31/1995 Sb. a CSN 73 0415,
CSN 73 0420-1, CSN 73 0420-2.

Piesnost geodetickych bodi pro potiebu staveb Zelezni¢nich drah CR, pokud SPPK nestanovi jinak, je dana vyse
uvedenymi pfedpisy a normami. Poloha zajiStovacich znacek musi odpovidat zdsadam stanovenych piedpisu
SZDC S3, dil I1I.

Odchylky ve vytyéeni prostorové polohy koleje nesmi piekro¢it hodnoty stanovené CSN 73 0420-2.

Skute¢na prostorova poloha koleje se kontroluje uréenim podrobnych bodti pomoci metod stanovenych v predpisu
SZDC S3, dil I11. Pfi pfevzeti stavby se porovnavaji hodnoty projektovanych parametri s hodnotami zmétenymi
kontinualni geodetickou metodou.

Hodnoty meznich stavebnich odchylek v prostorové poloze koleje pro piejimku dokoncenych praci podle
pouzitého materidlu (novy, uzity, resp. druhu praci) jsou stanoveny CSN 73 6360 — 2, kapitola 6.4 ,Stavebni
odchylky prostorové polohy koleje®.

Prekroceni pfislusnych meznich stavebnich odchylek v prostorové poloze je klasifikovano jako zavada
pfi ptejimce praci - viz ¢l. 8.8.4 této kapitoly TKP.

Vyuziti posouzeni zaporné odchylky piiéné vzdalenosti osy koleje a hrany nastupisté (dle CSN 73 6360 — 2,
kapitola 6.4) ve vztahu k jeji jmenovité hodnoté lze provést pouze se souhlasem SZDC OTH. Standardné
se odchylka pfiéné vzdalenosti osy koleje a hrany nastupisté (kladnd i zapornd) posuzuje pouze ve vztahu
k projektované hodnotg.

8.6.4 Hodnoceni geometrické kvality koleje diagnostickymi prostiedky

Pfed uvedenim stavby do provozu je nezbytné uskute¢nit kontinudlni méfeni a hodnoceni geometrické kvality
koleje v pfedepsanych parametrech konstrukéniho a geometrického uspofadani koleje stanovenych normou
CSN 73 6360 — 2, kapitola 5. Hodnoty meznich stavebnich odchylek v koleji i ve vyhybkach a vyhybkovych
konstrukcich pro vyjmenované geometrické veli¢iny - RK, ZR, VK (VL, VP), SK (SL, SP), PK a ZK jsou
dle rychlostnich pasem (RP) a pouzittho materidlu (novy, uzity, resp. ostatnich praci) stanoveny normou
CSN 736360-2, kapitola 6. K danému hodnoceni geometrické kvality koleje musi byt predlozen graficky zaznam
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méficiho zafizeni schvaleného SZDC poiizeny po provedeni posledni upravy koleje (napi. graficky zaznam
ze zaznamového zatizeni ASP, dynamického stabilizatoru, nebo méticiho zafizeni KRAB, obsahujici vyjmenované
geometrické parametry a technologické veliciny dle pfilohy 3 pfedpisu S3/1.). Tento vyhodnoceny doklad slouzi
jak pro ucely TBZ k prokéazani zptisobilosti k zahajeni zkusebniho provozu, tak také pro ucely pfedani i prevzeti
praci v koleji. Ve vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich pak musi byt tento zaznam doplnény o podrobné méfeni
ve smyslu &lanku 3.6 smérnice GR SZDC ¢&. 51.

Prekro€eni pfislusnych meznich stavebnich odchylek je klasifikovano jako zdvada pfi pfejimce praci a musi byt
nejpozdeji pred ukoncenim zkuSebniho provozu odstranény - viz ¢l. 8.8.4 této kapitoly TKP.

Meéieni meficim vozem pro zelezni¢ni svrsek (dale i ,,MV*) nebo méfici drezinou (dale i ,,MD*) dle charakteru
trati musi byt provedeno nejdfive 3 dny po zahdjeni zkuSebniho provozu. V hlavnich kolejich trati vybrané
Zelezniéni sité (smérnice GR SZDC ¢&. 16/2005 ¢&.j. 3790/05-OP ze 17.1.2006 ,.Zasady modernizace vybrané
zelezni¢ni sité Ceské republiky*) musi byt m&feni pro piejimku provedeno vzdy méficim vozem pro Zelezni¢ni
svisek. Toto méfeni slouzi pro hodnoceni geometrické kvality koleje ve smyslu sluzebni rukovéti
SZDC SR103/4(S), CSN 73 6360-2 a této kapitoly TKP. Ucastnikem méfeni je vzdy zastupce mistné piislusné
organizacni jednotky provozovatele drahy zajistujici spravu dopravni cesty. Méfeni koleje jinym méficim
zafizenim (napf. méficim zafizenim KRAB, zdznamovym zafizenim ASP nebo dynamického stabilizatoru)
se pouziva pouze v ramci TBZ pro uvedeni koleje do zkusebniho provozu ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.
Viz vyse.Tento vyhodnoceny doklad slouzi rovnéz pro ucely predani i pfevzeti praci.

Podminkou pro ptejimku (resp. kladny vysledek piejimky) rekonstrukce z hlediska kvality geometrie koleje
se rozumi dodrzeni meznich stavebnich odchylek geometrickych veli¢in od projektovanych nebo ptedepsanych
hodnot, stanovenych CSN 736360-2, kap. 6 a dodrzeni meznich hodnot znamek kvality pii méfeni MV (piip. MD)
v rezimu pro piejimku praci dle SZDC SR103/4(S).

Rozchod koleje v srdcovkach s pridrznicemi pifi méfeni méficim vozem se hodnoti podle vynosu
¢.j. 18 535/07-OP ze dne 11.6.2007.

Dale plati:

— pro dané rychlostni pasmo nesmi byt pifekroceny mezni odchylky jednotlivych parametri GPK pro ptejimku
praci podle CSN 73 6360-2, kap. 6,

— mezni stavebni odchylky pro pfejimku praci u parametru RK v obloucich s projektovanym rozsifenim rozchodu
se kontroluji s vyuzitim grafického zdznamu diagnostického prostredku,

— pro dané RP nesmi byt pfekroceny mezni hodnoty CZK a ZKV jednotlivych geometrickych parametr podle
sluzebni rukovéti SZDC SR103/4(S) v celém mé&feném tseku ani v zadném z tisekil pii usekovém hodnoceni
po 200 m. Pokud se vhodnoceném tuseku koleje zatazené do RP 3 nachazeji vyhybky nebo kolejové
ktizovatky, nesmi v nich znamky kvality jednotlivych geometrickych parametri a celkova znadmka kvality
prekrocit hodnotu 3,7.

Jizdy méficiho vozu pro zelezni¢ni svrSek v tratovych usecich staveb koridorovych trati se vzdy provadéji
s nastavenim rychlostniho pasma (dale i ,,RP*) pro nejvétsi rychlost, pro kterou byla trat’ modernizovana nebo
optimalizovand, tj. i pro rychlost pfi nasazeni vlakovych souprav umoziujicich vyuziti nedostatku pfevyseni
130 mm, 150 mm a pro rychlost jednotek s naklapécimi skiinémi.

PrekroCeni pfislusnych meznich stavebnich odchylek v geometrické kvalité je klasifikovano jako zavada
pfi pfejimce praci - viz ¢l. 8.8.4 této kapitoly TKP.

8.6.5 Hodnoceni prostorové prichodnosti

Zaméfeni prostorové pruchodnosti zajisti zhotovitel stavby a k TBZ dolozi, Ze rekonstruované koleje jsou
prostorové prichodné ve smyslu predpisu SZDC (CD) S65.

V dobé¢ zkusebniho provozu, a to nejpozdéji do 60 dnii po jeho zahajeni, musi byt provedeno na modernizovanych
¢i optimalizovanych tsecich trati vybrané Zelezni¢ni sité CR (viz smérnice GR SZDC ¢&. 16/2005) na néklady
zhotovitele kontrolni méfeni a posouzeni prostorové prichodnosti celého rekonstruovaného tratového tseku. Toto
kontrolni méfeni mtze byt pozadovano ina stavbach na ostatnich tratich, a to v zavislosti na jejich charakteru
(obtizné méfitelnd mista apod.). Pouzité métické zatizeni a postupy musi odpovidat piedpisu SZDC (CD) S65
(napf. fotogammetricky stroj FS 3). Vykonavat toto méfeni smi pouze subjekt, kterému bylo vydano osvédceni
o zptisobilosti k m&feni a hodnoceni prostorové priichodnosti trati Zelezni¢nich drah CR. Toto osvédéeni vydava
SZDC TUDC (do 1.8.2012 SZDC OTH).
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Posouzeni stavby, zafizeni nebo piirodniho objektu se provadi vzdy v normalové roviné k ose koleje.
Za nevyhovujici se povazuje takovy objekt, jehoz obrys se i jen dotykd projektovaného prijezdného prufezu
(v€etné postrannich prostort prijezdného prifezu Z-GC podle obrazku ¢. A1 normy CSN 736320).

8.6.6 Zaruky, udrzba v zarucni dobé

Zarucni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP.

Nedostatky a zavady zjisténé na stavbé v prubchu predani a prevzeti stavby, TBZ a zkusebniho provozu musi byt
odstranény zhotovitelem stavby nejpozdé&ji do ukonceni zkusebniho provozu. Zasady pro prokazovani odstranéni
zévad u geometrickych parametrd koleje jsou uvedeny v ¢l. 8.8.4 této kapitoly TKP.

V zaruéni dobé je pak diivodem pro uplatnéni reklamace u geometrickych parametrti koleje ptekroceni provoznich
odchylek ve stupni IL a meznich provoznich odchylek ve stupni IAL stanovenych v kapitole 7, normy
CSN 73 6360-2. Odstranéni zavad v zaruéni dobé (reklamovanych) musi zhotovitel prokazat dodrzenim meznich
stavebnich odchylek pro piejimku praci v koleji ostatnich praci v koleji podle CSN 73 6360-2, kap. 6 (napf. vypis
ze zéznamového zafizeni ASP). Odstranéni zavad v podélné vysSce a sméru koleje v RP3 a vy$§im musi byt
dolozeno hodnocenim geometrickych veli¢in VK a SK ve vlnovém pasmu D2 (napf. vypis MV), rovnéz v rezimu
hodnoceni pro pfejimku praci v koleji s vlozenim uzit¢tho materialu, resp. ostatnich praci v koleji podle
CSN 73 6360-2, kap. 6.

Pied ukon&enim zaruéni doby v piipadé piekrogeni provoznich odchylek ve stupni AL podle CSN 73 6360-2 nebo
meznich hladin CZK ¢i ZKV za provozu podle SZDC SR103/4(S) u geometrickych parametrt:

— SK, VK a PK provede zhotovitel smérovou a vySkovou tpravu koleje. Pfitom v hodnocenych usecich, v nichz
se nachazeji vyhybky nebo kolejové kiizovatky, se za mezni hladinu CZK a ZKV geometrickych parametrt SK,
VK a PK vrychlostnim pasmu RP 3 uvazuje hodnota 4,5. Podminky Upravy musi byt dohodnuty mezi
objednatelem a zhotovitelem,

— RK a ZR zajisti zhotovitel odstranéni zavad u rekonstrukci materidlem novym i uzitym. Provozni odchylky
veli¢in RK a ZR jsou definovany CSN 73 6360-2. Ve vyhybkach se zmé&ii skute¢né hodnoty rozchodu koleje
ruéni rozchodkou a zhotovitel odstrani zavady ptekracujici odchylky ve stupni AL podle CSN 73 6360-2,
prilohy B.

Pokud byly zjistény zavady v prostorové pruchodnosti, pfedlozi zhotovitel stavby pied ukonéenim zkusebniho
provozu doklady o jejich odstranéni a zapis o kontrole prostorové prichodnosti v mistech zjisténych zavad.
Zastupce objednavatele stavby muize podle mnozstvi, zavaznosti a charakteru zavad rozhodnout o opakovaném
kontrolnim méfeni a posouzeni prostorové pruchodnosti podle ¢. 8.6.5.

U jednotlivych materiali (soucasti Zelezni¢niho svrsku) je zaru¢ni doba stanovena v TPD schvalenych SZDC
(do roku 2005 CD).

Zaruéni doba u materialu uzitého (tj. zaruka za provedené opravné nebo regeneracni prace - navarovani, svarovani
apod.) je 2 roky. Udrzbu v zaruéni dob¢ zajistuje provozovatel drahy podle ustanoveni v kapitole 1 TKP.

Udrzba trati v zaruéni dobé zahrnuje:

— dohled (pochtizky, prohlidky, kontrolni jizdy, méfeni koleji a vyhybek),

— oSetfovani (oSetfeni a sefizeni soucasti vyhybek, udrzba izolovanych styku, propojek a vodivych lanovych
propojeni, hubeni pleveli véetné chemického oSetfeni, odstraiovani naletovych dfevin, mazani vyhybek,
¢isténi odvodnovacich zafizeni).

8.7 KLIMATICKA OMEZENi{

Prace na zelezniénim svriku (kromé praci na BK) jsou obecné dle piedpisu SZDC (CD) S3/1 omezeny dolni
hranici -5°C. Vyjimku tvofi pouze udrzba, piipadné prace na odstranovani nasledkti pfirodnich katastrof
a nehodovych udalosti (tj. nouzové opravy pro zajisténi provozuschopnosti).

Klimatické omezeni jsou rovnéz stanoveny technologickymi piepisy a postupy piislusnych praci.

Prace na bezstykové koleje musi byt provadény v souladu ustanovenimi piedpisu SZDC S3/2.

23



8.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

Predani a prevzeti zelezni¢niho svrSku a posouzeni zpusobilosti zeleznicniho svrsku k zahdjeni zkuSebniho
provozu (také u pfipadt, kde se TBZ neprovadi, napt. po opravnych pracich) je zpravidla spojeno s posouzenim
zpusobilosti nebo pfevzetim kolejového loze, Zelezni¢niho spodku, uroviiovych piejezdl, zabezpecovaciho
zafizeni, trakéniho vedeni apod.

8.8.1 Predani a prevzeti praci

Po dokonceni praci pfedmétné stavby vyzve zhotovitel v souladu s harmonogramem objednatele k predani
a prevzeti praci a je stanoven termin pfedani a pievzeti praci. Zaroven objednatel vyzve zastupce mistné piislusné
organizacni jednotky provozovatele drahy zajistujici spravu trati k ucasti na aktu predani a prevzeti dila.

Ve stanoveném terminu se provede pochiizka po predavaném dile, pfi niz zhotovitel predklada ke kontrole
a vyhodnoceni nasledujici doklady, pro konstrukci koleje a vyhybek zejména:

— doklady o ovéteni kvality pouzitych materiald zelezni¢niho svrsku, doklady o kontrole vyrobkd, dild a montazi
diléich celku,

— doklad o tinosnosti plané télesa zeleznicniho spodku (eventuelné zapis o odsouhlaseni plané télesa zelezni¢niho
spodku),

— zaznam technologickych veli¢in ASP zkazdé smérové a vySkové upravy koleje, pfip. dynamického
stabilizatoru ve smyslu ¢l. 8.3.5 této kapitoly TKP,

— doklad potvrzeny technickym dozorem stavebnika, Ze prace ASP byla provadéna pfesnou metodou (pokud byla
tato pro danou praci ASP byla na zaklad¢ ustanoveni predpisu SZDC (CD) S3/1 vyzadovana),

—  zapis o pievzeti vyhybky pfed montazi Gelistového zavéru véetné dokladu dle ustanoveni smérnice SZDC &. 51
pro provadéni prohlidek a méfeni vyhybek,

— montazni denik A-LIS, v€etné potvrzeni o funk€nosti a graficky zdznam o méfeni geometrie A-LIS,
— doklad o kontrole prostorové polohy koleje ve smyslu ¢l. 8.3.6. této kapitoly TKP (tj. pfed zfizenim BK),
— prohlaseni zhotovitele svarti o dodrzeni technologického postupu svafovani,

— doklady o ziizeni bezstykové koleje a svafeni vyhybek stanové piedpisem SZDC S3/2, v¢. dokladu o méfeni
upinaci teploty,

—  zapis o piejimce bezstykové koleje podle pedpisu SZDC S3/2,

— doklad o dosazené kvalit¢ geometrie koleje - vyhodnoceny graficky zaznam kontinualniho meéfeni

pfedepsanych parametri konstrukéniho a geometrického uspofddani koleje pro tucely uvedeni stavby
do zkuSebniho provozu, resp. TBZ ve smyslu ¢l. 8.6.4 této kapitoly TKP,

— doklad o skute¢né prostorové poloze koleje — vyhodnocené ovéfovaci méfeni prostorové polohy koleje
po uvedeni do zkuSebniho provozu ve smyslu ¢l. 8.6.3 této kapitoly TKP,

— zapis o kontrole prostorové pruchodnosti (navéstidla, sloupy, zabradli apod.),

— vysledky méfeni dle ustanoveni ¢l. 8.5.1.1.,

— projektovou dokumentaci opravenou dle skute¢nosti (min. podélné profily koleji),
— podklady od koleji vyhybek dle predpisu SR 107, tj. pasportni udaje.

Dale zhotovitel pfipravi protokol o geodetické poloze stavby Zelezni¢niho svrsku a objektt v jejim okoli, ktery
zahrnuje:

a) zapis o predani geodetickych bodit ZBP v prostoru stavby spravci prostorové polohy koleje,

b) seznam geodetickych bodii ZBP, kterych bylo vyuzito pro kontrolni méfeni,

¢) geodetickou dokumentaci opravenou podle skute¢ného provedeni stavby,

d) seznam geodetickych souradnic identickych bodu stavby a jejiho projektu,

e) doklad o vyhodnoceni PPK kontinudlni metodou ovéteny spravcem prostorové polohy koleje,

f) zapis o vyhodnoceni geodetické polohy stavby a jejiho projektu potvrzeny ufedné opravnénymi zastupci
objednatele a zhotovitele,

g) dokumentaci pro definitivni zajisténi prostorové polohy koleje podle predpisu SZDC S3, dil IIl ovéfenou
spravcem prostorové polohy koleje,
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Soucasti predani a prevzeti zZelezni¢niho svrsku musi byt rovnéz podklady pro aktualizaci pasportni evidence podle
predpisu  SZDC S3, sluzebni rukovéti SZDC (CD) SR103/7(S) a Opatfeni k vedeni pasportni evidence
zelezni¢niho svrsku €.j. 4200/05-OP.

Na zakladé hodnoceni pochlizky a dokladl se sepisi zjisténé zavady ¢i nedostatky, pfip. stanovi terminy na jejich
rychlé odstranéni ¢i doplnéni. Zpravidla se v jednom zapise predavava zelezni¢ni svrsek i spodek.

Po kladném zhodnoceni zucastnénymi probéhne vlastni akt pfedani a pfevzeti mezi zhotovitelem a objednatelem,
nasledné pak piedani a pievzeti mezi objednatelem a spravcem. Nekteré doklady z daného aktu slouzi i jako
doklady pro potieby Drazniho tfadu (dale i DU) k provedeni technicko-bezpe¢nostni zkousky (dale i TBZ)
a zavedeni zkugebniho provozu dle kap. 8.8.2. Pied provedenim TBZ a rozhodnutim DU nesmi byt zahdjen
provoz.

8.8.2 Technicko-bezpec¢nostni zkouska a zkuSebni provoz

Technicko-bezpecnostni zkouskou se ovéfuje stavba nebo jeji ¢ast z hlediska dosazeni projektovanych parametra,
funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy a jeji kladny vysledek je podminkou povoleni
zahajeni zkusebniho provozu.

Dle vyhlasky €. 177/1995 Sb. §6, u trati se TBZ provadi:
- ovéfeni prostorové prichodnosti,
- oveteni GPK zaznamovym prostfedkem s kontinualnim zdznamem nebo jizdou hnaciho vozidla,
- ovéfeni nosnosti Zelezni¢niho spodku (pokud bylo pfedmétem stavby).

Pokud rekonstrukce koleje (stavba v profesi Zeleznicni svrSek a spodek) zasahne urcitym zpisobem i do jinych
profesi (elektro, zabezpecovaci a sdélovacich techniky, ptip. mostni stavby a pod.) je nutné k vyhodnoceni TBZ
i od jinych profesi.

Potfebna méteni v ramci TBZ zajisti zhotovitel.

Zpusobilost stavby drahy k uzivani musi byt ovéfena zkuSebnim provozem. ZkuSebni provoz mize byt zahajen
(u staveb, na néZ bylo vydano stavebni povoleni) az po souhlasu DU. Zku$ebni provoz se zavadi pfed vydanim
kolauda¢niho rozhodnuti DU na danou stavbu zapisem podle vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.

O zplisobilosti zelezni¢niho svrsku k zahajeni zkusebniho provozu musi byt vyhotoven zapis, ve kterém zucastnéné
strany - objednatel, zhotovitel a provozovatel drahy (mistné piislusnd organizacni jednotka provozovatele drahy
zajistujici spravu trati) vyslovi se zahdjenim zkusebniho provozu souhlas. Ten viak mize byt vydan az po kladném
vysledku technicko-bezpecnostni zkousky (TBZ).

Zkusebni provoz slouzi k ovéteni funkce dokoncené stavby drahy jako celku nebo jeji samostatné Casti. Rozsah
a podminky zkuSebniho provozu stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.

Nejdiive po 3 dnech od zahdjeni zkuSebniho provozu musi byt na hlavnich kolejich provedeno hodnoceni kvality
geometrie koleje v zatizeném stavu méficim vozem pro zelezni¢ni svrsek, piipadné méfici drezinou dle charakteru
rekonstruované trati ve smyslu ¢l. 8.6.4. této kapitoly TKP.

Pfi zavedeni zkuSebniho provozu se po nutné dobé konsolidace kolejového loze a po kladném vyhodnoceni jizd
MYV pro Zelezni¢ni svrSek (a MV trakéniho vedeni) zavadi navrhova rychlost a jde o bézny zelezni¢ni provoz.

8.8.3 Ukonceni zkuSebniho provozu

Pfed terminem ukonceni zkusebniho provozu spravce provede vyhodnoceni zkusebniho provozu a vysledky doda
objednateli (investorovi). Objednatel provede souhrn nutnych dokladi a pozada DU o kolaudaci. Pokud je dilo bez
vad a nedodélkti vyda Drazni ufad kolaudaéni souhlas (§ 122 zadkona 183/2006 Sb.).. Zkolaudovanim stavby
a zavadi se tzv. trvaly provoz.

Stavba Zelezni¢niho svrsku pfipravena kprevzeti do trvalého provozu (Uzivani dokoncené stavby
§ 119 zakona 183/2006 Sb.) musi byt bez vad a nedodelkli a umoznit Zelezni¢ni provoz stanovenou tratovou
rychlosti.
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8.8.4 Odstranéni zavad

Popis a terminy pro odstranéni zavad a nedod€lkll a potvrzeni o jejich odstranéni v pribéhu stavby musi byt
dokladovany ve stavebnim deniku. Zapisy musi byt odsouhlaseny zhotovitelem a technickym dozorem stavebnika.

Odstranéni lokalnich zdvad GPK zjisténych:
- pfiuvadéni stavby do zkusebniho provozu v ramci TBZ (hodnoceni dle 8.6.4),

- pfi pfejimce rekonstrukce; tj. jizda MV nebo MD (hodnoceni dle 8.6.4),
- nebo pfi ovéfovacim méteni prostorové polohy koleje pro u€ely ptejimky rekonstrukce (dle 8.6.3),
musi zhotovitel prokazat nejpozdéji do doby pievzeti stavby do trvalého uzivani. Pfi prokazovani odstranéni

takovych zdvad se pro hodnoceni kvality koleje pouziji stejnd kritéria pro hodnoceni jako pro pfejimku praci,
tj. mezni stavebni odchylky dle CSN 736360-2.

Odstranéni zavad v kvalité geometrie zjisténych pfi piejimce praci musi byt prokdzano opakovanym métenim MV
(MD). Odstrafiovani zavad v kvalit¢ geometrie koleje v zaru¢ni dob€ se musi uskuteCtiovat v rozsahu
odpovidajicimu nejvyssi projektované rychlosti (resp. RP), pro které byla stavba modernizace nebo optimalizace
projektovana.

V tsecich jiz provedenych staveb modernizace a optimalizace, kde skute¢na poloha koleje neodpovida jeji
projektované poloze, uplatni mistn¢ pfislusnd organizacni jednotka provozovatele drahy zajistujici spravu trati
u zastupce objednatele stavby v zarucni dobé reklamaci.

V prubéhu reklamacniho fizeni prostorové polohy koleje, jehoz se spolu se zastupci mistné piislusné organizacni
jednotky provozovatele drahy zajistujici spravu trati GCastni i zastupce SPPK, se v zdvislosti na rozsahu
a hodnotach odchylek stanovi zptisob jejich odstranéni.

Uvedeny zplsob zaméteni aktualni polohy koleje musi byt pouzit i pfi jiném zptisobu odstranéni reklamovanych
odchylek.

Zavady ohrozujici bezpecnost Zelezni¢niho provozu musi byt zhotovitelem odstranény bezodkladng, jinak
se vystavuje odpoveédnosti za ztraty vzniklé prerusenim nebo omezenim provozu.

Zavady zjisténé pii prevzeti do trvalého provozu se uvadéji do kolaudaéniho zapisu véetné terminti odstranéni
a finan¢nich postihil podle zdkona €. 513/1991 Sb. a smlouvy.

8.9 KONTROLNI MERENI, MERENi POSUNU A PRETVORENI

8.9.1 Kontin