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Správa železnic, státní organizace 
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Stavební správa západ 
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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 7824/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ 
zhotovení stavby 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 1  

Uchazeči není jasné, jaké práce si má představit a následně zahrnout do nabídkové ceny pod 

položkou č. 10 v SO 98-98. Popis položky se odkazuje na VTP a ZTP, ve kterých jsme ale nic 

nenalezli. 

 

Žádáme zadavatele o podrobnější popis prací a dodávek obsažených v této položce. 

 

Odpověď na dotaz č. 1 

Specifikace položky č. 10 v SO 98-98 je dostatečně podrobná, v technické specifikaci (řádek 

č.50) se odkazujeme na část B.6, kde je konkrétně popsáno, co se má dělat. Popis výkazu výměr 

(řádek č.49) v soupisu prací, kde je odkazováno na VTP a ZTP, je odstraněn (je matoucí). 

Opravený soupis prací přiložen. 

Dotaz č. 2 

Soupis prací obsahuje stavební objekty 11-30-02.1 a 11-30-02.2 což jsou přeložky a úpravy 

kabelů ČD-Telematika. Ve vyjádření ČD-Telematiky je v bodě 3.1. uvedeno, že je stavebník 

(investor a zadavatel) povinen uzavřít se společností ČD-Telematika smlouvu o realizaci 

přeložky kabelových sítí ČD-Telematika a.s. Ze zkušeností z podobných akcí se domníváme, že 

by tyto objekty měly být vyjmuty ze soupisu prací a neměly by být součástí výběrového řízení 

pro výběr hlavního dodavatele. 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou úpravu soupisu prací. 

 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď na dotaz č. 2 

V soupisu prací jsou tyto objekty uvedeny správně. Jedná se o to, že ČD Telematika v daném 

místě má položenou pouze prázdnou chráničku bez kabeláže a tuto chráničku dovolí přeložit 
dodavatelem.  

 

Dotaz č. 3 

V soupisu prací SO 11-20-01, 11-21-01 a 11-21-02 jsou dle našeho názoru u pažení použity 

položky s chybnou měrnou jednotkou a množstvím a také některé položky chybějí úplně (např. 
vrty a výdřeva pažení). Dále v objektu železničního spodku SO 11-11-01 chybí položka vrtů k 
pažení. 

 
Žádáme zadavatele o opravu a doplnění soupisu prací. 

Odpověď na dotaz č. 3 

V soupisu prací SO 11-20-01, SO 11-21-01 a SO 11-21-02 je uvedena položka pro kompletní 

realizaci pažení. Položka pokrývá i případnou změnu technologie pažení dle možností zhotovitele. 

„Položka zahrnuje kompletní zřízení pažení v obou fázích výstavby tohoto mostního 

objektu, zabezpečující navržený postup výstavby mostního objektu a bezpečnost 

železniční dopravy na provozované koleji. 

- kompletní zřízení mikrozápor a protimikrozápor, výdřevy, převázek, kotev z 

předpínacích tyčí, po jednotlivých kotevních úrovních 

- vč. všech potřebných vrtů (do zeminy, do kamene, do betonu), vč. odvozu vyvrtaného 

materiálku z vrtů na skládku a poplatků za skládku 

- vč. řezání/upálení/vytažení mikrozápor, vč. dopravy na sběrný dvůr (zhotovitel předá 

investorovi protokol o předání)“ 

V objektu železničního spodku (SO 11-11-01) položka vrtů nechybí. Pažení se bude realizovat 

jako ražené s případným předvrtáním. Z toho důvodu se jedná o R-položku, která obsahuje i 

předvrtání. 

Dotaz č. 4 

SO 11-30-02 (Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy kabelů cizích správců Cetin):  

Dle charakteru požadavků zadávací dokumentace a i zejména dle vyjádření CETIN (SEK – 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) v části Příloha 3a_DÚSP+PDPS Sanace\DÚSP+PDPS 

Sanace\N\N1\N14 s názvem „01_CETIN_vyjádření k DÚSP.pdf“ se jedná o nezadatelné 

práce.  

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je předmětem soutěže SO 11-30-02 nebo bude tento SO 

vyjmut ze soutěže a uchazeč tedy nebude oceňovat?  

Odpověď na dotaz č. 4 

SO 11-30-02 byl ze soutěže vyřazen. Jedná se skutečně o nezadatelné práce. 

 

Dotaz č. 5 

SO 11-30-02.1 (Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy kabelů cizích správců km 

490,634 – 491,449 ČD Telematika) a SO 11-30-02.2 (Bohušovice-Lovosice, přeložky a 

úpravy kabelů cizích správců ČD Telematika) :  
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Dle charakteru požadavků zadávací dokumentace a i zejména dle vyjádření ČD-T v části Příloha 

3a_DÚSP+PDPS Sanace\DÚSP+PDPS Sanace\N\N1\N14 s názvem „12_ČD-T.pdf“ se jedná o 

nezadatelné práce.  

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je předmětem soutěže SO 11-30-02.1 a SO 11-30-02.2 nebo 

budou tyto SO vyjmuty ze soutěže a uchazeč tedy nebude oceňovat?  

 

Odpověď na dotaz č. 5 

Dotaz je shodný s dotazem č. 2, odpověď je uvedena u dotazu č. 2. 

Dotaz č. 6 

PS 10-02-91 (Bohušovice-Lovosice, Přenosový systém) : 

Ve výkazu výměr se dle uváděného množství předpokládá realizace pouze jedné lokality (není 

patrné, zda Kopisty či Lukavec), ač technická zpráva hovoří jinak. Žádáme zadavatele o 

prověření výkazu výměr. 

 

Odpověď na dotaz č. 6 

Jedná se o 2 lokality (Nové Kopisty a Lukavec). TZ je správně. Opravený výkaz výměr přiložen. 

Dotaz č. 7 

PS 10-02-91 (Bohušovice-Lovosice, Přenosový systém) : 

Ve výkazu výměr postrádáme položky pro aktivní prvky přenosového systému. Žádáme 

zadavatele o doplnění výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 7 

Výkaz výměr obsahuje všechny tyto položky (Switch L3, Switche L2, SFP moduly). Pokud máte 

jakoukoliv nejasnost, prosíme o konkrétní dotaz, které položky přenosového systému postrádáte. 

 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 1  zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

 

https://vvz.nipez.cz/


  

 
 

4/4    
 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 15 / 05 / 2024 nahrazeno: 16 / 05 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

  

 

Přílohy: 

sanace_Lovosice-Bohušovice_Zm01_240419 
 
 

 
V Praze  
 
 

 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 

ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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