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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

AZI ............ Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ.....corurennes Bezpecnostni zabrana
ESD ..ccvevennes Elektronicky stavebni denik
OUA .......c.ut Opravné a udrzbové akce
[ 2 » I Projektova dokumentace
SPS..ciicirninns Sprava pozemnich staveb
UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
y 4 Zivotni prostiedi
Oprava koleji v dopravné Kryry
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se m{Ze pohybovat v rozsahu od
technické zpravy s polozkovym rozpocétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle
stavebniho zakona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby,
zarfizeni nebo udrZovacich praci ¢i v rozsahu pro dokumentaci pro provadéni stavby. Clenéni
dokumentace a cislovani stavebnich ovbjektﬁ a objektd technickych a technologickych zatizeni
se provadi v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ SM011"), pfilohou P10 (pozn. netyka se popisového pole) a to i pro
potfeby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jeZ obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsich podrobnosti a rozsahu potiebnych
pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to s dodrZzenim zasad transparentnosti,
pfimé&Fenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho
Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkld, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci
ptislugnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatn&né takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, pfilohy P9 a pozadavki Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutec¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou
praci dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investic¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mlze tvofit kopie ovéiené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostifedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢clanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava koleji v dopravné Kryry", jejimz cilem je
souvisld vyména prazcd, kolejnic, kolejového loze, a ziizeni bezstykové koleje.

Rozsah Dila ,Oprava koleji v dopravné Kryry"“ je stanoven Dilem 3 Zadavaci
dokumentace - Technicka zprava + jeji pfilohy

zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

vypracovani geodetické dokumentace provedeni stavby zelezni¢niho svrsku a spodku
(v&. geodetické ¢innosti v pribéhu stavby)

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Mladotice(mimo) - Zatec(mimo) (v¢. Zatec zapad)

v ZST Kryry, na SK 1 a SK 3.

Udaje o stavbé

Oznaceni (PA) 650230017

Kraj Ustecky

Okres Louny

Katastralni tzemi Kryry

Spravce OR Usti nad Labem

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

w

Projektovéd dokumentace na stavbu ,Oprava koleji v dopravné Kryry neni
vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Zadavaci dokumentace - Technicka zprava + jeji
prilohy a Dil 4 Soupis praci s vykazem vymér.

Souvisejici dokumentace

Povoleni stavebniho Ufadu se nevyzaduje.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pIinéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostor( pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
pfiméfené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Grovef s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.
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4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnll pred terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢&innosti pro ptipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoufZije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zameéreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajist&ni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vypofadéani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrédZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socidlni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodafstvi pro potfeby své a potfeby svych poddodavateld pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani
stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecist&ni povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ihita z 21 dnl na 7 dnd.
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4.1.3

6/13

4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih{ta z 90 dnd na 15 dnl a dale se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn{ na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovadna pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
pfilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle é€l. 4.1.2.26 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢&¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formeé

e kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy pfedpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcéetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho treba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli pfedano Objednatelem bez zbytec¢ného odkladu po
nabyti Gc¢innosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich C¢asti Dila se uskutecriuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendarnich dnd pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni* prostrednictvim TDS.

Oprava koleji v dopravné Kryry
Pfiloha €. 2b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

Kontroly a zkousky rozvoden pfed uvedenim do zkuSebniho provozu (pod
napétim)

a. Kontroly a zkousky TV:

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

Kontrolni zkousky a revize TV v&etn& ovéFeni parametrl trolejového vedeni
budou provedeny dle pfisluénych kapitol TKP a platnych €SN a CSN EN.
Ovéteni parametrl trakéniho vedeni pFi provadéni technicko-bezpeénostnich
zkousek bude sledovano dle prislusného vnitfniho predpisu Objednatele.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 5 dnl pfed zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahdjenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

Zmény béhem vystavby, musi byt feeny a zpracovany podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych
usekti kolejového loZze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem),
ato s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a reSeni pripadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii urenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zépisem ve Stavebnim deniku.
V prfipadé, Ze je mezideponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostiedky
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro
kolejové loZe Zelezni¢nich drah &j.38992/2020-SZ-GR-013. Podet a mista
gdbéru zkudebnich vzork{ uréi TDS ve spolupraci se specialistou/garantem na
ZP.

Oprava koleji v dopravné Kryry
Pfiloha ¢&. 2 b)
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4.1.3.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich

casti zabezpecovaciho zaFizeni se sousednimi a stavajicimi systémy
zabezpeclovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na
sdélovaci zafizeni. V ramci dodavky a instalace zarizeni zajisti Zhotovitel pred
uvedenim sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni
zaméstnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat.
Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostiednictvim Objednatele pfisluéné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulacni program obsluhy zafizeni
anavod k obsluze, déle predani vech nutnych podkladl pro zpracovani
provoznich Fadl a obsluhovacich predpist, které budou slouZit pro vycvik
obsluhujicich pracovnikll. Pfedani podkladi pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfislusSnym vnitfnim predpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 meésic pred uvedenim zafizeni do
provozu.

4.1.3.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl

poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zadkon o zajisténi dalsSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatel{

v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.18 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele

a Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznacena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.19 Zhotovitel u provozované <dCinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim

v

nebezpec¢im (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard™), tak aby soucasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozart, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

4.1.3.20 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi uklddani dbat na jejich orientaci.
V rédmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markerd
jsou nasledujici:

Silova zafFizeni a kabely (véetné kabel( uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisté&ni po cca 50 m); piipojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vSechny typy ventild; kfiZeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafFizeni — zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kiizeni, viechny typy ventilQ;
meéfici skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stla¢end mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spoju.

Oprava koleji v dopravné Kryry
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d. Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pFipadé poZadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase — v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelli; odbo¢né body z patefnich tras optickych
kabelG a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

e. Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v prfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejéi vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.21 Oznadniky je nutno k ulozenym kabeldm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.22 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.23 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.24 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.25 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlucné stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech, nelze-li stanoveného legitimniho cile
dosahnout jinak, mohou byt hluc¢né stavebni ¢innosti v dobé noc¢niho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né
stavebni ¢innosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pred jejich zahdjenim ozndmeny
ob&antim, ktef mohou byt takovymi &innostmi dotéeni (napf. na webovych strankach
prislusné obce).

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle ustanoveni v oddilu 1.10.9 TKP
STAVEBNI DENIK. Objednatel poZaduje typizovanou formu ,Stavebni denik (Udrzba a
opravy staveb statnich drah) - smluvni vzor objednatele". Distribuci typizovaného deniku
zajistuje Sprava zeleznic, s.0. — Technickd Ustfedna dopravni cesty, oddéleni UATT -
oddéleni typové dokumentace. Stavebni denik je také zverejnén na internetovych
strankach http://typdok.tudc.cz pod odkazem stavebni deniky.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele, jehoz kontakt je uveden v pfiloze ¢. 6 Smlouvy o dilo - Opravnéné osoby,
o zajiténi aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v TKP a
téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisteé.

Oprava koleji v dopravné Kryry
Pfiloha ¢&. 2 b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 9/13



4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

10/13

Poskytovénj geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generalniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pripravu a realizaci opravnych a investicnich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémeéfickym inZzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI Zhotovitele").
V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostirednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen ,ZMP“)
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem Zelezni¢niho katastru nemovitosti (dale jen
LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v Cl. 4.2.5 téchto ZTP splniujici TKP, pfeda AZI Objednatele
AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

Pripadné doplfiujici mé&Feni geodetickych a mapovych podkladd nebo ovéreni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokyn{ uvedenych v €. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a predd AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cCinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskuteénéno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcCetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensSovani chyb) bude
jeji zaméreni soucdasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé uUpravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pred zahdjenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektovd dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi méreni GNSS technologii se ovéreni presnosti mapovani provadi prib&zné na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zaméfuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xlIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

V pfipadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy

Oprava koleji v dopravné Kryry
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

zeleznic a jsou ve vzddlenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka pFesnosti lomovych bodd katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredloZil dale uvedené doklady pfed uzavienim Smlouvy, predlozi
pired zahajenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,Urcend technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, véetné provéadécich predpist k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterda ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zafizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se
vztahuje k pInéni predmétné zakdzky a bez jeho predloZeni téchto dokladld nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie doklad{ o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e Osvédéeni o zplsobilosti zhotovitele pro provadéni praci ASP presnou metodou
pomoci dat namérenych méficim zarizenim PPK;

e Opravnéni na provadéni svarovani kolejnic pozadovanou metodou, specifikovanou v
soupisu praci.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvéd¢it odbornou
zpUsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou cinnost vykonavat.
Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické postupy (TP) provadéni praci vcéetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Centralni nakup materialu
Material Zzelezni¢niho svrsku - CNM-II

4,5.1.1  Zadavatel poskytne zhotoviteli bezplatné nize uvedeny material véetné kédt
polozek s vyétem ptisludnych stavebnich objektl (SO), které jsou uvedeny
v Polozkovém rozpoctu soupisu praci s vykazem vymér:

5957201010 Kolejnice uzité tv. S49: SO A.1.1

Zivotni prostredi
Ochrana prirody a krajiny

4.6.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dot&enych organl statni spravy.

Oprava koleji v dopravné Kryry
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Nakladani s odpady

4.6.2.1  Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pfed dokoncenim Dila Zavérecnou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o
predchazeni vzniku odpadu a naklddani s odpady dle P¥ilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

4.6.2.2 TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

4.6.2.3  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materidl{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v
Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v ramci
pFipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096
Smérnice pro nakladani s odpady

4.6.2.4 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadii
¢. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytéZzend zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vétinou navrzen zpUsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé k
opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuZiti Zhotovitelem, bude predavan k
dalsimu zpracovani na nejblizSi k tomu urcena recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi &isly odpad@ k recyklaci na jim navrzend recyklaéni
mista/centra.

4.6.2.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.6.2.6 Polohy a vzdalenosti zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadi uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potfreby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporu¢eného ¢asového harmonogramu:

e PFi zpracovani harmonogramu je nutné dodrzet mnozstvi a délku predjednanych
vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a

terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

Oprava koleji v dopravné Kryry
Pfiloha €. 2b)
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5.1.3

5.1.4

6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1
7.1.2

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

Zhotovitel se zavazuje povazovat uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni.
Objednatel si vyhrazuje pravo pozmeénit Zhotoviteli navrzené casové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami
sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

1.etapa Zahajeni stavby Pfedpokladané zahajeni
-etap (den pfedani stavenisté) 05/2024

2. etapa PFipravné prace, zafizeni stavenisté | Bez vyluky Kvéten 2024

PFedpokladané rozsahy a | 2 mésice od data zahajeni
Sekce 1 terminy vyluk jsou praci

, Realizace stavby S
taveb , ,
stavebni Oprava koleji a vyhybek uvedeny v Technické

(3. etapa) zpraveé, priloze ¢. 1 - ¢ast
D. Pfipravné prace
Sekce 2 Dokladova &ast 7 mésictl od data zahajeni
(4. etapa) stavebnich praci
Dokonceni Dila Prosinec 2024 *)

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahdajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitinim dokumentlim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.

Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Pfiloha ¢. 1 ZTP - Technicka zprava + jeji pfilohy

Pfiloha ¢. 2 ZTP - Pfehled rizik Spravy Zeleznic
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