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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadeéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.
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... Autorizovany zeméméticky inZzenyr (dfive UOZI)

... Bezpeclnostni zabrana

... Elektronicky stavebni denik

... Opravné a udrzbové akce

... Projektova dokumentace

... Sprava pozemnich staveb

... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
... Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se m{Ze pohybovat v rozsahu od
technické zpravy s polozkovym rozpocétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle
stavebniho zakona a provadécimi pravnimi pfedpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby,
zarfizeni nebo udrZovacich praci ¢i v rozsahu pro dokumentaci pro provadéni stavby. Clenéni
dokumentace a cislovani stavebnich ovbjektﬁ a objektd technickych a technologickych zatizeni
se provadi v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ SM011"), pfilohou P10 (pozn. netyka se popisového pole) a to i pro
potfeby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jeZ obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsich podrobnosti a rozsahu potiebnych
pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti,
pfimé&Fenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohledné&nim konkrétnich vyrobkd,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho
Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v reZimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soudasti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pfipadé, Zze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci
ptislugnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatn&né takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, prilohy P9 a pozadavki Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutec¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou
praci dochazi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stdvajiciho stavu (napt.
dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investic¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mlze tvofit kopie ovéiené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verfejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostifedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prisluSného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢clanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")

Oprava trati v Useku Ohni¢ - Svétec
Pfiloha ¢&. 2 b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/16



1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4/16

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava trati v iseku Ohnic¢ - Svétec", jejimz
cilem je zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti dopravni cesty provedenim
strojniho cisténi kolejového loze, doplnéni kolejového loze a zfizeni bezstykové
koleje.

Rozsah Dila ,Oprava trati v iseku Ohni¢ - Svétec" je stanovena zadavaci
dokumentaci.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 131 Usti nad Labem - Upofiny - Most v Useku 2. TK
Ohnic¢ - svétec km 19,636 - 21,790 ,TUDU - 066108"

Udaje o stavbé

Oznaceni 650210034

Kraj Ustecky

Okres Teplice

Katastralni tzemi Hostomice nad Bilinou; Kfemyz
Spravce OR UNL

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace na stavbu ,Oprava trati v iseku Ohni¢ - Svétec" neni
vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Zadavaci dokumentace - Technicka zprava a Dil
4 Polozkovy soupis praci s vykazem vymer.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni na stavbu ,Oprava trati v Useku Upofiny — Rehlovice" nebude vydéano,
nebot stavba nepodléha stavebnimu ¢i jinému Fizeni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.
Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenou opravnou praci:

a) Oprava mostnich objektd v iseku Ohni¢ - Bilina

b) Souvisld vymeéna kolejnic v obvodu Spravy trati Most pro rok 2024

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecnhé

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesriuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a idrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
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pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Urovef s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnl pied terminem..." se
meéni na ,....nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢&. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a <cinnosti pro pfFipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadéani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rudi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendainich dni na 7 kalendarnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrédzce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisi..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zarizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socidlni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodafstvi pro potfeby své a potfeby svych poddodavateld pokud to
charakter stavby vyZaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani
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4.1.3

6/16

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24
4.1.2.25

4.1.2.26

stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |h(ta z 21 dn{ na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro Udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih{ita z 90 dnt na 15 dn a déle se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni poCet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ta z 45 dnd na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovana pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
prilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé

e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

e kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vCetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé&, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokon it fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli preddno Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po
nabyti Gc¢innosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice urc¢eného pro
zahdajeni stavby v ¢l. 5.1.1 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich C¢asti Dila se uskutecriuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dni pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel oprévnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v casové

Oprava trati v Useku Ohni¢ - Svétec
Pfiloha €. 2b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

oddélenych etapach, avSak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pfipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimainé& 5 dnl pred zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za ucelem ovéreni skutec¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny dlraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouZzit aZz po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce..

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, ktera bude na
misté poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (vcetné optickych siti) do 45
min od nahlaseni a bude mit na stavbé uskladnén materidl a zafizeni pro
rychlou opravu.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahdjenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zarFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v cinnosti* dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecCovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfezeni téchto PZZ.

Pfedpoklddand doba provedeni nasledné Gpravy smérového
a vyskového uspoiadani koleje (dale jen ,nasledna uprava GPK"), véetné
pozadavku na rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena v Projektové
dokumentaci, ¢ast ZOV. Pro kazdy SO Zzelezni¢niho svrsku, u kterého se
predpokladd naslednad Uprava GPK, dle SZ S3/1 bude v Harmonogramu
uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK.

Oprava trati v Useku Ohni¢ - Svétec
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4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23

4.1.3.24

4.1.3.25

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovany podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydnl pfed zahajenim praci v uréeném Useku
upozornit TDS a pfislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni
provozu vile€ky, nakladkovych a vykladkovych koleji z dGvodd vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych
usekd kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem),
ato s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouZitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po pfevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadé, Zze je mezideponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostredky
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro
kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢j.38992/2020-S7-GR-013. Pocet a mista
odbéru zkuebnich vzorkd uréi TDS ve spolupraci se specialistou/garantem na
ZP.

Zhotovitel se =zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zaméstnancd
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a doloZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vysSe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatell, pouzivanych na Staveni&ti, bude viditeln& vyznadena
obchodni firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované (Cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpeé¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard™), tak aby soucasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéni pozarl, a to jiz pred uvedenim do
provozu / zkuSebniho provozu.

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouZivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rédmci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markerd
jsou nasledujici:

a. Silova zaFizeni a kabely (vcetné kabell uréenych k napdjeni zabezpecovacich
zafizeni) - &erveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé poZzadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

b. Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; v&echny typy ventilQ; kfizeni, rozdvojky;
&istici vystupy; konce obald.

Oprava trati v Useku Ohni¢ - Svétec
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

C. Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloup(; kFizeni, véechny typy ventilQ;
meérici skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlaCend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spojd.

d. Sdélovaci zafizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase - v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelll; odbo&né body z paternich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

e. Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabeld (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlej&i vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.26 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.27 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim , RFID".

4.1.3.28 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.29 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.30 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech, nelze-li stanoveného legitimniho cile
dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé nocniho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlucné
stavebni Cinnosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pred jejich zahajenim oznameny
ob&antim, ktef mohou byt takovymi &innostmi dotéeni (napf. na webovych strankach
prislusné obce).

Zhotovitel zajisti persondl pro stdlou ostrahu obvodu Stavenisté za uUcelem ochrany
kabelovych vedeni a dalSiho majetku/materidlu. Pocet straznych mist si sém uréi s cilem
maximalni efektivity daného opatfeni — stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni
jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu Stavenisté
jsou soucasti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovand fyzickou pFitomnosti
bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.

Soudasti povinnosti zhotovitele je i dalsi zajisténi bezpecnosti osob pomoci
bezpecnostnich zabran (dale jen ,BZ") schvalenych pro pouziti na provozované zelezni¢ni
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dopravni cesté statni organizace Sprava Zeleznic, které slouzi k oddéleni pracovniho
mista od nevylou¢ené koleje. Seznam schvélenych vyrobku je na strankach SZ
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy. BZ musi byt pouzita dle
aktualniho Navodu pro pouziti BZ od vyrobce/dodavatele zafizeni a dle pfislusného
»~Dodatku - Souhlasu pro pouzivani vyrobku BZ" na provozované Zzelezni¢ni dopravni
cesté statni organizace Sprava zeleznic.

Zhotovitel nad rdmec ¢lanku 19 odst.12 predpisu SZ Bpl je povinen pfi praci vedle
provozované nevyloucené koleje pouzit pouze takové stroje/mechanismy, které jsou
vybaveny bezpecnostnim systémem omezujici otoceni pro zamezeni stfetu projizdéjiciho
vlaku s pracovnim strojem, resp. omezovacem zdvihu. Tyto ,omezovace" musi byt pfi
praci vzdy spravné naprogramovany/nastaveny, zapnuté a plné funkcni, tak aby
nezasahovaly do prdjezdného profilu provozované nevylou¢ené koleje. O funk&nosti,
nastaveni a pouziti je Zhotovitel povinen vést pisemny zaznam. Uvedené plati pro
mechanizaci, ktera svou konstrukci (napf. zadi bagru, Izici atd.) do profilu provozované
koleje, resp. troleje, mize zasdhnout.

V ptipadé praci kdy neni mozné pouziti stroji/mechanism{ se zapnutymi ,omezovadi®
smi byt omezoval deaktivovan pouze na nezbytné nutnou dobu a to pfi striktnim
dodrzeni véech ostatnich zasad BOZP, piedpisu SZ Bpl, zvlaété pak ustanoveni ¢lédnku
19 odst.12 pism. d) predpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po sousedni koleji musi
byt prace strojd prerugena®.

Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vyse uvedenych odst. 4.1.7 - 4.1.9 je porusenim
BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l.20.25
Obchodnich podminek.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele, jehoZz kontakt je uveden v Priloze ¢. 6 Opravnéné osoby, o zajisténi
aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z pozadavkl uvedenych v TKP a té&chto ZTP
pro provedeni dila nejpozdéji do terminu pfedani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad( pro majetkopravni vypotadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésict od jejich dokonéeni.

Zhotovitel je povinen v pripadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a PS
tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic predem vyzadat aktualni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve
formatu ZXML piedat plné navédzana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

Po 30. 6. 2024 se geodeticka ¢ast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické
Casti DSPS predavd samostatné a ve formatu ZXML prostrednictvim informacniho
systému DTMZ.

Geodeticka dokumentace (geodetickd Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitdlné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovéfena
autorizovanym zemémeéfickym inZzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI Zhotovitele").
V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.
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4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen ,ZMP“)
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
SVZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru nemovitosti (dale jen
LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v Cl. 4.2.9 téchto ZTP splfujici TKP, pfeda AZI Objednatele
AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a predd AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopradvnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se sprdvcem ZBP. PfeloZeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdéji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutec¢ného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné pFisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektovd dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&Zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné viak na 2
bodech ZBP a minimalné na zac¢atku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vech kolejovych objektd (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazateln& vétsi, nez je mezni odchylka piresnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
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webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel pfedd dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pri
shledani nedostatkli AZI Objednatele zasle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Dokumentace stavebnich objektl je nutné predavat kjednotlivym SO a PS
nebo skupiné SO a PS (vice SO a PS odevzdavanych v ramci jedné geodetické
dokumentace). Pfedané geodetické ¢asti DSPS obsahuji mimo seznamu Cisel
anazvl PS aSO suvedenym zhotovitelem geodetické &asti DSPS jednotlivych
PS a SO (ve formatu *.xIsx) k jednotlivym PS a SO:

A) TECHNICKOU ZPRAVU (VE FORMATU *.PDF),

B) GEODETICKE UDAJE VYCHOZiHO BODOVEHO POLE - POUZITEHO PRO
MAPOVANI,

C) PREHLEDNA SITUACE - VE FORMATU PDF, ODPOVIDAJICI DATOM V ZXML

D) ZMENOVY SOUBOR ZXML

E) OSTATNI DOKUMENTACE

A) Metadata - zapisniky, protokoly, kontrolni vypocty a dalsi
meérické a vypocetni soubory

B) Ostatni - kalibracni listy, fotodokumentace a dalsi dokumenty
k zakazce

F) SEZNAM PS ASO IDENTIFIKOVANYCH VE VZTAHU KPARCELNIiM CisLOM
POZEMKO PODLE EVIDENCE PRAVNICH VvzTAHO KN. FORMU AOBSAH
SEZNAMU UPRESNI AZI OBJEDNATELE.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS bude provedeno Zhotovitelem podle
ptisludnych Pravnich predpisd vydanych Objednatelem. Nové se zhotovitel
zavazuje predat souborné zpracovani G-DSPS dle pravidel predpisu M20/MP014
ve formatu ZXML. Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS bude predéno
Objednateli vtomto clenéni:

A) TECHNICKA ZPRAVA A PREDAVACI PROTOKOL (VE FORMATU *.PDF),

B) PREHLEDNA SITUACE UZEMI (FORMAT*.DGN A *.PDF),
C) ELABORAT BODOVEHO POLE:

i. dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG,
zfizeného  vsouladu sMetodickym  pokynem  SZDC
M20/MP007 [98] (zplsob stabilizace, méfeni, zpracovani,
obsah dokumentace),

ii. dokumentaci o vyvoji vytyCovaci sité (seznam soufadnic
avysek bodd, geodetické Gdaje obodech).

D) MAPOVA DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY*:

i. technicka zprava (dilci), ktera je podkladem pro zapracovani
zmén do DigitdIni technické mapy kraju,

ii. Geodetické udaje vychoziho bodového pole - pouzitého pro
mapovani,

iii. Prfehledna situace - ve formatu PDF, odpovidajici datim v
ZXML
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iv. zménovy soubor ZXML pro zapis do DTMZ,

v. ostatni dokumentace - pokud neni uvedena u jednotlivych SO
a PS. Metadata a ostatni - zapisniky, protokoly, kontrolni
vypocty a dalsi mérické a vypocetni soubory, kalibra¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi dokumenty k zakazce

E) GEOMETRICKE PLANY

i. seznam geometrickych plant obsahujici jeho ¢&islo, Gcel
vyhotoveni, cCislo PS nebo SO pro ktery byl vyhotoven,
stani¢eni zacadtku akonce navrhované zmény, nazev
katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel.
Formu aobsah seznamu upfesni AZI Objednatele,

ii. geometrické plany apfilohy

F) DOKUMENTACE DEFINITIVNIHO ZAJISTENI KOLEJE DLE PREDPISU SZDC S3
ZELEZNICNI SVRSEK [81], DILIII ZAJISTENI PROSTOROVE POLOHY KOLEJE
(VE FORMATU *.DOCX,*.XLSX, *.DWG, *.DGN, PRIPADNE *.DXF *.PDF).

* pozn: Cast D) se predava vpripadé, ze soucasti souborného zpracovani je
odevzdani dat nad rdmec dokumentace kjednotlivym SO a PS.

V listinné podobé bude DSPS predana pouze v pripadé, ze bude vyzadano
Objednatelem.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pred uzavienim Smlouvy, predloZi
pired zahajenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,Urcena technicka zarizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, vetn& provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterda ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
€. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych
zarizeni®, dotCenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladl nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePr) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Zelezniéni svréek

Centralni nakup materialu
Material Zelezni¢niho svrsku - CNM-II

4.6.1.1  Uzité vystrojené betonové prazce a kolejnice (dale ,Materidl"), které jsou
soucasti oddilu ,NEOCENOVAT! Material dod4 zadavatel ze svych zasob" dle
technické specifikace polozky v Soupisu praci jednotlivych polozek, nejsou
soucdsti doddvky na zhotoveni stavby a nejsou soucasti nakladd stavby.
Nakup vystrojenych betonovych prazcd a kolejnic provede centralné
Objednatel a to vcetné nakladdky na Zhotovitelem pristavené dopravni
prostifedky v pfedem urenych mistech predani (dale ,Mista predani“).
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4.6.1.2 Soucasti Cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskerd manipulace a pfeprava Materialu
z Mista predani az do mista na stavbé urceného Projektovou dokumentaci
véetné jeho zabudovani a véetné nakladl na tyto &innosti.

4.6.1.3 Centralné dodavany Materidl je v Misté predani predavan Zhotoviteli vcetné
nakladky na dopravni prostfedky, které si Zhotovitel zajisti sam nebo
prostifednictvim dodavatele Materidlu na zakladé jednotlivych objednavek.
Zhotovitel si u dodavatele Materidlu ovéfi moznosti nakladky na vlastni
dopravni prostfedky. Doprava z Mista predani je na naklady Zhotovitele.

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dnd od G¢&innosti Smlouvy povinen pisemné ozndmit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné
predpokladat, ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat Zivotni prostredi
(dale také ,ZP"“). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem néleZité odfvodnéno.
V pfipadé, ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadeéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.7.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni poZadavky z oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dotéenych organl statni spravy.

Nakladani s odpady

4.7.3.1  Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pfed dokoncenim Dila Zavérecnou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o
predchazeni vzniku odpadu a naklddéani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

4.7.3.2 TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajiSténi odevzdani ZavéreCné zpravy
a Vykazu.

4.7.3.3  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v
Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpecli maximalni vyuziti
té&Zenych material( kolejového loze a vykopovych zemin v rémci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy ZzZeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadd v ramci
pFipravy a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096
Smérnice pro nakladani s odpady

4.7.3.4 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadti
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézend zemina. V rémci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
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uklddan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé k
opétovnému pouZziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k
dals$imu zpracovani na nejblizsi k tomu urcena recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi ¢&isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

4.7.3.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie
odpadii a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.7.3.6 Polohy a vzdalenosti zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadl uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potifeby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni
s Po predani stavenisté
Zahajeni stavby (predpoklad 17.7.2024)
ity Pfipravné prace Bez vyluk
postup / Etapa P P yiuky
2. Stavebni : 17.8. - 17.9.2024
postup / Etapa Realizace stavby 34N
Dokonceni N A ,
stavebnich praci Dokoncovaci prace Bez vyluky
Bez vyluk (pouze 12 mésici od zahajeni
Dokon¢éeni Dila denni na nasledné stavebnich  praci  (viz
propracovani) smlouva) *

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitinim dokumentim a pfedpisiim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:
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Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7.  PRILOHY

7.1.1 Priloha ZTP ¢. 1 - Technicka zprava

7.1.2 Priloha ZTP ¢. 2 — Mapa Spravy trati Most
7.1.3 Priloha ZTP ¢. 3 - Prehled rizik Spravy zeleznic
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