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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
„Oprava mostních objektů 

v úseku Počerady - České Zlatníky” 

 

1. Předmět plnění:  

Hlavním cílem stavby je zajištění bezpečnosti železničního provozu na 15 vybraných 
mostních objektech v úseku Počerady – Obrnice a Obrnice – Most, a to již v přechodnosti TTZ D4 (na 
přepravu energetického uhlí). 

 
Specifikace předmětu: Oprava mostních objektů dle zpracované projektové dokumentace 

pro zvýšení TTZ na D4: 
v úseku Počerady - Obrnice (12 propustků: v km 222,934; 224,205; 224,960; 225,175; 

226,150; 228,002; 228,207; 228,304; 228,991; 229,837; 231,725 a 232,085) 
a v úseku Obrnice - Most (oprava 3 propustků: 119,580; 119,775 a 120,430). 
 
Stavba bude probíhat v traťovém úseku č. 0581 Žatec – odb. České Zlatníky, dále v 

traťovém úseku 0693 Podlešín - Obrnice, dále v traťovém úseku 0694 Obrnice - Most a v traťovém 
úseku 0591 Ústí nad Labem západ – Most. 

Oprava 15 vybraných mostních objektech bude realizována dle zpracované projektové 
dokumentace z 10/2020, zpracovatel AFRY CZ s. r. o., a v souladu s vydanými 2 stavebními 
povoleními v přílohách zadávací dokumentace, a to dle č. j. DUCR-28919/21/Bd ze dne 25. 5. 2021 a 
č. j. DUCR-30647/22/Bd ze dne 19. 7. 2022. 

Detaily požadovaných prací viz dále v položkovém rozpočtu (včetně výkazu výměr a 
poznámek k položkám). 

 

2. Podmínky pro opravy mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky: 

Dodavatel provede dílo v souladu s platnými technickými normami, TNŽ, předpisy SŽ, s. o., 

Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění včetně předložení 

všech certifikačních dokladů a výsledků provedených předepsaných zkoušek, v souladu s 

bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při práci (předpis SŽ Bp1), požární ochrany, ekologie atd.  

Dodavatel je povinen si zajistit a vést typizovaný stavební deník dle smluvního vzoru 

zadavatele (zvlášť pro každý mostní objekt, tedy 15 stavebních deníků).  
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Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a 

pracovníků svých poddodavatelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽ Bp1 

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění. Závazně se řídí ustanoveními 

zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v 

platném znění a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

Dodavatel je povinen do termínu zahájení prací předložit technického dozoru 

objednavatele seznam všech svých zaměstnanců zúčastněných na stavbě a čísla jejich dokladů pro 

vstup do vyhrazeného prostoru SŽ, s. o. a ČD, a. s. 

Dodavatel poskytne záruku dle TKP. Počátek záruční lhůty je dán od předání a převzetí díla. 

Záruční doba činí minimálně 60 měsíců na stavební práce. 

Dodavatel použije při realizaci prací jen takové materiály, výrobky a zařízení, které jsou 

schválené nebo předepsané pro používání u staveb státních drah. Dodavatel předloží před 

zahájením prací stavebnímu dozoru ke schválení technologické postupy prací a certifikáty materiálů, 

které při realizaci prací použity.  

Náklady na zřízení, provoz a likvidaci staveniště hradí dodavatel, včetně přípojek, nákladů 

na zřízení příjezdů a jejich likvidaci, nákladů na uvedení pozemků po dokončení akce do původního 

stavu a likvidace vlastních odpadů.  

Dodavatel je povinen po dobu stavby udržovat pořádek a čistotu na staveništi na vlastní 

náklady. Při provádění stavebních prací musí dodavatel dodržovat veškerá bezpečnostní opatření 

podle drážních předpisů, pravidel silničního provozu (silniční zákon), zákon o vodách a ostatních 

pravidel vyplývajících z místních specifických podmínek. Bezpečnostní hlídky si zajišťuje dodavatel 

na vlastní náklady.  

Zařízení staveniště je nutné minimalizovat na pozemcích SŽ, s. o. v blízkosti opravovaných 

mostních objektů. Podmínky využití mimodrážních pozemků včetně přístupových komunikací 

k mostním objektům a jejich případných uzavírek či omezení provozu si zajistí na své náklady 

dodavatel.  

U propustků v km 229,837, v km 231,725 a v km 232,085 (na souběhu TÚ 0581 a 0693) 

zpracuje k projektu z 10/2020 také dokumentaci zhotovitele na rozšíření opravy propustku také 

pod kolejí č. 3 (v TÚ 0693), kterou včas projedná se zadavatelem před zahájením daných prací. Pro 

zpracování této dokumentace je potřeba využít přílohy zadávací dokumentace 3.1 ÚPRAVA NOVÝ 

STAV a PAŽENÍ_km 229,837, 3.1 ÚPRAVA NOVÝ STAV a PAŽENÍ_km 231,725 a 3.1 ÚPRAVA NOVÝ 

STAV a PAŽENÍ_km 232,085. 

 Stavba bude probíhat ve výlukách dle přílohy MAPA S VÝLUKAMI_uhlí TTZ D4 ze 14.3.2024 

(s výlukami od 1. 7. 2024 do 27. 11. 2024), dále v souladu s TPVP-Harmonogramem prací Obrnice-
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Most 65N a TPVP-Harmonogramem prací Počerady-Obrnice 75N. Tyto výluky budou upřesněny 

příslušnými ROV, a to i s případnými změnami termínů. Kolejová neprůjezdnost propustků ve 

výlukách je uvedena zeleně v příloze „Mapa MO v úseku Počerady-Obrnice v 0.etapě_8.1.2024“ 

včetně přístupů k jednotlivým propustkům dle PS z 10/2020. Při návrhu konkrétního harmonogramu 

opravy jednotlivých propustku dle PS je nutno uvažovat s nutnými technologickými pauzami, např. 

tvrdnutí betonu základové desky (min. 4 den po betonáži desky lze osazovat ŽB. prefabrikáty), dále 

tvrdnutí betonu rozšířeného základu či čela (min. 4 den po jejich betonáži lze zřizovat izolační nátěry 

Np + 2xNa). 

Po dokončení stavebních prací předá zhotovitel zadavateli do 4 měsíců od ukončení 

stavebních prací dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a 

to samostatně pro každý mostní objekt a s využitím železničního bodového pole a po projednání se 

SŽG – zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole nejpozději do 120 dnů od 

ukončení stavebních prací. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který 

následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

 

Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodoteče a k poškození stávajících 

inženýrských sítí. Dotčené inženýrské sítě budou řádně vytyčeny a zajištěny při provádění 

stavebních prací.    

 

 

 

 

Ústí n. L. dne 17. 4. 2024.  Zpracoval: Ing. Marek Zlámal   
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