
Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná
IČ : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Stavební správa vysokorychlostních tratí

– Nové Město

Naše zn. SŽ

Vyřizuje Martin Kosmál

„RS1 VRT – Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“; 
Mimořádná etapa podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm. 
svahových nestabilit a monitoringu

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

V souladu s ust. § zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 
zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 –

(dále jen „Pokyny“), odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

otaz č.

Při vyplňování soupisu prací jsme objevili chyby a nejasnosti. V Položce č. 8 chybí součtový 
vzorec v buňce F103, cena za položku 8 je tedy nula. Dále v popisu u buněk E103 a C106 
je napsané, že se počítá základ položky 8 ze součtu položek č. 1 3, ale v hlavičce položky 
č. 8 je v buňce F102 odkaz na součet položek č. 1 8. Dle našeho názoru a zkušeností s 
jinými soupisy prací by měla mít položka č. 8 základ jako součet položek č. 1 7. Dále je 
zde chybně v záhlaví položky č. 8 uveden text položka č. 10. Prosíme o odstranění, resp. 
doplnění vzorce do buňky F103 a vysvětlení, kterých položek se základ položky č. 8 týká.

Odpověď na dotaz č. 

Na základě dotazu byla provedena kontrola souboru Rozpis ceny a bylo zjištěno, že chyby 
a nejasnosti uvedené v dotazu se skutečně v tomto souboru vyskytují. Byla provedena 
oprava. Sdělujeme, že základ pro výpočet položky č. 8 je součet položek č. 1 buňce 
F103 byl doplněn součtový vzorec. Záhlaví polož

Zadavatel zároveň posouvá lhůtu pro podání nabídek , aby dodavatelé měli potřebný 
prostor pro zapracování zde uvedených změn do nabídky – viz Další sdělení zadavatele.

Další sdělení zadavatele:

odpověď na dotaz č. 8, který byl doručen po zákonné 
lhůtě, a to zejména v dotazu, kdy součtová chyba v
znemožň bezchybné cenění nabídky. 

adavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 , provede současně zde uvedené 
úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení –
sektorová veřejná zakázka“, který bude uveřejněn na webovém portálu 

Zveřejněno na profilu zadavatele

http://www.vvz.nipez.cz/


Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka:

Podmínky plnění veřejné zakázky/části – Doba trvání smlouvy, rámcové dohody, 
dynamického nákupního systému – Datum počátku doby trvání

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek Lhůta pro 
podání nabídek

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek Lhůta pro 
podání nabídek Čas

Přílohy: – Příloha č.3 SOD_opr1
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