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„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno 

(mimo)“ 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 16 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 
 
Dotaz č. 13 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro 
podání nabídek. 

Dotaz 13)  

Rekapitulace, soupis prací i seznam objektů stavby obsahuje PS 91-02-04 „Ruzyně (mimo) - 
Kladno (mimo), GSM-R“. V zadávací dokumentaci stavby nicméně postrádáme dokumentaci k 
tomuto provoznímu souboru. Žádáme zadavatele o doplnění. 

Dotaz č. 98 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro 
podání nabídek 

Dotaz 98)  

Ve zveřejněné dokumentaci chybí PD k PS 91-02-04 (Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), 
GSM-R). Žádáme zadavatele o doplnění. 

Dotaz č. 147 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta 
pro podání nabídek. 

Dotaz 147)  

Dle zadavatelem postoupené dokumentace - technické zprávy k objektu SO 05-72-03 km 
22,900 Přeložka VTL plynovodu RWE DN 350  je požadována trubka o rozměrech D 377x t 
10 mm, ale standardem požadovaným pro „Gas Net“ je rozměr D 355 mm. 

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění rozměru potrubí, které má být použito pro 
realizaci. 

 

Dotazy č. 658 až 717 jsou zodpovězeny v náhradním termínu, přičemž byla adekvátně posunuta 
lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz 658) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – definitivní SZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dle situačního schématu se předpokládá vybudování celkem 26 ks ukazatelů rychlosti, které jsou 
umístěné na 13 ks návěstidlech. Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedených 
položek. 

Odpověď na dotaz č. 658: 

Světelné pruhy jsou dodávány a montovány vždy ve dvojici. Výměra položek č. 89 a 90 byla 
upravena na 13 kusů. 

Dotaz 659) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – definitivní SZZ“: Dle situačního schématu stávajícího 
stavu se předpokládá demontáž 3x ASE4, PřL, PřZL, vzdálenostních upozorňovadel k těmto 
předvěstím, VTO, snímačů PN. V soupisu prací jsme nenalezli položky demontáží pro tyto prvky. 
Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 659: 

Návěstidlo PřZL bude použito stávající. 

Demontáž ASE4 je součástí PS 51-01-01. 

VTO není zabezpečovací zařízení. 

Pro demontáž snímačů PN byla navýšena výměra položky č. 182 na 19 kusů. 

Pro demontáž upozorňovadel byla navýšena výměra položky č. 175 na 10 kusů. 

Dotaz 660) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – definitivní SZZ“: Dle situačního schématu stávajícího 
stavu se předpokládá demontovat 4ks výkolejek s návěstním tělesem (VkT1, Vk1, Vk2, Vk3). Ve 
výkaze výměr postrádáme položku „NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU – 
DEMONTÁŽ“ v počtu 4 ks. Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 660: 

Byla navýšena výměra položky č. 161 na 7 kusů. 

Dotaz 661) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkaze výměr obsahuje následující 
položky: 

 
Dle situačních schémat provizorních stavů se předpokládá montáž a demontáž následujících 
stávajících návěstidel: L9, S7, S5, S3, L3a, S, L7, L5, L3, tj. 9 montáží a 18 demontáží (uvedená 
návěstidla jsou uvažována jako stávající a jen přesunuty do jiné polohy). Žádáme zadavatele o 
prověření množství u pol. č. 170. 

Odpověď na dotaz č. 661: 

Byla upravena výměra položky č. 170 na 18 kusů. 

Dotaz 662) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkaze výměr obsahuje následující 
položky: 

 
Dle situačního schématu se předpokládá montáž a demontáž 4 ks upozorňovadel (u PřL). Žádáme 
zadavatele o prověření. 

 

 

89 75C561 A UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA KUS 15,000

90 75C567 A UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ KUS 15,000

169 75C537 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 9,000

170 75C538 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 17,000

174 75C727 B VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - MONTÁŽ

KUS 3,000

175 75C728 B VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ

KUS 3,000
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Odpověď na dotaz č. 662: 

Byla upravena výměra položky č. 174 na 4 kusy. Výměra položky č. 175 již byla upravena 
v souvislosti s dotazem č. 659. 

Dotaz 663) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – provizorní SZZ: Ve výkaze výměr obsahuje následující 
položky: 

 

Vzhledem k dodávce a montáži elektromotorického přestavníku dle pol. č. 150 a 151 se jeví 
vhodnější u pol. č. 152 využití položky „PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ – DEMONTÁŽ“. 
Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 663: 

Položka č. 152 byla změna na 75C178 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ – DEMONTÁŽ. 

Dotaz 664) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkaze výměr obsahuje následující 
položky: 

 
Na situačních schématech provizorních stavů jsme tyto prvky nenalezli. Žádáme zadavatele o 
prověření. 

Odpověď na dotaz č. 664: 

V rámci stavby vždy dochází k úpravám stavebních postupů a následně k potřebě 
uzamykatelných výkolejek, tyto položky slouží jako rezerva pro tyto případy. 

Dotaz 665) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkaze výměr obsahuje následující 
shodné položky se stejným množstvím: 

 
 

Žádáme zadavatele o prověření účelu využití obou uvedených položek. 

Odpověď na dotaz č. 665: 

Položka č. 179 je nadbytečná a byla ze soupisu prací odstraněna. 

Dotaz 666) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – provizorní SZZ: V technické zprávě se uvádí 
následující: 
„Výhybky ve vlakových cestách, které vedou do demontované části kolejiště a které není třeba 
při stavění vlakových cest přestavovat budou opatřeny upínačem háku a budou odstraněny 
odlehlé jazyky.“ 
Domníváme se správně, že výše uvedené činnosti jsou součástí jiných SO než tohoto PS? 

Odpověď na dotaz č. 666: 

Upínače háku budou dodány a namontovány v rámci tohoto PS (položky v soupisu dodávka, 
montáž, demontáž výměnového zámku), úprava konstrukce výhybky bude provedena v rámci 
demontáže výhybky jiného SO. 

 

150 75C111 B PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS 7,000

151 75C117 B PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS 7,000

152 75C188 B PŘESTAVNÍK MECHANICKÝ - DEMONTÁŽ KUS 7,000

156 75C221 B VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA KUS 3,000

157 75C227 B VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ KUS 3,000

158 75C228 B VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ KUS 3,000

159 75C231 B NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA KUS 3,000

160 75C237 B NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ KUS 3,000

161 75C238 B NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DEMONTÁŽ KUS 3,000

98 75C8B8 A VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ KUS 21,000

179 75C8B8 B VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ KUS 21,000
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Dotaz 667) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – provizorní SZZ: V technické zprávě se uvádí: 

„Před nasazením provizorních elektromotorických přestavníků na stávající výhybky bude třeba, 
aby provozovatel prověřil technický stav výhybek. Případně potřeby bude třeba provést 
nejnutnější repase mechanických dílů výhybky.“ 

Domníváme se správně, že uvedené je předmětem jiného SO a nikoliv tohoto PS? 

Odpověď na dotaz č. 667: 

Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 

Dotaz 668) 

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkaze výměr se nacházejí položky 
č. 144 až č. 146 „ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ)“ – 
DODÁVKA, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ v počtu 40 kusů. Na situačním schématu provizorních stavů 
jsou zobrazeny zámky v počtu 9 kusů. Žádáme zadavatele o prověření množství položek č. 144 
až č. 146. 

Odpověď na dotaz č. 668: 

Zámky jsou využity pro zapevnění výhybek po dobu zapínání nových prvků do staničního 
zabezpečováno zařízení. 

Dotaz 669) 

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující 
položky: 

 
Dle situačních schémat se předpokládá vybudovat v rámci provizorních stavů 4ks návěstidel do 
dvou světel (Se15, Se20, Př1S, Př2S). Očekává se opakované použití? Žádáme zadavatele o 
prověření. 

Odpověď na dotaz č. 669: 

V rámci PS se realizují provizorní návěstidla (se15, Se20). Předvěsti (Př1S, Př2S) jsou řešeny 
v rámci PS 05-01-01. 

Dotaz 670) 

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ – provizorní SZZ“: Dle situačních schémat provizorních 
stavů se předpokládá vybudovat celkem: 

- 14 ks vzdálenostních upozorňovadel (k návěstidlům 1S, Př1S, Př2S, 2S) 
- 3 ks indikátorových tabulek (návěstidla 1S, Př1S, Př2S) 

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 670: 

Vzdálenostní upozorňovadla jsou řešena v rámci PS 05-01-01. 

Dotaz 671) 

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující 
položky: 

 

a) Dle situačního schématu se předpokládá vybudování celkem 9 ks snímačů počítače náprav 
(PBP1, PB02, PB05, PBP2, JPB42, JPB56, JPB58, 2xPBJU1). Očekává se opakované použití? 
Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek. 

147 75C511 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA KUS 2,000

148 75C517 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 3,000

149 75C518 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 3,000

156 75C911 B SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 5,000

157 75C917 B SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 8,000

158 75C918 B SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 8,000
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b) V rámci kterých položek výkazu výměr se předpokládá úprava vnitřní části PN vzhledem 
k výše uvedeným položkám? 

Odpověď na dotaz č. 671: 

a) Nově budou dodány snímače PBP1, PBP2, JPB42, JPB56, JPB58. Stávající snímače PB02 
a PB05 budou přemístěny do nových poloh. Opakovaná montáž a demontáž snímače 
PBJU1 je řešena v rámci PS 05-01-01. 

b) Úprava PN je řešena položkami 75C941, 75C951. 

Dotaz 672) 

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující 
položky: 

 

Chápeme správně, že se uvedené položky týkají doplněných PN k PZZ P2240 dle situačního 
schématu stavebního postupu č. 1 (výkres č. 221)? 

Odpověď na dotaz č. 672: 

Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 

Dotaz 673) 

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ – provizorní SZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující 
položky: 

 

V TZ se uvádí: „Vnitřní výstroj úseků PN která je soustředěna v RD přejezdu P2242 bude 
upravena a také bude upravena stávající kabelizace z důvodů posunu a navýšení čidel PN.“ 

„Ovládání stávajícího PZS přejezdu P19, v mezistaničním úseku Jeneč – Unhošť, bude upraveno 
v závislosti na novém SZZ v ŽST Jeneč.“ 

Vzhledem k uvedené úpravě dvou přejezdů se jeví množství u výše uvedených položek jako 
nedostačující. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek. 

Odpověď na dotaz č. 673: 

Výměra položek č. 168 a 169 byla navýšena na 2 kusy. 

Dotaz 674) 

PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ – provizorní SZZ“: V provizorním stavu se vyskytují 2 
výkolejky s návěstním tělesem (VkP1 a VkP2). Ve výkaze výměr postrádáme položky: NÁVĚSTNÍ 
TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ v počtu 2 ks. Žádáme 
zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 674: 

Pro návěstní těleso pro výkolejku byly vloženy nové položky č. 180, 181 a 182. 

Dotaz 675) 

PS 05-01-01 – „Jeneč - Odb.Fialka, TZZ - provizorní“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

159 75C941 B DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - 
DODÁVKA

KUS 2,000

160 75C951 B DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - 
DODÁVKA

KUS 2,000

168 75E197 B PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ

KUS 1,000

169 75E1C7 B PROTOKOL UTZ KUS 1,000

128 75C527 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS 3,000

129 75C528 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000
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a) Dle situačních schémat provizorních stavů se předpokládá přemístění 1ks třísvětlového 
návěstidla So. Žádáme zadavatele o prověření množství u položek č. 128 a 129. 

b) V návaznosti na výše uvedené žádáme zadavatele o prověření množství 5 ks u položky č. 145. 

Odpověď na dotaz č. 675: 

a) Výměra položek č. 128 a 129 byla upravena na 1 kus. 

b) Návěstidla Př1S, Př2S, 2x PřLo, So. 

Dotaz 676) 

PS 05-01-01 – „Jeneč - Odb.Fialka, TZZ - provizorní“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

Dle situačních schémat provizorních stavů se předpokládá vybudování 4 ks výkolejek se zámkem 
(AVk1, AVK2, BVk1, BVk2). Očekává se opakované použití? Žádáme zadavatele o prověření 
množství u položek č. 120 a 121. 

Odpověď na dotaz č. 676: 

V provizorním stavuje je uvažováno na přejezdu P19 s montáží výkolejek AVk1 a AVk2 nejdříve 
na stávající kolej a následně na novou 1TK. 

Dotaz 677) 

PS 05-01-01 – „Jeneč - Odb.Fialka, TZZ - provizorní“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

Dle situačních schémat provizorních stavů se předpokládá přemístění následujících PN: PBJU1, 
PBJU2, PBJU3, JPB58, JPB59. Žádáme zadavatele o prověření množství u položek č. 136 a 137. 

Odpověď na dotaz č. 677: 

Výměra položek č. 136 a 137 byla upravena na 4 kusy. 

Dotaz 678) 

PS 05-01-01 – „Jeneč - Odb.Fialka, TZZ - provizorní“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

V předmětném TÚ se předpokládá vybudování přejezdů P19, P20, P21 v rámci definitivní části, 
včetně demontáže stávajících výstražníků (viz položky č. 76, 77 a 80). Žádáme zadavatele o 
prověření účelu využití položek č. 141 a 142. 

Odpověď na dotaz č. 678: 

Položky č. 141 a 142 byly odebrány ze soupisu prací. 

Dotaz 679) 

PS 05-01-01 – „Jeneč - Odb.Fialka, TZZ - provizorní“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

145 75E157 B PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 5,000

119 75C221 B VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA KUS 4,000

120 75C227 B VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ KUS 6,000

121 75C228 B VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ KUS 6,000

136 75C917 B SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 14,000

137 75C918 B SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 14,000

141 75D217 B VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 2,000

142 75D218 B VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 2,000

138 75C931 B SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS 1,000

139 75C937 B SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS 2,000

140 75C938 B SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DEMONTÁŽ KUS 2,000
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Vzhledem k rozdílnému množství dodávky a montáže/demontáže předpokládáme správně, že 
bude tato skříň 1x přemístěna? Pokud ano, kam. 

Odpověď na dotaz č. 679: 

Položky řeší přemístění počítačů náprav do nových RD přejezdů P19 a P21. 

Dotaz 680) 

PS 05-01-02 - „Odbočka Fialka, SZZ“: V provizorním stavu se vyskytuje 1 výkolejka 
s návěstním tělesem (Vk1). Ve výkaze výměr postrádáme položky: NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO 
VÝHYBKU A VÝKOLEJKU – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ v počtu 1 ks. Žádáme zadavatele o 
prověření. 

Odpověď na dotaz č. 680: 

Do soupisu prací byly vloženy nové položky č. 99, 100, 101. 

Dotaz 681) 

PS 05-01-02 - „Odbočka Fialka, SZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – DEMONTÁŽ 
v množství 1 ks 
BATERIOVÁ SKŘÍŇ – DEMONTÁŽ v množství 1 ks 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ – DEMONTÁŽ v množství 1 ks 
VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ – DEMONTÁŽ v množství 2 ks 
VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ v množství 2 ks 
Ze ZD není zřejmé, který PZZ se předpokládá demontovat. Žádáme zadavatele i informaci, o 
který PZZ se jedná.  

Odpověď na dotaz č. 681: 

Demontáž PZZ přejezdu P22.  

Dotaz 682) 

PS 05-01-03 - „Odb. Fialka - Kladno, TZZ“: Na situačních schématech (č. 221 a 222) jsou 
zobrazeny venkovní prvky ve stanici Unhošť a přilehlých TÚ, u kterých je předpoklad demontáže. 
Ve výkazu výměr, v definitivní části se nacházejí pro demontáže pouze následující položky: 

 

 
 
 
 

 
 

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění chybějících položek demontáže. 

Odpověď na dotaz č. 682: 

Jedná se o demontáž PZZ přejezdu P23, P24 a prvků v úseku trati Unhošť – Kladno. 

Dotaz 683) 

PS 05-01-03 - „Odb. Fialka - Kladno, TZZ – provizorní část“: Ve výkazu výměr, v provizorní 
části se nacházejí následující položky: 

26 75C518 A STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 2,000

31 75C728 A VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ

KUS 14,000

36 75C918 A SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 5,000

38 75D138 A BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 2,000

41 75D168 A RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS 2,000

42 75D188 A
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ

KUS 2,000

43 75D228 A VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 4,000
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Ze situačních schémat zřejmé, kterých prvků se uvedené položky týkají. Žádáme zadavatele o 
prověření. 

Odpověď na dotaz č. 683: 

Provizorní úpravy SZZ v ŽST Unhošť vyvolané zrušením výhybky č.9. 

Dotaz 684) 

PS 06-01-02 - „ŽST Kladno, úprava SZZ– definitivní část“: V technické zprávě se uvádí 
následující: 

 

Dle situačního schématu (č. v. 2.121) není EP výh. č. 2 zobrazen jako nově budovaný. 
Předpokládáme správně, že bude vybudován nový EP i na výh. č. 2? 

Odpověď na dotaz č. 684: 

Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 

Dotaz 685) 

PS 06-01-02 - „ŽST Kladno, úprava SZZ – definitivní část“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

Předpokládáme, že se jedná o upozorňovadla k návěstidlům 1L a 2L. Žádáme zadavatele o 
prověření, zda tato upozorňovadla nejsou již součástí stejných položek ve výkazu výměr PS 05-
01-03. 

Odpověď na dotaz č. 685: 

Upozorňovadla jsou součástí PS 05-01-03, Položky č. 59, 60 a 61 byly ze soupisu prací 
odstraněny. 

Dotaz 686) 

PS 06-01-02 - „ŽST Kladno, úprava SZZ– definitivní část“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

a) Dle situačního schématu definitivního stavu (č. v. 2.121) se předpokládá vybudování 9 ks 
nových snímačů PN. Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek. 

68 75C117 B PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS 1,000

69 75C178 B PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS 1,000

70 75C537 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 1,000

71 75C538 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000

72 75C617 B TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 1,000

73 75C618 B TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000

74 75C721 B VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - DODÁVKA

KUS 4,000

75 75C727 B VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - MONTÁŽ

KUS 4,000

76 75C728 B VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ

KUS 4,000

77 75C917 B SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 4,000

78 75C918 B SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 4,000

59 75C721 A VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - DODÁVKA

KUS 6,000

60 75C727 A VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - MONTÁŽ

KUS 6,000

64 75C911 A SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 7,000

65 75C917 A SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 11,000

66 75C918 A SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 5,000
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b) V technické zprávě, kapitole 2.1.4 se uvádí: „Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou v 
celém rozsahu ŽST Kladno zřízeny úseky počítačů náprav“. Chápeme správně, že budou 
zřizovány úseky jen v rozsahu dle situačního schématu č. v. 2.121? 

Odpověď na dotaz č. 686: 

a) Bude dodáno 7x snímačů počítačů náprav (KPB1, KPB2, KPB1z, KPB2z, KPB3, KPB5, KPB7), 
stávající snímače (KPB4, KPB6, KPB10, KPB10A) budou přemístěny do nových poloh. 

b) Počítače náprav budou zřízeny jen v rozsahu úpravy kolejového řešení v ŽST Kladno.   

Dotaz 687) 

PS 06-01-02 - „ŽST Kladno, úprava SZZ– definitivní část“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

a) Dle situačního schématu definitivního stavu (č. v. 2.121) se předpokládá vybudování 3ks 
trpasličích 2sv. návěstidel (Se3, Se5. Se7).  Žádáme zadavatele o prověření položek. č. 56 a 57. 

b) Ze zadávací dokumentace není zřejmé, které trpasličí návěstidlo bude demontováno (pol. č. 
58). Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 687: 

a) Dodávka a montáž nového návěstidla Se4. 

b) Demontáž návěstidla Se4. 

Dotaz 688) 

PS 51-01-01 - „ŽST Praha Ruzyně, odb. Karlovarská, dočasné ZZ“: V technické zprávě se 
uvádí:  
„Pro úvazku nového TZZ budou upravena odjezdová návěstidla L1, L2 a L4. Úprava bude spočívat 
v doplnění horní žluté svítilny pro možnost předvěštění návěstního znaku vjezdového návěstidla 
L Odb. Kralovarská.“ 
Ve výkazu výměr se nachází pol. č. 51 „STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL – MONTÁŽ“ 
v množství 6 ks. Chápeme správně, že v tomto množství je zahrnuta montáž 3ks nových 
návěstidel a 3ks doplnění žlutých svítilen? 

Odpověď na dotaz č. 688: 

Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 

Dotaz 689) 

PS 51-01-01 - „ŽST Praha Ruzyně, odb. Karlovarská, dočasné ZZ“: Ve výkazu výměr se 
nacházejí následující položky: 

 

Dle situačního schématu č. v. 2.122 se předpokládá vybudování 3 ks ind. tabulek (L, 1S, 2s). 
Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 689: 

Mimo v dotazu zmíněných 3 kusů budou další 3 kusy v ŽST Praha Ruzyně. Výměry položek č. 54 
a 55 byly upraveny na 6 ks.  

Dotaz 690) 

PS 51-01-01 - „ŽST Praha Ruzyně, odb. Karlovarská, dočasné ZZ“: Ve výkazu výměr se 
nacházejí následující položky: 

56 75C611 A TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA KUS 4,000

57 75C617 A TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 4,000

58 75C618 A TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000

54 75C751
INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", 
NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA

KUS 2,000

55 75C757 INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", 
NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ

KUS 2,000
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Dle zadávací dokumentace lze předpokládat vybudování 4ks snímačů PN (dle situačního 
schématu APB1, APB2, APB3, APB4). 

a) Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 57 a 58. 

b) Ze zadávací dokumentace není zřejmé, které snímače PN budou demontované. Žádáme 
zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 690: 

a) Výměra položek č. 57, 58 a 59 byla upravena.  

b) Demontován bude pouze jeden stávající snímač. 

Dotaz 691) 

PS 51-01-01 - „ŽST Praha Ruzyně, odb. Karlovarská, dočasné ZZ“: Na situačním schématu 
(č. v. 2.121) jsou žlutě vyznačené prvky PřS (včetně 4ks upozorňovadel) a RHPB1. Součástí 
kterých položek výkazu výměr jsou náklady související s těmito prvky? 

Odpověď na dotaz č. 691: 

Pro demontáž návěsti a upozorňovadla byly vloženy nové položky č. 77 a 78. 

Dotaz 692) 

PS 51-01-01 - „ŽST Praha Ruzyně, odb. Karlovarská, dočasné ZZ“: V technické zprávě se 
uvádí následující:  
„Výhybka č. 30 bude vložena až v následné stavbě zaokruhování Letiště Václava Havla. Pro 
výhybku bude připravena kabelizace, která bude ukončena v kabelové skříňce typu TJA v místěn 
budoucí výhybky.“ 

a) Na kabelovém schématu PS 51-01-01 není skříňka TJA zobrazena. Předpokládáme správně, 
že je tato konkrétní skříňka TJA zobrazena na kabelovém schématu č. 2.182 PS 02-01-01? 

b) Součástí které položky výkazu výměr je vybudování této skříňky TJA? 

Odpověď na dotaz č. 692: 

a) Tato část textu je v TZ omylem přípravu pro výh. 30 řeší PS 02-01-01. 

b) TJA skříňka nebo jiná vhodná pro ukončení kabelizace bude použita z výzisku. 

Dotaz 693) 

PS 53-01-01 - „Hostivice - Odbočka Jeneček, TZZ“: Ve výkazu výměr se nachází následující 
položka: 

 

 
 

Ze zadávací dokumentace není zřejmé, kterého PZZ se uvedené položky týkají. Žádáme 
zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 693: 

Jedná se o přejezd P16. 

Dotaz 694) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – definitivní část“: V situačním schématu se u 
návěstidla S uvádí poznámka: 

57 75C911 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 6,000

58 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 6,000

59 75C918 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 4,000

39 75D168 RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS 1,000

43 75D188
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ

KUS 1,000

46 75D218 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 2,000
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Atypický základ uvádí i technická zpráva viz kapitola 2.2.2. V ZD postrádáme výkres řešení 
atypického základu návěstidla. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu pro tento atypický 
základ. 

Odpověď na dotaz č. 694: 

Upevnění návěstidla do konstrukce nástupiště bude realizováno dle zkušenosti SSZT v jiné 
dopravně, bude řešeno při stavbě, Varianta atypického základů nemá vliv na cenu nabídky 
položek dodávky a montáže návěstidla. 

Dotaz 695) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – definitivní část“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

a) Dle situačních schémat se předpokládá vybudování 2ks návěstidel od čtyř světel (L, S) a 1ks 
třísvětlového návěstidla (JL). Žádáme zadavatele o prověření/doplnění odpovídajících položek 
pro třísvětlové návěstidlo. 

b) V technické zprávě, provizorního zab. zař. se uvádí následující: 
„1S ve směru od nové ŽST Jeneč. Bude se jednat o definitivní návěstidlo, které v definitivním 
stavu bude sloužit jako vjezdové návěstidlo do ŽST Hostivice.“ 
Chápeme správně, že vybudování návěstidla 1S je součástí pol. č. 60 a 61? 

Odpověď na dotaz č. 695: 

a) Výměra položek č. 60 a 61 byla upravena na 2 kusy, pro třísvětlové návěstidlo byly 
vloženy nové položky č. 153 a 154. 

b) Návěstidlo 1S bude dodáno v rámci PS 02-01-01. 

Dotaz 696) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – definitivní část“: Ve výkazu výměr se nachází 
následující položka: 

 

Dle situačního schématu stávajícího stavu (č. v. 2.221) lze předpokládat demontáž 8 ks snímačů 
PN (JPB2, JPB3, JPB4, JPB6, JPB7, JPB8, PB1, PB2). Žádáme zadavatele o prověření množství u 
uvedené položky. 

Odpověď na dotaz č. 696: 

Výměra položky č. 73 byla upravena na 8 kusů. 

Dotaz 697) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – definitivní část“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

Kabelové schéma (č. v. 2.182) nezobrazuje žádné kabelové skříně. Žádáme zadavatele o 
prověření účelu využití výše uvedených položek. 

Odpověď na dotaz č. 697: 

Položky č. 79 a 80 jsou nadbytečné a byly ze soupisu prací odstraněny. 

 

60 75C531 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS 3,000

61 75C537 A STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 3,000

73 75C918 A SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 5,000

79 75D141 KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 2,000

80 75D147 KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 2,000
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Dotaz 698) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – definitivní část“: V technické zprávě se uvádí 
následující:  
„Ambulantní výměnový zámek spolu s přestavnou klikou budou uloženy ve v samostatné 
uzamykatelné nice zřízené na technologickém objektu Odb Jeneček.“.  

a) Chápeme správně, že označením „přestavná klika“ se požaduje klika k elektromotorickému 
přestavníku, určená pro nouzové ruční přestavování elektromotorického přestavníku? 

b) Chápeme správně, že dodávka ambulantního zámku je součástí pol. č. 127 (ZÁMEK 
VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA ) tohoto provozního 
souboru, v provizorní části? 

c) Ve výkaze výměr jsme nenalezli položku pro přestavnou kliku s požadovaným množstvím. 
Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 698: 

a) Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 
 

b) Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 
 

c) Pro přestavnou kliku neexistuje položka v třídníku, je součástí položky přestavníku, se 
kterým bude dodána jako pomocný materiál. 

Dotaz 699) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – provizorní“: V technické zprávě se uvádí 
následující: 
„Stávající výhybky odb Jeneček, č. 1, 2, a 4 budou zapevněny upínači háků.“ 

a) Chápeme správně, že dodávka upínačů háků je součástí jiného SO, nikoliv tohoto PS? 

b) Součástí kterých položek výkazu výměr je dodávka a montáž uvedených upínačů háků? 

Odpověď na dotaz č. 699: 

a) Dodávka a montáž upínače háků je součástí tohoto PS, demontáž části jazyka je součástí 
jiného SO. 

b) Upínače háků jsou součástí dodávky montáže výměnových zámků. 

Dotaz 700) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – provizorní“: V soupisu prací se nacházejí 
následující položky: 

 
 

Vzhledem k množství návěstidel (pol. č. 130 a 131) žádáme zadavatele o prověření množství u 
pol. č. 145. 

Odpověď na dotaz č. 700: 

Výměra položky č. 145 byla upravena na 4 kusy. 

Dotaz 701) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – provizorní část“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

130 75C537 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 1,000

131 75C538 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000

145 75E157 B PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 18,000

125 75C111 B PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS 1,000

126 75C117 B PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS 1,000
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V rámci těchto položek bude vybudován přestavník pro provizorní výhybku 1XA. Ve výkazu 
výměr postrádáme položku pro demontáž tohoto provizorního přestavníku. Žádáme zadavatele 
o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 701: 

Pro demontáž přestavníku byla vložena nová položka č. 155. 

Dotaz 702) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – provizorní část“: Ve výkaze výměr jsou uvedeny 
položky č. 127 až č. 129 „ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ)“ – 
DODÁVKA, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ v počtu 8 kusů.  
V situačních schématech jsme uvedené množství zámků nenalezli. Je-li možné, prosíme o 
vysvětlení předpokládaného použití. 

Odpověď na dotaz č. 702: 

Zámky jsou využity pro zapevnění výhybek po dobu zapínání nových prvků do staničního 
zabezpečováno zařízení. 

Dotaz 703) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – provizorní část“: Ve výkazu výměr se nacházejí 
následující položky: 

 

Dle zadávací dokumentace bude přesunuté stávající návěstidlo L spolu s upozorňovadly. 

Předpokládáme správně, že tyto prvky poté nebudou využity v definitivním stavu? V případě že 
nebudou, postrádáme ještě 1 ks demontáže návěstidla a 3 ks demontáže upozorňovadla. 
Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 131 a č. 133. 

Odpověď na dotaz č. 703: 

Ano, dodavatel předpokládá správně, postrádané demontáže jsou započítány v části A tohoto 
PS. 

Dotaz 704) 

PS 54-01-01 – „Jeneč - Středokluky, TZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující 
položky: 

 

Dle situačního schématu (č. v. 2.121) se předpokládá vybudovat 3ks snímačů PN (JSPB1, JSPB2, 
JSPB3). Předpokládá se opakované použití? Žádáme zadavatele o prověření množství u výše 
uvedených položek. 

Odpověď na dotaz č. 704: 

Výměra položek č. 56 a 57 byla upravena na 3 kusy. 

Dotaz 705) 

PS 54-01-01 – „Jeneč - Středokluky, TZZ“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující 
položky: 

 
 

130 75C537 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 1,000

131 75C538 B STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000

132 75C727 B VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - MONTÁŽ

KUS 3,000

133 75C728 B VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE 
ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ

KUS 3,000

56 75C911 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 5,000

57 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 7,000

58 75C918 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 6,000

62 75D118 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 1,000

65 75D138 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 1,000
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Ze zadávací dokumentace není zřejmé, který PZZ bude demontován. Žádáme zadavatele o 
prověření. 

Odpověď na dotaz č. 705: 

Demontáž přejezdu P2240.   

Dotaz 706) 

PS 06-01-02 – „ŽST Kladno, úrava SZZ“: Dle kabelového schématu (č.v. 2.182) se 
předpokládá vybudování kabelu 8001 (24p). Tento kabel bude v km 27,357 naspojkován na 
stávající kabel č. 801 (48p) vedoucí z SÚ Kladno. Předpokládá zadavatel naspojkování kabelů 
s rozdílnou dimenzí 24p vs 48p? 

Odpověď na dotaz č. 706: 

Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 

Dotaz 707) 

PS 51-01-01 – „ŽST Praha Ruzyně, odb. Karlovarská, dočasné ZZ“: Ve výkazu výměr 
postrádáme položku pro adresný/individuální SW odb. Karlovarská. Žádáme zadavatele o 
doplnění položky do výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 707: 

Odbočka Karlovarská nemá svou samostatnou řídící (technologickou) část, SW je součástí PS 02-
01-01. 

Dotaz 708) 

PS 53-01-02 – „Odbočka Jeneček, SZZ – definitivní SZZ“: Ve výkazu výměr definitivní části 
postrádáme položku pro adresný/individuální SW odb. Jeneček. Žádáme zadavatele o doplnění 
položky do výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 708: 

Odbočka Jeneček nemá svou samostatnou řídící (technologickou) část, SW je součástí PS 02-01-
01. 

Dotaz 709) 

PS 05-01-01 – „Jeneč - Odb.Fialka, TZZ– provizorní zab. zař.“: Dle technické zprávy se 
v rámci stavebních postupů předpokládá úprava a úvazka stávajícího TZZ AH Jeneč – Unhošt. 
Žádáme zadavatele o informaci, v jakých položkách výkazu výměr je uvažováno s náklady na 
přezkoušení tohoto provizorního TZZ. 

Odpověď na dotaz č. 709: 

Přezkoušení TZZ je řešeno položkou č. 75E1B7. 

Dotaz 710) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ – provizorní SZZ“: V technické zprávě se uvádí 
následující:  
„Do MPZZ bude uvázána stávající TZZ ve směru na Praha-Ruzyně, Praha Zličín a provizorní ITZ 
ve směru na Odb Jeneček.“  
V rámci kterých položek výkazu výměr je uvažováno s přezkoušením uvedených TZZ? 

 

 

68 75D168 RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS 1,000

71 75D188
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ

KUS 1,000

74 75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 2,000

75 75D248 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ KUS 1,000
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Odpověď na dotaz č. 710: 

ITZ není samostatné zařízení, ale pouze SW funkce, která se přezkušuje v rámci SW vazba a 
přezkoušení stávajícího TZZ ve směru do ŽST Praha-Ruzyně by měla být součástí dodávky a 
pronájmu kontejneru PZZ (1 komplet) za 1 měsíc.  

Dotaz 711) 

PS 54-01-01 – „Jeneč - Středokluky, TZZ“: V technické zprávě se uvádí:  
„V rozsahu od ŽST Jeneč do km 26,200 budou položeny nové kabelové rozvody.“ 
Z kabelového schématu (č. v. 2.181) není zřejmé, jakým způsobem je zajištěna přenosová cesta 
Jeneč-Středokluky (tedy mezi ŽST Jeneč a RM2 v ŽST Středokluky). Žádáme zadavatele o 
prověření. 

Odpověď na dotaz č. 711: 

Propojení SÚ v ŽST Jeneč s RM2 v ŽST Středokluky je uvažováno pomocí optického kabelu 
realizovaného v rámci PS 54-02-01. 

Dotaz 712) 

PS 05-01-01 – „Jeneč - Odb.Fialka, TZZ – definitivní část“: Vzhledem k předpokládanému 
vybudování nových PZZ s ovládáním pomocí PN se tážeme, zda předpokládáme správně, že 
vnitřní část PN, určená pro ovládání všech tří nových PZZ je součástí položek dodávek skříně PN 
v PS 04-01-01 (pol. č. 94, 95) a PS 05-01-02 (pol. č. 70, 71)? 

Odpověď na dotaz č. 712: 

Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 

Dotaz 713) 

PS 53-01-01 – „Hostivice - Odbočka Jeneček, TZZ“: Vzhledem k předpokládanému 
vybudování nového PZZ s ovládáním pomocí PN se tážeme, zda předpokládáme správně, že 
vnitřní část PN, určená pro ovládání tohoto PZZ je součástí položek dodávek skříně PN v PS 02-
01-01 (pol. č. 101, 102)? 

Odpověď na dotaz č. 713: 

Bylo uvažováno se vztažením jednoho čidla do SÚ Hostivic a jednoho do Odb. Jeneček. Zhotovitel 
si ale může tento záměr upravit dle možnosti svého konkrétního zařízení. 

Dotaz 714) 

PS 54-01-01 – „Jeneč - Středokluky, TZZ“: Vzhledem k předpokládanému vybudování 
nového PZZ s ovládáním pomocí PN se tážeme, zda předpokládáme správně, že vnitřní část PN, 
určená pro ovládání tohoto PZZ je součástí položek dodávek skříně PN v PS 04-01-01 (pol. č. 94, 
95)? 

Odpověď na dotaz č. 714: 

Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 

Dotaz 715) 

Dotaz se týká PS zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 
V soupisech prací PS zab. zař. a sděl. zař. se vyskytují následující položky: 
 

 

 

 

13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3

včetně odvozu na mezideponii, materiál není určen k likvidaci, je určen ke zpětnému 
zásypu

17411 A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3

12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3

zemina - zásypy
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a) Chápeme správně, že položkou „VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I“ je myšlen přesun 
(naložení + převoz) vyhloubené zeminy z mezideponie na místo zásypu kabelových rýh? 
Vzhledem k přihlédnutí k souvisejícím položkám zemních prací. Pokud ne, jaké konkrétní činnosti 
jsou uvedenou položkou myšleny? 

b) Chápeme správně, že položkou „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ“ je myšlen přesun (naložení + převoz) vyhloubené zeminy z místa výkopu kabelových 
rýh na mezideponii? Vzhledem k přihlédnutí k souvisejícím položkám zemních prací. Pokud ne, 
jaké konkrétní činnosti jsou uvedenou položkou myšleny? 

Odpověď na dotaz č. 715: 

a) Ano, zadavatel potvrzuje text ZD, položka bude použita v případě nemožnosti uložení 
výkopku pro zpětný zásyp vedle rýhy. 

b) Ano, zadavatel potvrzuje text ZD, položka bude použita v případě nemožnosti uložení 
výkopku pro zpětný zásyp vedle rýhy. 

Pro odvoz přebytečné zeminy je vykázána položka skládkovného, včetně dopravy. V rámci 
jednotlivých SO/PS se ale tyto položky neoceňují (dle informací u položek), ale oceňují se položky 
vykázané v rámci SO 90-90. V rámci kontroly byla zjištěna nesrovnalost v součtu výměry u pol. 
č.17, která byla v rámci těchto dodatečných informací opravena. 

Dotaz 716) 

Dotaz se týká PS zabezpečovacího zařízení. 
V TZ je uvedeno: “Podchody se zřídí z trubek PE nebo PVC těžké řady (případně z plastových 
korugovaných trubek) o vnitřním průměru 15 cm.“ 

Dle tabulek podchodů pod kolejemi je požadován profil chráničky 16 cm. 

Pro vyloučení pochybnosti se tážeme, zda lze použít zavedené/běžně používané trubky např. 
rozměru 160/135mm? 

Odpověď na dotaz č. 716: 

Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 

Dotaz 717) 

PS 02-01-01 – „ŽST Hostivice, SZZ - provizorní“:  Ve výkazu výměr se nacházejí následující 
položky: 

 

a) Vzhledem k absenci položky protlaků ve výkazu výměr (provizorní části) se tážeme, jakým 
způsobem zadavatel předpokládá vybudovat podchody pod kolejemi v rámci provizorní kabelové 
trasy? 

b) Jsou pro uvažované provizorní podchody pod kolejemi určeny položky č. 129 a 130 viz výše? 

Odpověď na dotaz č. 717: 

a) Kabelové podchody pod kolejemi v rámci provizorního SZZ je možné po dohodě se 
zástupcem SSZT provést v mělkém výkopu mezi pražci. 

b) Ano, dodavatel správně interpretuje text ZD. 
 

 
Sdělení zadavatele 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 16 
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 98 
odst. (4) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku. 

17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3

zemina pro zásypy

129 702212 B KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 110,000

130 709400 B ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 110,000
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 
veřejná zakázka: 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 19 / 02 / 2024 nahrazeno: 08 / 07 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků. 
 
Přílohy: 

Výkaz výměr - Moder_trati_Ruzyne_Kladno_Zm15_240507 

 
V Praze  
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Ing. Ondřej Göpfert ředitel odboru investičního  
na základě Pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky) 


		2024-05-07T11:56:37+0200
	Ing. Ondřej Göpfert




