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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati 

Liberec – Harrachov 

Stavební objekt: SO 11-40-01 Dolnolučanský tunel 

Podobjekt: SO 11-40-01.06 Zásypy 

Stavební úsek: TUDU 167114 Nová Ves nad Nisou – Smržovka 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění 

stavby (DSP a PDPS) 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce a modernizace 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Železniční trať Liberec – Tanvald – Harrachov, traťový úsek 

Jablonecké Paseky – Lučany nad Nisou 

Kraj: Liberecký 

Okres: Jablonec nad Nisou 

Městský úřad: Lučany nad Nisou 

Katastrální území: Lučany nad Nisou, kód katastrálního území: 688258 

1.2 Členění objektu na podobjekty 

V rámci záměru projektu nebylo provedeno členění stavebního objektu tunelu na podobjekty. Pro 

úroveň projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) byl stavební 

objekt tunelu rozdělen do následujících podobjektů: 

SO 11-40-01.00 Obecné 

SO 11-40-01.01 Výkopy a zajištění svahů 

SO 11-40-01.02 Rozšíření a zajištění výrubu 

SO 11-40-01.03 Hydroizolace a drenáže 

SO 11-40-01.04 Železobetonové ostění tunelu 

SO 11-40-01.05 Vnitřní vybavení 

SO 11-40-01.06 Zásypy 

SO 11-40-01.07 Geotechnický monitoring 

Rozdělení stavebního objektu na podobjekty bylo schváleno ze strany Objednatele. 

 



3 

1.3 Kontaktní údaje 

Zadavatel/Investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 
 Stavební správa západ 
 Sokolovská 1955/278 
 190 00 Praha 9 

Zástupce investora:  Ing. Jiří Záruba 

 SŽ – Stavební správa západ 
 Budova Diamond Point, 
 Ke Štvanici 656/3 
 186 00 Praha 8 – Karlín 
 mob. +420 725 501 038 
 e-mail:  zaruba@spravazeleznic.cz 

Projektant: Sdružení „SAGAMB Liberec – Tanvald“ 

 Novodvorská 1010/14 
 142 00 Praha 4  
 tel. +420 261344100 
 e-mail:  Info@sagasta.cz 

Hlavní projektant (HIP): Ing. Libor Mařík 

 Sagasta, s.r.o. 
 Novodvorská 1010/14 
 142 00 Praha 4  
 mob. +420 605 707 767 
 e-mail:  libor.marik@sagasta.cz  
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3 PŘEDMĚT PROJEKTU A STRUČNÝ POPIS ŘEŠENÍ 

Předmětem projektu je projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

rekonstrukce Dolnolučanského tunelu na traťovém úseku Liberec – Harrachov. Tomuto tunelu bylo 

přiděleno číslo stavebního objektu SO 11-40-01. Tunel je dále v souladu s požadavky na zohlednění 

skutečných geotechnických podmínek, konkrétně prováděných prací na stavbě apod. rozdělen do osmi 

podobjektů. Tato technická zpráva se zabývá podobjektem č. 11-40-01.06 Zásypy. 

V rámci rekonstrukce tunelu budou provedeny zásypy částí bloků P1 a P2 kolem falešného 

primárního ostění popílkocementem, kamenný obklad portálů a vodorovná kamenná římsa ukončující 

horní líc obkladů. Na horní povrch popílkocementu bude provedena vrstva spádového betonu v tl. min. 

100 mm pro odvod vody, která bude před pádem kamenů ze skalních stěn ochráněna vrstvou štěrku fr. 

16/32 mm tl. min. 250 mm. 

4 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 Stavebně geologické posouzení Dolnolučanského tunelu a přilehlých předzářezů, Geotest 

06/1989 

 Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald, SO 06–11–03 Dolnolučanský tunel, stabilizace skalních 

struktur, Valbek 03/2013 

 Záměr projektu investiční akce Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov, 

SAGASTA s.r.o., schválen CK MD 29.11.2022 

 Místní šetření a fotodokumentace 

 Dolnolučanský tunel, skenování portálů a líce ostění, Hrdlička 02/2021 

 Dolnolučanský tunel, skenování předportálových skalních zářezů, Hrdlička 05/2023 

 Stavebnětechnický průzkum, Tesia 06/2023 

5 ZMĚNY OPROTI ZÁMĚRU PROJEKTU 

5.1 Prodloužení tunelu 

5.1.1 Záměr projektu 

V záměru projektu bylo uvažováno prodloužení tunelu na celkovou délku 100 m přidáním tunelových 

pásů na obou portálech tak, aby byly stabilizovány portálové svahy. Tunelové pásy byly projektovány 

jako hloubené tunely stejného tvaru líce, jako ražená část tunelu. Konstrukce hloubených tunelů měla 

být zasypána cca 1 m nad úroveň vrcholu klenby vytěženou rubaninou. 

5.1.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) 

V projektové dokumentaci pro provádění stavby je uvažováno s prodloužením tunelu na celkovou 

délku 90 m. Tunel bude tvořit 9 tunelových pásů o délce 10 m a dvě portálové stěny z monolitického 

betonu, zajišťující stabilitu zásypového materiálu. Portálové bloky budou prováděny metodou falešného 

primárního ostění, sekundární ostění bude mít stejný tvar a tloušťku jako v ražených částech tunelu, ale 

budou provedeny z betonu odolného proti průsakům. Na koncích portálových bloků bude vytvořen 
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„límec“ výšky 400 mm a šířky 500 mm, který bude součástí bloku. Zásyp bude proveden pomocí 

popílkocementu, který zajistí příznivou distribuci namáhání tunelového ostění. 

5.1.3 Zdůvodnění změny 

V rámci sjednocení tunelových pásů byla zvolena varianta s délkou 90 m. Tato varianta eliminuje 

hloubené tunelové pásy i dva atypické pásy, které na ně navazovaly. Jedná se o výhodu zejména 

z hlediska betonáže. Pro všechny tunelové pásy bude použit stejný bednící vůz. 

5.2 Řešení zásypů portálových pásů P1 a P2 

5.2.1 Záměr projektu 

Dokumentace záměru projektu předpokládala zásyp materiálem horninovou rubaninou získanou při 

zvětšování tunelového profilu. Horní úroveň zásypu měla být zhruba 1,0 m nad vrcholem klenby ostění 

hloubeného tunelu. 

5.2.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) 

Zásyp hloubených úseků tunelu se bude skládat ze tří hlavních částí. První a největší složku zásypu 

bude tvořit popílkocement. Tento materiál byl zvolen díky jeho vhodným vlastnostem. Popílkocement 

vyplní všechna obtížně přístupná místa a po vytvrdnutí má určitou pevnost a soudržnost, což je příznivé 

z hlediska tlaku na obkladní portálovou stěnu a na falešné primární ostění. Dalším kladem 

popílkocementu je jeho vodonepropustnost. Horní úroveň zásypu popílkocementem sahá 

zhruba 250 mm nad vrchol klenby falešného primárního ostění. Nad povrchem popílkocementu bude 

vybudována vrstva spádového betonu tl. 100 mm pro odvod vody, která bude ochráněna vrstvou štěrku 

tl. 250 mm. 

5.2.3 Zdůvodnění změny 

V důsledku prodloužení tunelu bylo nutné vybrat vhodný systém zásypu hloubených úseků tak, aby 

nebyla ohrožena konstrukce falešného primárního ostění a zároveň aby zásyp byl vhodný pro zvolenou 

konstrukci obkladní portálové stěny. 

5.3 Řešení portálových stěn 

5.3.1 Záměr projektu 

V záměru projektu jsou portálové stěny řešeny jako gabionové. Portálové stěny mají navíc statickou 

funkci v podobě zadržování zásypu tvořeného horninovou rubaninou. Jako alternativa byla navržena 

stěna ze zásypového materiálu vyztuženého geotextilií. 

5.3.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) 

Portálové stěny jsou navrženy jako obkladní konstrukce tl. cca 400 mm, která bude vyskládaná ze 

stávajících kamenných kvádrů tak, aby bylo využito co možná nejvíce materiálu z obezdívky. Kvádry 

stávající obezdívky budou po rozebrání zbaveny mastnoty a nečistot pískováním. To zajistí vhodné 

kvalitativní i estetické vlastnosti kamenných kvádrů z obezdívky a zároveň se jedná o ekologicky i 

ekonomicky šetrnější alternativu k chemickému čistění. 
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5.3.3 Zdůvodnění změny 

V rámci portálových oblastí bylo třeba zvolit variantu, která bude vhodná jak z hlediska celkového 

vzhledu portálu, tak z hlediska kritéria na využití recyklovaného materiálu. Obkladní portálová stěna 

z kamenných kvádrů stávající tunelové obezdívky v tomto případě splňuje obě dvě kritéria lépe než 

alternativy ze záměru projektu. 

6 POUŽITÉ MATERIÁLY A POŽADAVKY NA KVALITU 

6.1 Popílkocement 

Do úrovně zhruba 250 mm nad vrchol klenby falešného primárního ostění bude zásyp realizován 

pomocí popílkocementu. Nad touto úrovní bude použit spádový beton a štěrkodrť fr. 16/32.  

Pro zalití konstrukce je třeba dodržet maximální rychlost zalití 0,5 m/den a použít materiál, který bude 

splňovat především požadavky na maximální objemovou hmotnost a na výsledné pevnosti po 2 a 28 

dnech. Všechny uvažované parametry popílkocementu jsou shrnuty v následující tabulce. 

Parametry popílkocementu 

 Kh  c E ν fcm fck fctk fcm,2dny 
Rychlost 
zalévání 

[kN/m3] MN/m3 [ o ] [kPa] [GPa] - [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [m/den] 

18 100 20 126 1 0,25 3 0,8 0,08 0,3 0,5 

 

V tab.  je  objemová tíha, 

Kh koeficient ložnosti, 

 úhel tření na rozhraní falošné primární ostění – popílkocement, 

c soudržnost popílkocementu, 

E modul pružnosti 

ν Poissonovo číslo, 

fcm střední hodnota pevnosti v tlaku po 28 dnech, 

fck charakteristická hodnota pevnosti v tlaku po 28 dnech, 

fctk charakteristická hodnota pevnosti v ťahu po 28 dnech. 

fcm,2dny střední hodnota pevnosti v tlaku po 2 dnech 

Kh je stanovené s ohledem na přesný tvar falešného primárního ostění a na vztah: 

Kh = E/[R*(1+ ν)] 

Kde:  E modul pružnosti, 

  ν Poissonovo číslo, 

  R poloměr tunelu. 

Soudržnost popílkocementu je stanovená podle charakteristické tlakové a tahové pevnosti, přičemž 

tahová pevnost je odhadnuta na 0,1*fck. 
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6.2 Úprava kamenných kvádrů stávající obezdívky 

Pro zachování původního vzezření portálu tunelu budou pro stavbu nových portálových stěn použity 

vhodné kamenné kvádry ze stávající tunelové obezdívky, či portálových stěn. Jejich povrch bude očištěn 

pískováním a tím zbaven např. organických nečistot, mastnoty. 

6.3 Spádový beton 

Pro betonáž spádového betonu v oblastech nad falešným primárním ostěním bude použit beton 

C12/15-X0 se zrnitostí kameniva 0–8 mm vhodné konzistence. 

7 POSTUP VÝSTAVBY 

7.1 Provedení zpětného zásypu popílkocementem 

Zásyp popílkocementem bude proveden po realizaci falešného primárního ostění po řádném 

vytvrdnutí stříkaného betonu této konstrukce a před betonáží sekundárního ostění. Pro zalévání 

falešného primárního ostění popílkocementem je třeba dodržet maximální rychlost zalití 0,5 m/den a 

použít materiál, který bude splňovat požadavky na maximální objemovou hmotnost a na výsledné 

pevnosti po 2 a 28 dnech. Všechny uvažované parametry popílkocementu jsou uvedeny v tabulce 

v kapitole 6.1. Maximální rozdíl hladin zásypu z popílkocementu po stranách konstrukce je 0,5 m. 

Čela zásypu budou pažena tesařským způsobem podle skutečného tvaru boků skalního zářezu. 

Vnitřní strana bednění bude opatřena geotextilií, aby se zabránilo protečení popílku. 

7.2 Obklad portálových stěn vč. římsy 

Po betonáži sekundárního ostění portálových bloků a odstranění bednění čela zásypu 

popílkocementem bude proveden obklad portálové stěny z kamenného zdiva z vhodných kamenů, 

získaných rozebráním původního zdiva portálové stěny nebo ostění původního tunelu. Vhodné kamenné 

bloky budou očištěny pískováním a vyskládány do běhounové nebo křížové vazby s použitím cementové 

malty, aby byl zachován vzhled původních stěn. Kolem tunelu bude zdivo doskládáno k límci portálového 

bloku, cca 100 mm za lícem portálového bloku. Stěny budou ukončeny ve výšce 500 mm nad nejvyšším 

bodem betonového límce portálových bloků římsou z delších kamenů, nejlépe z původní římsy, které 

doporučujeme zachovat a opět použít. Tato římsa bude přesahovat kamennou stěnu o 100 mm, tj. bude 

lícovat s portálem tunelu. 

7.3 Spádový beton a zásyp štěrkem 

Po zhotovení portálové stěny vč. římsy bude proveden spádový beton C 12/15-X0 tl. min. 100 mm 

na povrchu popílkocementu ve střechovitém sklonu od osy tunelu 2,5 % a podélném sklonu 2,6 % na 

vjezdovém portálu a 1 % na výjezdovém portálu vždy ve směru od skalního svahu k portálové stěně, viz 

přílohy č. 03 a 04. 

Na spádový beton bude provedena vrstva štěrkového zásypu tl. min. 250 mm frakce 16/32. Tato část 

slouží k případnému utlumení padajících skalních úlomků tak, aby se neodrážely přímo do kolejiště, 
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nebo aby nedrtily spádovou betonovou vrstvu. Voda z prostoru nad portálovou stěnou bude odvedena 

střechovitým sklonem do stran směrem k portálové stěně, ve které bude ve vhodném místě vynechaný 

kamenný kvádr tak, aby voda mohla volně odtékat po bočních skalních svazích do odvodnění kolejového 

lože. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Během stavby musí být dodrženy předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění 

stavebních prací. Především je třeba respektovat základní požadavky dle ustanovení Vyhlášky 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novela 136/2016), o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při těžbě i ukládání 

zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení zákona č. 258/2000 Sb. 

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, 

aby nedocházelo k úniku znečišťujících látek, zvláště olejů a pohonných hmot. Při provádění prací je 

nutno dodržovat technologické postupy a bezpečnostní opatření uvedená ve vyhlášce Českého úřadu 

bezpečnosti práce č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při manipulaci se škodlivými látkami a následně při 

zneškodňování odpadů postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 

Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, u kterých nelze vyloučit, že jde o nálezy 

historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o minerální prameny nebo jiné důležité 

nálezy veřejného zájmu, postupuje se podle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Požární bezpečnost pracoviště musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. Požární zákon, 

ve znění zákona č. 67/2001 Sb. 

Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice 

vypracované na základě vyhlášky č. 204/1994 Sb. MPSV. Zaměstnanci musí být před zahájením prací 

seznámeni s technologickým postupem a s příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Důsledně musí být provedeno opatření pro zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

Dodavatel je především povinen zabezpečit všechny výkopy proti pádu osob a chránit zdroje a rozvody 

elektrické energie proti dotyku osob. 

Strojní zařízení musí být dodáno v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a platnými 

normami. Při provozu, obsluze a údržbě zařízení je nutno dodržovat všechny normy, směrnice a pokyny 

výrobce zajišťující bezpečný provoz. Obsluhovatel musí mít k dispozici příslušné ochranné oděvy a 

pomůcky.  

Všechny zabudované materiály musí splňovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny (úplné znění 18/2010) a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při 

těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších 

přípustných hodnot hluku a vibrací. Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby 

nedocházelo k úrazům a únikům znečišťujících látek. 
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Ekologické aspekty provádění prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné 

opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti 

právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání 

přírodních zdrojů (zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů 

na životní prostředí, zákon č. 439/1992 Sb. horní zákon – úplné znění zákona č. 44/88 Sb.). 

9 NORMY, VYHLÁŠKY A PŘEDPISY 

9.1 Normy 

 ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb (účinnost: 06/1988). 

 (72 1005) ČSN EN ISO 14689 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování, popis a klasifikace 

hornin (účinnost 05/2018). 

  (72 1147) ČSN EN 12371 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti 

(účinnost: 09/2010). 

 ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely (účinnost: 01/1969), změny: a 05.77, b 

08.87, Z3 03.06. 

 (73 0031) ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí (účinnost 08/2016). 

  (73 0035) ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (účinnost: 04/2004). 

 (73 0036) ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: 

Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 

(účinnost: 10/2006). 

 ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (účinnost: 01/1992); oprava 1 05/1998, 

změna Z1 07/2010. 

 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení (účinnost: 01/1993). 

 ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové 

stavební objekty (účinnost: 07/1994). 

 (73 0411) ČSN ISO 4463-1 až 3 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1 až 3 

(účinnost: 07/1999) 

 ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky (účinnost: 

08/2002) 

 ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky (účinnost: 

08/2002) 

 (73 1000) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 

pravidla (účinnost: 10/2006). 

 (73 1000) ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a 

zkoušení základové půdy (účinnost: 04/2008). 
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 (73 1301) ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím (účinnost: 

05/2020). 

 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí (účinnost: 06/2012). 

 (73 2400) ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (účinnost: 07/2010) 

 (73 2403) ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (účinnost: 10/2021). 

 (73 2431) ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda (účinnost: 03/2023). 

  (73 2431) ČSN EN 14487-2 Stříkaný beton – Část 2: Provádění (účinnost: 07/2007). 

 (73 6124) ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 

2: Mezerovitý beton (účinnost: 04/2008). 

 (73 6133) ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (účinnost: 

03/2010). 

 ČSN 73 7508 Železniční tunely (účinnost: 10/2002). 

 (80 6156) ČSN EN 13256 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro 

použití při stavbě tunelů a podzemních staveb (účinnost: 01/2018). 

 (80 6165) ČSN EN 13491 ED.2 Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití jako 

hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí 

(účinnost: 07/2018). 

9.2 Zákony 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění účinném 

k 1.7.2017. 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném 

k 1.7.2017. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném 

k 1.7.2023, platné do 31.12.2023. 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění účinném k 1.7.2017. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném k 1.2.2022. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném k 1.2.2022. 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 1.2.2022. 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění účinném k 1.7.2023. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění účinném k 1.7.2023. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění účinném k 1.10.2023. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném k 1.1.2021. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném k 1.7.2023. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

účinném k 1.7.2022. 



11 

9.3 Vyhlášky 

 Vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení. 

 Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 173/1992 Sb., vyhlášky 

ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 341/2001 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 

338/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 199/2006 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 289/2015 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 

242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 299/2005 Sb.  

 Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 

477/1991 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 3/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 54/1996 

Sb., vyhlášky ČBÚ č. 109/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 330/2002 Sb., 

vyhlášky č. 141/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 282/2007 Sb., vyhlášky č. 361/2009 

Sb., vyhlášky č. 35/2010 Sb., vyhlášky č. 176/2011 Sb., vyhlášky č. 124/2022 Sb. a vyhlášky č. 124/2022 

Sb. (část). 

 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 

340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 8/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 236/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 

Sb., vyhlášky č. 142/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 240/2009 Sb. a vyhlášky č. 

124/2022 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 

v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.  

 Vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků 

pro tuto činnost, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/2001 Sb. a vyhlášky č. 216/2017 Sb. 

 Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. 

 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 

činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb., vyhlášky č. 

298/2005 Sb. a vyhlášky č. 382/2012 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro 

rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 90/2003 Sb. a vyhlášky č. 

176/2011 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností ve znění 

vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 380/2012 Sb. 
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 Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 342/2001 Sb., vyhlášky 

č. 200/2006 Sb. a vyhlášky č. 12/2017 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 

238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 265/2012 Sb., vyhlášky 

č. 124/2022 Sb. a vyhlášky č. 124/2022 Sb. (část). 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb., vyhlášky 

č. 379/2012 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 305/2015 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných 

provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení. 

 Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na 

vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb. a vyhlášky č. 75/2017 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhlášky č. 571/2006 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních 

předpisů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb., vyhlášky č. 378/2012 Sb., a vyhlášky č. 549/2020 

Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., 

a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění účinném k 1.5.2016. 

 NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, účinnost od 19. 9. 2005. 

 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů (NV 217/2016, 241/2018, 433/2022). 

9.4 Závazné předpisy správy železnic 

 SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, účinnost od 1. 1. 2021 

 SŽDC S3 Železniční svršek (změna č. 4, účinnost od 1. 3. 2021) 

 SŽ S4 Železniční spodek, účinnost od 1. 1. 2021 

 SŽDC S6 Správa tunelů, účinnost od 15. 9. 2018 

 Vzorový list, světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu, schváleno č. j. S 65027/09 – OTH ze dne 17. 

2. 2010, účinnost od 1. 3. 2010.  
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9.5 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

 Kapitola 1 Všeobecně, účinnost 06/2022 

 Kapitola 3 Zemní práce, účinnost 07/2008 

 Kapitola 17 Beton pro konstrukce, účinnost 06/2022 

 Kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, účinnost 06/2022 

 Kapitola 20 Tunely, účinnost 01/2002 

 Kapitola 22 Izolace proti vodě, účinnost 07/2022 

 Kapitola 24 Zvláštní zakládání, účinnost 12/2003 

 Kapitola 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí,  

 Část A – Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy, účinnost 09/2018 

 Část B – Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi, účinnost 11/2001 
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10 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE 

Seznam příloh 

              

Akce: Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov             

              
SO 11-40-01 Dolnolučanský tunel                       
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01.06   Zásypy                       
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Část 
č. 
p. Název Měřítko Revize příloh dokumentace 

1   Technická zpráva                       
  001 Technická zpráva   X      X
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  001 Situace - vjezdový portál 1:100  X      -
  002 Situace - výjezdová portál 1:100 X      -
  003 Boční pohledy na portál – vjezdový portál 1:50 X      -
  004 Boční pohledy na portál – výjezdový portál 1:50 X      -
  005 Příčné řezy - vjezdový portál 1:100 X      -
  006 Příčné řezy - výjezdový portál 1:100 X      -
  007 Čelní pohled na portál – vjezdový portál 1:50 X      -
  008 Čelní pohled na portál – výjezdový portál 1:50 X      -
                            
3   Výpočty                       
                            
4   Výkaz výměr   
  001 Výkaz výměr -  X      -
  002 Soupis prací -  X      -

 


