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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

JSZ .............  Jiné sdělovací zařízení 

NZS .............  Nouzový zvukový systém 

NVI .............  Nouzové volání imobilních 

EACS ...........  Elektronická kontrola vstupu 

VSS .............  Videodohledový systém  

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha 

hl. n.“ - 2. etapa, jejímž cílem je provedení komplexní rekonstrukce vnitřních prostor 

Fantovy budovy, resp. její 2. etapy. Účelem Díla je odstranění stavebně technických 

závad objektu, zásadní zlepšení celkového technického a estetického stavu objektu, 

navrácení původní historické podoby a významu budovy a podstatné prodloužení 

životnosti budovy.  

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.12 těchto ZTP).  

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace při zachování provozu veřejných částí 

objektu, 

• průzkumy neprovedené v projektové a předprojektové přípravě,  

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• správní řízení v průběhu provádění díla dle požadavků DOSS, zejména z titulu 

památkové péče,  

• zajištění osvědčení o shodě oznámeným subjektem,  

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba se nachází v kraji Hlavní město Praha, na adrese Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 

2 – Vinohrady, k. ú. Vinohrady (727164), p. č. 4354/1, číslo žst. dle SR 70 – 570672. 

Vlastníkem je Česká Republika, s právem hospodaření s majetkem státu Správa železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ“).  

1.2.2 Označení stavby (S-kód): S631700110 

1.2.3 Objekt Fantovy budovy je Národním památkovým ústavem veden jako nemovitá 

kulturní památka, od 3. 5. 1958.  

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n. – II. etapa“ 

zpracovatel DigiTry Art Technologies s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8,  

vypracovaná 2023.  

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení čj.: DESU/001/002215/24 ze dne 27. 2. 2024.   

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly v ŽST Praha hl. n.“ 

(investor SŽ, aktuálně ve fázi přípravy, předpokládaná realizace 2025 – 2030) – tato 

akce řeší komplexní rekonstrukci zastropení Nové odbavovací haly z důvodu 
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dlouhodobého zatékání do konstrukce z prostor magistrály a parkoviště, které tvoří 

v převážné části vnější povrch zastropení. Jedná se o komplexní rekonstrukci 

železobetonové konstrukce stropní desky v oblastech průsaků včetně rekonstrukce 

mostního svršku (vozovkového a chodníkového souvrství včetně souvrství 

hydroizolačního a odvodňovacího systému). 

b) Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. (investor SŽ, aktuálně ve fázi přípravy 

a realizace) – Stavba Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. je rozdělena do 3. 

samostatných etap: 

Etapa 1 se dále dělí na: 

(i) etapu 1A, která zahrnuje: prodloužení severního podchodu (vč. stavební 

přípravy pro 8. nástupiště) a provizorní stavy: informačního, orientačního, 

kamerového, rozhlasového systému a osvětlení; 

(ii) etapu 1B, ve které budou rekonstruována nástupiště 5 - 7, včetně přístřešků 

a doplnění eskalátorů pro obousměrný pohyb cestujících, 

(iii) etapa 1C obsáhne rekonstrukci: informačního a orientačního systému, osvětlení 

ve všech třech podchodech, podhledů ve všech třech podchodech, rozhlasového 

a kamerového systému v podchodech i na nástupištích. 

Etapa 2 řeší pěší propojení podél magistrály směrem k Muzeu. Tato etapa není, 

vzhledem k již realizovanému chodníku podél magistrály, sledována. 

Etapa 3 zahrnuje pěší propojení od výstupu z prodlouženého podchodu směrem 

k administrativnímu centru Churchill a Seifertově ulici. 

c) Zřízení WIFI sítě v odbavovací hale žst. Praha hl.n. (investor SŽ, aktuálně ve fázi 

přípravy bez stanoveného termínu realizace). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v předstihu před převzetím části Díla, Sekce 

nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 

SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby Závěrečnou 

zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 

zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v  Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 
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4.1.4 Ke dni zpracování těchto ZTP nebyla ukončena majetkoprávní jednání s vlastníkem (ČD) 

stavbou dotčených nemovitých věcí. Tato jednání budou pokračovat tak, aby byla 

předjednána práva potřebná k uskutečnění stavby v souladu s PDPS. Pokud z těchto 

jednání vyplynou zvláštní požadavky vlastníka dotčených nemovitých věcí mající vliv 

na provedení stavby, bude o tom Zhotovitel Objednatelem včas informován.  

4.1.5 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.1.6 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 

tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 

a 1289 (OTSKP).  Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena 

geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 

05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf). Tzn., že se u těchto položek měření 

skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky. 

Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny. 

4.1.7 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.8 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.9 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.10 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.11 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.12 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ.  

4.1.13 Vzhledem k tomu, že objekt Fantovy budovy je veden Národním památkovým ústavem 

jako nemovitá kulturní památka, je nezbytné při zhotovení díla respektovat postupy 

a připomínky vzešlé ze strany orgánů státní památkové péče. Po celou dobu provádění 

díla musí být akce úzce koordinována s objednatelem a orgány státní památkové péče. 

4.1.14 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, případně na 

tyto prostory přímo navazuje, což se týká i všech vnitřních částí objektu a stanovených 

přístupových a přísunových cest. Provádění díla bude respektovat skutečný provoz 

objektu i v jeho jednotlivých částech a jeho bezprostředního okolí a provádění díla se 

tomuto provozu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce 

probíhá za provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti a zachování provozu pro 

složky SŽ a další nájemce a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto titulu bude 

také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele. Dílo bude 

prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření. 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
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4.1.15 Zhotovitel bude respektovat a plnit požadavky stanovené SŽ PO-09/2021-GŘ Pokyn 

generálního ředitele stanovující podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby, zejména 

co se týče podmínek správného provedení komunikací, veřejných pochozích ploch, 

zabezpečení proti vstupu, osvětlení a dočasného orientačního systému.  

4.1.16 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 

jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 

torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.). Do rozsahu vyklizení s přestěhováním do 

jiných provizorních prostor a zpět do definitivních prostor spadají také veškeré obsazené 

prostory, ať už se jedná o prostory Správy železnic či dalších subjektů. Zhotovitel zajistí 

přesuny veškerého nábytku po budově, tj. zejména stoly, židle, lavice, knihovny, skříně, 

nástěnky, regály apod. bez zařízení výpočetní a jiné drobné kancelářské techniky. 

Výpočetní a další drobnou techniku či zařízení si uživatel přestěhuje a zprovozní sám.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.5 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické 

části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního 

systému DTMŽ.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Platnou zkoušku B-02 Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací na 

budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov;  

• Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   
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4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti 

konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek 

Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), zejména 

pro: 

a) PS 07-02-07.02 – NZS 

b) PS 07-02-07.04 – PZTS, EACS, VSS, NVI 

c) PS 07-02-07.07 – JSZ 

d) PS 07-04-07.03 – EPS 

e) PS 07-04-07.02 – Výtahy 

f) SO 07-71-07.01 – Architektonicko stavební řešení 

g) SO 07-71-07.02 – Stavebně konstrukční část 

h) SO 07-71-07.04 – Technika prostředí staveb (ZTI, UT, CHL, VZT, MaR) 

i) SO 07-71-07.04 – Silnoproudá zařízení  

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 RDS musí řešit a být vypracována s ohledem na výsledky provedených podrobných 

průzkumů (např. vlhkosti, salinity, stropních konstrukcí atd.) a musí obsahovat 

a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy nutné pro zhotovení stavby a musí mimo 

jiné obsahovat:  

• Podrobné a technicky vhodné řešení na současně dosažitelné technické úrovni. 

• Úplné, podrobné (detailní) a jednoznačné řešení. Navrhované skladby, konstrukce, 

zařízení a prvky musí být úplně a podrobně určeny včetně jednoznačné pozice v rámci 

daného prostoru. Z RDS musí být jasný účel, smysl a provedení konstrukčních prvků, 

skladeb a povrchových úprav. Zobrazení musí být v takové podrobnosti, aby 

umožňovalo jejich jednoznačné pochopení a to včetně zobrazení detailů, skladeb, 

rozměrů, uložení, napojení, ukončení, zakrytí, směrů kladení a jednotlivých pozic pro 

uložení prvků pokud takové nároky existují či je zřejmé že existovat mohou. Projekt 

musí být v daných podmínkách technicky proveditelný.  

• V RDS musí být vyřešena návaznost jednotlivých materiálů a prvků na ostatní 

výrobky a zařízení za podmínek užití v daném systému a dané konstrukci. 

• Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 

záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 

a zařízení). 

• Výkresy spárořezů budou mj. zpracovány pro obklady, dlažby, podhledy, podlahy 

vč. dilatačních spár, bednění u pohledových betonů a další prvky, jejichž skladba se 

projevuje ve finálním vzhledu řešených ploch. 

• Součástí dále budou čistící zóny, poklopy šachet, podlahové instalační krabice, otopná 

tělesa v souvrství podlahy, revizní otvory, pevně ukotvený mobiliář apod.  

• Koordinační výkresy všech viditelných koncových prvků TZB, hydrantových skříní, 

viditelných tras TZB, revizních otvorů, prvků informačního a orientačního systému 

apod., včetně okótování jejich polohy k hranám stavebních konstrukcí a popisu 

barevnosti těchto prvků. Výkresy budou zpracovány pro stropy, podhledy, stěny 

a sloupy v interiéru, fasády a sloupy exteriérové apod. 

• Zapracované požadavky od odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, 

zejména požadavky uvedené ve stavebním povolení. 

• Návrh systému generálního klíče. 
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4.4.4 Před zahájením realizace stavby bude RDS předložena k připomínkovému řízení 

Objednateli. Práce mohou být zahájeny až po schválení RDS.  

4.4.5 RDS v části SO 07-71-07.04 – MaR bude vypracována v souladu s přílohou 7.1.2 těchto 

ZTP.  

4.4.6 Zpracování technologických postupů provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 

plánu (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu 

nutném pro realizaci stavby. 

4.4.7 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.4.8 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.1 těchto ZTP. Vzorkovány budou všechny 

viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny 

použité materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem 

vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro 

vyjádření Správce stavby a jím pověřených osob. 

4.4.9 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. Vzorkování jednotlivých prvků bude probíhat 

i s ohledem na již osazené prvky z 1. etapy stavby.  

4.4.10 V Projektové dokumentaci specifikované činnosti budou dozorovány zástupcem NPÚ 

a OPP, zástupci Objednatele a Dozorem projektanta. Provedení bude podléhat 

vyjádřením odborných orgánů. Dodavatel stavby zajistí k předložení dílenskou a výrobní 

dokumentaci jednotlivých prvků před jejich schválením. Dokumentace bude vždy 

odsouhlasena Dozorem projektanta a Objednatelem před prováděním. Nutno dodržet 

technologické postupy při provádění, dodržet skladování materiálů, zpracování detailů 

dle technologických pokynů projektanta i výrobce a prověřovat kvalitu zpracování. 

Konečné povrchové úpravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem a architektem 

na provedeném vzorku. 

4.4.11 Dodavatel zajistí i jednotlivá správní řízení požadovaná odborem památkové péče 

Magistrátu hl. m. Prahy a předložení vzorků pro jejich následné odsouhlasení. Náklady 

spojené s uvedenými úkony jsou součástí ceny za Dílo.  

4.4.12 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.13 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých SO a PS v přiměřeném 

rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.14 Harmonogram provedení Díla dle Pod-čl. 8.3 [Harmonogram] bude zpracován v takové 

podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu a řízení stavby, pro ověření 

technologické proveditelnosti, vzorkování prvků, pro kontrolu postupu prací v čase a pro 

koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V harmonogramu budou stanoveny prostorové vazby 

staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání Díla 

nebo části Díla.  

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.2.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES prohlášení  o ověření subsystému nebo 

zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem jako 

doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  
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4.5.2.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému oznámeným 

subjektem. 

4.5.2.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku 

do stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.5.2.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.  

4.5.2.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska oznámeného subjektu. 

4.5.2.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.5.3 Součástí DSPS kromě jiného budou: 

• Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska Krajské 

hygienické stanice apod.), 

• Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

• Protokoly tlakových zkoušek, topných zkoušek, těsnostních zkoušek,  

• Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 

materiály a výrobky, 

• Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy, 

• ES prohlášení o shodě oznámeným subjektem (interoperabilita), 

• revizní zprávy a průkazy způsobilosti.  

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-čl. 

8.3 [Harmonogram] u příslušných PS zapracovat konkrétní časové požadavky 

(časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit 

odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
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daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Zhotovitel zajistí průběžnou údržbu přístupových cest pro cestující v době realizace. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Během stavebních činností musí být zachován provoz ostatních silnoproudých zařízení 

a kabelů NN, které souvisí s napájením elektrických zařízení mimo objekt výpravní 

budovy. 

4.8.2 Demontáže a montáže elektroměrů lze pouze po předchozí domluvě s elektroměrovou 

službou p. Břetislav Smékal tel.: 602 887 602 nebo s energetikem. Kontakt: p. Milan 

Hubička tel.: 602 508 068, email: Hubicka@spravazeleznic.cz.  Případné stavební odběry 

žádat s OŘ OES Praha. Kontakt: p. Milana Hubičku tel.: 602 508 068, email: 

Hubicka@spravazeleznic.cz.  

4.9 Ostatní inženýrské objekty 

4.9.1 V rámci rekonstrukce bude prověřen kamerovým monitoringem stav přípojek kanalizací 

splaškové i dešťové.  

4.10 Vyzískaný materiál 

4.10.1 Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů Objednatele, samotný šrot 

je majetkem Objednatele. Veškerý kovový odpad musí být likvidován v souladu 

se směrnicí SŽDC č. 42 v platném znění.  

4.10.2 Veškerý kovový odpad bude odevzdán smluvnímu odběrateli TROJEK, a.s., provozovna 

K Dílnám 584, 280 02 Kolín IV. Odvoz tohoto odpadu do uvedené provozovny smluvního 

odběratele provádí Zhotovitel.  

4.10.3 Je nutný průběžný odvoz bez meziskládky a odpad se musí zajistit proti krádeži. Na každý 

jednotlivý odvoz kovového odpadu, který musí být vytříděný dle druhu odpadu, vždy 

s písemně podloženou předávanou hmotností předmětu plnění uvedenou v příslušných 

předávacích dokladech o přejímce (Ruční doklad o přejímce) vystaví sběrna potvrzení 

(vážní lístek), kde musí být uveden jako dodavatel: Správa železnic, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234, provozovna 

Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00, Praha 7. Číslo zařízení odběratele – 

IČZ: CZS …… (doplní odběratel).  

4.10.4 Potvrzení (vážní lístky) bude mít u sebe Zástupce zhotovitele na stavbě a na kontrolním 

dnu originály předá Správci stavby.  

4.10.5 Vážními lístky bude doložen odvoz veškerého kovového odpadu ze stavby např. zárubně, 

kovové rámy dveří, litinové potrubí apod. 

4.11 Životní prostředí  

4.11.1 Při realizaci budou respektovány podmínky a požadavky uvedené ve stanoviscích 

a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy ochrany životního prostředí. 

4.11.2 Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní 

obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.11.3 Nakládání s odpady  

4.11.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

mailto:Hubicka@spravazeleznic.cz
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Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.11.3.2 V případě výskytu azbestu (není předpokládáno) či jiného nebezpečného 

odpadu (není předpokládáno) v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů 

před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, 

které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového 

prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto 

skutečnostech bude Zhotovitel informovat Správce stavby a garanta za ŽP 

Objednatele v náležitém předstihu. 

4.11.3.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 

procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 

Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi 

nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 

jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 

považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno 

na základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Správcem stavby. 

Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. 

na webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-

recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 

s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 

recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je 

Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 

tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.11.3.4 Rekonstrukce bude realizována v souladu s Metodickým návodem odboru 

odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 

s nimi (srpen 2018). Zhotovitel vymezení části stavby s nebezpečným 

odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 

identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality 

a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se 

budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti 

a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně 

a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 

kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. 

Zhotovitel před ukončením díla předá Správci stavby a garantovi za ŽP 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání 

vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné 

objekty. 

4.11.3.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.11.3.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.11.3.7 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.11.3.8 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.11.3.9 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 

si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.11.3.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie 

až o 20 % vyšší.  

4.11.3.11 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.12 Publicita stavby 

4.12.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Michaela Kovařovič, 601 

078 222, kovarovicm@spravazeleznic.cz nebo sszpropagace@spravazeleznic.cz).  

4.12.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual) 

a Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (viz 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb).  

4.12.3 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 5 ks, 

dle možnosti umístění; 

• informační plachty, mesh bannery, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti 

šíře 2,2 m × výška 2 m v počtu 30 ks, dle možnosti umístění. 

• Typ oplocení stavby: Městské plné oplocení s žárově pozinkovaným rámem 

s  profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpěry upevněné zemní 

kotvou nebo pomocí trojúhelníkové vzpěry s protizávažím. Rozměr pole: 2,2 x 2,0 

m. 
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4.12.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.12.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.12.6 Všechny stavební buňky na zařízení staveniště budou nést pouze logo SŽ. Označení, 

včetně vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele, zajistí Zhotovitel. 

4.12.7 Zhotovitel zajistí 1x za 6 měsíců pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou 

odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v minimálním počtu 20 ks, zdroj RAW s 

minimálním rozlišením 4000 x 3000 p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní 

objednatel. Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

4.12.8 Zhotovitel zajistí 1x za 6 měsíců pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude 

následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze 

v délce 2 – 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze 

do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným 

komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 

4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v 

průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 pracovních dnů od ukončení každé dílčí 

části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel 

si vyhrazuje právo schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Referenční 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcab

FyAsZbJy&index=8 . Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

4.12.9 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu nebo 

pomocí jiného záznamového zařízení krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální 

průběh realizačních prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem 

a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.12.10 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 

konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 

nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 

od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace. 

4.12.11 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má povinnost provádět 

letecké práce na základě foto nebo videodokumentace, která je definována v odstavci 

4.12.7, 4.12.8 a 4.12.9 těchto ZTP a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného 

pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého 

místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační 

jednotku SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, 

která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či 

osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci 

u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v Projektu organizace výstavby.  

• Milník č. 1 – dokončení 1. etapy dle N.2.1 Projekt organizace výstavby do 15 měsíců 

od Data zahájení prací. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcabFyAsZbJy&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcabFyAsZbJy&index=8
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• Milník č. 2 – dokončení 2. etapy dle N.2.1 Projekt organizace výstavby do 28 měsíců 

od Data zahájení prací.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle Projektu organizace výstavby v Projektové 

dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (předpokládané fáze dle Projektu organizace 

výstavby, kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami. 

5.1.3 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

Všechny SO a PS kromě objektu SO 98-

98 Všeobecný objekt bez položek, které 

budou prováděny v této Sekci 1 

stavební: pol. č. 1, 2, 3.   

 
41 měsíců od Data 

zahájení prací  

Dokončení díla 

SO 98-98, kromě položek č. 1, 2, 3, 

které budou provedeny v Sekci 1 

stavební 
 

47 měsíců od Data 

zahájení prací (viz 

smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.5 V souvislosti se stavbou se nepočítá s nutností realizovat výluky veřejné dopravy. 

Stavbou nedojde k omezení veřejné automobilové dopravy. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správa železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace  

7.1.2 Požadované parametry MaR pro implementaci do infrastruktury SŽ 


