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Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14 
  „Modernizace ŽST Jihlava město“ 
 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 
Dotaz č. 272: 
Objekt D2.1.8 Pozemní komunikace, objekt SO 33-18-01 (zpevněné plochy u remízy 
TO) 
 
Prosíme o upřesnění výměr nášlapných ploch pro výše uvedený objekt. Z dostupné TZ, VPŘ a 
Situace vyplývá, že v objektu převažuje dlážděná plocha pro tř. dopravního zatížení III s celkovou 
tloušťkou konstrukce 550 mm: 
 

Dlážděný kryt z kamenných kostek velkých DL 140-160 mm ČSN 736131-1 
Kamenivo zpevněné cementem SC 0/22 C8/10 150 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/32 Ge 250 mm ČSN 736126-1 
Celkem min. 550 mm 

 
Zadávací výkaz výměr neobsahuje položky: 
a) pro Dlážděný kryt z kamenných kostek velkých DL 140-160  
b) pro Kamenivo zpevněné cementem SC 0/22  
 
Výkaz výměr naopak obsahuje položky pro MZK tl. 150 mm (celkem 550 m2, pol.č.19) a MZK tl. 
200 mm (celkem 240 m2, pol.č.20). Vzhledem k tomu, že v dostupné PD není o MZK ani zmínka, 
pravděpodobně se bude jednat o záměnu s uvažovaným KSC.  
Ve výkazu výměr se pracuje s pojmy „Vozovka A, Vozovka B a Vozovka C“. Prosíme o specifikaci 
skladeb jednotlivých typů Vozovek (A, B, C) včetně uvedení ploch.   
K uvedenému následující dotazy: 
 
Upřesní zadavatel skladbu ploch jednotlivých typů vozovek v SO 33-18-01, popřípadě 
upraví skladbu a množství položek ve výkazu výměr? 
 
Odpověď:  
V objektu SO 33-18-01 nebyla navržena, žádná vozovka z kamenných kostek a 
kamenivem zpevněným cementem CS 0/22. 
Dle všech příloh v objektu jsou navržené jen 3 skladby A,B,C. V situaci jsou jasně 
vyšrafovány plochy vozovek. Navíc je přejezdová konstrukce kolem kolejí tvořená 
z vrstvy ACL viz příčný řez „D.2.1.8.6.4 PŘÍČNÝ ŘEZ KOLEJEMI“. Skladba dokumentace 
a výkaz výměr nebude upraven. 
 
Zadavatel dále uvádí, že podobné vrstvy skladby se řešily v objektu SO 31-18-01 
zpracovaném jiným zpracovatelem, doplněno v dotazu č.137. 
Dlážděný kryt z kamenných kostek velkých DL 140-160 mm ČSN 736131-1 
Kamenivo zpevněné cementem SC 0/22 C8/10 150 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/32 Ge 250 mm ČSN 736126-1 
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Dotaz č. 273: 
SO 31-17-01: V tomto stavebním objektu chybí položky pro 1. a 2. podbití (v SO 33-17-01 již 
tyto položky jsou). Žádáme o sjednocení a doplnění položek pro 1. a 2.  podbití i do SO 31-17-
01. 
 
Odpověď: 
Technická specifikace položek zřízení kolejového roštu daného typu již obsahuje 1. a 
2. podbití jako „směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně 
stabilizace kolejového lože“. Platí pro SO 31-17-01 i SO 33-17-01. 
Zvlášť jsou pouze položky pro 3. podbití (následnou směrovou a výškovou úpravu), ty 
jsou v samostatných SO 31-17-01.1 a 33.17.01.1. 
V soupisu prací SO 33-17-01 ale byly duplicitně položky pro 3. podbití také. Byly proto 
zrušeny a tím je sjednoceno i s SO 31-17-01. 
 
V soupisu prací SO 33-17-01 byla zrušena položka č. 13, kód položky 542311 
„NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 
DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ“. 
V soupisu prací SO 33-17-01 byla zrušena položka č. 14, kód položky 542312 
„NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 
BETONOVÉ“. 
V soupisu prací SO 33-17-01 byla zrušena položka č. 15, kód položky 542321 
„NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ 
KONSTRUKCE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ“. 
 
 
 
Zadavatel dále doplňuje odpověď k již dříve obdrženému dotazu č. 217 následujícího 
znění: 
 
„Dotaz č. 217: 

SO 31-15-01 
Žádáme zadavatele o prověření a doplnění výkresů v celé části D.2.2.1.2.B: Obsahy výkresů 
neodpovídají dané části (např: výkres výztuže stropní desky je zaměněn za jiný atd…). A dále 
žádáme o úpravu tabulky výkazů výztuže, která je nečitelná viz obr. v D.2.2.1.2.B. 
 

“ 
 
ke kterému již dříve uvedl následující: 
„Odpověď: 
Zadavatel bere na vědomí a dokumentaci upraví. Upravená dokumentace bude součástí dalších 
odpovědí.“ 

K tomuto dotazu Zadavatel doplňuje následující odpověď:  
Výkresy byly přepracovány tak, aby bylo vše čitelné. Výkresy výztuže byly upraveny a 
přečíslovány, aby měly logickou návaznost. Byly vydány výkresy 501-514. Přiložen 
nový seznam příloh. 

 
 



  

 

3/3    
 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek o 1 pracovní den.  
  
Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že dotaz č. 217 vyžadoval větší časový prostor pro 
zpracování odpovědi a doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o dalších 8 pracovních dnů. 
 
Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 5. 6. 2024 na den 18. 6. 2024. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-014535). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 05. 06. 2024 a nahrazujeme datem 18. 06. 2024. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 
Přílohy: 
D2.2.1.2.B.501_VZP_00.dwg 
D2.2.1.2.B.501_VZP_00.pdf 
D2.2.1.2.B.502_VZD_00.dwg 
D2.2.1.2.B.502_VZD_00.pdf 
D2.2.1.2.B.503_VS1_00.dwg 
D2.2.1.2.B.503_VS1_00.pdf 
D2.2.1.2.B.504_V1D_00.pdf 
D2.2.1.2.B.504-507.dwg 
D2.2.1.2.B.505_V1H_00.pdf 
D2.2.1.2.B.506_V1P_00.pdf 
D2.2.1.2.B.507_V1R_00.pdf 
D2.2.1.2.B.508_VS2_00.dwg 
D2.2.1.2.B.508_VS2_00.pdf 
D2.2.1.2.B.509_V2D_00.dwg 
D2.2.1.2.B.509_V2D_00.pdf 
D2.2.1.2.B.510_V2H_00.dwg 
D2.2.1.2.B.510_V2H_00.pdf 
D2.2.1.2.B.511_V2VA_00.dwg 
D2.2.1.2.B.511_V2VA_00.pdf 
D2.2.1.2.B.512_V2SCH_00.dwg 
D2.2.1.2.B.512_V2SCH_00.pdf 
D2.2.1.2.B.513_VSCH1_00.dwg 
D2.2.1.2.B.513_VSCH1_00.pdf 
D2.2.1.2.B.514_VSCH2_00.dwg 
D2.2.1.2.B.514_VSCH2_00.pdf 
SO311501_KOA_00_sezdok_01.pdf 
XDC_Jihlava_mesto_zm14_20240522.xml 
XLS_Jihlava_mesto_zm14_20240522.xlsx 
 
 
V Praze 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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