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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - 

Kadaň“, jejímž cílem je zajištění provozuschopnosti a požadované přechodnosti v celé 

délce tratě. V rámci rekonstrukcí mostu dojde k zesílení stávajících ocelových mostních 

konstrukcí, úpravě průjezdného průřezu a nové protikorozní ochrany. Součástí stavby je 

sanace kamenného zdiva spodní stavby a rekonstrukce železničního svršku. 

1.1.2 Po rekonstrukci bude mostní objekt splňovat požadavky pro přechodnost a prostorovou 

průchodnost železničních vozidel dle směrnice SŽDC č. 32, Zásady rekonstrukce 

regionálních drah, bude vyhovovat pro traťovou třídu zatížení B2/40 a pro mimořádnou 

přepravu C2/30. Dále bude zajištěna bezpečnost železniční dopravy. 

1.1.3 Součástí díla je zajištění publicity (viz kap. 4.10 těchto ZTP). 

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“ je: 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 164 Kaštice - Kadaň. Rozsah stavby je mostní objekt v 

km 26,000, rekonstrukce železničního svršku, úprava GPK km 25,659 až km 26,394, 

kolejový rošt km 25,887 až km 26,387. Trať je jednokolejná, regionální neelektrizovaná 

dráha. V daném úseku je trať zařazena do traťové třídy zatížení A1 (16 t). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000264 

Místo stavby km 26,000 trati Kaštice - Kadaň 

Traťový úsek TÚ 0541 – Kaštice – Kadaň Prunéřov 

Definiční úsek DÚ 18 Želina – Kadaň předměstí 

Staničení objektu km 26,000 

Katastrální území Kadaň (661686) 

Obec Kadaň (563102) 

Okres Chomutov (3503) 

Kraj Ústecký (60) 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) a pro provádění stavby (PDPS) 

„Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“, zpracovatel TOP CON 

SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, datum 06/2023. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽ čj.:9292/2024-GŘ-O6-Dro ze dne 15. 02. 2024. 

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-45924/23/Ro ze dne 24. 10. 2023, nabytí právní moci 

10. 11. 2023. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravné práce OŘ Ústí nad Labem 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Při realizaci stavby musí být respektovaná schválená dokumentace a splněny připomínky 

schvalovacího protokolu (posuzovací a schvalovací části) 

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v dostatečném předstihu před převzetím 

části Díla, Sekce nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby dle směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 

směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání 

s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu 

Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení 

Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby 

Závěrečnou zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 

zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“. 

4.1.4 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 

sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.5 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.1.6 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného AZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 
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4.2.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.5 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické 

části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního 

systému DTMŽ. 

4.2.6 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní cestě 

předloží prosté kopie dokladů: 

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu 

Kapitoly 19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, Tabulka 1) výrobce konstrukčních 

ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, 

prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu 

provádění (ocelové mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech 

EXC2), který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu 

Kapitoly 19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, Tabulka 1). Zhotovitel prokazuje 

oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní 

konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), samostatným 

certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo 

certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění 

požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků 

ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům 

svařování při montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
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P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) SO 11-20-01, Most ev.km 26,000 

4.4.2 Vyhotovení dokumentace pro výrobu a montáž OK (výměna prvků ze statických důvodů, 

korozních důvodů, mostní příslušenství, kabelové žlaby, ložiska, zábradlí) v rozsahu 

stanoveném v RDS dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011. Dále bude dokumentace 

zpracována dle požadavků uvedených v Kapitole 19 TKP. Dokumentace bude předložena 

k posouzení a schválena Objednatelem. 

4.4.3 Vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu stanoveném 

v RDS dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011. Technologické postupy SVI budou doloženy 

platným osvědčení SVI (systém vodotěsné izolace) vydaném SŽ a schváleny 

Objednatelem. 

4.4.4 Vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce (PKO 

zabetonovaných nosníků včetně zábradlí) v rozsahu stanoveném v RDS dle přílohy P8 

směrnice SŽ SM011. Technologické postupy PKO budou doloženy platným osvědčením 

ONS (ochranný nátěrový systém) vydaném SŽ a schváleny Objednatelem. 

4.4.5 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 K zavedení zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 

měření prostorové polohy koleje na mostě, které bude vztaženo k bodovému poli SŽ. 

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD disk. 

4.6 Železniční svršek (SO 11-10-01) 

4.6.1 Materiál kolejového lože je majetkem Objednatele, který preferuje jeho maximální 

opětovné využití.  

4.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK včetně zpracování 

příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat s příslušným správcem 

bodového pole SŽG viz. Kap. 4.2 těchto ZTP. 

4.7 Železniční spodek (SO 11-11-01) 

4.7.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku a spodku SO 10-01 

s ostatním profesemi. Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované 

zemní pláně (výkop rýh) by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou 

rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy 

po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně 

a také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak 

pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté 

zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní 

pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou 

konstrukční vrstvu. 
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4.8 Mosty, propustky a zdi (SO 11-20-01) 

4.8.1 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 

a vyznačen letopočet provedení stavby a provedení PKO (2 x na OK společně se štítkem 

výrobce OK). 

4.8.2 Na ocelových mostních konstrukcích bude provedena dílenská přejímka v černém stavu 

a montážní prohlídka na stavbě ve smyslu Kapitoly 19 TKP a ČSN 73 2603. 

4.8.3 Před odstraněním starých nátěrů ocelových konstrukcí bude prověřeno, zda staré nátěry 

obsahují znečišťující látky. Odběr vzorků zajistí zhotovitel před zahájením prací. 

4.8.4 Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka mostu pro zavedení 

zkušebního provozu ve smyslu vyhl. č. 177/1995 Sb. 

4.8.5 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky mostu 

včetně zaměření prostorové polohy koleje na mostě z důvodu stísněných poměrů pro 

ověření prostorové průchodnosti na mostě dle ČSN 73 6320. 

4.9 Životní prostředí 

4.9.1 Stavba se nachází v Evropsky významné lokalitě Doupovské hory. V případě jednání 

Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel přizve garanta za ŽP Objednatele 

(Mgr. Kristýna Zýková, tel.: 608 660 647). 

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat povodňový a havarijní plán stavby, který 

je součástí přílohy B.8. Zásady organizace výstavby. Povodňový a havarijní plán bude 

trvale přítomen v místě stavby. 

4.9.3 Nakládání s odpady  

4.9.3.1 Zhotovitel zajistí z důvodu prevence a ochrany před vnosem PCB a jiných 

znečišťujících látek ze starých nátěrů do vodních toků, odběr vzorků zemin 

z obou břehů a vzorků starých nátěrů ocelové mostní konstrukce, provedení 

analýzy odebraných vzorků na přítomnost kovů a PCB a porovnání s limitními 

hodnotami dle platné legislativy.. Na základě výsledků analýzy vzorků budou 

stanoveny podmínky pro uložení nebezpečného odpadu. 

4.9.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.9.3.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 

procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
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03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 

základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled 

recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových 

stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-

centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými 

katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 

povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití. 

4.9.3.4 Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti garanta 

ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.9.3.5 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.9.3.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.9.3.7 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.9.3.8 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.9.3.9 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.9.3.10 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 

nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 

k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám. 

4.9.3.11 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 

vyšší.  

4.9.3.12 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.10 Publicita stavby 

4.10.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Šárka Křečková, 601 

078 055, Kreckova@spravazeleznic.cz).  

4.10.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual) 

a Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (viz 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb).  

4.10.2.1 Typy informačních materiálů:  

 informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) 

ve velikosti šíře 6 m × výška 3 m v počtu 2ks, dle rozsahu stavby;  

 informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 cm, v 

počtu 2 ks, dle možnosti umístění;  

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti 

šíře 3 m × výška 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění. 

4.10.3 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.10.4 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednatelem.  

4.10.5 Zhotovitel zajistí 1× 3 za měsíc pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím dronu 

a časosběrných kamer v počtu 2ks, která bude následnou, odbornou postprodukcí 

zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro kanál na 

Youtube a druhá zkrácená verze pro sociální média v trvání do 60 sekund. Tato videa 

budou opatřena logem SŽ, případně doplněna mluveným komentářem, dle dohody s 

Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K. Objednatel požaduje 

natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. 

pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele.  

4.10.6 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké 

video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 

grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá 

povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně 

povolení k natáčení dronem a to v rámci SŽ, Drážního úřadu a Úřadu pro civilní letectví 

(dále jen „ÚCL“).  

4.10.7 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 

konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek zamýšleného vzletu dronu není 

v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl 

získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace.  

4.10.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má povinnost 

provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je definována v odstavci 

4.10.5 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou 

přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá 

písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. 

Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 

evidovaná u ÚCL (provozovatel a pilot registrovaný u ÚCL splňující všechny požadavky 
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na provoz dronu v kategorii SPECIFIC). Dále je společnost či osoba povinná jednat v 

souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě 

létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit 

si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentace u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Doba pro dokončení Díla činí celkem 20 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 

harmonogramu je plánováno 14 měsíců na dokončení Stavebních prací (vlastní stavební 

práce včetně realizační dokumentace příslušných SO) a 6 měsíců na vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení dle SO 98-98 (pol. č. 1 až 3 na vyhotovení 

dokumentů). 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  Předpokládaný termín říjen 2024 

1. Stavební 

postup 
Přípravné práce, VD a výroba OK Bez výluky 

6 měsíců od zahájení stavebních 

prací (10/2024 až 03/2025) 

2. Stavební 

postup 
Realizace SO ve výluce 214N 

12 měsíců od zahájení stavebních 

prací (04 až 10/2025) 

3. Stavební 

postup 
Dokončovací práce Bez výluky 

2 měsíce od ukončení 2. 

Stavebního postupu (11 až 

12/2025 

 Dokončení stavebních prací  
14 měsíců od zahájení stavebních 

prací  

SO 98-98  DSPS 

Bez výluk (pouze 

denní na následné 

propracování) 

6 měsíců od dokončení 

stavebních prací 

 Dokončení Díla  
20 měsíců od zahájení stavebních 

prací (viz smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 
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6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

 

 

V Plzni dne: 19. 03. 2024 

 

Zpracoval: Ing. Stanislav Kejval 
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