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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadeéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

AZI ............ Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ.....corurennes Bezpecnostni zabrana

[ 3 » J. Elektronicky stavebni denik

OUA .......cout Opravné a udrzbové akce

2] » Projektova dokumentace

SPS..ciieirunns Sprava pozemnich staveb

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
ZP .ovvenreen Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se m{Ze pohybovat v rozsahu od
technické zpravy s polozkovym rozpocétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle
stavebniho zakona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby,
zarfizeni nebo udrZovacich praci ¢i v rozsahu pro dokumentaci pro provadéni stavby. Clenéni
dokumentace a cislovani stavebnich ovbjektﬁ a objektd technickych a technologickych zatizeni
se provadi v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ SM011"), pfilohou P10 (pozn. netyka se popisového pole) a to i pro
potfeby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jeZ obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsich podrobnosti a rozsahu potiebnych
pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti,
pfimé&tenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobk,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho
Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v reZimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pfipadé, Zze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci
ptislugnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatn&né takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, prilohy P9 a pozadavki Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutec¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZz opravnou
praci dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investic¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mlze tvofit kopie ovéfené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostifedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prisluSného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢clanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava mostu v km 37,413 v Useku Vraz u Pisku -
Cimelice", jejimz cilem je sanace klenutého mostu.

Rozsah Dila ,Oprava mostu v km 37,413 v Useku Vraz u Pisku - Cimelice" je zhotoveni
stavby dle zadavaci dokumentace, a vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby vCetné geodetické Casti.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati TU 0281 Protivin — Zdice DU 10 VraZz u Pisku - Cimelice

Udaje o stavbé

Oznaceni Oprava mostu v km 37,413 v Useku Vraz u Pisku - Cimelice
Kraj JihocCesky

Okres Pisek

Katastralni tzemi Cimelice

Spravce OR Plzer - SMT

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace ,Oprava mostu v km 37,413 na trati Vraz u Pisku - Cimelice",
zpracovatel Egneza s.r.o., Kpt. Jarose 35/20, datum 01/2024.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investort, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u ST CB OR Plzeri

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfesnuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a idrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné& spliovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Uroveh s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1  Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnl pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

4.1.2.2 V. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zzeleznic, statni organizace) smérnice SzZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC)
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4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

a pokynu GR ¢&. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a c&innosti pro ptipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajist&ni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rudi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendaFnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrdZce ,,body ZBP" se ruéi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou dcinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisi..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zarizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni ndklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodéafstvi pro potieby své a potfeby svych poddodavatelld pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pripadny Unik zavadnych latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude tesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani
strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti znedi$téni povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |hita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
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4.1.3

6/16

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn{ na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovana pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
prilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfredédni Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v Ilistinné podobé ve dvou
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicll, pro souborné zpracovani
geodetické ¢asti do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle ¢l. 4.1.2.26 téchto ZTP do 3 mésici ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢ 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé

e kompletni dokumentace stavby v uzavrené formé. V ¢l. 1.11.5.1 TKP,
odst. 7 se rusi text: ,..*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobg,
kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokon it Fadné a vcas za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Gc¢innosti Smlouvy.

Predani Stavenisté dalSich c¢asti Dila se uskutecriuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dni pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni" prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (v&etné ploch a objektl pro ZS ptedjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
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4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez Fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zahadjenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutec¢ného vedeni
inZenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny dlraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSéech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfFislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (véetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v cinnosti* dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatell) stieZeni té&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feeny a zpracovany podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadé, Ze je mezideponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro
kolejové loze Zelezni¢nich drah ¢&j.38992/2020-S7-GR-013. Podet a mista
odbéru zkuebnich vzorkd uréi TDS ve spolupraci se specialistou/garantem na
ZP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancil
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.
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4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatell

v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.19 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit, Zze na vSech vozidlech Zhotovitele

a Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznaéena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.20 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim

v

nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vletné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozarl"), tak aby souc¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéni pozarl, a to jiz pred uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

4.1.3.21 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rdmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znacéeni, které doporucéuji vyrobci. Minimalni poZadavky na pouziti markerd
jsou nasledujici:

Silova zafFizeni a kabely (véetné kabel( uréenych k napdjeni zabezpecovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v ptipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfiZzeni kabelQ; servisni
smycky; paty instalaCnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zafFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; kfizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafFizeni — Zzluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny typy ventilQ;
meéfici skriné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlaCena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spoju.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabeld
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase - v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo¢né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabeld optickych a HDPE - doporucené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabeld (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).
Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych
objektd.
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4.1.4

4.1.5

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.1.3.22 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.23 U sdélovacich a zabezpedovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim , RFID".

4.1.3.24 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.25 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.26 Do digitadlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pripadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 12 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech, nelze-li stanoveného legitimniho cile
dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé noc¢niho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né
stavebni Cinnosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pred jejich zahajenim oznameny
ob&antim, ktefi mohou byt takovymi ¢innostmi dotéeni (napf. na webovych strankach
prislusné obce).

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného Autorizovaného zemeémérického inzenyra (AZI)
Objednatele - 1Ing. Petr Kfizek, mob. 601 015 463, KrizekP@spravazeleznic.cz, o
zajisténi dostupnych aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z poZadavk{
uvedenych v TKP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani
Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Technické specifikace k prechodnému obdobi a dali operativni informace a pomdicky jsou
umistény na portdlu SZ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen ,ZMP“)
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
SVZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru nemovitosti (dale jen
LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 téchto ZTP spliujici TKP, preda AZI
Objednatele AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické cinnosti
Zhotovitele v souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi
dokumenty a predpisy Spravy zeleznic.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech zahajenych po
30. 6. 2024 si alespori 1 mésic predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na
stav DTMZ.
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Zavaznym formatem mapovych podkladi a mapové geodetické dokumentace po
30.6.2024 je ZXML. Mapové podklady zajistované SZG do 30.6.2024 mohou byt
vydavany i ve formé&, ktera je stanovena pro prechodné obdobi DTMZ

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle
pravidel uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje
data ve formatu ZXML predat pIné navazana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM
krajd.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémeéfickym inZzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI Zhotovitele").
V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a PS
tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic predem vyzadat aktudlni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve
formatu ZXML pFedat pln& navazéna na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

Po 30. 6. 2024 se geodeticka Cast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické
Casti DSPS predava samostatné a ve formatu ZXML prostiednictvim informacniho
systému DTMZ.

Pripadné doplfiujici mé&Feni geodetickych a mapovych podkladd nebo ovéreni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokynl uvedenych v &l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a predd AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany Cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné pfislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcCetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucdasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé uUpravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pred zahdjenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi méreni GNSS technologii se ovéreni presnosti mapovani provadi prib&zné na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.
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4.2.22

4.2.23

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzddlenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazatelné vétsi, nez je mezni odchylka piresnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Zhotovitel pfedd dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle platného
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. PFi
shledani nedostatkd AZI Objednatele zasle vyjadreni s uvedenymi nedostatky

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-SZ-GR-013,  Zajiéténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz pfiloha 9.1.1 téchto ZTP), ktery stanovuje pro Ucel
zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajisfovacich znacek, a stanovuje
postupy a pozadavky pti jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné plnit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

UVEDOU SE PRIPADNE DALSI SPECIFICKE POZADAVKY NA
ZEMEMERICKOU CINNOST ZHOTOVITELE A GEODETICKOU
DOKUMENTACI

Dokumentace skutecného provedeni stavby

V dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skute¢ného
stavu provedeni kromé& jiného budou informace o pouZiti RFID markerd k lokalizaci
podzemnich inZzenyrskych siti v majetku SZ.

Pro mostni objekty se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfislusnych kapitol TKP a predpisu
SZDC S3 Zelezni¢ni svrek, pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet
objektu. Rozsah dokumentace skute¢ného provedeni mostnich objektl je uveden v
predpisu SZDC S5 Sprava mostnich objektd.

7 vz

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli v listinné
a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:

a) Technicka zprava a Pfedavaci protokol (ve formatu *.pdf),

a) Prehled kladu mapovych listl JZM a bodového pole v M 1:10000 forméat *.dgn a
*.pdf),

b) Elaborat bodového pole:

i) dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, ztizeného
v souladu Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové
pole (zplsob stabilizace, méreni, zpracovani, obsah dokumentace),

ii) dokumentaci o vyvoji vyty&ovaci sité (seznam soufadnic a vy$ek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

c) Seznamy soufadnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

i) Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik bodd (tfida pFesnosti, popis
bodu, datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického
zaméreni skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat
Metodickému pokynu SZ M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého
meéritka.
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i)

iii)

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodd k vykresu
(vykresiim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych
prvki, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 ptiloha C,

Seznam soufadnic bodl ZBP nebo dalsich vychozich bod{ pouZitych
pro zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

d) Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

D)

ii)

iii)

iv)

Vykres geodetického zaméreni skutecného provedeni vsSech
definitivnich PS a SO doplnény o stitky a soubor ,identifikace.csv",
ktery bude obsahovat seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ
M20/MP010, priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,
Vykres v M 1:1000 se zékresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

e) Predané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

D)

ii)
iii)

iv)

V)

Vi)

Seznam ¢&isel a nazvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti
DSPS jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xIsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodi k
jednotlivym SO a PS (ve formatu *.txt),

Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni
zapisniky ve formatu stroje, doloZeni splnéni poZadované presnosti,
kalibracni listy, fotodokumentace a dalsi,

Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf).
Pokud jsou koty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v
samostatném pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk
hlavniho a pomocného vykresu.

Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&isldm
pozemkU podle evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu
upresni AZI Objednatele.

f) Geometrické plany

D)

ii)

Seznam geometrickych plan obsahujici jeho ¢&islo, ucel vyhotoveni,
Cislo PS nebo SO pro ktery byl vyhotoven, stanieni zacatku a konce
navrhované zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou
dotéenych parcel. Formu a obsah seznamu upresni AZI Objednatele,

Geometrické plany a prilohy dle podc¢lanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

g) Dokumentace definitivniho zajiténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezniéni svrsek,
Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xIsx, *.dwg, *.dng,
pripadné *.dfx a *.pdf).

5.1.3.1  Vlistinné podobé bude DSPS predana v rozsahu ¢l. 5.1.3 téchto ZTP dle ¢asti

a), e), f)(v) a f)(vi).

5.1.3.2  Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize plan{
dle pfisludnych Pravnich predpisi vydanych Objednatelem.

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.24 - O téchto ZTP probéhne
na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel mdze
stahnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TallZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz
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5.2
5.2.1
5.2.2

5.2.3

Mosty, propustky a zdi
Most km 37,413
Zakladni Udaje stavajiciho mostu

Druh nosné konstrukce: 2x kamenné klenby

Popis spodni stavby vcetné kfidel: masivni kamenné opéry, pilif a Sikma kfidla
z fadkového zdiva,

plosné zalozeni.

Pocet mostnich otvord: 2

Délka premosténi: 13,68 m

Délka mostu: 21,7 m

Délka nosné konstrukce :17,8 m

Rozpéti pole: 6,7 m (plati pro obé pole)

Stavebni vyska: 2,415 m

Volna vyska pod mostem: 5,3 m v ose komunikace
Svétlost kolma: 2x 6,0 m

Sikmost: kolmy

Uhel k¥izeni: 90°

Sitka mostu: 7,0 m

Rok vystavby: 1875

Zatizeni a zatiZitelnost mostu: ZLM71 > 1

Most lezi na neelektrifikované trati v intravilanu obce Cimelice a prevadi Zelezniéni trat
pfes mistni komunikaci a trvalou vodote¢ - Cimelicky potok.

Nosnou konstrukci mostu o 2 polich tvofi kamennd pllkruhova klenba. Tloustka kazdé
klenby je 0,7 m. Klenby jsou vetknuté do krajnich kamennych opér a mezilehlého
kamenného pilife. Ukonceni konstrukce je kolmé.

Navrh opravy
V réamci stavby bude provedena celkova oprava mostu.

PFed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni podzemnich vedeni
prislusnymi spravci.

Stavajici kamenné klenby, opéry a kridla budou opiskovany a hloubkové presparovany
na 100 % plochy. Bude provedena ¢astecna vymeéna rozrusenych a uvolnénych
kamend na konstrukci $ikmych kridel a Eelnich zdech po odbouréni Zzelezobetonovych
Fims a odstranéni kamennych fimsovych kvadra.

Na stavajicich kamennych Celech bude zhotovena nova zelezobetonova Cast spolu

s monolitickou fimsou z betonu. Na fimsach bude osazeno nové tfimadlové zabradli.
PFechod do Siré trati je feSen prechodovymi zelezobetonovymi monolitickymi zidkami
po obou stranach mostu.

Na rubu klenby bude na zhutnénou presypavku polozena plovouci izolace.

Céast svahu na obou stranach mostu bude zpevnéna kamennym obkladem.

Kolejovy svrsek bude obnoven do stavajiciho stavu. Kolej je bezstykova. Demontaz a
montaz kolejového rostu pro rekonstrukci objektu bude provedena v délce 34 m.

Po ukonéeni praci bude terén srovnan do plivodniho stavu.

Vyluka: 14.8. - 7.9.2024
Ukonceni praci: 31.10.2024

Rozsah praci je podrobné popsan v Projektové dokumentaci zhotovené firmou Egneza
S.r.o.
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5.3
5.3.1

5.3.2
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Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od Géinnosti Smlouvy povinen pisemné oznémit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné
predpokladat, ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat Zivotni prostredi
(ddle také ,ZP"“). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem néleZité odtvodnéno.
V pfipadé, ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadeéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

5.3.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
Nakladani s odpady

5.3.2.2  Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pred dokoncenim Dila Zavérecnou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o
predchézeni vzniku odpadu a naklddani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

5.3.2.3 TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

5.3.2.4  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v
Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuZiti
té&Zenych materidld kolejového loZze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy ZzZeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadt@ v ramci
pFipravy a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096
Smérnice pro nakladani s odpady

5.3.2.5 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadut
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézena zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalsimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladdky odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pripravé k
opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k
dalsSimu zpracovani na nejblizsi k tomu urena recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi &isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

5.3.2.6 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zarizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadii a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

5.3.2.7 Polohy a vzdalenosti zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
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6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

8.
8.1.1

8.1.2

pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zafizeni k nakladani, resp. recykla¢nich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporu¢eného ¢asového harmonogramu:

e PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupd
uvedenych v ZOV a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk

e Rozhodujici milniky jsou: nepretrzitd vyluka 14.8. - 7.9.2024

e Ukonceni stavby 31.10.2024

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat

zejména nésledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢ast

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V navaznosti na piredpis SZ Bp1l Pokyny provozovatele dréhy k zaji$té&ni bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni
drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 8.1.1 téchto ZTP prehled rizik mozného ohrozZeni
zdravi a Zivota osob a pfijatych opatfreni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitinim dokumentlim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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9.  PRILOHY
9.1.1 Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)

9.1.2 Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S2-GR-013, Zajiéténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vietné prilohy k dopisu ¢. 2

9.1.3 Projektova dokumentace

9.1.4 Fotodokumentace
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