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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadeéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

AZI ............ Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ..coiirminnnn Bezpecnostni zabrana

DDTS .covvrrees Dalkovéa diagnostika technologickych systém{
DTMZ .......... Digitalni technickd mapa Zeleznice

ESD ..ccvurennes Elektronicky stavebni denik

OUA ........... Opravné a udrzbové akce

[ 2 » T Projektova dokumentace

SPS..ciicirninns Sprava pozemnich staveb

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
y 4 Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci
povazuje soubor dokumentl, které jednoznaénym zplsobem definuji rozsah, lokalizaci
a zplsob provedeni praci dané stavby. PD se tedy mdZe pohybovat v rozsahu od technické
zpravy s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle stavebniho
zékona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby, zafizeni nebo
udrzovacich praci (dale jen ,dokumentace pro povoleni stavby") ¢i projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby. Byla-li projektovd dokumentace zpracovana projektantem, zajisti
stavebnik vykon dozoru projektanta (v souladu s § 161 odst. 2 a odst. 3 zak. ¢. 283/2021
Sb., stavebni zdkon). Clen&ni dokumentace a C¢islovani stavebnich objektl a objektd
technickych a technologickych zafizeni se provadi v souladu se smérnici SZ SMO011
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SM011"“), pfilohou P10
(pozn. netyka se popisového pole) a to i pro potieby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava pfimérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prfilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jejiz vypracovani pred zahajenim stavby je povinen stavebnik zajistit
v pfipadé stavby, zafizeni nebo terénni Upravy podléhajici povoleni dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon. Obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena a musi obsahovat privodni list, souhrnnou technickou zpravu, situaéni vykresy,
dokumentaci objektd a technickych a technologickych zafizeni.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou¢asti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pripadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi
z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrZené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZzce v soupisu praci
prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava pfimérené v rozsahu smérnice SZ SMO11, pfilohy P9 a pozadavkl Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou
praci dochazi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z predchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mlze tvofit kopie ovéfené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, dopinéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (déle také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji pfedmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych

pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostfedkll, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zédkona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
ptedpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢clanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila ,Krasikov - demolice (provozni budova)" je demolice nize uvedenych
objektl, jejimz Gcelem je hospodarné naklddani s majetkem statu, kdy predmétné
budovy jsou ve Spatném stavebné technickém stavu, pro provozovani drazni dopravy
jsou nepotfebné a jejich odstranéni je nejvhodnéjsim reSenim. K naplnéni tohoto Ucelu
je nezbytné provést demoli¢ni prace a prace s témito ¢innostmi souvisejici.

Rozsahem dila ,Krasikov - demolice (provozni budova)" je odstranéni stavajicich objektt
metodou postupného rozebirani od stfechy po zaklady s naslednou rekultivaci,
stavbou/demolici dotéenych ploch i pfilehlych pozemkl. Rozsah dila je podrobné
specifikovan v polozkovém soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je soucasti zadavaci
dokumentace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na objektech - Krasikov, provozni budova:

Krasikov - tratmistrovsky okrsek se skladem

objekt je umistén na pozemcich:

Informace o pozemku

Parcelni &islo: st. 511

Obec: Trebaiov [578908]c1
Katastralni dzemr: Trebarov [769355]

Cisla LV: 229

Vyméra [m2: 207

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Ur&eni vyméry: Ze soufadnic v 5-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Soudasti je stavba
Budova bez éisla popisného nebo evidenéniho: Jind stavba

Stavba stoji na pozemku: p. € st. 511, st. 680

Sousedn( parcely

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické privo Podil
Ceska republika
Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

Sprava Zeleznic, stitn organizace, DIdZdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Informace o pozemku
Parcelni &islo: st. 680G

Obec: Trebafov [578908]

Katastralni dzemi: Trebafov [769355]

Cislo LV: 684

Vyméra [m’L 69

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostl
Mapovy list: DKM

Uréenl vyméry: Ze soufadnic v 5-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvoii
Stavba na pozemku: bez ép / & ev., jind stavba

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické privo Podil

Ceské drahy, a.s., nabfe3i Ludvika Svobady 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1
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Informace o pozemku

Parcelni &islo: 5102/ |
Obec: Trebaiov [578908] 7
Katastralni dzemr: Trebarov [769355] |
Cisla LV: 684
Wyméra [m3]: 37320 |
Typ parcely: Parcela katastru nemovitost! : =
Mapovy list: DKM | / = \ - - ' =
Uréeni vjméry: Ze soufadnic v 5-JTSK m”‘
5 L0 S TN s s sdnsmiod e
Zpasob vyugiti: draha |
Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedn( parcely

Vlastnici, jini opravnéni

KRASIKOV -
(tratmistrovsky okrsek se skladem +
dfevény vagon s ocelovou kostrou)

v

PRIJEZDOVA A
PRISTUPOVA CESTA

T

\

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektovéd dokumentace na stavbu ,Krasikov - demolice (provozni budova)" neni
vyhotovena v rozsahu dle vyhlasek pro PD. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Zadavaci
dokumentace - Zvlastni technické podminky a Dil 4 - Polozkovy soupis praci s vykazem
vymer.

2.2 Polozkovy soupis praci s vykazem vymér

2.2.1 Stavebni prace budou provadény v rozsahu dle Soupisu praci s vykazem vymeér,
ktery je nedilnou soucdasti zadavaci dokumentace - zpracovatel FRAM Consult a.s.,
Olsanska 2643/1a, Zizkov, 130 00 Praha 3, ICO: 64948790.
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2.3
2.3.1

3.
3.1.1

4.1
4.1.1

4.1.2

Souvisejici dokumentace

Povoleni k odstranéni pro stavbu drahy: ,Krasikov, tratmistrovsky okrsek se
skladem - odstranéni stavby" ze dne 7. zari 2022, ¢. j. DUCR-54539/22/3t, sp. zn.: MO-
SD00357/22-11/3t, vydané Draznim uradem, sekce infrastruktury, Gzemni odbor
Olomouc.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investorll, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFid&leni prostor( pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY
NA PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

ZTP jsou vydavéany pro kazdou zakézku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfesfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
pfimérené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimaln& spliovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Urovef s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1 Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
meéni na ,....nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

4.1.2.2 V. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SMO11
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovéani geodetickych podkladd a &innosti pro ptipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

4.1.2.3 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
4.1.2.4 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
4.1.2.5 Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

4.1.2.6 V¢l 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfripadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

4.1.2.7 V¢l 1.7.3.5 TKP, se nepouziji odstavce 5 a 6.

4.1.2.8 Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".
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4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24
4.1.2.25

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
V &l 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendanich dni na 7 kalendaFnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrédZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodafstvi pro potfeby své a potfeby svych poddodavateld pokud to
charakter stavby vyZaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny uUnik zavadnych latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zdkon). Zhotovitel bude tesit zplsob odstaveni stavebnich strojd, zasobovani
stroj  pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V €. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ihlta z 21 dnd na 7 dnd.
V ¢l 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ita z 45 dnl na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovdna pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
prilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC & 117 a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

> kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
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4.1.3

> kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

> kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

4.1.2.26 V¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

4.1.2.27 Cl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu ptechodného obdobi zavadéni
technickych standard( DTMZ roz&ifuje o pozadavky k predani geodetické ¢asti
DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele téchto ZTP.

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobg,
kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit Fadné a vcas za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Guc¢innosti Smlouvy, nejdfive
vSak prvniho dne mésice uréeného pro zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

4.1.3.2 Predani Stavenisté dalSich c¢asti Dila se uskutecnuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dni pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni* prostfednictvim TDS.

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (véetné ploch a objektd pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v Casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

4.1.3.4 V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho Casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

4.1.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potiebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatfeni, nad rdmec rozhodnuti,
povoleni, souhlas{ zajisténych Objednatelem. Zejména se jednd o:

a. povoleni stavebniho Ufadu na ZS vcetné vSech potrebnych pfipojek inzenyrskych
siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,
b. verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popf.

objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovand pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potreba objevi
v souvislosti s realizaci Dila,

C. ostatni verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych
opatreni potfebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpisd na Useku obecné
ochrany zivotniho prostfedi, ochrany pfirody a krajiny a posuzovani vlivu na zivotni
prostiedi, predpisti na Useku ochrany veiejného zdravi, zdkona o pozarni ochrang,
zékona o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zdkona o odpadech a
obalech, zadkona o elektronickych komunikacich, energetického zdkona, lesniho
zadkona, zakona o ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané
ovzdudi, pfedpisi na Useku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné
bezpeénosti a dalich obecné zavaznych pravnich predpisd,

d. obnoveni propadlych stanovisek a vyjadfeni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni k sitim technické infrastruktury.

4.1.3.6 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.
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4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné& 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na prislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutecného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit aZz po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni prfed zahajenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vietné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znakou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezniéni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatel() stfeZeni t&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancld a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se =zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznaéena
obchodni firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zadkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
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m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace
pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozari"), tak aby

soucasti DSPS bylo i dodani Dokumentace zdolavani pozart, a to jiz
pired uvedenim do provozu / zkusebniho provozu.

4.1.3.21 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rémci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markerd
jsou nasledujici:

Silova zafFizeni a kabely (vetné kabel( uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; kfizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafFizeni — Zzluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kfizeni, vdechny typy ventilQ;
mérici skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlatend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vsechny typy
armatur a spojul.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase — v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelll; odbo¢né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabeld optickych a HDPE - doporuc¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v prfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).
Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejéi vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.22 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vdazaci paskou).

4.1.3.23 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim , RFID".

4.1.3.24 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.25 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.26 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech po vycerpani veskerych jinych moznosti,
nelze-li stanoveného legitimniho cile dosédhnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti
v dobé nocniho klidu provadény po dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu.
Zhotovitel dale zajisti, aby veskeré hlu¢né stavebni Cinnosti provadéné v dobé nocniho
klidu byly pred jejich zahdjenim ozndmeny ob&anlim, ktefi mohou byt takovymi
¢innostmi dotcéeni (napf. na webovych strankach pfislusné obce).

Zhotovitel zajisti v misté a dobé plnéni realiza¢nich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stalou ostrahu za UcCelem zajisténi provozuschopnosti pracemi dotlené provozované
infrastruktury, zamérenou predevsim na ochranu inZzenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpecnostnich opatfeni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
efektivity daného opatreni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni jakychkoliv
Casti SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi téchto opatfeni jsou
soucasti smluvni ceny.

Soudasti povinnosti zhotovitele je i dalsi zajisténi bezpelnosti osob pomoci
bezpecnostnich zabran (dale jen ,BZ") schvalenych pro pouziti na provozované zelezni¢ni
dopravni cesté statni organizace Sprava Zeleznic, které slouzi k zajiSténi bezpecnosti
osob proti nelmysinému vstupu do prostoru provozované koleje. BZ budou instalovany
Zhotovitelem dle aktualniho navodu pro pouziti BZ od vyrobce/dodavatele zafizeni a dle
prislusného ,Dodatku - Souhlasu pro pouzZivani vyrobku BZ" na provozované zeleznicni
dopravni cesté statni organizace Sprava zeleznic. Seznam schvalenych vyrobku je na
strankach sz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-
pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy

Zhotovitel nesmi pfi praci zasahovat jakymkoliv (strojnim) vybavenim do provozované
koleje. Zhotovitel nad ramec €lanku 19 odst.12 predpisu SZ Bp1l je povinen pFi
praci vedle provozované nevyloucené koleje pouzit pouze takové
stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpecnostnim systémem omezujici
otoceni pro zamezeni stietu projizdéjiciho vlaku s pracovnim strojem, resp.
omezovacem zdvihu. Tyto ,omezovace® musi byt pfi praci vzdy spravné
naprogramovany/nastaveny, zapnuté a plné funkéni, tak aby nezasahovaly do
prijezdného profilu provozované nevyloucené koleje. O funk&nosti, nastaveni a pouziti
je Zhotovitel povinen vést pisemny zaznam. Uvedené plati pro mechanizaci, kterd svou
konstrukci (napf. zadi bagru, IZici atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, mize
zasahnout.

V ptipadé praci kdy neni mozné pouziti stroji/mechanism{ se zapnutymi ,omezovadi®
smi byt omezoval deaktivovan pouze na nezbytné nutnou dobu a to pfi striktnim
dodrzeni véech ostatnich zadsad BOZP, predpisu SZ Bpl, zvlaété pak ustanoveni ¢lanku
19 odst.12 pism. d) predpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po sousedni koleji musi
byt prace stroji prerugena".

Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vySe uvedenych odst. 4.1.66 a 4.1.11 - 4.1.8
téchto ZTP je porusenim BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
uvedené v ¢1.20.25 Obchodnich podminek.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazdda jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele (Jan Sloupensky, 601 327 749, Sloupensky@spravazeleznic.cz) o zajisténi
aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavkl uvedenych v TKP a t&chto ZTP
pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se Fidi Pokynem generainiho reditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a &innosti
pro pripravu a realizaci opravnych a investicnich akci.

Technické specifikace k pfechodnému obdobi a dalsi operativni informace a pom{cky jsou
umistény na portdlu SZ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Zhotovitel si zajisti prostirednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen ,ZMP“)
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem Zelezni¢niho katastru nemovitosti (dale jen
LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v ¢l. Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. téchto ZTP
spliujici TKP, predd AZI Objednatele AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat
zemémefické cinnosti Zhotovitele v souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a internimi dokumenty a predpisy Spravy Zeleznic.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech zahajenych po
30. 6. 2024 si alespon 1 mésic predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na
stav DTMZ.

Zavaznym formatem mapovych podkladi a mapové geodetické dokumentace po
30.6.2024 je ZXML. Mapové podklady zajistované SZG do 30.6.2024 mohou byt
vydavany i ve formé&, ktera je stanovena pro prechodné obdobi DTMZ

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle
pravidel uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje
data ve formatu ZXML predat pIné navazana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM
krajd.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v otevfené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémeéfickym inZzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI Zhotovitele").
V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a PS
tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic predem vyzadat aktualni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve
formatu ZXML pFedat plné navazéna na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

Po 30. 6. 2024 se geodeticka ¢ast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické
Casti DSPS predava samostatné a ve formatu ZXML prostfednictvim informacniho
systému DTMZ.

Pfipadné doplfiujici mé&feni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéfeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokyn{ uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PieloZeni, obnoveni nebo
pfemisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady Zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfisluSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitédlnim provedeni v oteviené
formé vcetné seznamu soufadnic v textovém formatu.
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4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4.2.21

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

V pFipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném

znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Pfi mé&Feni GNSS technologii se ovéfeni presnosti mapovani provadi pribé&zné na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné viak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

V pripadég, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bod{ katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat

Doklady predkladané zhotovitelem

neobsazeno

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni dokumentace - Technologicky postup bouracich
a demolicnich praci, véetné uvedeni, jak bude zajisténa bezpecnost prace, a to na vSech
objektech konkrétné a samostatné. Tato dokumentace bude predloZzena zastupci
objednatele, pfipadné koordinatorovi BOZP, ke schvaleni pred zahajenim praci. Tato
dokumentace bude Zhotovitelem pfedlozena Objednateli nejpozdé&ji do 5 dni od Ucinnosti
Smlouvy. Predani této dokumentace je nezbytnou podminkou pro prfedani stavenisté
Zhotoviteli.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Vyhotoveni a predani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby dle TKP Objednatel
nepozaduje.

Objednatel poZaduje predloZeni dokladd prokazujicich dodrzeni veskerych platnych
predpist a zékonl, které je nutné pfi demoli¢nich pracich dodrzovat. Mimo jiné budou
soucasti predani tyto dokumenty:

4.5.2.1 Soucasti predani dila bude fotodokumentace prib&hu demoli¢nich praci se
zamérenim na zasadni stavebni konstrukce a fotodokumentace dotcenych
pozemkt po Uplném dokonéeni demoli¢nich praci.

4.5.2.2  Soucasti predani dila budou i listinné doklady potfebné k Fadnému uzivani dila,
vletné dokladl prokazujicich legalni nakladani s odpady vzniklymi pfi stavbé
a protokoly o pFedani a pfevzeti pozemkd dot&enych stavbou a uvedenych do
plvodniho stavu.

PFedani dokumentl dle & 4.5.2.1. a 4.5.2.2 prob&hne na médiu USB flash disk.
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4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.7.2

Pozemni stavebni objekty

Dil¢i specifikace a rozsah praci je uveden v polozkovém rozpoctu (vykazu vymér), ktery
je soucasti zadavaci dokumentace Vyzvy k podani nabidky na realizaci stavby ,Krasikov
- demolice (provozni budova)".

Krasikov - tratmistrovsky okrsek se skladem

Realizace dila zahrnuje demolici objektu uvedeného v oddile 1.2. - Umisténi stavby.

Objekt tratmistrovského okrsku s dvéma nadzemnimi podlaZimi. Zdivo pfevézné cihelné,
podlahové a stropni konstrukce betonové/zelezobetonové, strop na II.NP drevény,
valbova stfesni konstrukce se Sablonovou azbestovou krytinou. Pfilehla pfizemni ¢ast
skladG opét z cihelného zdiva, podlahové konstrukce betonové, pultovd stfedni
konstrukce s asfaltovymi natavenymi pasy. Navazujici na zdénou Cast je sklad z vinitého
plechu. Soucasti demolice je i odstranéni z ¢asti rozpadlého dfevéného vagon s kovovou
kostrou v blizkosti okrsku.

Je prisné zakazéna jakakoliv manipulace s materidlem, nafadim a vécmi souvisejicimi se
stavbou v prostoru dopravni cesty i mimo stavenisté. Pristup a pfijezd ke stavenisti je
predpokladan po prijezdové cesté k byvalé nadrazni budové a dale po mistnich
komunikacich a plochach (v majetku €D, a.s.) az k dotéenému objektu. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze vlastni demolice, pfistup, pfijezd a manipulace s mechanizaci, stavebnim
materidlem i odpady a suti je v blizkosti kolejisté a provozované dopravni cesty,
zhotovitel nesmi svou ¢innosti provoz na ni omezit a ohrozit. Pfesné a konec¢né postupy
demolice budou Objednatelem posouzeny a schvaleny aZz na zakladé predlozeného
technologického postupu bouracich praci Zhotovitele a jeho navrhu pouziti kapacit,
mechanizace a dopravy. Zhotovitel musi disponovat znalosti a opravnénim k projednani
a fizeni praci u provozované dopravni cesty.

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od G&innosti Smlouvy povinen pisemné oznamit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych lze opravnéné
predpokladat, Ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat Zivotni prostiedi
(dale také ,ZP"“). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem naleZité odtvodnéno.
V pripadé, ze tak Zhotovitel neudini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZené organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.7.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zzivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadfeni
dot&enych organl statni spravy.

4.7.2.2  Zhotovitel se zavazuje dodrzet v pripadé udrzby a kaceni stromovi, ze paleni
drevni hmoty na misté bude jako posledni moznost jeji likvidace, po vycerpani
véech predchozich moznosti dle predpisu SZ Metodicky pokyn pro Udrzbu
stromovi ¢lanek 20 odst. 5.

4.7.2.3 V pripadé Ze k likvidaci dfevni hmoty palenim presto dojde, je nutno dodrzet
nasledujici:

i) pri spalovani vytéZzeného dreva je povoleno zfizovat ohnisté zasadné
mimo trasy kabell - o vytyeni kabelovych tras je nutno predem
pozadat prislusného spravce,

i) s ohledem na moznost blizkosti kabelovych tras je tento zplsob

likvidace drevni hmoty palenim zakdzan do vzdalenosti 15 m od osy
krajni koleje,
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4.7.3

ii) pfi vybéru mista a Casu pro spalovani je nutno dodrzet povinnosti
vyplyvajicich z pfislusné souvisejici legislativy zejména Zakon C.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni - ustanoveni § 17
odst. 3 pism. f), a Vyhlasku mistné pfislusné obce upravujici podminky
paleni na Uzemi katastru obce a doplfiujiciho interniho predpisu SZ
R14 - Rad zabezpeleni pozarni ochrany statni organizace Sprava
Zeleznic - ustanoveni ¢l. 11 bod f) a ¢l. 17.

Nakladani s odpady

4.7.3.1

4.7.3.2

4.7.3.3

4.7.3.4

4.7.3.5

Zhotovitel predlozi TDS pred dokonéenim Dila Zavérecnou zpravu
odpadového hospodaistvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o
predchézeni vzniku odpadu a naklddani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby, stavebnich a demoli¢nich odpadl, kde je v
ramci jejich kategorizace vzorkovani vyZadovano. Na zakladé zjisténych
hodnot z provedeného vzorkovani v realizaci Zhotovitel zabezpedi maximalni
vyuZiti té&Zenych materidll kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci
provadéni stavebni &innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani
s odpady). Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy
zeleznic k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadt
v ramci pFipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ
SM096 Smérnice pro nakladani s odpady.

Vzhledem k vyskytu azbestu v rdmci demolovanych a opravovanych objektd
je Zhotovitel povinen ohlasit pFislusnému organu ochrany vefejného
zdravi takové prace, pfi nichZz jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani Skodlivym Géinkiim azbestu. Hlaseni je Zhotovitel povinen
ucinit nejméné 30 dnd pied zahajenim prace a dale vzdy, kdyZ dojde ke zmé&né
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z materidl{, které azbest obsahuji.
Povinnost ohlasit prace s expozici azbestu Zhotovitel nema, jde-li o
praci s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu ve smyslu vyhlasky
¢. 394/2006 Sb. O téchto skute¢nostech bude Zhotovitel informovat TDS a
specialistu/garanta na ZP Objednatele v naleZitém predstihu. Prace musi
soucasné probihat v souladu s Metodickym navodem pro Fizeni vzniku
odpadil s obsahem azbestu pfi provadéni a odstranovani staveb a pro
nakladani s nimi (MZP, leden 2018).

Objednatel realizuje prizkum pritomnosti azbestovych materidld ve
vybranych objektech s predpokladanymi stavebnimi zasahy, oznacenych jako
tzv. zakladni objekty a dale v piipadé objektd situovanych v jejich blizkosti,
oznacenych jako tzv. pfidruzené objekty. Zatimco v pfipadé zakladnich
objektl je provadén komplexni prizkum vé&. laboratornich analyz odebranych
vzorkd, u objektl pfidruzenych dochéazi zpravidla pouze k vizualni prohlidce.
Vystupem jsou podrobné Inspekcni zpravy zjisténi vyskytu azbestu a dale
souhrnny Registr objektl s vyskytem azbestovych materidlG. V pfipadé, ze
uvedend inspekéni zpradva nebyla predana Zhotoviteli jako podkladovy
material, je mozné si ovéfit, zda jiz byla inspekcni zprava pro dany objekt
zpracovana u Objednatele. Pfistupova prava na pfislusné ulozisté SharePoint
maji jednotlivd Oblastni Feditelstvi (pfednostové SPS, vedouci oddéleni ZP),
specialisté ZP Stavebnich sprdv, spravcem ulozi§té je pak Odbor
provozuschopnosti, oddéleni ZP.
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5.
5.1.1

4.7.3.6

4.7.3.7

4.7.3.8

4.7.3.9

4.7.3.10

4.7.3.11

Zhotovitel bude stavebni a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadi
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézend zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalsimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
uklddan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé k
opétovnému pouZiti a jeho nasledného vyuZiti Zhotovitelem, bude predavan k
dalsimu zpracovani na nejblizSi k tomu urcena recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi ¢&isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru
odpad@ MZP p¥i Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro
nakladani s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan,
ktery predd ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ZP Objednatele.
Soudasti Demoli¢niho planu bude vymezeni c¢asti stavby s nebezpecnym
odpadem, bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality
a mnoZstvi materidld, které se daji umistit v rdmci stavby. P¥i demolici se
budou postupné odstranovat pfimési komplikujici recyklaci stavebni suti
a nakladat snimi samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné
a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajisténa potrebna
kvalita vytfidéného materidlu urceného k recyklaci nebo opétovnému pouziti.
Zhotovitel pred ukoncenim dila predd TDS a specialistovi/garantovi na ZP
Objednatele prehled s uvedenym mnoZstvim, se zplsobem nakladani
vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro predmétné
objekty.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recykla¢nich mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti zafizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadi uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zarFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

PFi likvidaci odpadi a stavebni suti je dodavatel povinen postupovat dle platné
legislativy, vCetné specifickych podminek konkrétniho provozovatele nejblizsi
skladky ¢& mistniho recyklaéniho centra (napf. doloZeni popisu a dokladd
odpadu, vodného vylohu, pohybu na skladce apod.). Veskery odpad musi byt
predan pouze osobam, které jsou podle zdkona o odpadech k jejich prevzeti
opravneény.

Zhotovitel bude separovat kovovy odpad vznikly v pribé&hu realizace dila,
tento bude deponovat na ur¢eném misté v blizkosti stavenisté, dle pozadavku
Objednatele. Tento kovovy odpad je a z{stava vlastnictvim Objednatele, ktery
zajisti jeho naslednou likvidaci dle platnych internich pfedpisu.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfi provadéni praci je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl, prizplsobit
jednotlivé stavebni okruhy klimatickym podminkam v misté plnéni, technologickym
postupim a zarovefi v ndvaznosti na skutednost, e uvedené stavebni zdsahy budou
provadény v blizkosti provozované dopravni cesty, technologii a objektd bez pFerudeni
jeho provozu (technologického, sluzebniho, komercniho).
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5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

6.
6.1.1

6.1.2

PFi provadéni postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a
terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené c¢asové horizonty nékterych
stavebnich ¢&innosti s cilem dosdhnout slad&ni s provozovateli pFipojek, rozvodl ¢&i
technologii nebo koordinace s jinymi stavbami.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Doba pro dokonéeni

PFedani stavenisté probéhne do 10
Zahajeni stavby - predani stavenisté a zahajeni pracovnich dni od uverejnéni

praci smlouvy. Pfesny termin bude urcen
Objednatelem.

1. Stavebni Pfipravné prace, stavebni/demoli¢ni prace, véetné Do 2 mésicli od zahdjeni stavebnich
postup / Etapa ukonceni stavebnich praci. praci (viz. smlouva) *
Vyklizeni a predani staveniété, predani dokladd Do 3 mé&sicl od zahajeni stavebnich

Dokonceni dila

a dokumentace, ukonceni stavby. praci (viz. smlouva) *

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

Zhotovitel pFred zahajenim stavebnich praci pozada prislusné spravce vsech siti,
technologickych rozvodt a zaFizeni o jejich vytyceni a bude s nimi koordinovat
vhodna opatfFeni na ochranu téchto vedeni pred a v pribéhu jeho stavebnich
c¢innosti.

Veskeré plochy zasaZené stavenistém a cinnosti Zhotovitele musi byt po
skonéeni praci uvedeny do plivodniho stavu. Misto provadéni praci bude vzdy
zabezpeceno vystraznymi bezpecnostnimi cedulemi a ohraniceno proti vniku
cizich osob dle platné legislativy.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitinim dokumentim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Odbor servisnich sluzeb, oddéleni hospodarské spravy
Malletova 2363/10

190 00 Praha 9 - Liben

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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7. PRILOHY

7.1.1 neobsazeno
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