s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Dokumentace pro povoleni zameéru,
zpracovani a podani zadosti o vydani
povoleni zaméru, vcetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti, Projektové
dokumentace pro provadéni stavby a
Dozor projektanta pri realizaci stavby u
souboru staveb

Nazev zakazky: ,,Vystavba PZS (P212) v
km 5,048 trati Merklin — Dalovice",
~Vystavba PZS (P217) v km 7,030 trati
Merklin - Dalovice" a ,,Vystavba PZS
(P218) v km 8,218 trati Merklin -
Dalovice"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz
b) ve vécech technickych: Jan Suchy, tel.: +420 720 958 184, e-mail: SuchyJ@spravazeleznic.cz

c) autorizovany zeméméficky inzenyr: Ing. Hana Kubinova, SZG Praha,
tel.: 972 522 105, e - mail: Kubinova@spravazeleznic.cz.

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladt - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrélni finanéni uc¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(déle jen ,objednatel™)

&islo smiouvy: [VEOZI'OBIEDNATEL]

&islo jednaci: [VEOZI'OBIEDNATEL]

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 1): 3273514800/ 5413530054
ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 2): 3273514800/ 5413530052
ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 3): 3273514800/ 5413530053

Zhotovitel:

nazev: [VLOZI ZHOTOVITEL]

se sidlem [VLOZI ZHOTOVITEL]

ICO: [VLOZI ZHOTOVITEL] DIC: CZ[VLOZI ZHOTOVITEL]

zapsana v OR vedeném [VLOZI ZHOTOVITEL] soudem v [VLOZI ZHOTOVITEL], spisové znacka
[VLOZi ZHOTOVITEL]

zastoupena [VLOZI ZHOTOVITEL]

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZI
ZHOTOVITEL]

b) ve vécech technickych: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZI
ZHOTOVITEL]

c) autorizovany zeméméficky inzenyr: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-
mail: [VLOZI ZHOTOVITEL]

d) koordindtor BOZP pro pfipravnou fazi dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb.: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.:
[VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZI ZHOTOVITEL]

Bankovni spojeni: ¢. G¢tu: [VLOZI ZHOTOVITEL] vedeny u [VLOZI ZHOTOVITEL]
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

[VLOZI ZHOTOVITEL]
(déle jen ,zhotovitel")

¢islo smlouvy: [VLOZI ZHOTOVITEL]

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény Udaji uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostrednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznédmeni musi byt prilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, ze byla
zadavaci dokumentaci vyZzadovana, aniz by bylo potifeba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Pfedmét smlouvy
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,Vystavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklin - Dalovice"
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Zhotovitel se zavazuje provést na svij nadklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Dokumentace pro povoleni zaméru, vcéetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR%),
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS"“), Ccinnosti
koordinatora BOZP v pfipravé a provadéni Dozoru projektanta u souboru staveb
~Vystavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklin — Dalovice" - (Stavba 1), ,,Vystavba
PZS (P217) v km 7,030 trati Merklin - Dalovice™ - (Stavba 2) a ,,Vystavba PZS (P218)
v km 8,218 trati Merklin - Dalovice“ - (Stavba 3) v rozsahu stanoveném zadavaci
dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele, véetné zajisténi komplexniho inZzenyringu
pro vydani povoleni zaméru dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky &. 9509/2024-S7-SSZ-OVZ ze dne 10.06.2024, Vv&.
priloh
II. Smlouva o dilo, vC. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nékladl staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)"

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

I) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb")

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piisluénych
kapitoldch ~ TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK“) - pfistupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

0) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni
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p) vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, v platném
znéni

gq) zakon &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v planém znéni
r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) aktudlni cenova databaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databaze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenova soustava URS pristupna na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto
odstavce

u) VsSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP")

v) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,Vydani povoleni ke vstupu do mist verejnosti neptistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvéleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s u¢innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zékazu kouteni, pozivani
alkoholickych napojll a uzivani jinych ndvykovych latek" v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisi objednatele uvedenych v odst. 2.1 pism.
m) a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a
pokud mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n& zavazny. Objednatel umoZfuje zhotoviteli piistup k internim pFedpisim
prostrednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou ocerfiované dle aktualnich cenovych databazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouZije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pri¢emz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt naklady stavby ocenény dle cenovych
databdzi, které jsou aktuadlni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zadkona ¢. 134/2016, o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje nasledujici
zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku: v pfipadé, Ze po odevzdani nakladli stavby
ocefiovanych dle cenovych databazi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahajeni zadavaciho
fizeni na verejnou zakazky na stavebni prace, popf. zahajeni vybérového fizeni dle smérnice
SZ SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databazi a tato smlouva nadéle trva, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli precenéni naklad stavby dle aktudlnich cenovych databazi
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za jednotkovou cenu dle polozky ¢. 7 uvedené v odst. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni
strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve Ihité 14 dni od pisemné vyzvy objednatele.

2.6. Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich priloh. Zhotovitel bere na védomi, Ze VSeobecné technické podminky a Zvlastni
technické podminky obsahuji terminologii dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), pficemz kde je pozadovana Dokumentace pro
spole¢né/stavebni povoleni je dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon poZadovana
Dokumentace pro povoleni zaméru.

Clanek 3 - Lhiity k provedeni dila
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti Géinnosti smlouvy o dilo
3.2. Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni

Etapa Termin plnéni Popis c¢innosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dilci
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani prislusné casti
dila)

1. Diléi etapa

do 5 mésictli od nabyti
ucinnosti SOD

Dokumentace pro povoleni
zaméru, v¢. EH a SR, PDPS k
pripominkam

PFedavaci protokol
podepsany obéma
stranami

2. Diléi etapa

do 8 mésicli od nabyti
ucéinnosti SOD

Cistopis Dokumentace pro
povoleni zaméru k podani
zadosti o spolecné povoleni,
v&. EH a SR, PDPS
s kompletni dokladovou
Casti, specifikaci pro vybér
zhotovitele stavby,
ocenéného a neocenéného
soupisu praci s vykazem
vymeér, véetné vSeobecného
objektu

PFedavaci protokol
podepsany obéma
stranami

Kopie Zadosti o
povoleni zaméru
potvrzena mistné

prislusnym
stavebnim Ufadem

3. Dil¢i etapa

do 11 mésicd od nabyti
ucinnosti SOD

Kompletni majetkové
vyporadani; Spolecné
povoleni v pravni moci

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

Povoleni zaméru
vcetné dolozky o
nabyti pravni moci

4. Dilci etapa
ukonceni dila

Ukonceni realizace
piredpoklad 12/2027

Dozor projektanta pfi
realizaci stavby; zhotovitel
se zavazuje provadét Dozor

projektanta ode dne
zahajeni realizace stavby do
ukonceni realizace stavby v

predpokladané délce 4

mésicl

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1x za
Ctvrtleti) - strucny
popis vykond a
specifikace vykonu a
specifikace Dozoru
projektanta

Clanek 4 - Pfedani dila

4.1. Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.
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Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle pFislusné dilci etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Pfedani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dilCich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnd pfedem.

Pfedavaci protokol podepise kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, Ze dilo vykazuje pfi pfedani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pfipadé neni splnén termin dil¢i etapy uvedeny v
odst. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pfipadé, Ze dilo vykazuje pfi
predani dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit
danovy doklad - fakturu za pfislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit
a? po odstranéni zjevnych vad nebo nedostatk(l, a to do 15 dnl od pisemného potvrzeni
objednatele o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pfipadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zarucni dobé), Ze predavané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zamé&stnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i nadale vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za odstranéni
vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

a) Celkova cena dila bez DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&
b) DPH (zékladni sazba) [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&
c) Celkova cena dila véetné DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢

z toho:

5.2,

Cena Dila Stavby 1 - ,,Vystavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklin — Dalovice" bez
DPH: "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K&

Cena Dila Stavby 2 - ,,Vystavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklin — Dalovice" bez
DPH: "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K&

Cena Dila Stavby 3 - ,,Vystavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklin — Dalovice" bez
DPH: "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K&

Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH):

Stavba 1 ,Vystavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklin — Dalovice"

Polozk . Merna Mnozst | Jednotkova Cena
Popis jedno < x) %) celkem
a tka vi cena *)
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6 doklady-objednatele a kompletni hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
geodetické &asti, v€etné vsech dilCich VITEL] L]" VITEL]
odevzdani, dle Smérnice SZ SM011, o H
v platném znéni, a dle pozadavku ZTP
Stanoveni nakladud stavby v rozsahu "[V!.Oi - "[V!.Oi
polozkovych rozpoctl jednotlivych SO I "[VLOZI I
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"[VLOZ __ | "rvroz
Zpracovani hodnoceni ekonomické z B x
8 efektivnosti hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZi i
9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
ZTP) L]" VITEL]
"[VLOZ
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZi i
10 SOD v elektronické formé (dle ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
pozadavku ZTP) L]" VITEL]
Zajisténi Fec,:hniclfy'/chl podkladd pro [V;OZ n[VLOZ{ [V%.OZ
| peceniediied funenizieia | oq | zuoTo | ZHOTOVITE | ZHOTO
A VITEL] L]" VITEL]
Kompletni geodeticka cast (dle - x - x
Smérnice SZ SM011, v platném znéni, [V;OZ n[VLOZE [V%.OZ
12 a dle F’OZka,d?.V ku Zt.TP)' veetne hod | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
inZenyrské cinnosti a zpracovani VITEL] L]" VITEL]
znaleckych posudku, vcetné o "
kompletniho majetkového vyporadani
"[VLOZ .. | "rvroz
Zajisténi vydani osvédceni o shodé I oz :
13 notifikovanou osobou v pfipravé hod EUCHY | ZHOEOVEIE | SLOES
VITEL] L]" VITEL]
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"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZI i
14 Koordinator BOZP v pfipravé hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
Kompletni dokladova &ast (dle "[VLOZ "[VLOZ
15 Smérnice SZ SM011, v platném znéni, i "[VLOZI i
a dle pozadavku ZTP), véetné hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani VITEL] L]" VITEL]
povoleni zdméru s nabytim pravni moci Y Y
"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZI i
16 Spravni poplatky ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvroz
Rozsah cinnosti Dozoru projektanta v I "[VLOZI1 I
17 ramci realizace stavby dle zadavaci hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
dokumentace VITEL] L]" VITEL]
Stavba 2 ,,Vystavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklin — Dalovice"
. Mérna . p Cena
Polozk Popis jedno Mn’o*z)st Jednotk*c;va celkem
a vi cena X
tka )
"[VLOZ .. | "rvroz
I "[VLOZI1 I
1 Zajisténi mapovych podkladd km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvroz
I "[VLOZI1 I
2 Geodetické prace km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvroz
Doplfiujici geotechnicky priizkum pro i Inuieras 1
3 selezniéni spodek km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
4 Deplrnujwei—geoe’eeehmeky—a—stavebne hod ) ) )
5 5"'08 IEIHZ!EHII 7| I( |a.p ',p’ oekee icky hod - - -
Zpracovani Dokumentace pro povoleni
zaméru, PDPS, vyjma nakladl stavby, "[VLOZ "[VLOZ
dokladové casti pro spravni fizeni, i "[VLOZI i
6 doklady-objednatele a kompletni hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
geodetické &asti, vCetné vsech dilCich VITEL] L]" VITEL]
odevzdani, dle Smérnice SZ SM011, " o
v platném znéni, a dle pozadavku ZTP
Stanoveni nakladud stavby v rozsahu "[VLOZ "[VLOZ
polozkovych rozpo¢tl jednotlivych SO i "[VLOZI i
7 a PS a souhrnného rozpoctu stavby hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
(dle Smérnice SZ SM011, v platném VITEL] L]" VITEL]
znéni, a dle pozadavku ZTP) E E
"[VLOZ .. | "[vroz
Zpracovani hodnoceni ekonomické 1 pCO2T i
8 efektivnosti hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
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"[VLOZ
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZI i
9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
ZTP) L]" VITEL]
"[VLOZ
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZI i
10 SOD v elektronické formé (dle ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
pozadavku ZTP) L]" VITEL]
Zajisténi technickych podkladd pro [ViLOZ nrvLOZi [ViLOZ
| ppceniedived unertace 2 | oq | zuoTo | ZHOTOVITE | ZHOTO
erP ydep VITEL] L]" VITEL]
Kompletni geodeticka cast (dle W > W >
Smérnicve SZ SMO11, v pvlatném znéni, [ViLOZ n[VLOZi [ViLOZ
12 |ade Pozka,d?." Ku Zt.TP)' veetne hod | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
inZenyrské Cinnosti a zpracovani VITEL] L]" VITEL]
znaleckych posudku, vCetnée o -
kompletniho majetkového vyporadani
"[VLOZ __ | "rvroz
Zajisténi vydani osvédceni o shodé i fuiera; 1
13 notifikovanou osobou v pfipravé hod eurs | SHERSVIEE | SRS
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZI i
14 Koordinator BOZP v pfipravé hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
Kompletni dokladova c¢ast (dle "[VLOZ "[VLOZ
is Smérnice SZ SM011, v platném znéni, i "[VLOZI i
a dle pozadavku ZTP), vCetné hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
inZenyrské c¢innosti a zajisténi vydani VITEL] L]" VITEL]
povoleni zdméru s nabytim pravni moci A K
"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZi i
16 Spravni poplatky ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ "[VLOZ
Rozsah ¢&innosti Dozoru projektanta v i "[VLOZi i
17 ramci realizace stavby dle zadavaci hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
dokumentace VITEL] L]" VITEL]
Stavba 3 - ,Vystavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklin - Dalovice"
Polozk . Merna Mnozst | Jednotkova Cena
a Popis jedno vi® cena ) celi(em
tka )
"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZi i
1 Zajisténi mapovych podkladd km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZi i
2 Geodetické prace km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]

9/28

JVystavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklin — Dalovice", ,Vystavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklin — Dalovice" a

,Vystavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklin - Dalovice"




"[VLOZ _. | "rvLoz
. . i "[VLOZi i
3 ZDQE'Z':]‘E';I' s’-:’egé‘;‘lih“mky pruzkum pro km | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
P VITEL] L]" VITEL]
— — <
4 I . jl -9 | l ’ I hod - - -
. 7 [} v. . 7
5 e f"”z_k“” y f apr Py erlee " 'ekf ; hod - - -
Zpracovani Dokumentace pro povoleni . .
zadméru, PDPS, vyjma naklad{ stavby, "[vLOZ .. "[vLOZ
dokladové Casti pro spravni fizeni, I "[VLOZI I
6 doklady-objednatele a kompletni hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
geodetické Casti, v€etné vsech dilCich VITEL] L]" VITEL]
odevzdani, dle Smérnice SZ SM011, 1 o
v platném znéni, a dle pozadavku ZTP
Stanoveni naklad( stavby v rozsahu "[VLOZ . "[VLOZ
polozkovych rozpoctl jednotlivych SO I "[VLOZI I
7 a PS a souhrnného rozpoctu stavby hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
(dle Smérnice SZ SM011, v platném VITEL] L]" VITEL]
znéni, a dle pozadavku ZTP) " "
"[VLOZ .. | "rvLoz
Zpracovani hodnoceni ekonomické z B x
8 efektivnosti hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
__ | "rvroz
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZI I
9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
ZTP) L]" VITEL]
__ | "rvroz
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZI I
10 SOD v elektronické formé (dle ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
poZadavku ZTP) L]" VITEL]
Zajisténi technickych podkladd pro [V;OZ n[VLOZ{ [V%.OZ
11| ppcovzdsied Couneniate 1o | og | 2H0TO | ZHOTOVITE | ZHoTO
Z‘%P ydep VITEL] L]" VITEL]
Kompletni geodeticka cast (dle - x - x
Smeérnice SZ SM011, v platném znéni, [V;OZ n[VLOZ{ [V%.OZ
12 | 2dle posadavku ZIP), veetne, hod | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
yrs . zprace VITEL] L]" VITEL]
znaleckych posudku, vcetné " "
kompletniho majetkového vyporadani . .
"[VLOZ .. | "IvLoz
Zajisténi vydani osvédceni o shodé A Inuieras z
13 notifikovanou osobou v pripravé hod EUCIE | ZEGEONEIE | SRS
prip VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvroz
I "[VLOZI1 I
14 Koordinator BOZP v pfipravé hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
Kompletni dokladova ¢ast (dle "[VLOZ . "[VLOZ
i5 Smérnice SZ SM011, v platném znéni, I "[VLOZI I
a dle pozadavku ZTP), véetné hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
inzenyrské Cinnosti a zajisténi vydani VITEL] L]" VITEL]

povoleni zdméru s nabytim pravni moci
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"[VLOZ "[VLOZ

i "[VLOZI i
16 Spravni poplatky ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ "[VLOZ

Rozsah ¢&innosti Dozoru projektanta v i "[VLOZI i
17 ramci realizace stavby dle zadavaci hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
dokumentace VITEL] L]" VITEL]

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.
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Vyse uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyZzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv divodu i bez uvedeni dlvodu ukonéit kdykoli
pInéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihdty, kterd nabyva G&innosti dorucenim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporucenym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozZadovat Uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v odst. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni
vyplyva, Ze paralelni prace na dilCich etapach jsou mozné.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze
pokradovat, aniz by byla porugena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v &l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihdty, které nabyva Géinnosti doru¢enim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky zhotovitele nebo doporuc¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutecné provedenych praci na
dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukoncéeni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych
v odst. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, ze
paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

Smluvni strany se analogicky v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v navaznosti na
ustanoveni § 100 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni (dale jako ,ZZVZ") dohodly, Ze v pfipadé, Ze primérny roéni index spottebitelskych cen
vyhlagovany Ceskym statistickym Gfadem ke kalendafnimu mésici odpovidajicimu mésici, v
némz nabyla tato smlouva Ucinnosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvysi/snizi se neuhrazena
Cast ceny za provedeni dila dle odst. 5.1 této smlouvy o vysi tohoto indexu, a to v kazdém
roce trvani smlouvy. Ke zvysSeni/snizeni dochazi od prvniho dne kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici, na ktery pripada vyroci ucinnosti smlouvy. K Upravé ceny dle tohoto
ustanoveni je vzdy tfeba uzavfit dodatek ke smlouvé. Zhotovitel nema narok na zvysSenou
Ghradu &asti ceny za provedeni dila v ptipadé, kdy je v prodleni a z divodu na strané
zhotovitele nedojde k dokonceni dila nebo ¢asti dila dle podminek uvedenych v odst. 3.2 této
smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé darfovych dokladl - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v odst. 3.2 smlouvy. Danovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyZzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit

JVystavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklin — Dalovice", ,Vystavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklin — Dalovice" a
,Vystavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklin - Dalovice"




neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro dorucovani danovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihdta splatnosti, celd Ihdta b&%i znovu ode dne doruéeni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

6.2. V navaznosti na pInéni terminQ pro zpracovani dila dle ¢l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu za kazdou stavbu samostatnou fakturou takto:

Stavba 1 - ,,Vystavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklin — Dalovice"

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dili etapa pInéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 50 % Ceny dila Stavby 1 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 30 % Ceny dila Stavby 1 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZiI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 20 % Ceny dila Stavby 1 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny za Dozor
projektanta dle polozky &. 17 (Stavby 1) odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vysi [VLOZI
ZHOTOVITEL],- K& (bez DPH)

Stavba 2 - ,,Vystavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklin — Dalovice"

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 50 % Ceny dila stavby 2 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 30 % Ceny dila stavby 2 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZiI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 20 % Ceny dila stavby 2 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZiI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny za Dozor
projektanta dle polozky ¢. 17 (Stavby 2) odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vysi [VLOZI
ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

Stavba 3 - ,,Vystavba PZS (P218) v km 8,218 trati Merklin — Dalovice"

JVystavba PZS (P212) v km 5,048 trati Merklin — Dalovice", ,Vystavba PZS (P217) v km 7,030 trati Merklin — Dalovice" a
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a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 50 % Ceny dila stavby 3 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 30 % Ceny dila stavby 3 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZiI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle odst. 5.2.
smlouvy ve vysi 20 % Ceny dila stavby 3 bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vysi
[VLOZiI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dilé¢i etapa plnéni - fakturace ceny za Dozor
projektanta dle polozky ¢. 17 (Stavby 3) odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vysi [VLOZI
ZHOTOVITEL],- K& (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,,DPH") bude zhotovitelem Gc¢tovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»,zakon o DPH").

Splatnost dafiovych dokladl je s ohledem na povahu zavazku 60 dnd od data doruéeni Fadného
danového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepséani predmétné ¢astky z Gctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dafovy
doklad do 15 dn{ ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo ptiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje pfedmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy vdak nemé& zhotovitel
narok. Celkovou vysi zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt pInéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vici objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pfipadé, ze je zhotovitel predstavovan spolec¢nosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
1CO: 70994234DIC: CZ70994234
Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nédzev zakazky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo krat&i dobu splatnosti dafiovych doklad, jaka je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad,
minimalné vsak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.
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Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dni od doruceni
vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Pfedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni Gidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerd zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vZdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, Ze celkova cena dila nepfesahne castku 3.000.000,- K¢ bez DPH vcetné,
objednatel predlozeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka"“).
Zaruka bude vystavena na castku odpovidajici vysi 5 % ze souctu ceny za zpracovani
Dokumentace pro povoleni zaméru, PDPS, jak je uvedena v odst. 5.2 poloZce 6 stavby 1),
poloZce 6 stavby 2) a polozce 6 stavby 3 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zaruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dnid pred timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouZit o dobu dalich 3 mésici tak, aby prodlou?end zaruka
bezprostifedné navazovala na ukon&eni zaruky plvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pfipadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnd poté, co obdrzel ozndmeni objednatele, v némz
bylo poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfiméFené Ih(té dodateéné mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterad vi&i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v odst. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v odst. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opraviuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dn{ poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto Clanku, vCetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Clanek 8 — Utvrzeni zavazki

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim casti dila (diléi etapy) v terminu dle odst. 3.2;
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b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pfipadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle
odst. 10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zavazného stanoviska dotCeného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle odst. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, s tim, ze
v takovém pripadé prodleni pocina béZet od okamziku uplatnéni vady dle odst. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zaruky za kazdy zapocCaty den prodleni (minimalné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyZadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vysSi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro daldi stupen, ktery by znamenal zvyhodfovani konkrétnich vyrobki ¢&i
vyrobcd.

Maximalni celkova vyse vsSech smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vys$i stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Grok z prodleni se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajiSténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu 3kody, ktera vznikla v disledku porueni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
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porudeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka pripad{ vyslovné uvedenych v odst. 8.10-
8.12. smlouvy.

Jestlize nékterym ddvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tietich osob v pFipadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organt vefejné moci ve spravnich IhGtach ac¢koli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych orgénd ve spravnich Ihtach ackoli bylo o né pozadano radné
a vcas

d) doplnéni poZadovana orgdny verejné moci nebo pozadavky dotéenych orgdnt, popt.
Gcastnikl daného Fizeni jestlize jejich dlvodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahajena, prip. neukoncena, dédicka Fizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni® vlastnici mimo Uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dal&i postup, pficemz lhdta k
plnéni bude prodlouZena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné nepinéni terminl z dlvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim Fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli dlvodem pro podéni opravného prostfedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostfedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v e 7 _r . z v ya v e s O o (o} r
plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, Ze mu z jakéhokoliv dévodu vznikl narok na prodlouzeni Ihdty
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skuteCnosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozd&ji do patndcti (15) dnd, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky a toto dolozit. K pozdé&ji predlozenym argumentiim se
jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto divody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pfipadé povinen uzaviit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ih{ty diléiho terminu plnéni. V pFipadé poruseni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ihdté dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky
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Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouve,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokondit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokonéeni se u ni v dlsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napf.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokonéit, aviak v projektu chybéla sou¢ast, kterou objednatel
dlvodné ocekava;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitini rozpor - napf. urcitd ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymeér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) predavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin pfedani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v navaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo cast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mé&sicl od ukon&eni Dozoru projektanta; v pfipadg, Ze
se Dozor projektanta neprovadi, kondi tato Ihita 60 mésicl od prevzeti stavby. Objednatel
nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doruceno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, ze dilo nebo
Cast dila ma vady vcéetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |h{té, nejpozd&ji viak ve Ihité 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné feSeny v ramci zarucni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v rdmci schvalovaciho Fizeni, pripadné pfi predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmit3,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Géelné vynalozil, do 30 dni od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené 1h{té&, je objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude z4dnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotlené ¢asti dila vCetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Ghradé nakladl na odstrané&ni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.
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Zhotovitel odpovidd za vSechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zpUsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢&i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené poruseni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakakoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokl z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim Ihity 15 let, po¢itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendainich dnl ode dne, kdy ji byla doruéena pisemné vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

V pripadé, Ze objednatel musel pfi realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplsobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicenakladech ve vysi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicenakladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pfipadného naroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicenakladech neni ani smluvni
pokutou ani nahradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni narok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoZ vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenakladl zplsobenych vadou dila (projektu), kterd byla zjisténa aZ pfi realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady pFevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouveé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu meénit ani
doplriovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho &asti.

Pokud tak stanovi zadavaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavreni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovdno komplexné s dlslednou vnitfni koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jednanim s organy verejné moci, predmét
projednavanych skutecnosti a vyzve objednatele k pfipadné ucasti.

Seznam vech poddodavatell:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo ICO | % podil na
zakazce
[VLOZi ZHOTOVITEL]

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit
nebo doplfnovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
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10.9.

nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pfipadé, Ze pfi provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predloZit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zadavacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, e ?adny z jeho poddodavateld nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny Cin uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny Cin podle pravniho Fadu zemé sidla Poddodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnicka osoba a zaroven kazdy Clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu
poddodavatele pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy
Clen statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutarnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatel( splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skutecnost objednateli bez zbytec¢ného odkladu,
nejpozdé&iji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy poddodavatel pFestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery ptestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zadkoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouZziji.

10.10. Socialné a environmentalné odpovédné zadavani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setfenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu plnéni dila v rozsahu Dokumentace pro povoleni
zaméru a PDPS umozni v souvislosti s pInénim dila provedeni studentské exkurze, a to
v kancelafich zhotovitele nebo pFi provadéni projekénich &i priizkumnych pracich pfimo
na budoucim stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pfipadné navrhne objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji vSak do 30
dnd od plivodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pfi jeho Uclasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k Gcasti na exkurzi.
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10.10.4 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uériovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozdéji do 14 dnl od kondni exkurze. Zprdva musi obsahovat sdéleni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poltu Gcastnikl. V pfipad& nepredloZeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve |hité dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude ddsledn& poZadovat v Dokumentaci pro povoleni zdmé&ru recyklaci
kameniva vyziskavaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v odst. 10.10. této Smlouvy neni
dotceno uplatriovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdaijd

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude zpracovavat osobni Uidaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Uéelem, zplsobem a na zakladé doloZenych pokynd a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektd osobnich udajd:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy Ci stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udaja").

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Gdaji zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich Gdaji:

U zaméstnancl objednatele identifikaéni a kontaktni idaje (jméno a pfijmeni, telefonni ¢&islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni cCislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ
Uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje").

Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych
[VLOZI ZHOTOVITEL].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni Udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni (daje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do spinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich udajd dle této smlouvy.
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11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd:

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatreni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich daji a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich dajd) (déle jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uéinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel miZe predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych dvod{
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat miéenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichZz zverejnéni by ohrozilo
zabezpedeni osobnich udajd;

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrZzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatreni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizac¢nich opatreni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd daji dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich Udajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

Po ukoné&eni zpracovani osobnich Gidaji podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vSech zéloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

11.9. V pripadé, zZe =zhotovitel zpracuje osobni (daje nad ramec vymezeny touto
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smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad rédmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.
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Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veSkerym dokumentim, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zadkladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucCasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

K vysledklm &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zmé&né& né&kterych zdkonl (autorsky zékon), ve znéni pozdé&jdich
pfedpisl, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Ucelu smlouvy a pokradovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel Ci jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchézejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouZziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obCanského zakoniku
a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z préavnich predpisd, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo c¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Zze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, ze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle odst. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Gpadek nebo hrozici Upadek dle zdkona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni
(insolvenc¢ni zékon)

e poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencéniho fizeni
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« byl konkurs zruen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfiteld
e bylo proti zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti
e byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

e dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Ukond nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnl po ukoné&eni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, kterd byla uvedena jako c¢len odborného personadlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro Ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni Groven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Gcasti v zadavacim Ffizeni.

13.1.12 Zhotovitel pfed zadanim verejné zakazky predlozil idaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mize objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zzivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, ze po odstoupeni mize objednatel dokondit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na Uhradu téch ¢asti dila vE. praci

pfi Dozoru projektanta, které byly realizovany do okamziku Ucinnosti odstoupeni a nebyly
zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢ast dila v ramci jiné Diléi etapy, pricemz se pouziji ceny
uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nemé pravo na Uhradu za ty casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéfenym kontrolnim organdim veskerou soucinnost, véetné predlozeni dokladl souvisejicich
s pInénim zakdzky, pri provadéni kontroly objednatele, zhotovitele ¢ poddodavatell ze strany
kontrolnich organ@ CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v piipadé Ghrady naklad@
z narodnich zdrojd a v pfipadé Ghrady nakladd z rozpoltu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organd CR i kontrolnich evropskych orgdnli - Evropsk& komise,
Evropsky Giad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky G&etni dvir, pripadné dalsi agentury
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dle prislusného dotacniho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmd Evropskych spoleenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v ptipadé Ghrady
nakladd z rozpoctu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, e umoZni zamé&stnancim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostiedkl na té ¢asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedk( Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato

kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni

kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohleddvku v{¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tteti osobé&
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfredmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uverejnéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru
smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim (daji o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcCanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejednad ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaceni byla uverejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pfipadnou skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné
odtvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob¢anského
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zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

15.6. Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejné&nim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

16.1. Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
meénit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisn&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pfi uzavieni této smlouvy. Vylucuje se ujednani, které by
zménilo ustanoveni o zakazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé&. Zménu tohoto
ustanoveni Ize provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vylucuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

16.4. Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

16.5. Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevyluc€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

16.6. Zadné Ukony & jednani ze strany objednatele nelze povaZzovat za pfislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku objednatel nepfipousti
prijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

16.7. Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi G&elu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 obclanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjedndvaji promlceci |hGtu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku prebira zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpedi zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pIlnéni této smlouvy a vesSkerych cCinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
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a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecnosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Zze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

zaruCenym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma

platnost originalu.
16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
pFiloha €. 1 - VSeobecné technické podminky

piiloha ¢. 2 — Zvlastni technické podminky staveb 1), 2) a 3) ze dne 30.05.2024

piiloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze
Za objednatele:

Ing. Petr Hofhanzl
reditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Mezinarodni sankce
1.1. Zhotovitel prohlasuje, ze:
e on, ani 2adny z jeho poddodavatell nejsou osobami, na néz se vztahuje zakaz zadani
verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVZ,

« on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjsich
predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakdzku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakoZ i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lank( 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lankl 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, &l. 10 pism. b) az f) a pism. h)
aZ j) smérnice 2014/24/EU, &lanku 18, ¢l. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) az i), ¢lankld 29
a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a
hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobam, subjektim nebo orgédnlm, nebo pokracovat v jejich plnéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

e on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verfejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim GUzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jich predpisli, a daldich provadécich predpisd k
tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této PFilohy (dale jen ,Sankéni seznamy™).

1.2.Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vyse podminky dle této Prilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.3 PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zpUsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle této PFilohy, oznami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy prestal splfiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.

1.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
nafizenim Rady (EU) & 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatifenich vU¢i
nékterym osobam, subjektdm a orgadnim vzhledem k situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich
predpis(, a daldich provadécich predpisl k témto nafizenim.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje, Ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od
Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkl, nezpfistupni pfimo ani
nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektdim & orgadnim s nimi spojenym uvedenym
v Sankc¢nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Prilohy jako nepravdiva nebo porusi-
li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
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odstavcl 1.4 nebo 1.5 této Pfilohy, je Objednatel oprdvnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Prilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.
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