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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Doplnění závor na přejezdu P3554 v km 16,162 na trati Šluknov 
– Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 
záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), 
včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 
prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora 
BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 
staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 
stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zabezpečení přejezdu (P3554) v km 16,162. Stavební opatření se navrhují 
za účelem zvýšení rychlosti, zvýšení bezpečnosti a modernizace zařízení. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 
čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 
a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a SŽ. 

1.2.3 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru 
(povolení stavby) dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice 
SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 
„SŽ SM011“). 

1.2.4 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 
zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 
zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 
použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický,  
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 546A Rumburk – D.Poustevna st.hr. – (Sebnitz (Sachs)). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300082 

Kraj Ústecký 

Okres Děčín 

Katastrální území Velký Šenov 

Správce OŘ Ústí nad Labem 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 468 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 546 A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 083 

Číslo traťového a definičního úseku 1181 12 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava Nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

Staničení začátku a konce stavby 16.000 – 16.400 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 SŽG poskytne reambulované železniční mapové podklady do hranic dráhy včetně 
platného ŽBP, v rozsahu TÚ 1181 km 16.000 – 16.400. 

Případné doplnění geodetických a mapových podkladů zhotovitelem musí být vyhotoveno 
již v datovém modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 ve znění Změny č. 6. 

Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

- SŽG poskytne pro napojení na PSS-PPK projekty:                                                                   
Stavební projekt: km 16,0-16,2  Oprava úseku Rumburk – Velký Šenov 

- Nestavební projekt km 16,2-16,4 Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG 
Praha – IV. Část – vyhotovení projektu prostorové polohy koleje na vybraných tratích 
SŽG Praha ve správě OŘ Ústí nad Labem 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna 
– Dolní Poustevna st. hr (SŽ, předpokládané zahájení realizace – 8/2025) 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 
formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 
169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 
v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSM nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 
řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 
opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 
termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 
a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 
VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  
VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 
na médiu: DVD. 

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 
Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“.  

4.1.8 Zhotovitel před vstupní poradou svolá místní šetření a pochůzku se zástupci příslušného 
OŘ a Objednatele. Z místního šetření a pochůzky Zhotovitel vyhotoví záznam, jehož 
přílohou bude prezenční listina. Svolání místního šetření i záznam bude proveden dle 
článku 3.2 Pokyny k projednání a připomínkovému řízení Dokumentace 
VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

4.1.9 Pozvánky na porady pro projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu, minimálně 7 dnů před termínem porady, výhradně elektronickou formou. 
Součástí pozvánky jsou veškeré podklady pro dané jednání a kompletní projednávaná 
dokumentace. 
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4.1.10 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, správcem 
komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.1.11 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle NSZ.  

4.1.12 Železniční trať je určena k prověření výhledové elektrizace. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle směrnice SŽ SM011.  

4.2.2 V rámci dopravní technologie bude doložen graf dynamického průběhu rychlostí typových 
souprav pro stávající a výhledový stav. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Jednokolejný železniční přejezd P3554 se nachází v mezistaničním úseku 
Kamenolom-Velký Šenov v km 16,162 trati 546A Rumburk-Dolní Poustevna 
st. hr. Trať spadá podle Prohlášení o dráze do kategorie regionální dráha, je 
jednokolejná a není elektrizovaná. V traťovém úseku Velký Šenov- Šluknov se 
v současné době jízdy vlaků (PMD) organizují jako jízdy vlaků bez 
zabezpečovacího zařízení. Povolená traťová rychlost přes uvedený přejezd je 
60/60 km/h Železniční přejezd P20256 kříží pozemní komunikaci třídy II. číslo 
265. 

4.3.1.2 Železniční přejezd P 3554 je v současnosti zabezpečen PZS-světelné s úplnými 
závislostmi bez závor s pozitivním signálem, předávání informace dopravnímu 
zaměstnanci 3SBI. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Nově je požadováno železniční přejezd zabezpečit přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI, s celými závorami.  

4.3.2.2 Technologie PZZ bude reléová s elektronickými prvky. Informace o stavu PZS 
bude předávána dopravnímu zaměstnanci.  

4.3.2.3 Technologie PZZ bude umístěna do nového technologického objektu – 
betonového domku, který bude umístěn na pozemku SŽ, v blízkosti 
železničního přejezdu.  

4.3.2.4 Pro napájení PZZ bude potřeba v blízkosti technologického objektu zřídit 
třífázovou napájecí přípojku. 

4.3.2.5 Technologický objekt nebude klimatizován, požadujeme pouze temperaci 
technologie pomocí topných panelů. Jako záložní napájení budou použity 
akumulátory NiCd s vláknitou elektrodou o kapacitě 8 hodin záložního provozu. 

4.3.2.6  Automatické ovládání bude zajištěno stávající technologií, kdy bude upravena 
délka spouštěcích obvodů. Diagnostika PZZ bude pomocí REMOTE.  

4.3.2.7 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.8 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 
ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 
(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 
důvodů, uvedena v Dokumentaci. 
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4.3.2.9 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 
břevnových svítilen na: 

- silnicích I. a II. třídy, 

- místních komunikacích funkční třídy B, 

- pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je 
od nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro 
nově zřizované přejezdy. 

4.3.2.10 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 
s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 
7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 
uveden v Dokumentaci. 

4.3.2.11 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 
2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) 
č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) 
č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, 
účinnost od 28. 9. 2023. 

4.3.2.12 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU)  
2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V uvedeném úseku tratě je v současnosti v provozu dálkový kabel ve správě 
ČD Telematika a.s. V místě samotného železničního přejezdu je zřízen výpich 
tohoto kabelu, včetně osazení VTO. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bez požadavků. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Napájení z RE kabelem AYKY 4x16mm a jištění 3B 20A. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Je požadováno upravit přípojky s ohledem na nový příkon. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Pražce SB8, kolejnice tv. 49E1, prahová štěrbinová vpusť vpravo od koleje. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Bez požadavku. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V blízkosti přejezdu se nachází propustek v km 16,193. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Bez požadavku. 
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4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Vnitřní a vnější panely včetně závěrných zídek přejezdové konstrukce STRAIL. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Je požadována revize svislého a vodorovného dopravního značení. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.10.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ. 

4.10.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu se SŽ SM011. 

4.10.3 V celém rozsahu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se text ÚOZI (úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr) nahrazuje textem AZI (autorizovaný zeměměřický inženýr). 

4.10.4 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
v platném znění.  

4.10.5 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽ 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka 
v platném znění a SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. Body 
železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole v platném znění. 

4.10.6 Všechny tyto dokumenty a další platné předpisy jsou uvedeny na adrese 
https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni 

4.10.7 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 
navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje (projekt stávajícího stavu PPK) pro 
všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 
Projekt železničního svršku zašle Zhotovitel ke kontrole a schválení návaznosti na PSS-
PPK AZI objednatele. 

 

4.10.8 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 
vypořádání staveb“. AZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor 
tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls“, která bude závazná 
pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně aktualizována 
zhotovitelem a bude předávána dle dohody s AZI objednatele. Tabulka slouží jako 
podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 
ukončení stavby. 

4.10.9 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace. V rámci DUSP stavby bude provedeno ověření a doplnění 
stávajícího stavu inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné 
kolizi v návrhu technického řešení. 

4.10.10 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 
k nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené. Součástí 



Stavební projekt: km 16,0-16,2  Oprava úseku Rumburk – Velký Šenov

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 9/13
 

zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní 
vypořádání projektu. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění. 

4.10.11 Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních 
smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového 
vypořádání. 

4.10.12 Kompletní geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení AZI 
objednatele.  

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 
(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 
plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 
(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 
Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.11.2 Součástí dokumentace bude zpracování žádosti o jednotné environmentální stanovisko 
(dále jen „JES“) dle § 3 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním 
stanovisku, v platném znění (dále jen “zákon JES“) a v souladu s přílohou č. 3 a přílohou 
č. 5 Metodického pokynu MŽP k zavedení JES do praxe správních orgánů ze dne 
30.9.2023, č.j.: MZP/2023/280/769. Tato žádost s požadovanou dokumentací bude 
zaslána k připomínkám Garantu na ŽP Objednatele minimálně 14 dní před termínem 
odevzdání dokumentace. Po odsouhlasení rozsahu Garantem na ŽP bude využit § 9 
zákona o JES – předběžná konzultace, vždy pouze ve spolupráci s Garantem na ŽP. 

4.11.3 V kapitole B.6 Vlivy na životní prostředí budou popsány jednotlivé složky životního 
prostředí, tak aby tato část mohla být plně využita pro žádost dle bodu 4.11.2. 

4.11.4 Biologický průzkum – bude zpracován na základě vyjádření příslušného OOP, podmínky 
zpracování stanoví OOP. Nebude-li stanoveno jeho zpracování OOP, bude zpracován na 
základě rešerše (např. nálezová databáze AOPK ČR) a pochůzkou, důraz bude kladen na 
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Součástí bude i zapracování případného 
výskytu invazních druhů. 

4.11.5 Dendrologický průzkum – pokud stavba vyvolá potřebu kácení dřevin rostoucích mimo 
les, bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 
2020, SŽ MP č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. Kapitola bude obsahovat srozumitelné 
shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné 
stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). 

4.11.6 Zemědělská příloha – v případě dočasných nebo trvalých záborů ZPF bude v souladu s 
vyhláškou č. 271/2019 Sb. zpracována žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu, 
rozdělení půd (ornice a podornice) včetně odůvodnění záboru. Plán rekultivací bude 
zpracován na základě pedologického průzkumu a bude rozdělen dle druhu pozemku. 

4.11.7 Akustické posouzení – vzhledem k blízkosti chráněné obytné zástavby bude konzultována 
nutnost zpracování akustického posouzení pro fázi výstavby s příslušnou Krajskou 
hygienickou stanicí. 

4.11.8 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.11.9 Dokladová část bude obsahovat odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 (v 
žádosti o vyjádření musí být uvedeny nejbližší lokality NATURA 2000 s odhadem 
vzdálenosti od záměru (situace), a dále musí žádost obsahovat stručný popis 
předkládaného záměru) a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí. 

4.11.10 Ve fázi PDPS budou respektována VTP a ostatní zadávací dokumentace a požadavky 
orgánů ochrany životního prostředí. 

4.11.11 Odpady – musí být upřednostněno předcházení vzniku odpadů, to znamená v co největší 
možné míře veškerý vyzískaný materiál znovu použít na stavbě anebo odpad použít po 
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recyklaci. Upozorňujeme, že s kamenivem z kolejového lože musí být v první řadě 
nakládáno jako s materiálem. To znamená v co největší možné míře musí být kamenivo 
využito zpět na stavbě. Musí být splněny podmínky OTP – Kamenivo – kolejové lože. V 
případě zařazení kameniva do režimu odpadu musí dojít k předání do vhodného zařízení 
k recyklaci. Zeminy musí být využity zpět v místě stavby nebo souboru staveb a nesmí 
dojít ke znečištění životního prostředí. Pokud nelze využít zeminu v rámci stavby musí 
být provedeno vzorkování zemin. Po realizaci záměru musí být zhotovitelem zpracována 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY, jejíž součástí je Výkaz o 
předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady pro zajištění požadavku na 70% 
recyklaci stavebního a demoličního odpadu, k Výkazu budou doloženy vážní lístky 
v rozsahu údajů uvedených ve Výkazu. 

4.11.12 Musí být zajištěno dodržování podmínek vycházející ze souhrnného stanoviska OOP pro 
realizaci opatření a řešení environmentálních podmínek. 

4.12 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.12.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 
kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 
Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 
k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.12.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.12.3 těchto ZTP.  

4.12.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 
a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 
dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 
Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 
v objektu SO 90-90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 
v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 
vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 
jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 
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4.12.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.12.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:  

4.12.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.12.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90. 

4.12.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.12.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.12.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 
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4.12.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu, 

4.12.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.12.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 
D.9.9 - Odpady.  

4.12.6 Souhrnný rozpočet 

4.12.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS, 

4.12.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 
železnic, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby 
na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ na základě 
opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.2 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

Případné požadavky na výluky pro provedení inženýrsko-geotechnického nebo 
diagnostického průzkumu musí být předloženy minimálně 120 dní před samotnou 
realizací průzkumu zástupci objednatele pro výlukovou činnost. 

5.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli požadované časy a termíny výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních úseků. Je 
vyžadována vzájemná koordinace staveb při požadavku konání výluk pouze v nezbytném 
rozsahu, včetně nezbytných silničních uzavírek. 

5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 
odevzdáno pouze v elektronické podobě. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“. 
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 
07/2022 
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