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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

AZI Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ Bezpecnostni zabrana

DDTS Dalkovéa diagnostika technologickych systéma
DTMZ Digitalni technickd mapa Zeleznice

OUA .....cceeeee Opravné a udrzbové akce

PD Projektova dokumentace

SPS Sprava pozemnich staveb

UMVZST...... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
zZP Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci
povazuje soubor dokumentl, které jednoznaénym zplsobem definuji rozsah, lokalizaci a
zplsob provedeni praci dané stavby. PD se tedy mlze pohybovat v rozsahu od technické
zpravy s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném dle stavebniho
zékona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby, zafizeni nebo
udrzovacich praci (dale jen ,,dokumentace pro povoleni stavby") i projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby. Byla-li projektovd dokumentace zpracovana projektantem zajisti
stavebnik vykon dozoru prOJektanta (v souladu s § 161 odst. 2 a odst. 3 zak. 283/2021
Sb., stavebni zakon). Clenéni dokumentace a dcislovani stavebnich obJektu a objektl
technlckych a technologickych zafizeni se provadi v souladu se smérnici SZ SMO011
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SM011"), pfilohou P10
(pozn. netyka se popisového pole) a to i pro potfeby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava pfimérené v rozsahu smérnice SZ SMO11, pfilohy P7. Jednd se
o dokumentaci, jejiz vypracovani pred zahajenim stavby je povinen stavebnik zajistit v
pfipadé stavby, zafizeni nebo terénni Upravy podléhajici povoleni dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon. Obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, a musi obsahovat privodni list, souhrnnou technickou zpravu, situaéni vykresy,
dokumentaci objekt( a technickych a technologickych zafizeni.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou¢asti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektd. RDS se vzdy
zpracovava v pripadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi
z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcneé-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci
prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO11, pfilohy P9 a pozadavkd Smiouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz opravnou
praci dochazi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napt.
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z predchazejicich
opravnych praci) Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mlze tvorfit kopie ovéiené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokument (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zdkona ¢. 283/2006 Sb. Funkce technicky
dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g) stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitfni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢clanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby - provedeni stavebnich praci pod ndzvem , Obvod
OR SPS Usti nad Labem - opravy a Gdrzba bytl a bytovych objektti 2024-2026",
jejimz cilem je realizace udrzovacich a opravnych stavebnich praci véetné odstranéni
zévad na bytovych jednotkach ve spravé Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem. Soudasti
predmétu dila jsou i pFislusné pripojky inzenyrskych siti véetn& objektl souvisejicich
s provozovanim drahy.

Rozsah Dila ,Obvod OR SPS Usti nad Labem - opravy a Gdrzba byt a bytovych
objektti 2024-2026" =z hlediska vécného rozsahu a pozadovaného mnozstvi
(predpoklad) je uveden v pfiloze ¢. 2a z Dilu 2 Zadavaci dokumentace. Pfesny rozsah
Dila bude stanoven az na zakladé dil¢ich smluv - objednavek (déale jen ,Objednavky")
zadavanych v souladu s rédmcovou dohodou.

Umisténi stavby

Stavebni prace budou probihat v obvodu SPS, Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem,
jehoz vymezeni je stanoveno v dalSich ¢astech Zadavaci dokumentace. Pfresné vymezeni
mista plnéni bude stanoveno v Objednavce pri zadavani dilich vefejnych zakazek
zadavanych v souladu s rédmcovou dohodou.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Budou-li stavebni prace zadavany na zakladé projektové dokumentace, bude tato
prfedana pred uzavfenim Objednavky pfi zadavani dil¢ich vefejnych zakazek. V ostatnich
pripadech bude feseno formou Technické specifikace poZzadovanych stavebnich praci,
kterd bude nedilnou soucasti Objednavky pfi zadavani dil¢ich verejnych zakazek
zadavanych v souladu s ramcovou dohodou.

Souvisejici dokumentace

Provadéné stavebni prace vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhaji Fizeni
stavebniho Gradu o povoleni zaméru.

V pripadé pozadavku na provedeni stavebnich praci, které vyzaduji povoleni zaméru
stavebniho Ufadu nebo jiné verejnopravni rozhodnuti, bude pfislusny dokument predan
Zhotoviteli pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dilCich verejnych zakazek.
V takovém pripadé bude v Objednavce uveden odkaz na uvedené rozhodnuti o povoleni
zaméru/povoleni stavby, zafizeni nebo udrzovacich praci nebo jiné verejnopravni
rozhodnuti, které bude pro Zhotovitele zavazné.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pri realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

V pfipadé pozadavku na koordinaci s jinymi stavbami bude feSeno Objednatelem se
Zhotovitelem pfed uzavienim Objedndvky pfi zadavani dil¢ich vefejnych zakazek, pfip.
v pribé&hu realizace Dila, pokud by nastala objektivni okolnost pozadavku na koordinaci
az v okamziku po uzavieni Objednavky, o které v dobé jejiho uzavieni Objednatel
nevédél ani ji nemohl predpokladat.
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4.1
4.1.1

4.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou Ramcovou dohodu zvlast. Definuji dalsi parametry Dila
a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky, dle ucelu a rozsahu predmétu
Dila dle aktualnich TKP, neni-li v dil¢i smlouvé (Objednavce) dohodnuto jinak.

V ZTP upravené znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, se uplatni pfimérené dle ucelu
a rozsahu predmétu Dila Rdmcové dohody. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajist&ni postupl, aby, kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Uroveh s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,....nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢&. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ P0O-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovéni geodetickych podkladd a c&innosti pro ptipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pripadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou €. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZziji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ihlta z 14 kalendatnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrédZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:
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4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23
4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26
4.1.2.27

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodéaistvi pro potieby své a potfeby svych poddodavateld pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfipadny Unik zavadnych latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude tesit zplsob odstaveni stavebnich strojli, zdsobovani
stroji  pohonnymi hmotami, ochranu proti zneci&t&ni povrchovych
a podzemnich vod a ovzdusi.

V €. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ihlta z 21 dnd na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoufZije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ita z 45 dnd na 15 dnd.
V ¢l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovana. ptimérené v rozsahu dle smérnice SZ SM011, prilohy
P9. Podkladem pro vypracovani je Projektové dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedani Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tFech
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicll, pro souborné zpracovani
geodetické ¢asti do 2 mésicd a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle odst. 4.1.2.27 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl proveden posledni Zapis o predani a prevzeti dila.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouziji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zdznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé

e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formeé
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4.1.3

e kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

4.1.2.28 V¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy piedpis XDC)".

4.1.2.29 Cl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu ptrechodného obdobi zavadéni

technickych standardi DTMZ rozsifuje o pozadavky k predani geodetické &asti
DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele téchto ZTP.

Vzhledem k tomu, Ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vietné

zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé&, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbytecného odkladu
v souladu s ¢l. 2.6 Ramcové dohody a ¢l. 5.1.3 téchto ZTP.

4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat

Zhotoviteli Staveniété (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v cCasové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

4.1.3.3 V pripadé&, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho casti

provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

4.1.3.4 K ¢innostem Zhotovitele v ramci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a.

vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013 (o
spole¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES)
¢. 352/2009).

4.1.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych

rozhodnuti, povoleni, souhlasli a jinych opatfeni, nad rdmec rozhodnuti,
povoleni, souhlas( zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

povoleni stavebniho Ufadu na ZS vcetné vSech potiebnych pfipojek inzenyrskych
siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,

vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovand pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zdkona
€. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potfeba objevi
v souvislosti s realizaci Dila,

ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych
opatieni potfebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpisi na Gseku obecné
ochrany zivotniho prostredi, ochrany pfirody a krajiny a posuzovani vlivu na zivotni
prostiedi, pfedpisti na Useku ochrany vefejného zdravi, zdkona o pozarni ochrané,
zdkona o vodach, zdkona o vodovodech a kanalizacich, zdkona o odpadech a
obalech, zakona o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho
zdkona, zdkona o ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané
ovzdudi, pfedpisi na Useku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné
bezpeé&nosti a daldich obecné zavaznych pravnich ptedpisd,

obnoveni propadlych stanovisek a vyjadfeni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni k sitim technické infrastruktury.

4.1.3.6 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktudlni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.
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4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné& 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na prislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutecného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit aZz po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni prfed zahajenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a doloZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zrfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatelll, pouzivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznacena
obchodni firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované (Cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpeé¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard"), tak aby souéasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéni pozarl, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rémci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaleni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markerl
jsou nasledujici:

a. Silova zafFizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
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4.2
4.2.1

4.2.2

umisténi po cca 50 m); piipojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zafizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; kfizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kiizeni, viechny typy ventilQ;
meéfici skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlaCend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spojd.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelll; odbo¢né body z paternich tras optickych
kabelG a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuéené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabeld (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlej&i vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektl.

4.1.3.19 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zatizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.20 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.21 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zaddavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.22 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.23 Do digitadlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Zhotovitel

zazadd jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI))

Objednatele, jehoz kontakt bude uveden v Objedndvce, o zajisté&ni aktudlnich podkladd
a postupu vyplyvajiciho z pozadavk( uvedenych v TKP a téchto ZTP pro provedeni dila
nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generdiniho reditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.3
4.3.1

4.3.2
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Technické specifikace k pfechodnému obdobi a dali operativni informace a pomdicky jsou
umistény na portalu SZ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokyn{ uvedenych v &l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodl ZBP
k jejich zniceni, posSkozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
pfemisténi bodl ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢né&no Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipad€, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

V pfipadég, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka prresnosti lomovych bod{ katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevSsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy zZeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad{ pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésict od jejich dokonéeni.

Zhotovitel predd dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve Smlouvé, nejpozdéji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pfi
shledani nedostatkl AZI Objednatele zadle vyjadfeni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné& provede opravu DSPS do 10 pracovnich dng.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepfedlozil dale uvedené doklady pred uzavienim Smlouvy, predlozi
pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urlena technicka zafizeni"
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, véetné provéadécich predpist k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci
s pravnickou osobou, ktera ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zafizeni*, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni téchto dokladi nebude
mozné zahdjit prace na vySe uvedenych objektech.

PFehled doklad( zejména ve vztahu k odborné zpUsobilosti dodavatele, pfipadné jinych
osob, které budou pro Zhotovitele pfislusnou ¢innost vykonavat a jsou pozadovany pro
stavebni prace, jsou definovany v Zadavaci dokumentaci, véetné souvisejicich podminek
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

pro jejich platnost, pro zmé&nu odborné zptsobilych osob a dal&i. Zhotovitel je povinen
pracovat dle platnych predpist Sz, tzn. i dle Interniho piedpisu SZ Zam1.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyZzadovat vyhotoveni realizac¢ni dokumentace
stavby, bude pozadavek na jeji vyhotoveni sdélen Zhotoviteli pred uzavienim
Objednavky pfi zadavani dil¢ich vefejnych zakazek zadavanych v souladu s ramcovou
dohodou.

Dale uvedena ustanoveni v odst. 4.4.3 - 4.4.5 téchto ZTP budou vyuzita v ramci vlastni
realizace dilCich vefejnych zakazek za predpokladu, ze jejich uplatnéni bude souviset se
zadanym predmétem plnéni, bez jejichz naplnéni nebude mozno Dilo realizovat a prevzit,
nebo, pokud jejich uplatnéni bude objednatel pozadovat v rdmci zadani Objednavky.

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v pripadé potfeby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PD, PDPS) s ohledem na znalosti
konkrétnich dodavanych vyrobkd, technologii, postupd a vyrobnich podminek
Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovan v TKP Staveb statnich drah a
v podrobnostech dle prilohy P8 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, ftesSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.

Pozadavky na zpracovani technologickych predpist (TePi) provadéni praci véetné
kontrolniho a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v planované
vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou
feSeny se Zhotovitelem pfed uzavienim Objednavky pfi zadavani dilich verejnych
zakazek s ohledem na poZadovany rozsah stavebnich praci.

Soudasti predmétu dila je i vedeni stavebnich denikd v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP.
Zhotovitel vede stavebni denik v listinné podobé a to typizovanou formu stavebniho
deniku, ktera je schvalena dokumentem ¢j. SZDC 9112/12-0P.

Stavebni deniky budou vedeny samostatné pro jedno provozni stfedisko. U ramcovych
dohod, je mozné Zapis o predani stavenisté zhotoviteli pfed zahajenim praci a Zapis o
odevzdani a prevzeti dila / ¢asti dila nahradit zapisem do stavebniho deniku, pfimérené
podle osnovy vzorovych zapist tak, aby byl zapis o odevzdani a prevzeti dila/¢asti dila
dostatecnym podkladem pro pripadnou reklamaci provedeného dila.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzadovat vyhotoveni Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, bude pozadavek na jeji vyhotoveni sdélen Zhotoviteli pred
uzavienim Objednavky pfi zadavani dil¢ich vefejnych zakazek zadavanych v souladu
s ramcovou dohodou.

Objednatel poZaduje standardni vyhotoveni DSPS dle TKP. V pfipadé, Ze povaha
dokoncenych stavebnich praci vyZzaduje vedle standardniho provedeni DSPS i dolozeni
dalsich dokumentd, bude jejich vydet Feden pred uzavienim Objednavky pfi zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zaddvanych v souladu s rémcovou dohodou.

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutecného
stavu provedeni kromé jiného budou informace o pouZiti RFID markerd k lokalizaci
podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZ.

Soucasti dokumentl skuteéného provedeni stavby pro Gcely kolaudace je také
zajisténi dokladl v rozsahu pozadavk{, které se tykaji projedndni stavby, zapisy
z jedndni, veskerd souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organd a dalSich osob,
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soucasnych i budoucich spravcl a provozovatell, véetné dokladd o projednani zasahu
stavby do majetku tretich osob, dle pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a. doklady o udélenych vyjimkéch z platnych predpisd a norem, pfipadné& souhlas
stavebniho Ufadu,

b. doklady o projednani PD,

c. zavazna stanoviska dotéenych organll a dalsi doklady o jednani s dotéenymi
organy a ucastniky o povoleni zaméru,

d. vyjadreni vlastnikl a spravcl dotéenych inZzenyrskych siti,

e. doklady o projednéni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo byt{ a nebytovych prostor

dotéenych stavbou, popF. s jinymi opravnénymi subjekty.

Dale uvedena ustanoveni v odst. 4.5.6 - 4.5.7 téchto ZTP budou vyuzita v rdmci vlastni
realizace dilCich vefejnych zakazek za predpokladu, ze jejich uplatnéni bude souviset se
zadanym predmétem plnéni, bez jejichz naplnéni nebude mozno Dilo realizovat a prevzit,
nebo, pokud jejich uplatnéni bude objednatel pozadovat v rdmci zadani Objednavek.

ES prohlaseni o ovéreni subsystému:

4.5.6.1 V pripadé, Ze stavba ovliviuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému nebo
zajisténi  vydani Posouzeni  zmény subsystému notifikovanou
osobou/oznamenym subjektem jako dopliiku stavajiciho ES certifikdtu o
ovéreni subsystému.

4.5.6.2 V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikat o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikat o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou
osobou/oznamenym subjektem.

4.5.6.3 Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zasadné méni nékterd soucast subsystému nebo jeho
geografické ohrani¢eni (napfiklad zacleni dalSiho tratového Useku do
stavajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

4.5.6.4 Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou
osobou/oznamenym subjektem Ize pouzit pfi dil¢ich zméndach subsystému bez
zmeény jeho funkce (napf. Upravy v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu
do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Pfitom Zhotovitel nebo Objednatel
mdZe upfednostnit vydani nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o
ovéreni subsystému pred vydanim Posouzeni zmény subsystému
notifikovanou osobou/oznamenym subjektem.

4.5.6.5 Ve spornych pripadech, kdy neni mozno urcit, zda Ize pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou/oznamenym subjektem,
musi Zhotovitel postupovat podle stanoviska notifikované osoby/ozndmeného
subjektu.

4.5.6.6  Zhotovitel musi rovnéz zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zplsobilosti UTZ.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stdhnout na Portale modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TalGZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

Dalsi pozadavky na provedeni Dila

Dilo bude provedeno dle Objednavky v souladu se zédkonem ¢.183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢. 177/1995 Sb., v platném
znéni a v souladu s TKP staveb statnich drah, v platném znéni.

Zhotovitel musi byt schopen reagovat na pozadavky Objednatele v urcenych c¢asovych
IhGtach, které se liéi dle typu poZadavku. Konkrétni reakéni Ihdty jsou stanoveny v ptiloze
¢. 1 téchto ZTP (popf. v Clanku 5 téchto ZTP). Realizace jednotlivych praci je mozna
pouze po schvaleni cenové nabidky ze strany Objednatele a uzavienim dil¢i smlouvy. V
pripadech, kdy se jednd o odstrafiovani havarijnich stavli, bude smluvni ujedndni
probihat v souladu s § 6 odst. 2 zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Termin
dokonceni praci, ktery byl ze strany Objednatele schvalen v ramci cenové nabidky, se
mze v odlvodnénych piipadech zménit, a to pouze po pisemném souhlasu Objednatele
formou dodatku k dil¢i smlouvé.

Zplsob vykazovani vykonu:

Vykony budou priibéZné monitorovany prostiednictvim Objednatele. Zhotovitel musi byt
schopen meésic¢né predlozit pred fakturaci prehledy realizovanych a odsouhlasenych
vykonQ. Prehledy realizovanych vykon{ budou zpracovény s podrobnostmi, potfebnymi
pro jednoznaéné pfifazeni nakladi k nemovitosti, na niz byly prace provedeny, a to v
souladu s pokyny Objednatele. Pro tento Ucel je v pfiloze €. 4 téchto ZTP uveden navrh
zjistovaciho protokolu o provedenych U(dribovych a opravnych praci. Za stranu
Objednatele bude vé&cné odsouhlaseni vykonl zajisfovat povéfeni pracovnici SPS
Oblastniho Feditelstvi Usti nad Labem. Soucasti prehledd bude soupis pfijatych
pozadavk{ na odstranéni havarii, zdvad a pozadavkd a termin jejich odstranéni véetné
ptipadnych sankci za jeho nedodrzeni. Fakturace odsouhlasenych vykond bude probihat
pro kazdou dil&i smlouvu samostatné po jejim finalnim dokoncenim. Skodni pfipady
budou vykazovany mimo zjistovaci protokol a fakturovdny samostatné.

Kategorizace pozadavki
Typy pozadavki

Zavada na ostatnich technologiich, stavebnich castech objektu nebo
majetku, které neohrozuji provoz, nemaji bezprostredni vliv na kvalitu
Pozadavek |poskytovanych sluzeb.
PoZadavek nemajici povahu zavady zajistovany v bé&zném reZimu,
drobné opravy.

Zplsob objedndvani a zpracovavani nabidek

Objednatel pozaduje pro plnéni zakazky zfizeni, resp. existenci nepretrzitého centralniho
dispecinku Zhotovitele. Tento dispecink musi byt schopen v pracovni dobé od 7:00 do
15:00 prijimat pozadavky Objednatele, potvrzovat jejich prijeti a hlasit status a
dokonceni realizace pozadavku.

Dali pfedpokladanou funkci dispe¢inku Zhotovitele je sbér pozadavk( Objednatele na
havarijni zdsah mimo pracovni dobu véetné vikendl a svatkd, a to formou telefonniho
hovoru. Dispecink Zhotovitele bude schopen komunikovat s Objednatelem vSemi
obvyklymi komunika¢nimi nastroji a technikami - elektronicky na bdazi vymény dat
(informaci), softwarem, bezdratové, emailem, telefonicky, Ustné apod.
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Objednatel dale pozaduje pro fadné plnéni zakazky zajisténi softwaru Eplis od spolec¢nosti
EPLcond po celou dobu trvani rdmcové dohody pro obé smluvni strany véetné instalace
a prodkoleni s funké&nosti do 20 dnl od podpisu rdmcové dohody.

Dil¢i pozadavky budou ze strany Objednatele predavany prostiednictvim softwarového
formulafe v ramci programu Eplis nebo elektronicky na formulafi (pouze v pripadé
nefunkénosti programu Eplis), jehoz navrh je pfilohou ¢ 3 téchto ZTP. Soucasti
pozadavku bude ze strany Objednatele stanoven termin pozadovaného dokonceni praci.
Zhotovitel potvrdi Objednateli prijeti pozadavku a ve stanovené |h{té zpracuje cenovou
nabidku na provedeni praci. Soucasti cenové nabidky bude ze strany Zhotovitele
potvrzen pozadovany termin dokonceni praci nebo bude nabidnut jiny, ktery se po
schvaleni dil¢i cenové nabidky stane pro Zhotovitele zdvaznym.

Zplsob zpracovani nabidky

Ke zpracovani nabidky Zhotovitel vyuzije pouze kompletni, montazni, materidlové nebo
prirazkové polozky ocenéné ve strukture sborniku smérnych cen URS v aktudlni cenové
urovni pro dané obdobi. U montaznich polozek, jejichz jednotkové ceny nezahrnuji
spotfebu materialu prislusejici k dané ¢innosti Udrzbovych, opravnych a servisnich praci,
bude materiadl vykazovan dle skutecnosti s podminkou, Zze material bude Zhotovitelem
Uctovan pouze do vysSe cen obvyklych v misté a Case pro pfislusny druh materialu.
Objednatel si vyhrazuje pravo predem odsouhlasit, druhy materidlu vcetné jejich
limitnich cen, poptipadé stanovit finanéni limit (resp. limity pro skupiny materidld a
vyrobkl), do jehoZ vy$e nebude nutné ceny materidll pfedem odsouhlasit. Mzdy
technickych a manazerskych profesi jsou soucasti vyrobni, pfipadné spravni rezie.

Zhotovitel mizZe v opodstatnénych pripadech k nabidce uvadét i vedlejsi a ostatni naklady
s ohledem na charakter konkrétni zakazky. Vedlejsi a ostatni naklady se uvadi v krycim
listu nabidky nebo se oceruji v ramci nabidky s vyuzitim polozek uvedenych v soupisu
polozek. Vedlejsi naklady jsou naklady, které musi Zhotovitel nezbytné vynalozit pro
provedeni praci (napf. zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky, Uzemni, provozni
nebo dopravni vlivy apod.). Limitni vy$e vedlejdich naklad{ pro jednotlivé typy zakazek
je stanovena v priloze 1e). Ostatni naklady jsou naklady vyplyvajici z jinych podminek
zadani a nejsou uvedené v polozkovych soupisech stavebnich objektl ani v soupisu
vedlejich nakladd (napf. dokumentace skutedného provedeni stavby, geodetické
zaméfeni dokonéeného dila atd.). Soudasti nakladd na mzdy nejsou zakonné pfiplatky
(za prace mimo ramec pracovni doby a pfiplatky za préaci ve ztizenych podminkach
apod.), pokud se tyto nepredpokladaji jako bézné pFi provadéni konkrétnich praci a
vykonQ. Ocefuji se jako VRN. Stejnym zplsobem se oceni i néklady na mzdy technickych
profesi Zhotovitele, v pripadé Ze se musi pfi zpracovani nabidky Ucastnit mistnich Setfeni
a porad nad ramec bézné Cinnosti.

Doprava materidlu je u rezijniho materidlu zapoctena v rezii, u dodavek zafizeni a
objemnych technologii jako mimostavenistni doprava (je soucasti VRN), u ostatniho
nosného materidlu (ve specifikaci) je soucasti ceny doddvky. Doprava zaméstnancl je
soucasti VRN (maximalni %-ni sazba dle celkového objemu zakazky). Pro dopravu suti a
vybouranych hmot pro vSechny odvétvi se pouZiji pfislusné polozky (¢. 970).

Celkova cena nabidky se upravi cenovym koeficientem pro pfislusny typ zakazky dle
prilohy ¢. 2a Ramcové dohody - Nabidkovy koeficient.

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu nejpozdé&ji ke dni zahdjeni stavebnich praci povinen pisemné
oznamit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych
Ize opravnéné predpokladat, ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele,
spojené s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat Zivotni
prostiedi (dale také ,ZP"). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem naleZité
odlvodnéno. V pFipadé&, Ze tak Zhotovitel neudini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi
Objednateli veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané
zivotniho prostredi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré
naklady spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho
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4.7.2

4.7.3

prostfedi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem
provadéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.7.2.1

4.7.2.2

Zhotovitel se zavazuje dodrZet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zzivotniho prostifedi a vesSkeré podminky obdrzenych vyjadreni
dotéenych organd statni spravy.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hluéné stavebni
c¢innosti v dobé nocniho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech po vycerpani
veskerych jinych moznosti, nelze-li stanoveného legitimniho cile dosahnout
jinak, mohou byt hluc¢né stavebni ¢innosti v dobé noc¢niho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel dale zajisti,
aby veskeré hlu¢né stavebni ¢innosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pfed
jejich zah&jenim ozndmeny ob&anlim, ktefi mohou byt takovymi &innostmi
dotceni (nap¥. na webovych strankach prislusné obce).

Nakladani s odpady

4.7.3.1

4.7.3.2

4.7.3.3

4.7.3.4

4.7.3.5

4.7.3.6

Za plvodce odpadu vznikajiciho pfi provadéni stavebnich praci na zakladé
ramcové dohody je povazovan Zhotovitel, neni-li v Objednavce pfi zadavani
dil¢ich vefejnych zakazek zadavanych v souladu s ramcovou dohodou uvedeno
jinak.

V pripadé, Ze si Objednatel v Objednévce vymini, Ze je plvodcem urcité &asti
odpadll, musi byt tyto odpady v Objednavce jmenovité uvedeny véetné kédu
a nazvu dle ,Katalogu odpadd" vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

Zhotovitel vede pribéznou evidenci odpadu podle jednotlivych Objednévek.
Tato evidence bude vzdy pfilohou Vykazu o predchazeni vzniku odpadu
a nakladdani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096, ktery zhotovitel
predlozi za souhrnné obdobi kalendainiho roku provadéni Dila. Vykaz
o predchazeni vzniku odpadu a naklddani s odpady véetné pribéZné evidence
odpadt, je Zhotovitel povinen predat TDS nejpozdé&ji k 15. Gnoru nasledujicim
po evidovaném kalendarnim roku. TDS zajisti kontrolu Vykazu
specialistou/garantem Objednatele na Zzivotni prostfedi. Po odsouhlaseni
Vykazu specialistou/garantem Objednatele na Zivotni prostredi preda TDS
Vykaz prokazatelné na odbor provozuschopnosti nejpozdéji v terminu pro
pInéni ohlasovacich povinnosti (kazdoro¢né do 28. Gnora).

Je-li za plvodce odpadu (dle Objednévky) povazovén Objednatel (tj. Oblastni
Feditelstvi) provadi prib&znou evidenci odpadu podle jednotlivych Objednavek
(v prislusném aktivacnim softwaru - aktualné envita) specialista Objednatele
na zivotni prostredi — odpadovy hospodar.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdé&lit, kde bude dle poZadavk(d pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

Vzhledem k vyskytu azbestu v rdmci demolovanych a opravovanych objektd
je Zhotovitel povinen ohlasit prislusnému organu ochrany verejného
zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani skodlivym Géinkéim azbestu. Hlaseni je Zhotovitel povinen
udinit nejméné 30 dnl pfed zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiald, které azbest obsahuii.
Povinnost ohlasit prace s expozici azbestu Zhotovitel nema, jde-li
o praci s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu ve smyslu
vyhlasky €. 394/2006 Sb. O téchto skutecnostech bude Zhotovitel
informovat TDS a specialistu/garanta na ZP Objednatele v nalezitém
predstihu. Prace musi soucasné probihat v souladu s Metodickym
navodem pro Fizeni vzniku odpad& s obsahem azbestu pfi provadéni a
odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi (MZP, leden 2018).
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4.7.3.7

4.7.3.8

4.7.3.9

4.7.3.10

4.7.3.11

Objednatel realizuje prlzkum pfitomnosti azbestovych materidld ve
vybranych objektech s predpokladanymi stavebnimi zésahy, oznacenych jako
tzv. zakladni objekty a dale v piipadé objektd situovanych v jejich blizkosti,
oznacenych jako tzv. pfidruzené objekty. Zatimco v pfipadé zakladnich
objektl je provadén komplexni prizkum vé. laboratornich analyz odebranych
vzorkl, u objektld pFidruzenych dochazi zpravidla pouze k vizudlini prohlidce.
Vystupem jsou podrobné Inspekéni zpravy zjisténi vyskytu azbestu a dale
souhrnny Registr objektl s vyskytem azbestovych materidll. V pfipadé, Ze
uvedena inspekéni zprava nebyla predana Zhotoviteli jako podkladovy
material, je mozné si ovéfit, zda jiz byla inspekcni zprava pro dany objekt
zpracovana u Objednatele. Pristupova prava na prislusné Glozisté SharePoint
maji jednotlivd Oblastni Feditelstvi (pfednostové SPS, vedouci oddéleni ZP),
specialisté ZP Stavebnich sprav, spravcem uloZi§té je pak Odbor
provozuschopnosti, oddéleni ZP.

Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadi
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytéZzena zemina. V ramci Odpadového hospodafstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé
k opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan
k dalsimu zpracovani na nejbliz§i k tomu urcend recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi ¢&isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru
odpad@ MZP p¥i Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro
nakladani s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan,
ktery predd ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ZP Objednatele.
Soucasti Demoli¢niho pldnu bude vymezeni Casti stavby s nebezpecnym
odpadem, bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality
a mnozstvi material(, které se daji umistit v ramci stavby. Pfi demolici se
budou postupné odstranovat pfimési komplikujici recyklaci stavebni suti
a nakladat s nimi samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné
a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajiSténa potfebna
kvalita vytfidéného materidlu ur¢eného k recyklaci nebo opétovnému pouziti.
Zhotovitel pied ukonéenim dila predd TDS a specialistovi/garantovi na ZP
Objednatele prfehled s uvedenym mnoZstvim, se zplsobem nakladani
vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro predmétné
SO.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recykla¢nich mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadii a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti zarizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadi uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a fizeni
o povoleni zaméru. Umisténi zaFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele budou terminy a rozsahy vyluk, které budou uvedeny
v Objednavce v okamziku zadavani dil¢ich vefejnych zakazek s ohledem na povahu
a rozsah stavebnich praci.

Jednotlivé tratové vyluky nebo wvyluky technologickych zafizeni (napf. vyluky
zabezpeclovaciho a sdélovaciho zafizeni, napétové vyluky trakéniho vedeni, a dalsi) pro
stavebni prace budou probihat dle planu vyluk nebo bez vyluk s ohledem na konkrétni
situaci v ramci zadavani dilich verejnych zakazek na zékladé uzaviené Ramcové dohody.

Zahajeni stavebnich praci: nejdfive Ucinnosti Objednavky, neni-li tento termin odlisné
stanoven v ramcové dohodé& nebo Objednavce. (Objednavka mize byt zadana nejdfive
dnem nabyti Gc¢innosti rAmcové dohody).

Ukonceni stavebnich praci: v terminu stanoveném v Objednavkach (posledni mozné
uzavieni (akceptace) Objednavky odpovida terminu, na ktery je sjedndna ramcova
dohoda).

Pfed zahajenim stavebnich praci si Zhotovitel musi ovéfit informace o uloZeni vSech
druhd vedeni a inZenyrskych siti. Pfipadné poskozeni ¢& odcizeni podzemnich i
nadzemnich siti hradi Zhotovitel. Zhotovitel si zajisti vytyCeni kabelovych tras a siti ve
spravé odbornych sprav Zadavatele SSZT, SEE a SPS. Zhotovitel si zajisti pfipadné
vytyceni ostatnich kabelovych tras a siti na vlastni naklady.

Reakcni doba - cenova nabidka na jednotlivé diléi verejné zakazky

Havarie — Cenova nabidka na odstranéni havarie musi byt ze strany Zhotovitele pfedana
nejpozdé&ji do 10 dnl od zahajeni praci na jejim odstranéni. V pfipad&, Zze by celkové
naklady na odstranéni havarie prevysSovaly Castku 50 tis. K¢ bez DPH, je zhotovitel
povinen provést bezodkladné pouze ty prace, kterymi by predesel dalSim Skodam.
Dokonceni opravy havarie bude provedeno az po odsouhlaseni cenové nabidky ze strany
Objednatele.

Pozadavek — Cenova nabidka na opravu/udrzbu v rezimu pozZzadavku musi byt ze strany
Zhotovitele preddna nejpozdé&ji do 7 dnl od zasladni poZadavku spravcem. V piipadé
hromadnych pozadavkl (10 a vice, napt. zdvady BOZP) bude termin nabidek nastaven
po dohodé smluvnich stran.

Reakéni doba — nastup na realizaci

Havarie — Reakéni doba je stanovena na 120 min. - je to doba nastupu Zhotovitele na
misto vzniku havarie a zahajeni praci na jejim odstranéni od nahlaseni spravcem. V
zavislosti na provoznich podminkéch mize spravce prodlouZit termin zahajeni praci od
predepsané reakcni doby.

Pozadavek - Reakcni doba je stanovena na 7 dni - je to doba nastupu na realizaci
pozadavku od okamziku vystaveni dil¢i objednavky Objednatelem nebo stanovena
perioda pravidelného nastupu na realizaci pozadavkd nahlasenych zastupci Objednatele.
V z&vislosti na provoznich podminkach miZe spravce stanovit rozdilny termin zahajeni
praci od predepsané reakéni doby.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".
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Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Priloha ZTP ¢. 1 - Kategorizace

Pfiloha ZTP ¢&. 2 — Seznam nemovitého majetku ve spravé SPS Usti nad Labem
Pfiloha ZTP ¢. 3 - Navrh pozadavku

Pfiloha ZTP &. 4 - Navrh zjistovaciho protokolu

PFiloha ZTP ¢&. 5 - Mapa obvodu ptsobnosti Ramcové dohody (obvod SPS Usti nad Labem)
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