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SEZNAM ZKRATEK

Neni

li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkéach.

DOSS ......... Dotcené organy statni spravy

ZDC ..covvveens Zelezni¢ni dopravni cesta

AZI ...coveneens Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive U0OZI)

NSZ......conuree Novy stavebni zakon - zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni Uc¢inném
od1.1.2024

AZP.......cecu.. Aktualizace zaméru projektu

DTMZ.......... Digitalni technicka mapa zeleznice

1.1

2/15

SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Predmeét dila

a) Predmétem Dila ,,Vystavba novych fotovoltaickych zdroj v lokalité Strakonice
- vypravni budova“ a ,Vystavba novych fotovoltaickych zdrojii v lokalité
Vimperk - remiza, technologicka budova, vypravni budova™ je:

b) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), kterd
rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét

,Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Strakonice - vypravni budova"
,Vystavba novych fotovoltaickych zdrojtl v lokalité Vimperk - remiza, technologickd budova, vypravni budova®
Zvlastni technické podminky — DOKUMENTACE



1.1.1

1.1.2

Dila v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni
stavby, véetné posouzeni shody nebo vhodnosti pro pouziti prvku interoperability Ci
ES prohlaseni o ovéreni subsystému oznamenym subjektem.

c) Vykon Dozoru projektanta pri zhotoveni PDPS a pfi provadéni stavby.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je vybudovani novych FVE na stfechach budov a tim nahrazeni spotieby
elektrické energie, dodavané z distribuéni soustavy (z tradi¢nich zdrojd) elektrickou
energii, vyrobenou v radmci instalovaného obnovitelného zdroje.

Vystavba novych fotovoltaickych zdroil v lokalité Strakonice — vypravni budova

1.1.3

Predmétem akce je vystavba nové fotovoltaické elektrarny na objektu vypravni budovy
Strakonice v obvodu OR Plzeri, Nadrazni 337. Fotovoltaické panely budou umistény na
stfeSe budovy, kterd se nachazi v k. U. Strakonice (755915) na par. ¢. 430. Objekt je v
majetku Spravy Zeleznic, statni organizace.

Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Vimperk - remiza, technologickd budova,

vypravni budova

1.1.4

1.1.5

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1

Predmétem akce je vystavba nové fotovoltaické elektrarny na objektu vypravni budovy
Vimperk, Spidrova 42/2 a na objektu budovy Vimperk — remiza, v obvodu OR Plzef.
Fotovoltaické panely budou umistény na horni ¢asti stfechy vypravni budovy, ktera se
nachazi v k. 4. Vimperk (782084) na par. €. 2621 a na stfeSe budovy garaze kolejovych
vozidel, kterd se nachazi v k. 0. Vimperk (782084) na par. ¢. 2618. Objekty jsou v
majetku Spravy Zeleznic, statni organizace.

Pfedmét dila musi byt kladné projednan s v Uvahu pfipadajicimi organy statni spravy,
samospravy a dalSimi predpokladanymi Ucastniky spole¢ného Fizeni a jejich pozadavky
musi byt v Dokumentaci pfimérené zohlednény.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury (dale jen ,vyhlaska ¢. 227/2024 Sb."). Pro potfeby projednani, zejména
v rdmci SZ, bude obsah dokumentace PDPS odpovidat podrobnosti a obsahu podle
pfilohy P7 SZ SM011 s tim, Ze souhrnné ¢asti budou zpracovany podle ,Rozdilového
dokumentu PDPS" (viz pfiloha 7.1.4 t&chto ZTP). Oznadeni objektl a objektova skladba
bude zpracovana podle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1,
viz pfiloha 7.1.6 té&chto ZTP, ktery nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ SM011).

Dozor projektanta pri zpracovani PDPS: Zhotovitel uvede v zavéru jednotlivych
Technickych zprav v PDPS vyjadreni Dozoru projektanta pfi zpracovani PDPS o souladu
navrhu technického reSeni PDPS s dokumentaci DPS.

Dokumentace (PDPS) bude projednana a odsouhlasena.

Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisté&ni zpracovani vedkerych potifebnych prizkumi (inZenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S$632400179 5632400178
Kraj JihoCesky Jihocesky
Okres Strakonice Vimperk
Katastralni Gdzemi Strakonice Vimperk
Spravce OR Plzefi OR Plzeri

.Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Strakonice - vypravni budova"
.Vystavba novych fotovoltaickych zdroj& v lokalité Vimperk - remiza, technologicka budova, vypravni budova®
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Udaje o trati

Nazev objektu Strakonice - vypravni Vimperk - remiza,
budova vypravni budova

Tratovy Usek 0401 Strakonice 0381 Vimperk

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni Celostatni

Kategorie dréahy podle TSI INF P6/F4 F6/F4

Soudast sité TEN-T NE NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 224 00 22300

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 716 B 707 C

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 203 198

Cislo trafového a defini¢niho Useku 0401R1 0381G1

Tratova tfida zatizeni B2 c2

Maximalni tratova rychlost 50 km/h 50 km/h

Trakéni soustava Nezavisla Nezavisla

Pocet tratovych koleji 1 1

Vystavba novych fotovoltaickych zdroil v lokalité Strakonice — vypravni budova

1.3.2

1.3.3
Spravy pozemnich staveb (SPS) OR Plzei:

V suterénu vypravni budovy se nachazi rozvodna NN, do které bude nova FVE pfipojena.

Udaje k administrativnimu objektu IC6000388045 a vypis souvisejicich zafizeni ve spravé

Udaje k objektu

Hlavni inventarni . Zastavéna Obestavény Katastralni | Parcelni
v Oznaceni 5 3 , . v

Cislo plocha [m?] prostor [m3] Uuzemi Cislo
IC6000387664 Strakonice - vypravni 940 12 206 Strakonice | 733/3

budova

Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Vimperk - remiza, technologickd budova,
vypravni budova

1.3.4 V suterénu vypravni budovy se nachazi rozvodna NN, do které bude nova FVE pfipojena.

1.3.5 Udaje k administrativnimu objektu IC6000327602, IC6000388094 a vypis souvisejicich

zatizeni ve spravé Spravy pozemnich staveb (SPS) OR Plzefi:

Udaje k objektu

Hlavni inventarni Oznagent Zastavéna Obestavény Katastralni | Parcelni
¢&islo plocha [m?] prostor [m3] | Gzemi ¢&islo
1C6000327602 Vimperk - remiza 157.0000 995 Vimperk 2618
1C6000388094 Vimperk - vypravni budova | 372.000 3042 Vimperk 2621

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Podklady a dokumentace
Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Strakonice — vypravni budova
2.1.1

Evidencni list budovy

2.1.2 Projektova dokumentace objektu - bude poskytnuta vitéznému zhotoviteli
,Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Strakonice - vypravni budova"
,Vystavba novych fotovoltaickych zdrojtl v lokalité Vimperk - remiza, technologickd budova, vypravni budova®
4/15 Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE



2.1.3

2.1.4

2.1.5

Staticky posudek stfechy, ,Posouzeni vhodnosti budova pro umisténi fotovoltaické
elektrarny v¢. statického posudku II. etapa"“, zpracovatel: Ing. Slavomir Gazda, CKAIT
0011495

Zprava programu Valentin Software GmbH, ,FVE Strakonice - vypravni budova"“,
zpracovatel: Ing. Ondrej Winkler, 4/2023

Vyjadreni EG-D, a.s. k pfipojeni FVE - Smlouva o pfipojeni Cislo 9002315895 (Smlouva
o pripojeni bude poskytnuta vitéznému zhotoviteli) Smlouva o pripojeni je soucasti
zadavaci dokumentace a je prilohou 7.1.10 téchto ZTP.

Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Vimperk - remiza, technologickd budova,

vypravni budova

2.1.6
2.1.7
2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

4.

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

Evidencni list budovy
Projektova dokumentace objektu - bude poskytnuta vitéznému zhotoviteli

Staticky posudek stfechy, ,Posouzeni vhodnosti budova pro umisténi fotovoltaické
elektrarny vC. statického posudku II. etapa"“, zpracovatel: Ing. Tomas Fremr, Ph.D.,
CKAIT 0201989, 6-7/2023

Zprava programu Valentin Software GmbH, ,FVE Vimperk - remiza, vypravni
budova", zpracovatel: Ing. Ondfej Winkler, 4/2023

Vyjadreni EG-D, a.s. k pfipojeni FVE - Smlouva o pfipojeni Cislo 9002316603 (Smlouva
o pripojeni bude poskytnuta vitéznému zhotoviteli). Smlouva o pfipojeni je soucasti
zadavaci dokumentace a je prilohou 7.1.11 téchto ZTP.

Souvisejici podklady a dokumentace
NEOBSAZENO

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné
ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat s investicemi a opravnymi pracemi.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Dokumentace bude zpracovéana dle SZ SM0O11.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
organl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace, a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Do kapitoly 1. POIJMY A DEFINICE ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se pridavaji nové
odstavce:

1.16 Projektova dokumentace pro povoleni stavby (dale jen ,DPS“) je
dokumentace pro vydani povoleni zdméru (povoleni stavby) dle zédkona ¢. 283/2021Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,NSZ"), kterd se zpracovava v clenéni a
rozsahu pfilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dopravni infrastruktury (dale jen ,vyhlaska ¢. 227/2024 Sb."). Pro
potieby projedndni, zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pfilohy P4 smérnice SZ SMO11 [88] s tim, Ze souhrnné ¢asti budou
zpracovany podle ,Rozdilového dokumentu DPS", ktery je pfilohou 7.1.4 ZTP. Oznaceni
objektll a objektovd skladba budou zpracovdny podle Manudlu pro strukturu
dokumentace a popisové pole (verze 05.1, ktery nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ
SMO011 a je pfilohou 7.1.6 ZTP).

.Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Strakonice - vypravni budova"
.Vystavba novych fotovoltaickych zdroj& v lokalité Vimperk - remiza, technologicka budova, vypravni budova®
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE 5/15



4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.2

1.17 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS"“) je
projektovou dokumentaci, ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy €. 3 vyhlasky
¢. 227/2024 Sb. Jedna se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace,
na jejimz zakladé bylo vydano povoleni zaméru (povoleni stavby), ktera dopracovava
a rozpracovava do veétsi podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby
v zadavacim Ffizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachazeni. PDPS lze zpracovat se zohledné&nim konkrétnich vyrobkld, dodavanych
technologii, technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele
pouze v pripadé, zZe je stavba zadavana v reZimu D+B. Pro potfeby projednani, zejména
v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky ptilohy P7 smérnice
SZ SMO011 [88] s tim, Ze souhrnné d&asti budou zpracovany podle ,Rozdilového
dokumentu PDPS", ktery je pfilohou 7.1.4 ZTP. Oznadeni objektd a objektova skladba
budou zpracovany podle Manudlu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze
05.1, ktery nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ SM011 a je p¥ilohou 7.1.6 ZTP).

Definitivni pfedani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: CD (DVD).

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zdznamové prostfedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zdznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zaznamovém prostiedi
Zelezni¢ni dopravni cesty do vybranych uzitnych UGloZnych oblasti (UUO). Pfi ndvrhu
vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zasady uchovavani
a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz piiloha &. 7.1.5 té&chto ZTP.

V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na ,smérnici MD ¢. V-2/2012
[57]" nahrazuji odkazem na ,Pravidla [57]". Odkaz [57] v ¢lanku 12.2 Platné obecné
zavazné pravni predpisy, zdkony a vyhldsky CR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se
nahrazuje néasledujicim znénim: ,[57] Pravidla pro postupy v prib&hu ptipravy
investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti
statniho rozpoctu, ¢j.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023".

V zadavaci dokumentaci uvadény pojem ,Autorsky dozor" se rozumi pojem Dozor
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je pribézny dozor zhotovitele dokumentace
pro povoleni zdméru (DUSL/DPS) nad souladem realizace dokumentace pro provadéni
zdméru (PDPS) a dale pribézny dozor nad provadénim zaméru (stavby) v souladu
s dokumentaci pro provedeni zaméru (PDPS vcetné RDS).

Zhotovitel se pfi zajisténi a ochrané kabelizace fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generdlniho Feditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu pFipravy a realizace
investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

PFipominky ze strany SZ budou vydany v Souhrnném stanovisku SZ, na jehoz zékladé
Zhotovitel provede vyporadani pripominek uplatnénych v tomto Souhrnném stanovisku
SZ. Na ostatni dil¢i vyjadreni, pfipominky a pozadavky nebude bran zretel.

Sdélovaci zarizeni

Vystavba novych fotovoltaickych zdroil v lokalité Strakonice — vypravni budova

4.2.1 Popis stavajiciho stavu

6/15

4.2.1.1 V zdjmovém Uzemi se nenachézi sit& ve spravé SZT.
4.2.1.2 V zadjmovém Uzemi se nachdzi sité ve spravé CD - Telematiky a.s.

4.2.1.3 Na stfede vypravni budovy se nenachézeji anténni stozary v majetku CD -
Telematika.

4.2.1.4 Na stiede vypravni budovy se nenachazi technologie SSZT C. Budé&jovice.

,Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Strakonice - vypravni budova"
,Vystavba novych fotovoltaickych zdrojtl v lokalité Vimperk - remiza, technologickd budova, vypravni budova®
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4.2.2 Pozadavky na novy stav

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.2.6

Ke stozaru, anténam i kabelim na stfe$e VB musi byt zachovan pFistup a po
celou dobu montaze FVE musi z{stat radiové systémy v provozu.

Stavba nesmi v zadném pripadé rusit pouzivané radiové systémy na tratich
Spravy zeleznic, statni organizace, pripadné vyuzité elektronické zarizeni musi
spliovat elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Z dlvodu vyskytu sdélovaci technologie v&etné vnitiniho sdél. vedeni v
objektu VB je nutné vyzvat min. 15 dni pred zapocetim praci CD-T, VS, p.
Janda, tel. 724 110 515 k dozoru.

V pripadé zemnich praci v okoli objektu VB Strakonice je nutné vytyceni a
zabezpeceni podzemniho kom. vedeni v majetku Spravy zeleznic - SZT a CD-
Telematiky, a.s.

Nutné dodrzeni VSeobecnych podminek (Pfiloha 7.1.9 téchto ZTP) ochrany sité
elektronickych komunikaci Spravy zZeleznic, s. o. (ve spravé SZT). Vytyceni
vedeni zajisti: CD-Telematika, a.s., p. Stejskal, tel. 602 970 162.

Zarover je tfeba dodrzet obecné podminky SZT (Priloha 7.1.7 téchto ZTP)

Vystavba novych fotovoltaickych zdroju v lokalité Vimperk, vypravni budova

4.2.3 Popis stavajiciho stavu

4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3

4.2.3.4

V zajmovém Uzemi se nenachazi sité ve spraveé SZT.
V zadjmovém Uzemi se nachazi sité ve spravé CD - Telematiky a.s.

Na stfeSe vypravni budovy se nachazi anténni stozar s anténami radiového
systému CD - Telematika. Od antén na stozaru vede kabelizace k technologii
v objektu VB.

Na stfede vypravni budovy se nenachézi technologie SSZT C. Budé&jovice.

4.2.4 Pozadavky na novy stav

4.2.4.1

4.2.4.2

4.2.4.3

4.2.4.4

4.2.4.5

Ke stozaru, anténam i kabelim na stfe$e VB musi byt zachovan pfistup a po
celou dobu montaze FVE musi zUstat radiové systémy v provozu.

Stavba nesmi v zadném pripadé rusit pouzivané radiové systémy na tratich
Spravy zeleznic, statni organizace, pripadné vyuzité elektronické zarizeni musi
splnovat elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Z dlvodu vyskytu sdélovaci technologie v&etné vnitiniho sd&l. vedeni v
objektu VB je nutné vyzvat min. 15 dni pfed zapocetim praci CD-T, VS, p.
Janda, tel. 724 110 515 k dozoru.

V pripadé zemnich praci v okoli objektu VB Strakonice je nutné vytyceni a
zabezpeceni podzemniho kom. vedeni v majetku Spravy zeleznic - SZT a CD-
Telematiky, a.s.

Musi byt dodrzeny vsSeobecné podminky ochrany sité elektronickych
komunikaci Spravy zeleznic, s.0. (ve spravé SZT) a Specifickych podminek
CD-Telematika, a.s. Vytyéeni vedeni zajisti: CD-Telematika, a.s., p. Stejskal,
tel. 602 970 162.

Vystavba novych fotovoltaickych zdroja v lokalité Vimperk — remiza

4.2.5 Popis stavajiciho stavu

4.2.5.1
4.2.5.2
4.2.5.3

4.2.5.4

V zdjmovém Uzemi se nenachéazi sité ve spravé SZT.
V zdjmovém Uzemi se nachazi sité ve spravé CD - Telematiky a.s.

Na stifede vypravni budovy se nenachézeji anténni stozary v majetku €D -
Telematika.

Na stfede vypravni budovy se nenachézi technologie SSZT C. Budé&jovice.

.Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Strakonice - vypravni budova"
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4.2.6 Pozadavky na novy stav

4.2.6.1

4.2.6.2

Ke stozaru, anténdm i kabelim na stfe$e VB musi byt zachovan pfistup a po
celou dobu montaZe FVE musi zlstat radiové systémy v provozu.

Stavba nesmi v zadném pripadé rusit pouzivané radiové systémy na tratich
Spravy zeleznic, statni organizace, pripadné vyuzité elektronické zarizeni musi
splfiovat elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

4.3 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Vystavba novych fotovoltaickych zdroil v lokalité Strakonice — vypravni budova

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

4.3.1.2

Vypravni budova je nyni napéjena 2 samostatnymi okruhy z trafostanice SZ,
které nejprve prochazeji pres rozvodnu CD a KSO01.

V suterénu vypravni budovy se nachazi rekonstruovana rozvodna NN.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

4.3.2.7

Vhodné piipojné misto z FVE do LDSZ SZ v soustavé 400 V AC je rozvadéc RH
umistény v rozvodné, ktera se nachazi ve sklepé vypravni budovy.

Nova kabelovd trasa povede od rozvodny ze sklepa VB do pldnich prostor.
Pokud bude st¥{da¢ umistén na pldé& objektu, bude zfejmé& nutné pocitat s
klimatizacni jednotku.

Soucasti projektové dokumentace musi byt také kompletni ovladani FVE
pomoci systému DDTS dle specifikaci dodanych SZT a jeji pfipojeni do datové
sité SZ.

V ramci stavby budou dodany dva integracni koncentratory, které zajisti
pripojeni FVE do systému DDTS a zaroven bude realizovana integrace prenosu
dat z nové budovanych FVE (Strakonice, Ceské Velenice, Vimperk) a FVE jiz u
OR Plzen provozovanych (Plzeri Susickd, Hrd&jovice, Plzefi Koterov, Plzefi
Ostruhova). Tyto koncentratory budou kompatibilni se stavajici technologii
provozovanou Vv oblasti provozovatele DDTS. Umisténi koncentratorl pro
Plzensky a JihoCesky kraj bude upresnéno spravcem.

V rdmci stavby bude zajisténo datové pripojeni a propojeni do DDTS FVE
vyjmenovanych v ¢l. 4.3.2.4, véetné pripadnych technickych Uprav zapojeni
stavajicich FVE.

Navrhnout dobijeci stanici pro elektromobily na parkovisté SZ mezi vypravni
budovou a technologickou budovou.

Vhodné misto pro umisténi stfidade se nachazi na pldé u vytahu ve 3.NP
(podkrovi), soubé&h s vedenim NN. Prostor je od pddniho prostoru tepelné
odizolovany - neni nutné pouzit klimatizaci. Stfidac Ize osadit na sténu proti
vystupu ze schodisté nebo na sténu vlevo. Na levé sténé je sice umistén hlavni
vypinac vytahu, ale ten se da pfipadné premistit.

Vystavba novych fotovoltaickych zdrojl v lokalité Vimperk — vypravni budova

4.3.3 Popis stavajiciho stavu

4.3.3.1

V pfizemi vypravni budovy se nachazi nové rekonstruovana rozvodna NN, ze
které je mozné vést budouci kabeldz do sklepnich prostor.

,Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Strakonice - vypravni budova"
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4.3.4 Pozadavky na novy stav

4.3.4.1

4.3.4.2

4.3.4.3

4.3.4.4

Vhodné p¥ipojné misto z FVE do LDSZ SZ v soustavé 400 V AC je rozvadé¢ RH
umistény v rozvodné, kterad se nachazi v pfizemi vypravni budovy.

Nova kabelova trasa povede od rozvodny pres sklep VB do pldnich prostor
stavajicim kominovym priduchem v jakémkoliv z ¢asteéné (pod UGroveri
stiesniho plasté) ubouranych kominovych téles.

Soudasti projektové dokumentace musi byt také kompletni ovladani FVE
pomoci systému DDTS dle specifikaci dodanych SZT a jeji pfipojeni do datové
sité SZ.

Vhodné misto pro umisténi stfidace se nachazi v rozvodné, ktera se nachazi
v pfizemi, kde bude tedy tento umistén.

Vystavba novych fotovoltaickych zdroil v lokalité Vimperk — remiza

4.3.5 Popis stavajiciho stavu

4.3.5.1

Z KS 13 na budové remizy vede kabel CYKY 4 x 70. Je pfiveden do KS 21 a
odtud do rozvodny ve vypravni budové na jisti¢ 3 x 50 A (FA 013).

4.3.6 Pozadavky na novy stav

4.3.6.1

4.3.6.1

4.3.6.2

4.3.6.3

Vhodné piipojné misto z FVE do LDSZ SZ v soustavé 400 V AC je rozvadéc RH
umistény v rozvodné, kterd se nachazi v pfizemi vypravni budovy.

Pripojeni FVE na remize je uskutecnitelné pomoci modemu se SIM kartou pres
APN.

Vhodné misto pro umisténi stfidaCe se nachazi v pfizemi remizy hned za
privodni kabelovou skfini. Bude nutné navrhnout komunikacni platformu mezi
stfidacem a rozvodnou ve vypravni budové.

Navrhnout dobijeci stanici pro elektromobily do uzavfené casti areadlu PS
Vimperk.

4.4 Pozemni stavebni objekty

Vystavba novych fotovoltaickych zdroil v lokalité Strakonice — vypravni budova

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

Objekt prosel pred dvéma roky celkovou rekonstrukci. Obvodové cihelné (CPP)
zdivo zlstalo zachovéno, dolo k vyméné vnitfnich nosnych stén véetné
stropnich konstrukci. Nové stropy jsou betonové na ocelovém trapézovém
plechu. Vnitfni nosné zdivo je z keramickych tvarnic, nenosné stény jsou
sadrokartonové. Krov je kompletné novy, celodrevény, stfesni krytina
skladana z keramickych stfesnich tasek. Budova je cela podsklepena, zdivo je
ve sklepé vihké.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

V rdmci umisténi FVE panell pozadujeme v pfipadé kotveni ptes krytinu jejich
kotveni systémovymi prvky pro zat&snéni kotevnich prostupt dle stavajiciho
druhu krytiny nebo FVE panell umisténi bez zésahu do stiesni krytiny. V rdmci
zfizeni FVE pozadujeme napojeni FVE na stavajici hromosvodnou soustavu,
zfizeni zachytného systému (navazujicitho na vystupni mista na stfesni
konstrukci) pro udrzbu a revize a opravy FVE instalace.

Vystavba novych fotovoltaickych zdrojd v lokalité Vimperk — vypravni budova

4.4.3 Popis stavajiciho stavu

4.4.3.1

Konstrukéni systém objektu je zdény (CPP). Krov je celodfevény, vaznicové
soustavy, do$lo pouze k vyméné lokalnich prvkd. Stfecha je sedlovéd s novym
latovdnim a novou krytinou z plechovych sklddanych $ablon s barevnou
povrchovou Upravou od f. BLACHOTRAPEZ. Objekt neni zateplen.
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4.4.4 Pozadavky na novy stav

4.4.4.1 Dle statického posudku je pred osazenim FVE nutné posileni konstrukce krovu
vlozenymi ocelovymi prvky. V rdmci umisténi FVE paneld pozadujeme
v pfipadé kotveni pres krytinu jejich kotveni systémovymi prvky pro zatésnéni
kotevnich prostupt dle stavajiciho druhu krytiny nebo FVE panell umisténi
bez zasahu do stfesni krytiny. V réamci zfizeni FVE pozadujeme napojeni FVE
na stavajici hromosvodnou soustavu, zfizeni zachytného systému
(navazujiciho na vystupni mista na stfesni konstrukci) pro udrzbu a revize a
opravy FVE instalace.

Vystavba novych fotovoltaickych zdroid v lokalité Vimperk — remiza

4.4.5 Popis stavajiciho stavu

4.4,5.1  Konstrukéni systém objektu remizy je pfevazné z hrazdéného zdiva s vnéjsim
oplasténim na drevéném rostu. Pouze predni ¢ast a byvala vodarna (véz) jsou
celé zdéné (SPP). Krov je stavajici s novym latovanim. Stfecha je sedlova,
s novou krytinou z profilovanych plechovych pasi s barevnou povrchovou
Upravou od f. SATJAM. Objekt neni zateplen.

4.4.6 Pozadavky na novy stav

4.5
4.5.1

4.5.2
4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3
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4.4.6.1 Vrdmci umisténi FVE paneld pozadujeme v piipadé kotveni ptes krytinu jejich
kotveni systémovymi prvky pro zat&snéni kotevnich prostupl dle stavajiciho
druhu krytiny nebo FVE panell umist&ni bez zasahu do st¥e&ni krytiny. V rdmci
zfizeni FVE poZadujeme napojeni FVE na stavajici hromosvodnou soustavu,
zfizeni zachytného systému (navazujicitho na vystupni mista na stresni
konstrukci) pro udrzbu a revize a opravy FVE instalace.

Zasady organizace vystavby

PFi realizaci poZzadujeme s dostatecnym Casovym predstihem dodat veskeré potifebné
podklady pro zpracovani pfipadné zmény zakladni dopravni dokumentace a tabulky
tratovych pomérd.

V ramci stavby bude vyfesena majetkopravni ¢ast v zajmovém Gzemi stavby.

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu,
vody, popf. plynu vcéetné feSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmeérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohrozovani bezpecCnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k
znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdus$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbdm nebo pozemklm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisi)

Poskytovani geodetickych podkladd se Fidi Pokynem generdiniho feditele Sz
PO-06/2020-GR, Pokyn generélniho feditele k poskytovani geodetickych podkladl
a Cinnosti pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Zhotovitel je povinen v pripadé praci na uplnych mapovych podkladech si alespori 1 mésic
piredem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na stav DTMZ.

Zévaznym formatem mapovych podkladi a mapové geodetické dokumentace je ZXML.
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4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve
formatu ZXML pFedat plné navazéana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

V pribé&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro radné zpracovani
projektové dokumentace. V ramci PDPS stavby bude provedeno ovéfeni a doplinéni
stavajiciho stavu inZzenyrskych siti (aktualizovaného), u kterych by mohlo dojit k zavazné
kolizi v navrhu technického feseni.

Udaje katastralniho Giadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{ v mistech, kde dochazi k
nezbytnému zasahu mimo hranici drahy, musi byt aktualizované a ovérené. Soucasti
zakazky je vyhotoveni vdech geometrickych plani nezbytnych pro majetkopravni
vyporadani projektu. Zhotovitel zajisti veskeré podklady pro majetkopravni vyporadani
v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni.

Zbylé Casti geodetické dokumentace jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.
Zivotni prostredi

Soucasti Dokumentace bude zpracovana kapitola Environmental, Social and Governance
(dale jen ,ESG"), kde bude uvedena prehledna tabulka tzv. Environmental and Social
plan s uvedenymi poZadavky na evropské standardy pro podavani zprav o udrzitelnosti
(dale jen ,ESRS"). Soucasti bude i vyhodnoceni pfedmétnych rizik v souladu s ESRS.
Predmétna kapitola bude konzultovdna s garantem na ZP Objednatele.

V pfipadé jednani Zhotovitele s organy ochrany prirody, Zhotovitel vzdy pFizve specialistu
zivotniho prostiedi Objednatele.

Dokladové ¢&ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporddéna do
samostatné podslozky dokladové &&sti. Soucasti bude mj. odlivodnéné stanovisko organu
ochrany pfirody dle § 45 i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny k lokalitam
NATURA 2000 a vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni
prostredi.

Soucdasti projektové dokumentace bude navrh na postup pro nakladani s vybouranymi
stavebnimi materidly, aby bylo maximalizovano jejich opétovné pouziti a navrhnout
nakladani s vedlejSimi produkty, stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa
nejvy$éi mozna mira jejich opétovného pouZiti a recyklace v souladu se smérnici SZ SM
096, ¢l. 9, v platném znéni. V soupisu praci a rozpoc¢tu bude kapitola bouraci prace -
odpady zahrnovat nejen jednotlivé polozky mnozstvi materialu a jeho likvidace nebo
recyklace, ale také polozku: Zpracovani zavére¢né zpravy odpadového hospodarstvi
stavby dle SZ SM 096.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x CD (DVD).

Pfedmétem Dila je vytvoreni projektové realiza¢ni dokumentace a ndsledna realizace FVE
véetné vedkerych nezbytnych Uprav ostatnich dotéenych systémd. FVE musi splfiovat
veskeré zakonné a normativni povinnosti.

V ramci projektové dokumentace je nutnost zazadat distributora o vyjadreni k pfipojeni
FVE do jeho distribu¢ni soustavy nebo lokalni distribu¢ni soustavy. Distributor smi
pozadovat tzv. Studii pfipojitelnosti, dle podminek § 5 uvedenych v PPLDS.

Projektova dokumentace musi splfiovat veskeré nalezitosti dané dotaénimi podminkami
tak, aby po prvnim paralelnim pfipojeni vyrobny mohlo dojit k napinéni pozadavkd
dotacniho titulu.
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5.2.4
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Konstrukce FVE nesmi byt napojena na hromosvodovou soustavu. Pro uvedeni nezivych
Casti FVE na stejny potencial bude provedeno ochranné pospojovani podle CSN 33 2000-
4-41 ed. 3.

DlleZitou a nedilnou soucasti dokumentace bude:

Revidovani stavajiciho PBR budovy (pfipadné vypracovéni nového) a posouzeni
vhodnosti rozd&leni pozarnich Gsekl v pfipadé&, Ze technologie k FVE musi byt podle CSN
73 0834 umisténa v samostatném pozarnim Useku.

Ziskat, pripadné vyhotovit dokument ,Vypocet a Fizeni rizika" podle CSN EN 62 305-2
ed. 2 pro dotcenou budovu a ovéfit, zda jeho vstupni idaje odpovidaji aktualni situaci.

Podrobné pFipadné blokové schéma skute¢né realizovaného zapojeni véech prvké FVE do
Technologické datové sité SZ se seznamem pridélenych IP adres a jejich skute¢ného
ptitazeni prvkdm FVE. Projekt musi ziskat kladné vyjadieni kybernetické bezpeé&nosti SZ.

Posoudit soulad stavajiciho systému ochrany pfed bleskem (dale jen ,LPS"“) s poZzadavky
normy CSN EN 62 305-3 ed. 2 a zajistit projekéni zpracovani takovych Gprav a doplnéni
LPS, aby po instalaci FVE byla tato ochrana v souladu s vysSe uvedenou normou.

Posoudit soulad stavajiciho vnitfniho systému ochrany pred bleskem a prepétim (tzv.
koordinovana ochrana svodici prepéti oznacovanymi SPD) v dotéené Casti instalace s
pozadavky normy CSN EN 62 305-4 ed. 2 a zajistit projekéni zpracovéni takovych Uprav
a doplnéni, aby po instalaci FVE byla tato ochrana v souladu s vySe uvedenou normou.

Vypracovani protokolu o uréeni vnéjsich vlivQ.

Odepnutim FVE nesmi dojit k vyrazeni jakékoliv napajené technologie, kterd bude
napajena jak z FVE, tak i z distribu¢ni soustavy. Nesmi dojit napriklad ani ke
kratkodobému odepnuti bézné spotfeby v RH, kam je FVE pfipojena.

Pfed zahajenim dila musi byt projektovd dokumentace pro provedeni stavby zaslana
Objednateli k prfipominkdm a prokazatelné Objednatelem odsouhlasena. Termin na
pripominky je stanoven minimalné na 21 pracovnich dni.

Ke zpracované projektové dokumentaci musi byt vytvofena i modelace FVE
s predpokladanou vyrobou elektrické energie v kvalitnim software (alespon Urovné PV
Sol, PV Sys). K tomu je nutné namodelovat i zatiZzeni stfechy, kde fotovoltaické panely
budou umistény a rovnéz zpravu prilozit k dokumentaci.

Pokud nebyl zpracovan staticky posudek na danou stfechu, musi byt proveden
Zhotovitelem.

Technické pozadavky

FVE musi splfnovat podminky dle PPLDS jako napriklad dalkové odepnuti na vystupnim
jisticim prvku FVE. V pripadé nesouladu Ize vyuzit i podminek PPDS na zakladé domluvy
s odborem 024.

Strida¢ nesmi komunikovat pres Bluetooth nebo pres Wifi (musi byt moznost trvalého
vypnuti daného prenosového rozhrani).

Pokud bude v objektu, na kterém bude instalovéna FVE, k dispozici technicka datova sit
SZ, musi byt stfidac naprojektovan kabelové k této datové siti s pouzitim vhodnych
prevodnikd.

Vyrobna bude odmeérena elektromérem napojenym dalkové do softwaru ReadEn za
pomoci APN. Cela tato technologie od elektroméru az po slot na SIM kartu bude soucasti
projektové dokumentace. Elektromér musi byt schvédlen viz Technické podminky
pripojeni k LDSz Priloha ¢. 2 - Stanovena ovéfena méridla LDSz - odkaz: 4825db5e-
el13a-4193-9f8e-f10047f53893 (spravazeleznic.cz)

Pokud v objektu nebude k dispozici datova sit SZ, Ize pouzit radiovy prenos LTE (Long
Term Evolution) v siti vefejného mobilniho operdtora. LTE pro toto spojeni je mozné
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5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

5.2.13

5.2.14

pouze v APN (Acces Point Name) SZ a SIM karty pro viechna pfipojend zafizeni musi byt
vystaveny SZT.

Pro pripojeni stfidaCe k nadfazenému systému DDTS musi byt pouzit protokol Modbus
RTU po dvouvodiCové sbérnici nebo Modbus TCP/IP po Ethernetovém kabelu, pro
pripojeni samostatného schvaleného fakturacniho elektroméru pakskrze APN Spravy
zeleznic.

Strida¢ musi umoznovat vzdalenou spravu, tzn. zakladni ovladani stfidace vyp / zap,
vy¢&itani chybovych a provoznich stavd, vycitani provoznich analogovych hodnot zafizeni,
prehled o nefakturacnim méreni dodané elektrické energie / vyrobé a dalsi. Prioritné
musi byt vzdalena sprava realizovana prostfednictvim protokold Modbus TCP/IP nebo
Modbus RTU. Sprava prostfednictvim webového rozhrani za pouZiti SW vyrobce mize
byt dopliikovou variantou. Stfida¢ musi byt schopen prendset nejenom jednotlivé
chybové stavy, ale také sumarni poruchu v pFipadé&, Ze je aktivnich vice chybovych stavd.

Pokud bude stfida¢ obsahovat pouze jedno fyzické rozhrani (Ethernet nebo RS-485) a
binarni vstupy/vystupy, mizZe byt instalovano technologické PLC (Programmable Logic
Controller), které bude zajisfovat lokalni sbé&r binarnich stavd, feseni lokélniho spinani
prvkd a vyéitani potfebnych informaci ze stfidate pomoci uvedenych komunikaénich
rozhrani. PLC bude dale predéavat potiebna data do nadfazenych systém@ (DRT, DDTS
nebo jinych) po oddélenych Ethernetovych portech za pomoci technologické datové sité
SZ po protokolu ModBus TCP-IP nebo protokolem IEC 61870-5-104 s ¢asovou znackou.

Stridac musi byt pripojen bud'k integra¢nimu koncentratoru DDTS nebo technologickému
PLC.

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou Objednateli pfedany zdrojové kody ze
vSech pouzitych PLC, zdrojové koédy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a
projekty FesSici nastaveni (dale jen ,programové C(Casti®). Mezi Zhotovitelem a
Objednatelem daného zafizeni bude sepsana licencni smlouva, kde budou presné
definovany nazvy programovych casti, kterych se licen¢ni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych casti Objednatelem. V tomto popisu musi byt
jednoznacné urceny jednotlivé programové Casti kazdého programu, na které budou
platné rlizné Grovné vyuZivani Objednatelem. Objednatel bude mit opravnéni dle svych
potfeb dale rozvijet a upravovat programové Casti tykajici se logiky ovladaného zarizeni
a Upravy vizualizaénich systémU, nebude viak zasahovat do knihoven ¢&i celkd FeSicich
komunikaéni protokoly a ochranné funkce. Objednatel mize provadét programové
Upravy v zarucni dobé pouze se svolenim Zhotovitele. Objednatel nesmi predat zadné
programové Casti tfeti strané Ci pouzit zadné programové casti do jiného zafizeni bez
souhlasu Zhotovitele. Pfedanim programovych casti nevznikéd Objednateli narok na HW
a SW licencni klice potfebné k jejich editaci.

Stridace také musi disponovat funkci, kterd pfi aktivaci garantuje nulové pretoky do
nadfazené distribuéni soustavy, popiipad® moznosti vypindni dle pozadavk{
provozovatele distribucni soustavy.

Pro pfenos vypinaciho signalu od pripojovaciho mista nadifazeného distributora a dale v
ramci LDSZ bude vyuzito bud’ standartniho pfenosu HDO (dalkové hromadné ovladani) s
komunikaci po elektrickém vedeni VN, NN za pomoci tomu uréenych zafizeni, nebo
technologii AMM (Automated Meter Management), kde komunikace probiha
prostiednictvim PLC nebo GPRS za pomoci k tomu urcenych zfizeni. Ty budou osazeny
jak na vystupu z FVE, tak na misté pfipojeni k distributorovi. Technologie prenosu AMM
bude poplatnd dobé vystavby FVE. O zplsobu vyuZiti technologie AMM nebo HDO bude
rozhodnuto na zakladé jednani Objednatele (obzvlasté pak odboru 024 a OES),
Zhotovitele a nadfazeného distributora.

Na vystupu FVE bude instalovan Cctyf-kvadrantovy elektromér s komunikacnim
rozhranim.

Danému poctu paneld musi spravné odpovidat optimizéry tak, aby doslo k minimalizaci
Uubytku napéti pfi zastinéni panelu a celkové optimalizaci voltampérové charakteristiky
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(dle uzitého vyrobce). Na vystupech kazdého stringu bude instalovan bezpecnostni DC
odpinac fizeny pozarnim kontaktem z tlacitka STOP FVE dle PBR.

Navrzeny systém musi mit bezpecné stejnosmeérné napéti (<120 VDC) v pripadé jakékoli
poruchy ve stejnosmérné nebo stfidavé Casti pro bezpecnostni Udrzbu, opravu nebo
vymeénu jakékoli ¢asti systému a pro jednotky HZS pfi haseni pozaru. Zaroven musi plnit
predbé&znou normu CSN P 73 0847 (V pfipadé, ze predbéznd norma obsahuje rozpor vici
jinym normam, musi byt prokazatelné odsouhlaseno s 024).

Optimizér, stfida¢ a monitorovaci platforma musi byt poskytovana stejnym vyrobcem.

Vykonovy optimizér musi prokazatelné disponovat funkci MPPT (Maximum power point
tracking) aby bylo zajisténo, Ze se energie z kazdého jednoho panelu nebo z kazdych 2
panell ziskava v bodé maximalniho vykonu.

Optimizér musi mit integrovana teplotni cidla v konektoru pro zabranéni a prevenci
vzniku elektrického oblouku.

Vyrobce dodavané technologie musi poskytnout ovéreni kybernetické bezpecnosti v
souladu s ISO27001 a GDPR.

Stiida¢ musi mit funkce pro detekci elektrickych obloukl kompatibilni s normou UL1699B
nebo v pfipadé, Ze méni¢ funkci pfimo nedisponuje, bude funkce zajiSténa externim
reSenim.

Je obecné uvazovano, Ze generator DC bude opatfen optimizéry nad ramec vyhlasky
114/2023, tedy na jakémkoliv objektu pFi jakémkoliv vykonu z dévodu specifik na draze.

Sklon panell musi byt fadné odlvodnén, stejn& tak smér a kontrukce pro panelovy
systém.

Obecnou podminkou je podpora bezbateriového systému v pripadech, které jsou k tomu
vhodné (napf. napojeni FVE do velkého bodu LDSZ).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické poZzadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC
¢. 34 a C. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické poZzadavky
na vyrobky, zafFizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
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