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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Ucel arozsah predmétu Dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zpracovani Projektové dokumentace pro provddéni stavby (PDPS), zhotoveni stavby

L.1:2.

1.1.3.

a vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ,,Vystavba PZZ v km 10,210 trati Karlovy Vary
- Marianské Lazné”. Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti silni¢ni i vlakové dopravy na vyse uvedeném
prejezdu. Stavba reSi vystavbu technologické &asti pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni véetné
kabelizace pfejezdu P357 vkm 10,210 novym prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim svételnym
kategorie PZS 3SBL dle CSN 34 2650 ed.2 na trati Maridnské Lazné — Karlovy Vary d.n..

Pfrejezd P357 v km 10,210 fesi kiiZzeni Zeleznicni trati se silnici lll. tFidy ¢. 19831 u obce Ovesné Kladruby.
Prejezd je v soucasné dobé zabezpegeny dle normy CSN 73 6380 v platném znéni vystraznymi kfiZi a jsou
zde osazeny dopravni znacky €. P6 ,Stlij, dej pfednost vjizdé!”. Uspofddéni prejezdu neni stavebné
pfiznivé, smérové poméry pozemni komunikace v blizkosti pfejezdu trvale zplsobuji zhorSenou
viditelnost ze silnice na trat. Ztohoto divodu je na trati trvalé omezeni rychlosti pres pfejezd
na 30 km/h. V ramci stavby dojde k vystavbé nového pfejezdového zabezpefovaciho zafizen( bez zavor.
Prejezd bude zabezpefen pomoci novych vystrainik(l s pozitivni signalizaci. Nové zabezpecovaci zafizen|
bude typu PZS 3SBL dle SN 34 2650 ed.2. Pro spouiténi a vyhodnoceni priijezdu vlaku budou pouZity
snimaci body poéitadl naprav. Pro indikaci o stavu prejezd(l budou poufity pfejezdniky. Pro potfeby
sdélovaci techniky bude v této stavbé v tiseku od km 2,830 (PZS A3) do km 11,730 (dopravna D3 Ovesné
Kladruby) polozen kabel TK 5XN0.8 a 2 x trubka HDPE 40/33, modré a Cerné barvy. V ramci stavby
je navrieno pro RD PZS v km 10,210 napajeni pomoci nové elektrické pfipojky z nového elektromérového
pilite ER, ktery bude umistén na zastavce Milhostov. Dale bude provedena Uprava stavajici elektrické
pfipojky pro zastavku Milhostov.

Rozsah dila ,Vystavba PZZ v km 10,210 trati Karlovy Vary - Maridanské Lazné” je dan schvalenou
dokumentaci pro stavebni povoleni stavby. Pro potfeby zhotoveni stavby bude pfed zahajeni stavby
provedeno dopracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) vrozsahu jednotlivych
PS a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zaddavaci a schvalené projektové dokumentace.
Po realizaci bude zhotovena dokumentace skutecného provedeni dle pfisluiné SoD a obchodnich
podminek.

1.2. Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati & 149 Maridnské Lazné — Karlovy Vary d.n. dle JR (TTP: 536A), dle Prohlaseni
o draze & 105 00 Maridnské Lazné — Karlovy Vary); REG046 Marianské Lazné — Karlovy Vary; TU 0241
Marianské Lazné (mimo) — Karlovy Vary dol.n. {v¢etné ), TUDU 024102 Maridnské Lazné — Vlkovice, TUDU
0241B1 dD3 Vikovice, TUDU 024104 Vikovice — Ovesné Kladruby, TUDU 0241C1 dD3 Ovesné Kladruby.

Stavba leZici na Uzemi Karlovarského kraje, okres Cheb.

Hlavni stavebni éinnost bude probihat v rozsahu hranic pozemk( Ceské republiky s pravem hospodareni
$ZDC s.0.. Stevba déle zasahuje rovné? na pozemky ve vlastnictvi Ceskych drah a.s. a obce Ovesné
Kladruby.

Obvod stavenisté je urfen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichi bude stavba
provadéna — jde o katastralni dzemi Uovice, Vlkovice u Maridnskych Lazni, Stanovité u Maridnskych
Lazni, Choténov u Maridanskych Lazni, Martinov u Maridnskych Lazni, Milhostov u Maridnskych Ldzn{
a Ovesné Kladruby.

Obvod stavby ( vykopové prace ) — cca zkm 2,830 — 11,730.

Draini ufad, sekce stavebni, tizemni odbor Plzen, Skroupova 11301 36 Plzeri vydal pod &j. DUCR-
5286/17/Rb z2 dne 25.1. 2017 rozhodnuti o zméné rozsahu a zplsobu zabezpeleni kfizeni zeleznicni
dréhy s pozemni komunikaci v drovni koleji ( pfejezd P357 v km 10,210 na trati Marianské Lazné — Karlovy
Vary d.n. ).

Méstsky GFad Maridnské Lazn&, Stavebni GFad, Ruskd 155, 353 01 Marianské Lazné vydal pod
¢.j. STAV/17/1067/FK ze dne 23.3. 2017 Vyjadfeni. Podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zdkona
sdéluje, e navriend stavba je v souladu se zdméry Gzemniho planovani v dotéeném uUzemi.

Pro stavbu bylo vydano Stavebni povoleni Drainim dfadem Praha ve smyslu zdkona &.183/2006 Sb.,
o tzemnim pléanovdni a stavenim fadu (stavebni zdkon) v platném znén.
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2.

3.

4.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1.

Dokumentace pro stavebni povoleni ( projektové souhrnné feseni ) stavby ,Vystavba PZZ v km 10,210
trati Karlovy Vary - Maridnské Lazné”, zpracovatel dokumentace ATE, s. r. 0., Cheb, datum 08/2018.

2.2. Souvisejici dokumentace

2:2.1.
2.2.2.

Posuzovaci protokol projektu SZDC &j: 24383/2018-S7DC-55Z-UT2-Kes ze dne 27. 09. 2018.
Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-48806/18/Rb ze dne 28.8.2018. NPM 15.9.2018.

KOORDINACE S JINYIMI STAVBAMI

3.1.1.

3.1.2.

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktudlné zpracovavanymi
investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stidiu zahdjeni realizace v obdobi
provadéni dila dle harmonogramu praci. Pfed zahdjenim stavebnich praci nutno ovéfit.

V ramci zpracovavani DSP byla potfeba koordinace se stavbou ,Trat 149 Karlovy Vary dolni nadrazi —
Marianské Lézné”.

ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. \Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

UchazeC obdrzi jako soucast zaddvaci dokumentace i kompletni digitalni verzi projektové dokumentace
stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazec obdrzi souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tisténé
a digitdIni formé. V pfipadé nesouladu mezi (daji v tisténé podobé (a souéasné v digitdini podohé
v uzaviené formé ve forméatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls, Podrobnéji viz
Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentar k soupisu praci.

Pred zahdjenim praci na objektech, jejichZ souasti jsou ,Uréend technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sb., zadavatel poZaduje pfedlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sh. o drahach v platném znéni pro viechny
druhy ,Urcenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se
vztahuje k p/néni pfedmétné zakdzky a bez jeho pfedloZeni nebude moiné zahdjit prace na wyde
uvedenych objektech.

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyceni hranic
drazniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru cizich pozemk(. V pfipadé, Ze by
pfesto k takovému zaboru doslo, bude feSeni vzniklych problému véci a plné k tizi zhotovitele.

Pfed zapodetim stavby bude pfechodné dopravni znaceni pfedloZeno zhotovitelem stavby k odsouhlaseni
Policii €R, DI pfisluiného okresniho pracovisté Policie pro pfipadnou upravu a doplnéni s chledem
na aktudlni stav silniéni sité. Déle bude provedeno projednani s pfislusnym silni¢nim spravnim Gfadem.

soudasti pfecdmétu dila je dale:

e zfizeni geodetického bodového pole a veskera geodetickd méfeni nutnd k provedeni dila
(dle vyjadieni SZG Praha je pfedlozena geodetickd &ast dokumentace pro stavebni povoleni bez
zévad, kromé 1.3 N&vrh vytycovaci sit&. 1.3 nebylo moZné zpracovat, protoZe v ramci akce , Trat
149 Karlovy Vary dolni nadrafi — Marianské Lézné” doslo k poskozeni bodového pole
a vsoulasné dobé je$té neni obnoveno. Zpracovani 1.3 bude provedeno ai po obdrieni

opraveného bodového pole a 1.3 bude nasledné zaslédna k vyjadFeni na SZG Praha),
e zajisténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby vtom smyslu, Ze mu
umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti
nezbytnych kancelafskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP véetné
parkovacich mist atd.). Ndklady na vy$e uvedenou soudinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
tak soucasti nakladl na zafizeni stavenisté.

Po vytyéeni kabelowych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen svelat jednani
v dané Zelezni¢nf stanici a pfilehlém mezistaniénim Gseku za ucasti zhotovitele projektové dokumentace
sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni, silnoproudu, zelezniéniho swrSku a spodku, jednotlivych
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4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.
4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

podzhotovitell a objednatele. Cilem je na misté upFesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat
provédéni jednotlivych praci. Zjedndni je zhotovitel povinen provést zdznam. Zhotovitel musi byt
pfipraven na chyby a lokdIni zmény v pfesnosti tdajli o polohéch stavajicich inzenyrskych siti.

Zhotovitel musi vramci pfejimacich Fizeni vytvofit Easovy prostor pro ¢innost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 aZ 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji &asti) objednateli v zavislosti
na rozsahu zarizeni.

Zhotovitel musi v dostate¢ném pfedstihu pred ukonéenim jednotlivyich stavebnich postupll pfedat
povéfenému pracovnikovi objednatele viechny potfebné podklady pro zpracovani Gprav staniéniho Fadu
ve smyslu pfedpisu $ZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a poZadavky vefejnopravnich orgédnd, které
budou obsaZeny ve stavebnim povoleni.

PFedani staveniité zhotoviteli zajisti objednatel a po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami.

Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické feSeni projednané a schvélené
v projektu stavby (DSP). Pfipadné viceniklady na dodateéné zajisténi spinéni pozadavk( zadavatele dané
projektem stavby {DSP) zdivodu nemoznosti dodavaného zafizeni splnit tyto pozadavky ponese
zhotovitel ke své tizi.

Objednatel ddrazné upozorfiuje zhotovitele, Zze veskeré naklady souvisejici s vlastni realizaci véetné
dopravy dodavek a materidld, odvozem a likvidaci odpadd, nastavenim parametrli, oZivenim,
dodavatelskym a komisiondlnim pfezkou$enim, uvedenim stavby do zku3ebniho a trvalého provozu,
méfenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zaméfenim skute¢ného provedeni stavby
vletné wypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedenim technickych revizi
a potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprév, protokoll UTZ a TBZ si zhotovitel
zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymér.

Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace wvyplyvajici z davodu
opomenuti ¢i zvoleni nevhodného technického fe3eni zhotovitelem. Objednatel upozorfiuje zhotovitele,
Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze vedkeré naklady na odstranéni nedostatk(
skutetné doddavané technologie oproti navrhu technického feSeni deklarovanému v nabidce ponese
zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje prdvo na predloZeni pouze jednoho technického
feSeni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

Zhotovitel priedloZi ve své nabidce konkrétni navrh technického FeSeni jednotlivych PS a SO, ktery bude
spliovat poiadavky schvéleného projektu stavby (DSP) srespektovdnim pfipominek posuzovaciho
a schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

Uzivani draznich a zejména mimodrainich nemovitosti pro Ucely zafizeni staveniité a pFistupovych cest,
jakoz i vyuziti doéasnych zaborl nad ramec uvedeny v projektu stavhby (DSP) si v pfedstihu projedna
s vlastniky téchto nemovitosti a piné hradi zhotovitel.

Na stavbé muiZe zhotovitel pouzit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti, je jich platny ovéfovaci
provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani a pfevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS,
které toto zefizeni obsahuje). Navriend zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zaFizenimi,
kterd jsou pouzita v navazujicich tratovych Usecich.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci na pfedmétné Casti dila zajistit souhlas s ovéfovacim
provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni nezavedeného u objednatele (dle
smérnice SZCC & 34 v platném znéni).

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény viechny nové namontované vystrainiky
na pfejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z RETRO REFLEXN/HO MATERIALU, odolného viem
povétrnostnim vlivim, oznacené na Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu
$3.4.7. TP 65 MD ze dne 31.7.2013). Toto je opatfeni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Vyziskany materidl ze stavby =zOstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany materidl prevezme
protokoldrné Oblastni feditelstvi Usti nad Labem.

Preddni dila bude zahdjeno na zdkladé ozndmeni zhotovitele o ukonéeni praci na dile nebo jeho
provozuschopné &asti. K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné dokoncené dilo bez vad
a nedodélkl v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkousenim.

Soudésti ozndmeni zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou doklady potfebné
k pfedani a pfevzeti dila:
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4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.

e Prctokol o mistnim (Ustnim) $etfeni (provéieni zpGsobilost UTZ),
e  Prctokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTzZ,

e  Pfislusné tabulky dle pfedpisu T 200,

e Vychozi revize elektrického zafizeni,

e  Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

e  Zhodnoceni komplexniho vyzkouSeni,

e Doklady, které pozaduje Draini Grad.

K pfejimacimu fizeni zhotovitel predloZi dvé soupravy projektové dokumentace skuteéného provedeni
dila a pfeda je objednateli. Digitdlni formu zpracuje dle smérnice SZDC & 117 , Pfedavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC “ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu zkuebniho provozu povede zdznamy o pribéhu zkusebniho
provozu (derik zkuSebniho provozu) a ve spoluprdci s objednatelem bude fesit zdvady, které z pribéhu
zkudebniho provozu vyplynou. Na zévér zkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnocen.
Pisemné vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem & osobou, uréenou
objednatelem, napf. spravcem pfisluiné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé konéi a# po vydani
souhlasu odpovédného pracovisté SZDC s.0. s trvalym provozem zafizeni.

Soucasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO je dan schvéalenou
dokumentaci pro stavebni povoleni (projektového souhrnného Fegeni) stavby.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenisté s pfisluSnymi spravci ¢i majiteli dotéenych
pozemkd.

V pfipadé, Ze se vramci stavby vyskytnou nebezpetné odpady, zajisti zhotovitel na své naklady jejich
likvidaci odbornou firmou.

4.2, Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

Zpusob zaméfovéni a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméfovani Zelezniéni dopravni cesty &.j.: 40618/2018-SZDC-GR-015
s Ucinnosti od 1.9.2018 (viz https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-
ke-stazeni.html) zj. bude kladen diraz na kontrolu zakresu kabel( - kazdy svou linif.

Geodeticka dokumentace bude zpracovéna dle VTP/R/09/18.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portélu modernizace drahy
(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat zhotovitelé/projekéni
organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se $ZDC Usekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude vsouladu se Smérnici SZDC & 117 v platném znéni odevzdana
zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.0., Stavebni sprévu zépad, a to v dostateéném predstihu terminu pro
odevzddni digitdIni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesfujici informace
ke zpracovan( geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

4.3. Doklady predkladané zhotovitelem

4.3.1.

4.3.2.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréend technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sh. v platném znéni, zadavatel poZaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchazel ma zajisténou
spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro
viechny druhy ,,Urenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé,
ze se vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho pfedloZeni nebude moiné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladd
o kvalifikaci rzhotovitell dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a draini dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:
e G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci praci geodetickych ¢innosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Smérnice SZDC

¢. 50; G-03 (ové&rovani vysledkl zeméméfickych &innosti dle zdkona €. 200/1994 Sb. v rozsahu
Ufedniho oprdvnéni c) dodavatelem)

- G-0%Z (vedouci praci geodetickych ¢innosti, ovéfovani vysledki zeméméfickych &innosti dle
zdkona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu dfedniho opravnéni ¢) dodavatelem)
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e (-01 +G-03 nebo G-02

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;

e Z-06 c) nebo platnd F-06 Vedouci praci pro montd? zabezpecovacich zafizenf;

4.3.3. Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou zpiisobilost samotného
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro Zhotovitele pfislusnou innost
vykonavat,

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1. Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni, montaini, dilenské)
a dal3i Dokumentace zhotovitele, kterd v piipadé potfeby rozpracovéava podrobné zadavaci dokumentaci
(DSP) jako Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sh.,
priloha €. 6), pfislusnych TKP Staveb stdtnich drah a Smérnice generdlniho feditele & 11/2006 v platném
znéni zejména pro:

pfejezdové zabezpefovaci zafizeni vletnd ndvaznosti na technologie sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni a véetné zapracovéni pfechodowych stavl sdélovaciho
a zebezpeclovaciho zafizeni v souladu s POV,

sdélovaci zafizeni, v&etné zapracovani pfechodowych stav(.

zpracovani technologickych postupt (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a zkuSebniho
planu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro
realizaci stavby.

4.4.2. Zadodani schvdlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby vsouladu se Smérnici GR SZDC & 11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb
na Zeleznicnich drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, Pfiloha ¢&. 4.

4.5. Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.5.1. Zhotovitel stavby se zavazuje:

zajistit vsouladu s podminkami stavebniho povoleni a vsouladu se zavéry dilich zprav
0 posouzeni subsystémi interoperability zapracovdni vdech stanovenych podminek
a vyhotoveni dokumentace stavby dle skutecného stavu provedeni dila véetné zakresleni zmén
(ve dvou vyhotovenich v papirové formé) a preda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni
pfipadnych pozadovanych Gprav nejpozdéji 7 dni pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni dila
v souladu s drdznimi predpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve formé odpovidajici draznim
pfedpistim v trvalém provedeni (¢ernotisk) a v digitdlni formé do 3 mésici ode dne, kdy byl
vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s presnosti odpovidajici
CSN 73 0212-4, odevzdani bude ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn
a ve formatu Treelnfo,

prokazat zdvaznym zplsobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby
ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitdlni dokumentaci skuteéného stavu na CD nositich ve CEtyfech
vyhotovenich,

Ze odpovida za soulad tisténé a digitdlni podoby dokumentace,

ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpisd pfislusnych ke geodetické
dokumentaci s tim, Zze v pfipadé pfeddvani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
roziifen o wykresy vsech koordinacnich situaci, vCetné stdvajictho stavu a stavajicich
poczemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.dgn v soufadnicich $-JTSK. Seznam soufadnic bude
téz dodan v digitalnim souboru typu *.asc. V pfipadé odkupt pozemk, ¢i uzavirani vécnych
bfemen smimodrazinimi subjekty, budou soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci
geometricke plany.

4.5.2. Zhotovitel digitdlni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skutetného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zaruéni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,
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4.5.3.

4.5.4.

e Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonéeni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

e funkcnost dokumentace a editovatelnost souboril po dobu archivace u objednatele, to je do
skenceni viech zdruk a vyporadani posledni reklamace,

® zasoulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

e za Casti, u kterych zhotovitel uplatfiuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu
trvani pozadovanych prav,

e vramci geodetického zaméfeni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.
Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni idaje o pouZitém materidlu tam, kde tyto
Udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

e km polohy zacatk(l a konct staveb,

e dokumentace skutecného provedeni vystroje dréhy,

e vysledky méFeni elektromagnetické kompatibility (EMC),
e  soupis pouzitych vyjimek z pfedpist a norem,

e pratokol o zavéreéném méren( kabel(,

e reviznizpravy,

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude dodéna v Sesti vyhotovenich a v 6x digitalni podobé.

4.6. Zabezpecovaci zafizeni

4.6.1.

4.6.2.

Na stavbé muze Zhotovitel pouZit pouze takova zafizeni, kterd jsou provozovatelem drahy schvélena pro
provoz na celostatnich a regionélnich drahdch Ceské republiky; pokud pouZije vyrobky nebo &asti, které
nejsou schvdleny pro provoz na drahach celostatnich a regionalnich bude postupovat die smérnice SZDC
¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl v platném znéni, které jsou soudasti sdélovacich
a zabezpelovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezniéni dopravni cestd
ve vlastnict\i stdtu statni organizace Sprdva Zeleznini dopravni cesty; stavba bude ukondena
aZ po Uspéiném ukondeni ovéfovacich provozl téchto zafizeni.

PS01 PZSvkm 10,210

Prejezd P357 v km 10,210 Fesi kfizeni Zelezni¢ni trati se silnici 11l tFidy €. 19831 u obce Ovesné Kladruby.
Pfejezd je v soucasné dobé zabezpeteny dle normy CSN 73 6380 v platném znéni vystraznymi kfizi a jsou
zde osazeny dopravni znacky ¢. P6 ,Stlj, dej pfednost vjizdé!”. Uspofddéni pfejezdu neni stavebné
pfiznivé, smérové poméry pozemni komunikace v blizkosti pfejezdu trvale zpUsobuji zhorSenou
viditelnost ze silnice na trat. Ztchoto divodu je na trati trvalé omezeni rychlosti pfes piejezd
na 30 km/h.

V rdmci stavby se vybuduje nové piejezdové zabezpeovaci zafizeni kategorie PZS 3SBL dle €SN 34 2650,
ed. 2. Zdlvodu naleZitého dodrieni parametru Dz (délka rozhledu pro zastaveni pfed Zeleznicnim
pfejezdem) budou na pfejezdu zfizené Etyfi stoZary vystraznikd, kazdy s jednim vystrainikem (A, B, C, D).
Nebude zfizena signalizace pro nevidomé. Pied piejezdem bhudou umistény nejméné na zabrzdnou
vzddlenost prejezdniky. Rozsviceni navésti ,Uzavieny pfejezd” na pfejezdnicich bude zavislé na vystraze
na prejezdu a na pohotovostnim, bezvylukovém a bezanulaénim stavu prejezdu. Navrzené PZS bude
reléového typu s elektronickymi prvky. Volnost kolejovych Usekl se bude zjistovat pocitaci naprav.
Kolejové uUseky budou na pPejezdu prekiizené, pocditaci body u pfejezdu budou zfizené
se smérovym Uéinkem, ktery bude vyuZity pro anulaci na pfejezdu. Prejezdové zabezpedovaci zafizeni
nebude dalkové ovlddané, nebudou ani zfizené indikaéni prvky PZS. Stav PZS bude indikovan
strojvedoucim prostfednictvim navéstniho znaku prejezdnik(l. Bude zfizena kontrola prvni a druhé &asti
mezni vystrainé doby pro vypinani vystrahy pri prekrodeni stanovené doby. Na PZS nebude kontrolovdna
doba anulacz. PZS bude vybaveno diagnostickym zafizenim pro prenos vybranych stavi udrzujicimu
zamé&stnanci pomoci prenosové sité. Diagnostické zafizeni bude souasné i zdznamovym zafizenim.
Typové bude toto zafizeni vychazet ze stavajiciho systému, bude zadlenéno do stavajiciho diagnostického
zafizeni ve stavédlové Ustfedné v ZST Marianské Lazné a bude umozfiovat i dalkovy piistup z intranetu.
Technologické zafizeni PZS bude umisténo v novém technologickém domku, postaveném v blizkosti
pfejezdu, na strané vystrazniku C. Umisténi domku musi zarugit splnéni pozadavku dle CSN 73 6380 pro
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4.6.3.

4.6.4.

dodrzeni rozhledového trojuhelniku pfi poruse PZS. Technologicky domek bude v provedeni odolném
vandalismu, zatepleny, se stfechou vhodného tvaru

Zhotovitel v pfipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulky pfejezdu a zajisti
jeji odsouhlaseni a schvéleni pfislusnymi odbornymi dtvary SZDC pfed zahdjenim realizace stavby.

Dopoructujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho odborného dodavatele, ktery
bude schopen rucit za bezchybnou funkei jako celku a ne pouze za jednotlivé &asti systému.

4.7. Sdélovaci zaFizeni

4.7.1.

PS 02 Sdélovaci kabel v tseku od km 2,830 do km 11,730

Pro potfeby sdélovaci techniky bude v této stavbé v Gseku od km 2,830 (PZS A2) do km 11,730 (dopravna
D3 Ovesné Kladruby) poloZen kabel TK 5XNO.8 a 2 x trubka HDPE 40/33, modré a ¢erné barvy. V Useku
trati od km 2,840 do km 8,600 je nutno dodret ustanoveni &. 33 normy CSN 342040 ,Predpis pro
ochranu sdélovacich a zabezpefovacich zafizeni pfed nebezpecnymi, rusivymi a koroznimi vlivy trakce
25kV/50Hz" (vliv elektrické trakce trati Plzefi — Cheb). Z tohoto dlvodu jsou v uvedeném dseku navrieny
kabely typu TCEPKPFLEZE s kovovymi obaly. Podle ¢l. 100 vy3e uvedené normy budou konce plasta
kabell zemnény. Pfechod z typu kabelu TCEPKPFLEZE na typ TCEPKPFLEY bude proveden v kabelové
skiini KS1 v km 8,660. Od stavajiciho technologického domku PZS P350 v km 2,840 do km 8,660 bude
ve spolecné trase s kabely zabezpecovaciho zafizeni poloZen pouze pro potifeby sdélovaciho zafizeni novy
kabel TK €. 801, typu TCEKPFLEZE 5XNO,8 a od km 8,660 do km 11,730 kabel typu TCEPKPFLEY. Soudasné
stimto kabelem bude do vykopu pfiloZzena i 2x trubka HDPE 40/33 pro moznost budouciho zfizeni
optického kabelu. Tyto trubky budou poloZeny nepferu$ované, to znamend, Ze nebudou zataZeny
do technologického domku u prejezdu P357. V misté nové zfizovaného PZS na prejezdu P357 vkm
10,210 se vné nového technologického domku zfidi venkovni VTO v pilifi, ktery bude zaroven plnit
i funkci sdélovaciho rozvadéce. Zde bude ukoncen vypich z kabelu TK 5XN0.8. Novy TK bude déle veden
aZ do km 11,730 a zde bude ukonéen ve venkovnim pilifi SIS1, ze kterého bude provedeno propojeni
do DK Ovesné Kladruby, do mista stavajiciho zakonéeni TK 5XNO0.8 ze sméru Karlovy Vary. Pokladka
kabelld TK a trubek HDPE v této stavbé bude ukonéena v km 11,730

4.8. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

Kontrolni zkouSky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle pfislusnych TKP.
V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouseni dodavky v SirSim nez v TKP uvedeném
rozsahu.

Kontroly a zkousky pfed uvedenim rozvoden do ovéfovaciho provozu (pod napéti):
e VSeobecné zdkladni podminky:
- ukongené hlavni montdzni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci podminky atd.;

- wyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkousek zafizeni z hlediska el. bezpecnosti
(dle 33 1500 véetné zmén, izolaéni stavy kabell, napétové zkousky, dotykova napéti, uzemnéni
apod.) a pfedepsanych protokold;

- vybaveni telekomunikaénim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky.
e Kontrola technologického zafizeni:
- dodrzeni vzdalenosti mezi Zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce apod.);
- utésnéni kabelovych vstupt (proti vodg, hlodavclm atd.);
- vybavenri bezpe¢nostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;
- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a rozvodny, osvétleni;
- ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicl a kabeld;
- splnéni sodminek z hlediska bezpecnosti préce a ekologickych pozadavkd.

e Zkousky a provéreni spriavné funkce fidicich a pomocnych obvod(, blokovani, ovlddani a signalizace
technologického zafizeni dle jednotlivych zplsob( obsluhy (tzn. mistni, dalkova, dstfedni).

e Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresu a jejich opravy dle skuteéného provedeni atd..

Pfi prdci musi byt dodrzeny viechny normy a bezpecnostni pfedpisy v platném znén/ tykajici elektrického
zafizeni a rozvodd.
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4.8.4.

SO 01 Elektrickd pripojka pro PZS v km 10,210

Pro napdjeni PZS bude zfizena novd pfipojka, napojeni pfipojky bude provedeno v misté stavajici
elektrické pfipojky pro osvétleni v prostoru zastavky Milhostov u Maridnskych Lazni.

Vedle stavajiciho pilife ER1 bude postaven novy plastovy pilif ER, ktery se sklddd ze dvou é&asti,
elektromérové skiingé RE a jistiCové skfindé RN. RE - samostatné méfeni spotieby elektrické energie
tj. hlavni méfeni SZDC. V méfici &asti bude umistén novy 3f elektromér a hlavni jisti¢ F1/B25A. RN —
napajeni a jisténi elektrickych zafizeni (jisténi napdjeciho kabelu 901 — CYKY J-4x16 pro napajeni
technologického domku PZS). Stavajici napdjeci kabel pfipojky CYKY B 4 x 10 vedouci z PS do ER1 bude
vyménén za kabel CYKY J-4x16 a nové se ukondi v novém rozvadécovém pilifi ER. Stavajici kabel CYKY B
4 x 10 bude po odpojeni z pojistkové skfiné PS wyuZit k propojeni stavajiciho rozvadéée ER1 a nové skiiné
ER.

Rozhrani mezi distribuéni soustavou a NZZ

Rozhrani mezi distribucni soustavou a napdjenim zabezpelovaciho zafizeni (NZZ) ve smyslu &l 34
pFedpisu SZDC E8 tvofi wystupni svorky hlavniho 3f elektroméru, ktery je umistén v elektromérové &asti
nového rozvadéce ER na zastavce Milhostov. Z téchto svorek je provedeno propojeni do jistiCové &asti
tého? rozvadéde na jisti¢ F2/C16A. Na vstupni svorky jistiée F2/C16A je pfipojen stavajici napajeci kabel
CYKY B 4X10 pro napajeni rozvadéce ER1 (osvétleni zastavky).

Na vystupni svorky jistiCe F2/C16A je pfipojen napdjeci kabel 901 CYKY-J 4x16 pro napdjeni venkovniho
rozvadéce PZS, ktery je umistén vné technologického domku u pfejezdu P357. Kabel 901 je ukonéen na
vstupnich svorkdch jistice F1/C13A v elektromérové ¢asti venkovniho rozvadéce PZS. Z vystupnich svorek
jistiCe F1/C13A je provedeno propojeni na hlavni vypinac — pfepinac NZZ, ktery je umistén v jisticové ¢asti
téhoi rozvadéace.

Délici misto mezi zafizenim NZZ a zabezpecovacim zafizenim

Délici misto mezi zafizenim NZZ a zabezpedovacim zafizenim ve smyslu &l. 36 predpisu SZDC E8 tvofi
vystupni svorky hlavniho vypinaée — pfepinate NZZ. K hlavnimu vypinadi — pfepinaci NZZ je pfipojen
kabelem ¢. 802 CYKY-J 5x6 vnitfni AC rozvadéc technologického domku

4.9. Ostatni technologicka zafFizeni

4.9.1.

Neobsazeno.

4.10. InzZenyrské objekty

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

4.10.8.

4.10.9.

Zeleznicni svriek
4.10.1.1.Neodsazeno.
Zeleznitni spodek
4.10.2.1.Neodsazeno.
Nastupisté

4.10.3.1. Necbsazeno.
Zelezniéni pFejezdy
4.10.4.1.Neobsazeno.
Mosty, propustky a zdi
4.10.5.1.Neobsazeno.
Ostatni inZenyrské objekty
4.10.6.1.Neobsazeno.
Zeleznigni tunely
4.10.7.1.Neobsazeno.
Pozemni komunikace
4.10.8.1.Neobsazeno.
Kabelovody, kolektory
4.10.9.1.Neobsazeno.

4.10.10. Protihlukové objekty

4.10.10.1. Neobsazeno.
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4.11. Pozemni stavebni objekty

4.11.1.

Neaobhsazeno.

4.12. Trakéni a energicka zafizeni

4.12.1.

Neobsazeno.

4.13. Vyziskany material

4.13.1.

Neohsazeno.

4.14. Zivotni prostfedi a naklddani s odpady

4.14.1.

4.14.2.

4.14.3.

4.14.4.

4.14.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
se zavazuje k provddéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky pfislusnych spravnich Ufadl a pfedeviim
jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s orgdny ochrany pfirody, zhotovitel vidy pfizve
specialistu Zivotniho prostfedi objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504, 725 797 058).

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivll stavby na Zivotni prostfedi. Zhotovitel
se zavazuje pouzivat technologie 3etrné k Zivotnimu prostfedi a pouZivat moderni a progresivni postupy
pfi realizaci. Budou splnény poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich
a vyjadrenich orgdnl ochrany pfirody, uvedenych v dokladové éasti.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodriovat havarijni plan, ktery bude odsouhlasen pfislusnym
vodopravnim Ufadem (viz zdvazné stanovisko Méstského Uradu Marianské Lazné — odboru Zivotniho
prostfedi ¢.j. OZP/17/357/ZA ze dne 26.1.2017). Odsouhlaseny havarijni plan bude trvale pfitomen
v misté stavby.

Dle lokdlnich potfeb Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich
organismil dle § 5 zdkona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni. Na zdkladé lokdInich moZnosti bude zajisténa
propustnost stavby pro migrace velné Zijicich organismd (hlavné u mokfiny u P5948).

Jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. Vieobecnych technickych podminek - stavba
nad 20 mil K&) pfedlozi zhotovitel objednateli Zavérecnou zpravu o nakladani s odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3:

5.1.4.

5.1.5.

Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2. ZTP

Objednatel pozaduje pfed zahdjenim praci svolat jednani, na kterém bude se Zhotovitelem stavby
dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazli ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZDC D7/2 v platném
znéni. Podrobnosti tykajicl se samotné vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych kontrolnich
dnech v pribéhu celé realizace stavby.

Zhotovitel, jako souédsti nabidky pfedlozi navrh Fadkového casového harmonogramu praci vCetné
platebniho kalendafe zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici koordinaci se soubéiné
probihajicimi stavbami, vylukovou éinnost s maximélnim vyuZitim jednotlivych vyluk zabezpecovaciho
zafizeni a Zeleznitni dopravy. Pfi navrhu harmonogramu Zhotovitelem poZaduje Zadavatel minimalizovat
délku vyluk a omezeni Zelezni¢niho provozu a silni¢nich uzavirek.

V ramci této stavby neni uvaZovdno se silni¢éni uzavirkou. Prace budou provadény za provozu
bez narudeni plynulosti 2 bezpeénosti silniéni dopravy. Po dobu vystavby musi byt osazeno dopravni
znadeni odpovidajici platnym pfedpisim. Omezeni dopravy ve formé sniZeni rychlosti a jizdy se zvySenou
opatrnosti bude nutné az pfi aktivaci nové technologie PZS.

S vylukou zelezniéniho provozu neni pocitano.

Stavenisté se musi zafidit, usporddat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpeéné provadét. Nesmi dochdzet k chroZovani a nadmérnému
obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné. Déle nesmi dochdzet k ohroZovani bezpecnosti
provozu ha pozemnich komunikacich, k znecistovéni pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovéni
pfistupu k pfFilehlym stavbam nebo pozemk(m, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

V £asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodrzovéni
a maximalini vyuZiti pfidélenych vylukovych ¢asd, tomu odpovidajici nasazeni lidskych ‘a technickych
zdrojl a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Béhem celé doby vystavby je potfeba
plynule realizovat viechny dal§i prace, aviak tak, aby byla dodriena lhita vystavby. Zadavatel poZaduje,
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5.1.6.

S Th

5.1.8.

aby ukonceni vylukovych praci nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné
v pracovni dny po 16.00 hod.

V piipadé, zz Zhotovitel bude poZadovat nad rémec projektu poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek pfedlozen objednateli nejméné étyii mésice pred
pfedpoklddanou dobou ndjmu pfedmétného pozemku.

V pfipadé neocekavanych nutnych technologickych pfestdvek je zhotovitel povinen bezodkladné tuto
skuteCnost oznamit investorovi soucasné s navrhem feeni daldiho postupu stavby.

Pokud si zhctovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté ¢i jiné pFistupové cesty, je povinen si jejich
vyuZiti projednat s vlastniky a s pfislusnymi orgéany.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy 2 dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZniuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim pfedpistim a dokumentdm nasledujicim
zplsobem:

Spréva Zelezniéni dopravni cesty, stdtni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: Roman Kesl / 7
X

Dne: 2.11.2018

Schvélil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D. 2
namestek feditele QJ pro techniku - oblast Plz
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