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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A DEFINIC 

AD  ...................  Autorský dozor 

BEZ  .................  Odbor bezpečnosti 

BOZP  ...............  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CIN  ..................  Celkové investiční náklady 

ČD  ...................  České dráhy, a. s. 

ČR  ...................  Česká republika 

ČSN ..................  Česká technická norma 

D&B……………. Design and Bulid – označení staveb Projekt + Realizace  

DDC .................  Divize dopravní cesty 

DKM ................  Digitální katastrální mapa 

EIA  ..................  Environmental Impact Assessment (Posouzení vlivu stavby na životní prostředí) 

ES .....................  Evropské společenství 

SS  ....................  Stavební správa 

GŘ  ...................  Generální ředitel 

ISO ...................  
lnternational Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro 
standardizaci 

KN ....................  Katastr nemovitostí České republiky 

MD ČR  ............  Ministerstvo dopravy České republiky 

MŽP .................  Ministerstvo životního prostředí 

NM  .................  Náměstek GŘ pro modernizaci  

OAE .................  Odbor automatizace a elektrotechniky 

OI  ....................  Odbor investiční 

OJŘ  .................  Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy 

OOŘ  ................  Odbor operativního řízení  

OP  ...................  Odbor provozuschopnosti  

OŘ …………. Oblastní ředitelství 

OS  ...................  Organizační složka 

OST  .................  Odbor strategie 

OTH  ................  Odbor traťového hospodářství 

OÚ  ..................  Organizační útvar 

OZŘ  .................  Odbor základního řízení  

P      ..................  Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokladové části pro vydání 
stavebního povolení 

(DPS)  ...............  Předmětná projektová dokumentace stavby, která zahrnuje dokumentaci pro 
provádění stavby 

PD  ...................  Přípravná dokumentace 
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POV  ................  Projekt organizace výstavby 

PS ....................  Provozní soubor 

PUPFL ..............  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

RCP ..................  Regionální centrum provozu 

RCM .................  Regionální správa majetku 

Ř SŽDC .............  Ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

Ř ......................  Ředitel  

SFDI  ................  Státní fond dopravní infrastruktury 

SO ....................  Stavební objekt 

SOD  ................  Smlouva o dílo 

SS  ....................  Stavební správa 

SŽE ...................  Správa železniční energetiky  

SŽG  .................  Správa železniční geodezie 

SŽDC  ...............  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TNŽ  .................  Technická norma železnic 

TKP ..................  Technicko-kvalitativní podmínky 

ÚAPŽDC  ..........  Územně analytické podklady železniční dopravní cesty 

UIC ...................  Mezinárodní železniční unie 

ÚR ....................  Územní řízení 

URS ..................  Označení ceníku stavebních prací 

VRN .................  Vedlejší rozpočtové náklady 

ZPF ...................  Zemědělský půdní fond 

ZTP ..................  Zvláštní technické podmínky 

ZRN ..................  Základní rozpočtové náklady 

ŽBP  .................  Železniční bodové pole 

ŽP ....................  Životní prostředí 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Projektem stavby, dále též (DPS), se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby. 
(DPS) zpracovaná na základě přípravné dokumentace stavby PD a dokumentace pro 
stavební povolení P a bude zohledňovat veškeré požadavky vzešlé s těchto závazných 
podkladů. 

1.2 Objednatel se zavazuje zajistit stavební povolení potřebná dle platných právních předpisů k 
zahájení a provádění Díla s výjimkou stavebního povolení na zařízení Staveniště, které se 
tímto zavazuje zajistit Zhotovitel. Objednatel zodpovídá za soulad stavebních povolení s jím 
zajišťovanými částmi projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na 
příslušných částech Díla nejdříve po předání pravomocného stavebního povolení či jiného 
potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu Objednatelem. 

1.3 V rámci zpracování (DPS) stavby se zhotovitel zavazuje: 

1.3.1 zpracovat dokumentaci v  podrobnostech určujících stavbu do technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, dále bude dokumentace určovat 
hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost, včetně zohlednění vlivu stavby na životní prostředí. Dokumentace 
bude zpracovaná v podrobnostech určujících, technologické a technické, dispoziční a 
provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných 
zařízení nutných k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské, 

1.3.2 do dokumentace budou zahrnuté veškeré požadavky vzešlé ze stavebního řízení dle 
vyjádření dotčených orgánů a organizací, 

1.3.3 dodržet ustanovení všech podkladů uvedených Seznamu interních předpisů Objednatele, 
pravomocného stavebního povolení a jiných pravomocných rozhodnutí příslušných 
správních úřadů, 

1.3.4 umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet 
jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu 
realizace stavby. 

1.4 Součástí činnosti zhotovitele je i provádění autorského dozoru projektanta dle požadavků 
zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě [29].   

1.5 Součástí díla bude i zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi ve fázi přípravy. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je 
Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. 
Technologické postupy budou zpracovány na všechny činností uvedených v dokumentaci 
stavby v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. 

1.7 Bez odsouhlasených technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce. 
Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít, 

1.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného 
provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část dokumentace 
skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v 
průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech 
dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i 
zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele. 

1.9 Ustanovení zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením obecných 
technických podmínek, pokud jsou v rozporu. 
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2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

2.1.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo (SOD), bude provedeno odevzdání v listinné  a 
elektronické formě v dílčích etapách dle rozdělení na dokumentaci pro stavební povolení 
a dokumentaci pro provádění stavby v souladu s harmonogramem plnění..  

2.1.2 K dílčímu termínu bude provedeno odevzdání dokumentace k připomínkovému řízení dle 
požadavků SOD (viz příloha č.5 – Harmonogram plnění), v listinné formě v počtu dvou 
souprav, se zapracováním veškerých požadavků a připomínek SŽDC  a dotčených 
organizací a veškerých požadavků vzešlých z  projednání, včetně opodstatněných 
požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánu státní správy v procesu stavebního 
řízení. Odevzdání v elektronické formě bude provedeno v uzavřeném a otevřeném 
formátu (viz 2.1.5). Rozsah odevzdání listinné a elektronické dokumentace pro potřeby 
stavebního povolení bude proveden v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a 
odborné projednání s určenými zástupci objednatele a dotčenými organizacemi a tento 
rozsah si zhotovitel započítá do celkové ceny díla. 

2.1.3 Odevzdání dokumentace pro provádění stavby (mimo části dokumentace výrobní, 
montážní a dílenské), dle SOD, bude provedeno v listinné formě v počtu šesti souprav a 
v elektronické formě v uzavřeném a otevřené formátu (viz 2.1.5) se zapracováním 
veškerých požadavků a připomínek SŽDC a dotčených organizací a veškerých požadavků 
vzešlých v průběhu projednání, včetně opodstatněných požadavků vzešlých ze strany 
dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení v procesu stavebního řízení.  

2.1.4 Definitivní odevzdání kompletního (DPS) (včetně částí dokumentace výrobní a montážní) 
bude provedeno po ukončení projekční činnosti v listinné formě v počtu šesti souprav, a 
v elektronické formě v uzavřeném a otevřené formátu (viz 2.1.5). V dokumentaci budou 
zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové tak v textové části, včetně 
veškerých požadavků a připomínek SŽDC a dotčených organizací a veškerých požadavků 
vzešlých v průběhu projednání, včetně opodstatněných požadavků vzešlých ze strany 
dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.  Elektronická dokumentace bude 
obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné formy dokumentace.  

2.1.5 Odevzdání dokumentace, dle SOD, bude v elektronické formě provedeno dle [3] 
následovně: 
- 2 x CD – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů 
- 2 x CD – dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů 
- 4 x CD – rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě 

struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora:  

- 2 x otevřená forma: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové  
a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *. DGN  

- 4 x uzavřená forma: ve formátu *.PDF 
elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. 

2.1.6 Součásti každé soupravy bude soupis stavebních prací zahrnující veškeré stavební nebo 
montážní práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu (SO) a provozního souboru (PS) společně s 
neoceněným výkazem výměr. Součástí soupisu prací bude podrobná specifikace položek, 
která může být provedena odkazem na cenovou soustavu (vždy pouze na jednu v rámci 
konkrétního SO a PS). Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, 
konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtů celkového množství 
položek s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby 
umožnil kontrolu celkové výměry.  
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2.1.7 Součástí dokumentace odevzdávané i v dílčích termínech dle harmonogramu prací bude i 
odevzdání rozpočtu stavby, jednotlivých SO a PS (viz kap. 4.5) Souhrnný rozpočet stavby 
bude zpracován na závěr veškerých dílčích etap, a to samostatně v listinné a digitální 
formě.  

2.1.8 Čistopis odevzdání dokumentace pro provádění stavby, mimo dokumentace výrobní, 
montážní a dílenské bude autorizován a číslován dle pokynů zadavatele. 

2.2 POKYNY K PROJEDNÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

2.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 
stránce legislativní. Technická a obsahová náplň bude projednána se zástupci 
objednatele a s organizacemi objednatelem určenými. 

2.2.2 Poradu na projednání dokumentace svolává  zhotovitel po dohodě s objednatelem.. 

2.2.3 Vstupní projednání - při zahájení projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání se  
zástupci objednatele a s organizacemi objednatelem určenými, toto může být 
provedeno i formou místního šetření. 

2.2.4 Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu 
projekčních prací, bude zástupce zhotovitele řešit na profesních poradách  
a konzultacích, i elektronických konzultacích, které bude provádět a svolávat podle 
potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná 
profesní porada. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, 
pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko 
Pracovní projednání lze také provést  formou místního šetření.  

2.2.5 Závěrečné projednání – bude provedeno před zahájením realizace každého dílčího 
úseku stavby s určenými zástupci objednatele, kteří se účastnili předešlých 
projednávání, a byli seznámení se s obsahem dokumentace. Může být provedeno 
formou konferenčního projednání, nebo jako závěrečné profesní projednání. 

2.2.6 Dílčí část dokumentace dle odevzdání (viz. kap. 2.1.3), která zahrnuje také vypracování 
souhrnného rozpočtu stavby musí být schválená objednatelem před zahájením další 
etapy projekční přípravy zahrnující také dokumentaci dílenskou a výrobní). 

2.2.7 Každé porady na projednání se za SŽDC účastní zástupci OÚ Ř SŽDC  
a zástupci organizačních jednotek SŽDC, jejichž oblast činnosti souvisí s projednávanou 
problematikou, stejně tak jako vyjmenovaný zástupci dotčených organizací (viz níže). 

2.2.8 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce dalšího  
OÚ Ř SŽDC, jehož se projednávaná problematika také týká, musí zpracovatel 
dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci projednat. 

2.2.9 V případě vzniklých rozporů v rámci projednávání dokumentace je rozpor přímým 
objednatelem postoupen ředitelům OS SŽDC, mezi nimiž k rozporu došlo. V žádosti o 
řešení rozporu přímý objednatel uvede doporučení k dalšímu postupu. Pokud ani poté 
nedojde k dohodě mezi zúčastněnými, rozhodne NM po projednání s dotčenými 
náměstky Ř SŽDC a s ředitelem příslušné SS. 

2.2.10 Veškeré porady na projednání dokumentace se svolávají v dostatečném časovém 
předstihu elektronickou a písemnou formou. Pozvánka na poradu je adresována vždy na 
příslušné OS SŽDC. Je-li v pozvánce uvedeno jméno zaměstnance, jedná se pouze o údaj 
orientační.  

2.2.11 Změny technického řešení navyšující cenu stavby lze navrhnout pouze v odůvodněných 
případech (viz kap. 4.4), avšak takovéto změny musí být vždy projednány s OS SŽDC, 
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kterých se změna dotýká. Toto ustanovení se vztahuje i na změny vyvolané v průběhu 
schvalovacího řízení. 

2.2.12 Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné formě (záznamy, 
zápisy, dopisy). Tento doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným 
účastníkům v elektronické formě. Záznam z jednání musí být rozeslán do 15 pracovních 
dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne 
obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky. Návrh záznamu z porad je též možno 
nejprve zaslat všem účastníkům ke korektuře a po zapracování připomínek následně 
rozeslat. Podle předmětu jednání a dohody účastníků je možné pro zaznamenání obsahu 
jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, odsouhlasen a 
podepsán všemi účastníky. 

2.2.13 Doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškeré současných i budoucích 
správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku ČD, 
a.s., budou současně s dokumentací předány objednateli v kopiích jako součást přílohy  
H – Dokladová část, dle požadavku [12]. Originály dokladů budou předány v samostatné 
složce opatřené soupisem předávaných dokladů. 

2.2.14 V případě použití vyjádření a dokladů z přípravné dokumentace zajistí zhotovitel jejich 
včasnou aktualizaci pro vydání stavebního povolení.  

2.2.15 Součástí díla bude také veškerá smluvní zajištění, která nebyla součástí dokladů pro 
vydání stavebního povolení. Jedná se pouze o doplnění smluvního zajištění nutných pro 
zajištění realizace díla 

2.2.16 Doklady týkající se smluvního zajištění, budou současně s dokumentací předány 
objednateli v kopiích jako součást přílohy  I – Geodetická dokumentace – Majetkoprávní 
část, dle požadavku [12]. Originály dokladů budou předány v samostatné složce 
opatřené soupisem předávaných dokladů. 

2.2.17 Pro smluvní zajištění poskytne objednatel zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, 
poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv a po dohodě se zhotovitelem 
jmenuje znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří smluvně zajistí zpracování 
potřebných posudků pro smluvní agendu majetkoprávní části. 

2.2.18 Určení zástupců objednatele a dotčených organizací k projednání dokumentace: 

Dokumentace musí být projednána s níže uvedenými  zástupci a profesními specialisty 
objednatele. 

Organizační útvary Ř SŽDC přizvání k projednání dokumentace (OU Ř SŽDC):  

- úsek provozuschopnosti, Odbor traťového hospodářství (O13), 

- úsek provozuschopnosti, Odbor automatizace a elektrotechniky (O14), 

- úsek řízení provozu, Odbor základního řízení (O12) 

Organizační jednotky SŽDC přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽDC):  

- příslušná Stavební správa 

- oblastní ředitelství (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu předmětu díla 
zejména z hlediska správních a udržovacích činností),  

- správa železniční energetiky (SŽE), 

ČD a.s. a jejich smluvní udržující organizace přizvané k projednání dokumentace:  

- příslušná Regionální správa majetku - RSM 

- ČD Telematika a.s. 
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Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD ČR, Kraje) a dopravci provozujícími 
drážní dopravu na příslušné dráze, pokud předmětná stavba má vliv na provozovanou 
železniční dopravu. 

2.2.19 Na základě požadavku §152 odst. (4) [11] budou součástí činnosti zhotovitele, pro 
potřeby stavebníka, i činnosti spojené s výkonem autorského dozoru projektanta 
v průběhu realizace díla dle [29]. Náplní práce autorského dozoru je dodržení hlavních 
zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi 
projednané a odsouhlasené dokumentace stavby.  

Hlavními činnostmi AD jsou zejména: 

- Účast na předání staveniště zhotoviteli. (Staveniště předává investor a autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace). 

- Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací. 

- Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná. 

- Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním stavby a vypracovanou dokumentací o této 
skutečnosti neprodleně informovat. 

3. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 

3.1 Členění (DPS) řeší vyhláška č. 146/2008 Sb. [13] a Směrnice SŽDC č. 11/2006  [12],  
v případě, že jsou tyto dokumenty v rozporu, má přednost členění dle vyhlášky. Pro 
dokumentaci platí příloha č. 2 interní směrnice SŽDC [12]. 

3.2 Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých stavebních objektů  
a provozních souborů bude i nadále vycházet ze schválené a odsouhlasené přípravné 
dokumentace stavby. Změnu lze provést pouze se souhlasem objednatele, a to jenom 
v případech, že změna negativně neovlivní schválené a vydané územní rozhodnutí, 
stavební povolení a schválený „Záměr projektu“ stavby MD ČR. Veškeré takto provedené 
změny musí být projednané a odsouhlasené. 

3.3 Na základě požadavků obecně platných právních předpisů ČR se doplňuje požadavek 
interního předpisu [12], následovně: 

- Součástí příloh jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude soupis 
prací s výkazem výměr bez ocenění dle [15] včetně technické specifikace 
s podrobným vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo 
služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací, 

- Součástí ČÁSTI G – NÁKLADY STAVBY bude soupis prací s výkazem výměr 
s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace dle požadavků [15],  

3.4 Součástí odevzdání dokumentace bude i příloha I – GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
STAVBY v podrobnosti dané přílohou č.2 interního předpisu  [12]. 
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4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY  

4.1 Základní rozsah a náplň (DPS) bude zpracován na základě výchozích podkladů, které jsou 
závaznými dokumenty a jsou obsažené v Dílu 3 – Zadávací dokumentace. 

4.2 Pro zhotovení (DPS) jsou závaznými podklady obecně platné právní předpisy ČR a 
dalších dotčených subjektů, dále technické normy a předpisy uvedené v IS NORMIS ČD, 
dále technické normy, předpisy a směrnice SŽDC s.o., vše v platném znění. Jejich součástí 
jsou i Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah v platném znění (dále jen 
TKP). Při zpracování dokumentace si zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné 
podklady a předmětnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.  

4.3 Základní rozsah navržených úprav musí odpovídat interní směrnici objednatele [4]. 

4.4 Návrh technického řešení bude  respektovat požadavky a připomínky orgánů státní 
správy, fyzických a právnických osob, s kterými byla přípravná dokumentace v průběhu 
zpracování a územního řízení (ÚR a Stavebního řízení) projednána a požadavky vzešlé 
z podmínek ÚR a Stavebního řízení, dále bude respektovat podmínky posuzovacího a 
schvalovacího protokolu přípravné dokumentace stavby. Návrh a rozsah technického 
řešení, musí odpovídat dokumentaci stavby, která je součástí zadávacích podmínek. 
Změna technického řešení, která by navýšila stanovenou cenu a rozsah stavby lze 
navrhnout jenom v případech, kdy původní navržené technické řešení neodpovídalo 
novým případně změněným legislativním požadavkům, bezpečnosti provozu v průběhu 
realizace a užívání stavby a požadavkům vyplývajícím. Za změnu se nepokládá 
rozpracování daného technického řešení pro (DPS), takto dopracované podrobnosti 
technického řešení si zhotovitel zahrne do celkové ceny díla na základě svých odborných 
zkušeností.  

4.5 Součástí dokumentace bude zpracování rozpočtu jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby, dle požadavku [2]. Jednotlivé rozpočty budou zpracované s přesným 
popisem technických specifikací jednotlivých položek, v podrobnostech jednoznačně 
vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující 
stejné ocenění tohoto obsahu včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu 
celkového množství položek a podkladů z kterých lze uvedené množství prověřit. Celková 
cena jednotlivých SO a PS musí odpovídat nabídce zhotovitele a do ceny budou zahrnuté 
i vedlejší rozpočtové náklady (viz níže) spojené s realizací díla, Položkové rozpočty staveb 
spolufinancovaných z fondů Evropské unie se nedělí na VRN a ZRN, VRN jsou rozpuštěny 
do jednotlivých položek. To znamená, že položkové ceny v sobě zahrnují: 

- režijní náklady zhotovitele, 

- práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, zařízení staveniště a jejich 
uvedení do původního stavu mimo opatření zajišťovaných investorem, 

- náklady na veškerá pojištění, 

- zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací včetně TKP, 

- poplatky, cla, 

- potřebné energie, 

- dopravní opatření a značení vzniklá činností zhotovitele mimo opatření 
zajišťovaných investorem, 

- geodetická činnost zhotovitele, 

- koordinační činnost a dozor zhotovitele, 

- správní poplatky na likvidaci odpadů, 

- jakékoli ostatní náklady vyplývající ze zadávacích podmínek. 
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Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO a PS bude 
položka: 

- výkon autorského dozoru  

- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, skutečného 
provedení a dodání geometrických plánů, 

- zajištění notifikace v realizaci. 

4.6 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou  koordinaci 
s dalšími stavbami SŽDC, s.o., ČD a.s., cizích investorů na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. a 
v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčeném území.  

4.7 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických 
zařízení dle požadavků [5].  

4.8 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených elektronických 
komunikací dle [6].   

4.9 V dokumentaci budou jednoznačně specifikovaná technická zařízení určená  
k provozuschopné části stavby s návrhem podmínek pro zavedení zkušebního provozu  
a stanovení jeho délky. 

4.10 Dokumentace musí jasně a komplexně s důslednou vnitřní koordinací, řešit základní 
postupy výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení železničního 
provozu, uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související 
s prováděním stavby, doložené v příloze POV, přičemž veškeré navržené postupy musí 
být projednané. 

4.11 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů 
budou řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby 
nedošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové 
kabelové trasy se požaduje použít katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na 
pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.  

4.12 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD a SŽDC a podle toho bude 
uspořádána.  

4.13 Pro majetkoprávního vypořádání stavby zajistí zhotovitel vypracování geometrických 
plánů v souladu požadavky příslušných právních předpisů [24] [25] [26]. 

4.14 Dokumentace navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro 
vlastní účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých stavebních 
postupů POV, přičemž musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle [9][10] 
s přehledným zatříděním a doloženým odborným stanoviskem pověřené osoby na 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Dokumentace také navrhne alternativní 
možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení 
na skládce. Vliv stavby na životní prostředí, část odpady a nakládání s odpady, doložit 
také do technických zpráv jednotlivých SO a PS. 

4.15 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství 
ostatního vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle [8]. 
V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu 
účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04* a nakládat s nimi jako 
s nebezpečným odpadem. 

4.16 V případě potřeby kácení bude zhotovitel projekčních prací respektovat příslušné právní 
předpisy [1]. Za účelem stanovení rozsahu a kvality kácené zeleně proveden 
dendrologický průzkum, který bude sloužit jako podklad pro povolení ke kácení dřevin 
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rostoucích mimo les. Rovněž bude vyčíslovat stromy, které budou káceny v rámci 
významných krajinných prvků, pro něž platí režim povolení i pro stromy nesplňující limit 
dle § 8 příslušného zákona [1]. Rozhodnutí o povolení ke kácení zajistí zhotovitel 
projekčních prací k územnímu rozhodnutí. 

4.17 Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím dle § 14 a lokalitám 
zařazeným do soustavy Natura 2000 dle § 45a – 45i příslušného zákona [1] a výsledek 
bude v PD stručně popsán. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů 
státní správy v oblasti ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné 
stanovisko podle § 45i odst. 1 příslušného zákona [1] k ovlivnění lokalit soustavy Natura 
2000. 

4.18 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů v místě stavby musí být 
stanovena taková opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům 
§ 48, § 49 a § 50 příslušného zákona [1] ke dni vydání výjimek z druhové a stanovištní 
ochrany (viz § 56). 

4.19 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována 
Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován 
stávající profil pod mostním objektem, tak aby nebyla omezována migrace volně žijících 
živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení migrační 
prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky a plazy. 

4.20 Bude zpracována hluková studie. Na základě údajů o rozsahu osobní a nákladní dopravy 
k 31.12.2000 a rovněž o současném a výhledovém rozsahu dopravy bude v hlukové 
studii určeno, zda lze pro stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž ve smyslu § 2 
písm. n) a přílohy č. 3 příslušného právního předpisu [20]. Při prokazování bude použita 
korekce pro nový železniční svršek (4 – 5 dB) a korekce pro odraz od fasády (při výpočtu i 
měření) dle [23].  V případě prokazatelného překročení hygienických limitů hluku (pro  
chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní 
prostor) a hygienického limitu vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb dle [20], 
budou do technického řešení doplněna nezbytně nutná protihluková nebo antivibrační 
opatření. Součástí hlukové studie budou rovněž hlukové mapy pro denní a noční dobu. 

4.21 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými interními předpisy 
[4] a [19] v platném znění. 

4.22 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby 
musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu a které jsou certifikovány pro 
použití v České republice. Projektant bude dále respektovat skutečnost, že technologie 
pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají 
schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice SŽDC [14]. 

4.23 V případě investiční akce na dráze celostátní navrhne projektant v rámci zpracování 
projektu stavby taková zařízení, která budou splňovat podmínky příslušných Technických 
specifikací interoperability (TSI) pro konvenční tratě v platném znění. 

4.24 Základní parametry prvků součástí interoperability a subsystémů použitých v evropském 
železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní cesty dráhy 
s vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích evropského železničního 
systému plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy, požadovanou úroveň 
výkonnosti a kvality služeb při vynaložení přiměřených nákladů na provozování dráhy a 
drážní dopravy. 
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4.25 Součástí dokumentace bude „Zpráva o posouzení bezpečnosti“ dle [27]. Tato zpráva 
musí splňovat kritéria, která jsou vyžadována Drážním úřadem pro vydání kolaudačního 
rozhodnutí nebo průkazu způsobilosti s platností na dobu neurčitou. 

4.26 Součástí dokumentace ve všech fázích odevzdání bude podrobně řešena příloha F – 
Organizace výstavby s POV časovým a technologickým postupem výstavby ve všech 
návaznostech jednotlivých PS a SO tak, aby bylo možné stavbu postupně uvádět do 
předčasného užívání případně, zkušebního provozu, nebo přímo do provozu na základě 
kolaudačního souhlasu podle [11] v rozsahu [12].  

4.27 Součástí zpracovávané (DPS) budou zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 
zpracování projektu stavby, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, 
tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 
Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Zejména se 
jedná o tyto činnosti:  

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP“) před zahájením prací na staveništi,  

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a 
jejímu bezprostřednímu okolí,  

- jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v 
jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z 
povolání,  

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci, 

- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - tzv. „Manuál údržby stavby“. „Manuál údržby stavby“  

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a 
postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 
jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ 
při řešení problematiky BOZP. 
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5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 

5.1 Všechny části geodetické dokumentace a jiné části (DPS) (koordinační výkresy stavby, 
vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO) budou ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem zhotovitele, dle SOD, 

5.2 Geodetická dokumentace (DPS) bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, zejména v souladu s pokynem „Specifikace geodetických podkladů 
pro přípravnou dokumentaci stavby“ č.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 v platném 
znění. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro 
provedení díla. 

5.3 Členění dokumentace bude odpovídat požadavkům [12], avšak se zohledněním, že se 
jedná o dokumentaci pro provádění stavby. Pro upřesnění bude rozčleněná geodetická 
dokumentace: 

Majetkoprávní část, zahrnující: 

- zákres stavby do katastrální, 

- geometrické plány, 

Geodetickou část, zahrnující: 

- návrh vytyčovací sítě: 

- koordinační vytyčovací výkresy 

- obvod stavby 

- geodetické a mapové odklady 

5.4 Majetkoprávní část:  

5.4.1 Kompletní soupis dotčených pozemků stavbou bude proveden zhotovitelem na základě 
zákresu stavby do katastrální mapy tak, aby bylo možné prověřit detaily návrhu 
technického řešení vůči rozsahu stavby vycházející se stavebního řízení. 

5.4.2 Podkladem pro prověření skutečnosti, že současné těleso dráhy nepřesahuje katastrální 
hranici dráhy je zaměření skutečného tělesa dráhy a dostatečný mapový podklad, 
prokazující, že se zaměřené těleso dráhy v katastrálním pozemku dráhy nachází. 

5.4.3 Pakliže nebude k dispozici některý z uvedených podkladů, je předmětem díla opatření 
tohoto podkladu. V případě pochybnosti o přesnosti katastrální mapy bude vytýčena 
katastrální hranice dráhy a vložena do katastru nemovitostí stejně jako geometrický 
plán. Tím se zajistí podklad pro záborový elaborát na úrovni DKM (digitální katastrální 
mapy), na který bude navazovat zpracování oddělovacích geometrických plánů, řešících  
i nevypořádané vlastnické vztahy tělesa dráhy v místech, kde projekt nemá nové územní 
nároky.  

5.4.4 Do takto připraveného katastrálního podkladu bude podložen návrh stavby 
z koordinační situace. „Stavba“ bude graficky „potlačena“ na nezbytný „obrys“, který 
tvoří zejména hrana svahu či násypu, odvodňovací příkop, PHS, zárubní a opěrné zdi a 
mostní konstrukce. Obrys dráhy bude konstruován z příčných řezů s rezervou 
stanovenou objednatelem, 

5.4.5 V místech, kde nejsou nové územní nároky, bude zakreslena čitelná - zaměřená hrana 
tělesa dráhy. 
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5.4.6 V záborovém elaborátu budou čitelná katastrální čísla, kilometráž bude označena číslem  
a kolečkem na jedné z kolejí. Nebude-li možné v příslušném měřítku výkresu čitelnosti 
docílit, bude proveden detail ve zvětšeném měřítku! Takto vyhotovený zákres stavby do 
katastrální mapy ověří geodet těsně před podáním žádosti o stavební povolení s datem 
ne starším tří měsíců, nebo přiloží čisté ověřené katastrální mapy (současný stav, PK, ZE, 
pozemkové příděly, pozemkové úpravy atd.). 

5.4.7 Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dokumentací 
s ohledem na stavební povolení. (Koordinační situace a zákres stavby do katastrální 
mapy). 

5.4.8 Předmětem díla bude vypracování geometrických plánů a v souladu požadavky 
příslušných právních předpisů [24] [25] [26], pro ověření majetkoprávních vztahů 
vycházejících ze stavebního řízení vůči detailnímu návrhu detailního technického řešení 
dokumentace pro provádění stavby.  

5.5 Geodetická část:  

5.5.1 Zhotovitel navrhne a vybuduje bodové pole v součinnosti s příslušným SŽG a dále 
navrhne přemístění, odstranění nebo jiné opatření k ochraně značek bodů základního a 
podrobného bodového pole (polohového a výškového), které spravují orgány státní 
správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů; 

5.5.2 Při práci s bodovým polem je potřeba akceptovat ustanovení TKP bod 1.7.2. Při 
budování primární vytyčovací sítě zajistí zhotovitel ověření správnosti dokumentace 
vytyčovací sítě prostřednictvím příslušného SŽG. Toto ověření bude součástí nákladů 
stavby. Návrh vytyčovací sítě je součástí projektové dokumentace a podléhá schválení 
správcem ŽBP. Způsob budování sítě určují výše uvedené ustanovení TKP 

5.5.3 Jako samostatný výkres bude zpracován návrh vytyčovací sítě (primární systém podle 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky (červenec 2002)), ve 
kterém se: 

- vytipuje umístění bodů vytyčovací sítě (polohové a výškové) v místech, která 
nebudou dotčena stavební činností ani zařízením staveniště apod.; 

- stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 
stavebních pracovních postupů; 

- naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a 
výškové pole pro projekt stavby; 

- navrhne způsob stabilizace a zaměření bodů vytyčovací sítě; 

- grafická část návrhu vytyčovací sítě se zobrazí v samostatném přítisku celkové 
situace stavby; případnou kolizi projektovaných PS a SO se stávajícími body 
polohového bodového pole 1.třídy přesnosti (GPS) je nutno v projektu těchto PS a 
SO řešit ve prospěch nepoškození těchto základních bodů pro vytyčování; 

- sekundární systém (tj. charakteristické body půdorysu prostorové budovy, mostu, 
tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniové stavby 
a hlavní výškové body) včetně mezních vytyčovacích odchylek bude určen podle 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky (červenec 2002) 
a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky (červenec 
2002); 
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5.5.4 Vytyčovací výkresy budou zpracovány dle ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve 
výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a 
přejímací podmínky (červen 1999), ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě 
– Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb 
(červen 1999) a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb (1989) - pro jednotlivé PS a SO v 
provedení bez výpočtu  vytyčovacích prvků, ale navíc bude pro celou stavbu vyhotoven 
seznam souřadnic v S-JTSK a nadmořských výšek v Bpv všech vytyčovaných bodů 
projektovaných PS a SO v textovém tvaru; 

5.5.5 V samostatné příloze budou v grafické a číselné formě dokumentovány souřadnice v  
S-JTSK včetně seznamu souřadnic v  textovém tvaru lomových bodů obvodu stavby, 
hranic trvalých a dočasných záborů, ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, 
deponie, zemníky a pod., pokud jsou mimo hranice pozemků a staveb, které ČD, a.s. 
vlastní nebo s nimiž má SŽDC, s.o. právo hospodařit a lomových bodů hranic trvalých 
záborů na pozemcích a stavbách , které ČD, a.s. vlastní nebo s nimiž má SŽDC, s.o. právo 
hospodařit a které budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory 
předány smluvně jiné osobě. Pokud budou v projektu stavby určeny v souladu 
s dokladovou částí v trvalých záborech pozemky s různým způsobem využití nebo 
s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat hranice mezi takovými pozemky 
též v grafické a číselné formě. 

5.5.6 Případný projekt měření posunů bude zpracován dle ČSN 73 0405 Měření posunů 
stavebních objektů (prosinec 1997). 

5.5.7 V dílčích nákladech stavby budou zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:  

- návrh a vybudování bodového pole 

- zaměření – mapování pro projekt 

- stabilizace bodů vytyčovací sítě 

- zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě 

- jednotlivé etapy překládání bodů vytyčovací sítě 

- vytýčení prostorové polohy PS a SO 

- zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení 
jednotlivých SO a PS 

- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení celé 
stavby 

 

6. POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

6.1 Geotechnický průzkum bude proveden u všech inženýrských objektů a konstrukcí, které 
řeší rekonstrukci, železničního svršku a spodku a umělých staveb. Součástí průzkumu 
bude také, pro části stavby s úpravou svršku, proveden průzkum kontaminace 
štěrkového lože pomocí vzorkování dle platných právních předpisů [16] [17] pro 
stanovení množství nebezpečného odpadu a míry případné recyklace štěrkového lože. 
Geotechnický růžkům bude rozdělen na: 
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- doplňující geotechnice průzkum pražcového podloží, 

- doplňující geotechnice a stavebnětechnický průzkum pro objekty železniční, 
silniční a umělých staveb (včetně mostů propustků, návěstních lávek, krakorců, 
zárubních a opěrných zdí), 

- tunelové stavby. 

6.2 Projektant prověří existenci stávajících archivních podkladů a prověří jejich aktuálnost. 

6.3 Doplnění a ověření stávajících inženýrských sítí. 

6.4 Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu 
TKP 25,A, předpisu SR 5/7 a TP 124. 

7. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ DOKUMENTY A TECHNICKÉ PŘEDPISY 

7.1 Uplatnění podkladů uvedených v kapitole 6 je odvislé od druhu a rozsahu stavby. Výčet 
právních předpisů je demonstrativní. Před zahájením zpracování dokumentace 
zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů (zejména platnost 
nových TSI a nových ČSN EN). 

7.2 V průběhu prací si projektant zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy ČD, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. 
Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty v 
Praze. 

7.3 Při zpracování projektu stavby musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

- Obecně závazné dokumenty (zákony a vyhlášky) České republiky 

- Obecně závazné evropské dokumenty, 

- Technické normy, 

- Vyhlášky UIC, 

- Interní předpisy, směrnice a vzorové listy. 

7.3.1 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR: 

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících, 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [11], 

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění) a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [1] 

- Zákon č. 334/1992  Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62550&fulltext=184~2F2006&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
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- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek 
a předpisů souvisejících 

- Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, fondu a jeho prováděcí vyhlášky 
včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů v platném znění 

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
v platném znění 

- Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění [5] 

- Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění [6] 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění 
pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení [9] 

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění [29], 

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),  
v platném znění [24], 

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů [25], 

- Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [26], 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabývá platnosti od 1.1.2014 [30]        

- Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,  
v platném znění [28] 

- Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

- Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění [13] 

- Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, 

- Vyhláška č. 230/2012 Sb., , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr [15] 

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném 
znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi, v platném znění [16] 
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- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, v platném znění [17] 

- Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského 
železničního systému a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících [22], 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, ve znění všech pozdějších změn  
a nařízení [21], 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací, v platném znění [20], 

- Nařízení komise (ES) č. 352/2009  a „Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise 
(ES) č. 352/2009 Sb. o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení  
a posuzování rizik“ vydané Drážním úřadem  7. 12. 2010 [27]. 

- Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského 
železničního systému, 

- Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
(Ministerstva zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy 
ČSN ISO 1996 [23], 

- Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a 
s odpady z  rekonstrukcí a odstraňování staveb. [10] 

 

7.3.2 Platné obecně závazné evropské dokumenty 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o 
interoperabilitě železničního systému ve znění pozdějších předpisů.  

- Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému "Bezpečnost v železničních tunelech" v trans-evropském 
konvenčním a vysokorychlostním železničním systému v platné znění. 

- Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v trans-
evropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému v platném znění. 

- Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy 
posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v 
technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/57/ES. 

- Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ 
transevropského železničního systému v platném znění. 

- Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského konvenčního železničního 
systému v platném znění. 

- Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „infrastruktura" transevropského konvenčního železničního 
systému. 
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- Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského 
železničního systému v platném znění. 

7.3.3 Vyhlášky UIC 

- Přehled vyhlášek UIC ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze [28] 

7.3.4 Technické normy: 

- Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy  č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění.  

- Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP  
a IS NOR-MIS ČD. 

- Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 
je uveden v příloze příslušného dokumentu [22]. 

7.3.5 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: 

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 –  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků  [12], 

- Směrnicí GŘ SŽDC, s.o č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky, v platném znění včetně příslušných dodatků  [4],  

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování 
položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně příslušných dodatků [2], 

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a 
typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky, v platném 
znění včetně příslušných dodatků, 

- Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému, 

- Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění 
včetně příslušných dodatků [19], 

- Směrnice SŽDC s.o. č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, 
na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční 
dopravní cestě, v platném znění včetně příslušných dodatků [14], 

- Směrnice SŽDC s.o. č. 35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace 
vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

- Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění včetně 
příslušných dodatků [8], 

- Směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 
dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty, v platném 
znění včetně příslušných dodatků, 

- Směrnice SŽDC č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí 
soustavy UIC 60 a S 49 2. Generace, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

- Směrnice GŘ SŽDC č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně 
příslušných dodatků, 
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- Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“  
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků [3], 

- Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím 
způsobem: http://www.tudc.cz   část: Dokumentace pro zhotovitele staveb 

- Předpis SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční  dopravní 
cesty, státní organizace“, schválený GŘ SŽDC dne 1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, 
s účinností od 01.09.2011, v platném znění. 

 

 

http://www.tudc.cz/

