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zniénl dopravni

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavhy

/Sjiggf ,Vystavba zastavky Tochovice obec”

1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1.  Ucel a rozsah predmétu Dila

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby a vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
»Vystavha zastdvky Tochovice obec”. Cilem stavby zfizeni nové Zelezniéni zastavky s bezbariérovym
pristupem na nastupiSté a s napojenim na stavajici dopravni infrastrukturu.

Divodem zfizeni nové zelezni¢ni zastavky je zefektivnéni dopravy. Zfizenim zastdvky bude docileno
rychlejdi a pohodInéjsi dopravy a omezeni dopravy osobnimi automobily a autobusy. Jedna se o
novostavbu Zelezni¢ni zastavky a rekonstrukci Zelezni¢niho svr$ku a spodku. Stavbou bude zfizena
nova zelezniéni zastdvka, kterd bude situovéna blize k obci ne? ZST Tochovice a bude tak vice
vyuZivana cestujicimi z fad obcant pfilehlé obce a blizkého okoli a dale také zaméstnanci mistnich
firem.

Rozsah dila ,Vystavba zastavky Tochovice obec” je ddn schvalenou dokumentaci pro stavebni
povoleni. Pro potfeby zhotoveni stavby bude pred zahdjenim stavby zpracovand realizaéni
dokumentace stavby v rozsahu jednotlivych PS a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu
zaddvacich podminek a schvalené projektové dokumentace. Po realizaci bude zhotovena
dokumentace skutecného provedeni dle prislusné SOD a obchodnich podminek.

1.2.  Umisténi stavby

Stavba je umisténa na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodaieni SZDC, s.o. i
na pozemcich jiného vlastnika (StfedoCesky kraj, hospodafeni Krajskd sprava a uddriba silnic
Stredoceského kraje).

Stavba se nachdzi na trati ¢. 715A Protivin — Zdice, dle JR 200 (Praha) Beroun-Pisek
Umisténi stavby dle TUDU: TU 0281 Protivin (mimo) - Zdice (mimo), DU 18 Tochovice - Milin
Stavba bude situovéana v StfedocCeském kraji, v okrese Pfibram, v obci: Tochovice

Obvod stavenisté je uren Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nich? bude stavba
provadéna — jde o katastralni tzemi Tochovice

Pro stavbu bylo vydano Stavebni povoleni Draznim Gfadem Plzer.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1.

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) ,Vystavba zastdvky Tochovice obec”, zpracovatel PROGI
spol. sr.o.,5/2018.

2.2.  Souvisejici dokumentace

2.2.1.

2.2.2.

Posuzovaci a schvalovaci protokol dokumentace pro stavebni povoleni SZDC ¢&. j: 18179/2018-SZDC-
SSz-UT2-Zra ze dne 14. 9. 2018

Stavebni povoleni ¢. j.: bude vystaveno do 31.12.2018.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Stavba nenavazuje na zadné investi¢ni akce ani s zadnymi jinymi stavbami nesouvisi.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DIiLA

4.1. Vseobecné

4.1.1.

Uchaze¢ obdrzi jako souast zaddvaci dokumentace i kompletni digitalni verzi projektové
dokumentace stavby. V rdmci zaddvaci dokumentace uchaze¢ obdrii souhrnny soupis praci a vykaz
vymér v tisténé a digitdlni formé. V pfipadé nesouladu mezi Udaji v tidténé podobé (a soucasné v
digitaIni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xIs) formou, plati oteviend
forma *.xls,
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

Pied zahajenim praci na objektech, jejichZz souéasti jsou ,Urcend technickd zafizeni” ve smyslu
vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje pfedlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou
spoluprdci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zékona ¢. 266/1994 Sh. o drahach v platném znéni
pro viechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi
byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahdjit
prédce na vyse uvedenych objektech.

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyéeni hranic
drazniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zéboru cizich pozemk. V piipadé,
ze by presto k takovému zaboru doslo, bude feseni vzniklych problému véci a pIné k tizi zhotovitele.

Soucasti predmétu dila je déle:
° ziizeni geodetického bodového pole a veskera geodetickd méreni nutna k provedeni dila,
o zajisténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvéni stavby v tom smyslu, Ze
mu umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu objednatele
(poskytnuti nezbytnych kanceldrskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora
BOZP véetné parkovacich mist atd.). Naklady na vy$e uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce
zhotovitele a jsou tak soucdsti nakladd na zarizeni stavenisté.

Zhotovitel musi v rdmci pfejimacich Fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zdvislosti
na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel bude respektovat pripadné podminky, pfipominky a pozadavky verejnopravnich organd,
které jsou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Predani staveniSté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a po
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém feseni respektovat technické feSeni projednané a schvélené v
projektu stavby. Pfipadné vicendklady na dodatecné zajisténi splnéni pozadavki zadavatele dané
projektem stavby z dlivodu nemoznosti dodavaného zafizeni splnit tyto pozadavky ponese zhotovitel
ke své tizi.

Objednatel dirazné upozornuje zhotovitele, ze veskeré naklady souvisejici s vlastni realizaci véetné
dopravy doddvek a materiadld, odvozem a likvidaci odpadl, nastavenim parametr(, oZivenim,
dodavatelskym a komisiondIinim pfezkousenim, uvedenim stavby do zkusebniho a trvalého provozu,
mérenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zaméfenim skute¢ného provedeni
stavby vcetné vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, provedenim technickych
revizi a potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprav, protokolt UTZ a TBZ si
zhotovitel zahrne do ocenéni polozek predaného vykazu vymér.

Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici z divodu
opomenuti ¢&i zvoleni nevhodného technického Feseni zhotovitelem. Objednatel upozorriuje
zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a ze veskeré ndklady na odstranéni
nedostatkd skutecné dodavané technologie oproti navrhu technického feSeni deklarovanému v
nabidce ponese zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na predlozeni pouze
jednoho technického feseni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

Zhotovitel pfedlozi ve své nabidce konkrétni navrh technického feseni jednotlivych PS a SO, ktery
bude splriovat pozadavky schvdleného projektu stavby s respektovanim pripominek posuzovaciho a
schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

Uzivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a pfistupovych
cest, jakoz i vyuziti doCasnych zdbord nad ramec uvedeny v projektovém souhrnném feSeni si v
pfedstihu projedna s vlastniky téchto nemovitosti a plné hradi zhotovitel.

Preddni dila bude zahajeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na dile nebo jeho
provozuschopné ¢asti. K zahajeni prejimaciho fizeni zhotovitel pripravi fadné dokonéené dilo bez vad
a nedodélkli v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkousenim.
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4.1.15. Soudasti oznameni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou doklady
potifebné k predani a prevzeti dila.

4.1.16. K pfejimacimu fizeni zhotovitel predlozi dvé soupravy projektové dokumentace skute¢ného
provedeni dila a pfed4 je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice SZDC ¢. 117 ,, Pfedavani
digitaIni dokumentace z investiéni vystavby SZDC “ ze dne 24. 3. 2017.

4.1.17. Soulésti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO dany
schvalenym projektem stavby.

4.1.18. Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenisté s piislusnymi spravci ¢i majiteli dotéenych
pozemkd.

4.1.19. V pfipadé, Ze se v rdmci stavby vyskytnou nebezpecné odpady, zajisti zhotovitel na své naklady jejich
likvidaci odbornou firmou.

4.2. Zemeéméricka ¢innost zhotovitele
4.2.1. Odstavec 6.2.5. ve VTP/R/09/18 se déle doplriuje textem ,Body Zelezni¢niho bodového pole se
navrhuji, stabilizuji, zaméruji a dokumentuji podle Metodického pokynu pro Zelezni¢ni bodového
pole S7DC M20/MP007 &. 17206/2018-S7DC-GR-015 (Gi¢innost od 1. 4. 2018)".
4.2.2. V odstavci 6.5.4. ve VTP/R/09/18 se bod 6) ,Pfedané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO“
nahrazuje znénim:
a) Seznam &isel a ndzvi PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO
(ve formatu *.xlsx) a suvedenim prevodni tabulky pro ocislovani podrobnych bodd dle
jednotlivych SO/PS
b) Adresafe s ndzvem jednotlivych SO/PS s nasledujicim obsahem (p¥. SO-105.1, vSechny soubory
v daném adresari nazvat dle SO/PS stejné s rozliSenim TZ a SS):
a. TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf, pf. SO-105.1-TZ.pdf)

b. Seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO a PS (ve
formatu *.txt, pr. SO-105.1-SS.txt)
c. Vypocetni protokol ve formdatu *.txt; origindlni zépisniky ve formatu stroje; editované
zapisniky
d. Vykresy jednotlivych SO a PS v M 1:1000 s okdtovanymi podzemnimi sitémi (ve formatu
Microstation V8i *.dgn a *.pdf, pf. SO-105.1.dgn a SO-105.1.pdf) vcetné okdtovanych
detail(
4.2.3. Odstavec 6.5.6. ve VTP/R/09/18 se dale doplriuje textem , Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi”.
4.2.4. Zaodstavec 6.5.7. ve VTP/R/09/18 se vklada novy odstavec:

6.5.8. Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portdlu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat
zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC dsekem modernizace.

4.3. Doklady pfekladané zhotovitelem

4.3.1. Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladd
o kvalifikaci zhotovitel( dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy SZDC Zam1 v platném znén.

4.3.2. PoZadované doklady predkladané Zhotovitelem jsou predmétem podminek soutéze.

4.3.3. Vedkeré doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou zpUsobilost samotného
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro Zhotovitele pfisluSnou &innost
vykonavat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1. Soulasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni, montazini, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektd) a dal$i Dokumentace Zhotovitele, ktera v pripadé
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4.4.2.

potieby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) jako Projektovd dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sh., pfiloha ¢&. 6), pfislusnych TKP Staveb
statnich drah a Smérnice generdlniho Feditele . 11/2006 v platném znéni.

Za dodani schvdlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
Zhotovitel stavhy v souladu se Smérnici GR SZDC €. 11/2006, Dokumentace pro p¥ipravu staveb na
Zelezni¢nich drahdach celostdtnich a regionalnich, v platném znéni. Pfiloha &. 4.

4.5.  Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.54.

Zhotovitel pfedd v souladu se smérnici SZDC €. 117 fotografickou dokumentaci v rozsahu stavby, ve
kterém investicni akce probéhla. Tato dokumentace bude pfeddna na vhodném pienosném zafizeni
podle objemu dat (napf. externi HD, nosi¢ CD nebo DVD).

Zhotovitel stavby se mimo jiné zavazuje:

prokazat zavaznym zplsobem zajisténi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve
vlastni nabidce,

geodetickou Cast dokumentace zpracuje podle predpisti pfislusnych geodetické dokumentaci s tim,
ze v pfipadé preddvani zmén bude rozsah geodetické dokumentace roziifen o vykresy viech
koordinaénich situaci, vCetné stdvajiciho stavu a stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve
formatu *.DGN v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude té dodan v digitalnim souboru typu
*.asc. V piipadé odkupd pozemkd, Ci uzavirdni vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou
soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany

v ramci geodetického zaméfeni odevzda Zhotovitel oddélovaci plany.

Pfeddni kompletni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé a v elektronické podobé vrozsahu dle odstavce 8.3.5
VTP/R/09/18 do 6 mésicii ode dne, kdy byl vyddn Zapis o pfeddni a prevzeti Dila, nejpozdéji viak do
terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude dodana v $esti vyhotovenich v listinné podobé a
v Sesti vyhotovenich v digitdlni podobé.

4.6. Zabezpecovaci zafizeni

PS 02 Uprava zabezpecovaciho zafizeni

Vrdmci mechanické ochrany stavajicich metalickych kabelG navrhujeme odkopat kabelovou trasu
v koliznim Useku a zalozit kabely do délenych chréni¢ek. Jedna o tyto kabely:

e kabel ¢. 113 TCEKPFLEY 12Px1,0

e kabel ¢. 415 TCEKPFLEY 7Px1,0

o kabel ¢. 811 TCEKPFLEY 16Px1,0

e kabel ¢. 813 TCEKPFLEY 16Px1,0

e kabel ¢. 851 TCEKPFLEY 12Px1,0

e mistni kabel k VTO u skiiné PZS T1 - TCEPKPFLEY 3XNO,6
Dale bude poloZeny novy metalicky kabel mezi stdvajici technologickou sk¥ini PZS T1 a stavajicim
vystraznikem ,T1-A“.Tento provozni soubor feden vypocet kritické doby PZS T1 v km 61,071 (P528) a
PZS T2 v km 60,665 (P527) z dlivodu umisténi nové zastavky do stavajicich priblizovacich tsek( téchto
PZS. Pldnované umisténi nové Zelezniéni zast. Tochovice zastdvka je situovdno mezi PZS T1 v km
61,078 (P528) a vypinaci prvek PZS (pocitac naprav TPB2 v km 60,868) na predmétném piejezdu (pfi
jizdé Zelezni¢niho vozidla ve sméru na ZST BFeznice). Z tohoto diivodu by se vystraha na PZS T1 v km
61,078 (P528) prodlouZila o pobyt viaku na nové budované zastavce co? je v rozporu s ¢l. 5.3.4.14
uvedeném v CSN 34 2650 ed. 2 (bfezen 2010), kdy nesmi byt vypinaci prvek PZS déle, nez muze byt
konec vlaku ve vzdalovacim useku, pokud vlak zastavi na misté ktomu uréeném nebo
pfedpokladaném. Z tohoto diivodu je navrieno doplnéni nového potitaciho tseku LK-Ill pomoci
nového pocitace ndprav ozn. TPB1b, ktery bude umistén v km 64,058 jako novy vypinaci prvek PZS T1
vkm 61,078 (P528) pfi zastaveni v nové Zelezni¢ni zastédvce ve sméru na ZST Bfeznice.Pro napojeni
nového pocitace ndprav ozn. TPB1b bude pouZit novy kabel napojeny ze stavajici technologické skiiné
PZS T1 ze stavajici svorkovnice. Zéroveni dojde k pfeznaéeni stavajiciho pocitace naprav v km 61,082
ozn. TPB1 na TPBla. V rdmci navrienych Uprav SZZ ZST Tochovice dojde rovnés k tipravé vypinaciho
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prvku PZS T2 v km 60,665 (P527), aby doslo ke zkraceni vystrahy na pfedmétném prejezdu ve sméru
na ZST Milin. Dojde k pfemisténi stavajiciho poéitace naprav v km 60,868 ozn. TPB2 do km 60,682,
ktery musi byt rovnéZ umistén v souladu s TNZ 34 2620 bod ¢. 6.1.2. V rdmci této stavby bude nutné
upravit stavajici SW elektronického stavédla ZST Tochovice.

4.7. Sdélovaci zafizeni

PS 01 Informacni systém

Tento provozni soubor fesi ndvrh dodatecnych mechanickych ochran stavajici kabelové trasy ve
spravé SZDC, s.o. - TUDC a zaroven fedi vystavbu nové LCD informaéni tabule na novém ndstupisti.
Tato tabule bude umisténa na novém ndstupisti na pozemku statu v hospodateni SZDC, s.o. parc. .
901/2. Nova LCD informacni tabule bude oboustranna tfifddkova. VSechny prvky informaéniho
systému budou ovladdany z ZST Bfeznice. V rdmci této stavby dojde pouze k tpravé stavajiciho Fidiciho
PC informaéniho systému. Rizeni informaéni tabule bude umoZfiovat ovladani jednim parem vodicd.
Systém bude pracovat zcela automaticky v zavislosti na redlném case a mze byt usmérfiovan pomoci
pokynt obsluhy. Soucasti informacni tabule bude rovnéz systém pro precteni zobrazovaného textu
na vyzadani nevidomou osobou. Bude dodan 1 ks dalkového ovladace zafizeni pro nevidomé. Pfenos
informaci mezi planovanou zastdvkou Tochovice zastavka a ZST Tochovice bude proveden pomoci
HDSL modem(i. V ZST Tochovice bude novy HDSL modem umistén ve VB ZST Tochovice v mistnosti
dopravni kancelaie (DK) ve stavajici rackové sk¥ini ozn. ,A“ a bude napojen na 9. &tyrku smér ZST
Milin ze stavajici zéfezové svorkovnice pomoci kabelu FTP 4x2x0,5. V ZST Tochovice by ve stavajici
rackové skfini ozn. ,,A“ bylo provedeno pripojeni nového HDSL modemu ke stavajicimu pristupovému
piepinaci prenosového systému SDH, ktery by zajistil pfenos informaci z ZST Tochovice do ZST
Bfeznice.

4.8.  Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

SO 06 Osvétleni nastupisté
Objekt Fesi osvétleni nastupisté a pristfesku v nové Zeleznicni zastdvce Tochovice zastavka. V ramci
nového osvétleni je navrzena 1 vétev, které bude napojena pomoci kabelu, okruh bude spindn pomoci
zafizeni pro dalkové ovladani osvétleni. Zafizeni pro dalkové ovlddani osvétleni bude umoznovat
funkci spinacich hodin i pfipojeni soumrakového cidla. Osvétleni prostoru nového nastupisté bude
provedeno pomoci novych stozar( bez pfipravy pro rozhlas. Svitidla budou tak aby byl dostate¢né
osvétlen i prostor pfistupové komunikace na ndastupisté. Pro osvétleni prostoru nového betonového
pristfesku bude pouzito zéfivkové svitidlo v antivandal provedeni. Napdjenfi zafivkového svitidla bude
provedeno kabelem vyvedenym ze svorkovnice stozaru ozn. 0S4, umisténého v blizkosti nového
betonového pfistiesku. Osvétleni nového ndstupiité je navrieno dle normy CSN EN 12464-2 a
predpisu SZDC E11. Referenéni &isla prostor( dle normy CSN EN 12464-2 a SZDC E11 jsou:

e osvétlovana plocha pfistupovych cest: 5.1.1 - 5 Ix

e osvétlovana plocha nastupisté: 5.12.6 - 10 Ix
V radmci souvisejiciho stavebniho objektu ,SO 07 Pfipojka NN“ bude vybudovan novy rozvadéé RO1
pro nové osvétleni, umistény v prostoru zastavky Tochovice zastavka. V rozvadéci RO1 bude v ramci
,S0 07 PFipojka NN“ umisténa kompletni technologie ovladani a napdjeni osvétleni zastavky.

SO 07 Pfipojka NN

Pripojeni nové elektrické pfipojky bude provedeno kabelem WLO1 - AYKY 4-Jx25mm2 z volné sady
pojistek ve stavajici pojistkové skfini 55200 CEZ Distribuce do nového rozvadéée. V novém rozvadéci
RE1, RE2, RO1, RE3 bude umisténo hlavni 1f mé¥eni CEZ Distribuce, podruzné méfeni SSZT (rezerva) a
SEE, ovladani osvétleni a podruzné méteni CD (rezerva). Oznamovace jizdenek (PID) nejsou souéasti
dodavky tohoto stavebniho objektu. Sestava venkovnich rozvadécd RE1, RE2, RO1, RE3 musi byt
opatfena ochrannou mfiZovou ocelovou konstrukci se zamykanim s dostatecnou odolnosti proti
neopravnénému vniknuti v antikorozni Upravé. Jednotlivé rozvadéce budou propojeny kabelovym
vedenim s médénymi jadry patficné dimenze. Hranice mezi jednotlivymi spravci zafizeni budou dle
Predpisu SZDC E8 vystupni svorky za podruznymi elektroméry, které budou slouZit pro napojeni

napdjeni zafizeni jednotlivych spravca.
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4.9,  Ostatni technologicka zarizeni

SO 05 Orientacni systém

Orientaéni systém zastévky je dle TNZ 73 6390, smérnice GR ¢ 118/2017 a jejiho ,Grafického
manualu”.

NastupiSté bude oznaceno tabuli s ndzvem zastavky umisténé na ocelové konstrukci z trubek na
nastupisti. Spole¢né s oznacenim ndzvu zastavky na nastupisti bude umisténa na ocelovou konstrukci
z trubky tabule se sméry jizdy a tabule s oznacenim p¥ichodu a odchodu cestujicich. Daléi tabule s
ndzvem zastdvky budou umistény ve vzdalenosti cca 100 m od zacatku a konce nastupiété. Na obou
koncich ndstupisté bude pfipevnéna na zabradli tabule s oznacenim ,Priichod pro pési zakdzan®.
VSechny ndpisy jsou provedeny na samolepici folii, barva podkladu modra RAL 5010, pismena bila RAL
9003 a ¢ervena RAL 7621, pismo ARIAL bodl, velkd a mala.

4.10. InZenyrské objekty

4.10.1. Zelezniéni svréek
SO 01 Zelezniéni svriek
Pro stavbu bude pouZit novy material tvaru 49E1 na betonovych praZcich SB8P s upevnénim ,K“ a
rozdélenim prazcl ,c”. Provede se Uprava Stérkového loze do profilu od za&atku tGprav nezpevnénych
prikopl. Kolejové loze vlevo nastupisté a za ndstupistém smérem k prejezdové konstrukci bude
zapu$téné, na strané opacné (vpravo) a pred ndstupistém vlevo bude kolejové loze oteviené.
Bezstykova kolej bude zfizena v souladu s pfedpisem SZDC $S3/2 . Kolejové loze od za&tku trhani je
navrzeno nové, Stérkové, (bude respektovana zména predpisu S3 €1 dil IV €.7). Navrh smérovych a
sklonovych pomér( vychdzi ze stavajiciho stavu. Smérové a vyskové feeni bylo navrieno na stavajici
rychlost 75 km/h. Jako pevny fix je pfejezd P528 v ev. Km 61,071, ktery je bez tprav. Smérové a
vyskové feseni bude napojeno na jeho stdvajici niveletu.
Vystroj trati predstavuje tabule oznacujici konce néstupisté, ddle budou osazeny tabule s ndvésti
»Vlak se blizi k zastdvce” V ramci rekonstrukce koleje bude v dotéeném Useku nové osazen
hektometrovnik. Stavajici hektometrovnik km 60,9 bude pfemistén do upravené stezky. Rozhledové
pole na stdvajicim pfejezdu bylo uréeno pro nejpomalejsi silni¢ni vozidlo dle CSN 736380 (podrobnosti
viz Technickd zprava pro SO 01). Zabradli, které do ného zasahuje, bylo navrieno s vodorovnou
tfityCovou vyplni Ostatni navrzené objekty do rozhledovych poli nezasahuji a nebrani ve vyhledu.

4.10.2. Zelezniéni spodek SO 02
SO 02 Zelezniéni spodek
Celkovd délka rekonstrukce Zel. spodku bude 98 m. Konstrukéni vrstva je ze $térkodrti tl. 0,20 m
s uklonénou sanacni vrstvou sklonu 5% vpravo koleje. V Urovni pldné Zelezni¢niho spodku bude
docileno min. hodnoty modulu pfetvarnosti Epl = 40 Mpa. Je navrzena konstrukce prazcového podlozi
typ 2 zeminy. Na zemni plani se umisti filtracni geotextilie. Provede se Uprava draznich stezek

Stérkodrti tl. 50 mm.

Odvodnéni:

Odvodnéni Zelezni¢niho spodku je upravenym zpevnénym piikopem z betonovych tvarnic v
betonovém loZi s rozdifenim opérkou. Spad prikopu je shodny se sklonem koleje. Na zagatku piikopu
vpravo u silnice bude sklon strmé&jsi. Vlevo, ve sméru staniteni, je navrieno pod nastupiitém
zatrubnéni stavajiciho nezpevnéného piikopu s obsypem Stérkopiskem. Na vytoku ze zatrubnéni bude
odnimatelna ocelova mfiZ. Spad zatrubnéného pfikopu bude shodny se sklonem koleje.Ve stavajicich
pfikopech vlevo i vpravo koleje bude provedena reprofilace stdvajicich piikop(. Sklon dna obou
nezpevnénych pfikopl bude 4 %o proti sméru stani¢eni. Odvodni se také oblast prejezdu P528. Toto
odvodnéni Fesi ukonceni silni¢nich a draznich prikopl u prejezdu a jejich zatrubnéni pod silnici
111/0305 a pfistupovou komunikaci k nastupisti. Nefesi se soucasny stav konstrukce piejezdu a jeho
odvodnéni. Zatrubnéni pod pozemni komunikaci (silnici 111/0305) bude z trub PE-HD - DN 600. Lo%e
bude z betonu vyztuzenim svafovanymi sitémi. Provede se obetonovani trouby do trovné podkladni
Stérkodrti. Zasyp zbylé Casti podloZi bude zhutnénym Stérkopiskem. Na levé strané za prejezdem se
vytvofi vtokova jimka. Pro umoznéni vykopu vtokové jimky se musi zfidit paZeni aby nedoglo
k porudeni zemniho télesa silnice a Zeleznicni trati a k porudeni stability svahu k oploceni pozemku
parc.C. 1238. Na strané silnice smérem k néstupisti se pfed zatrubnénim pod pFistupovou pozemni
komunikaci pro chodce k ndstupidti provede lapa¢ splavenin. Zatrubnéni dvou silni¢nich p¥ikopti a
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drdZniho prikopu bude z plastovych trub PE-HD - DN 400. Podsyp a obsyp trub bude ze $térkopisku. U
zatrubnénf pfikopu za prejezdem vlevo ve sméru staniceni koleje (pfikop pod svahem podél oploceni
pozemku parc.¢. 1238) bude mélké a nad troubou bude odldZdéni do betonového loZe. Zasyp vedle
trouby bude ze zhutnéného Stérkopisku. Ukonéeni prikopu podél Zelezniéni trati u pfejezdu bude
upraveno a ¢ast zatrubnéna. Koryto zde bude zpevnéno odlazdénim. Na vytokové strané pod silnici
bude kanalizacni kontrolni a revizni Sachta do niz bude zalsténi zatrubnéni pfikopu podél silnice. Ze
Sachty bude pokradovat zatrubnéni piikopu pod ndstupitém. Sachta bude zakryta kruhovou
vtokovou mfizi. Kolem vpusti se provede povrchové vtokova obruba pro navedeni vody na vtokovou
mfiiz z betonu vyztuzeného svafovanymi sitémi.

Obnova silnice v misté vykopu pro zatrubnéni

Pro umisténi trouby se musi provést vybourdni ¢asti vrstev silnice (kryt z asfaltového betonu) a vykop
vzemnim télese silnice. Po umisténi trouby se provede plnohodnotnd obnova vozovkovych vrstev
podle pozadavk( spravce pozemni komunikace.

Zpevneéni terénd u prejezdu

OdlaZdénim se zpevni prostor mezi feSenym odvodnénim a stdvajicim oplocenim pozemku parc.¢.
1238 a kolem Sachet a ¢asti prikopt. Na odlazdéni vétsi ¢asti se pouzije lomovy kdmen do betonového
loZe vyztuzeného svafovanymi sitémi. Na zacatcich odldzdéni a pod zacatky $ikmo sefizlych trub
budou v pfikopech prahy z betonu. V horni ¢asti pod oplocenim se pouZiji betonové zatraviiovaci
tvarnice do loZe ze smési Stérku a ornice. Otvory budou vypInény humus. zeminou a provede se vysev
osiva.

Uprava svahi zafezu trati

Svahy zéfezu na strané nastupisté budou zajiStény zatravriovaci geotextilii s integrovanym osivem. Od
km 60,990 se na obou stranach zemniho zafezu provede zpevnéni svah pomoci zpevriovacich
betonovych prefabrikovanych paneld ve sklonu 1:1. Budou uloZeny do loZe ze smési §térku a ornice.
Otvory budou vyplnény humusovitou zeminou s vyseve osiva. Spodni fada otvord bude vypInéna
betonem.

Ostatni Upravy terénu

Pfed zahdjenim stavby budou odstranény naletové kfoviny nachdzejici se po obou strandch
Zelezni¢niho télesa v misté uvazovaného zfizeni nového ndstupisté. Na viech nezpevnénych &astech
zasazenych stavbou bude na povrchu ohumusovani a zatravnéni osetim travnim semenem.

4.10.3. Nastupisté

SO 03 Nastupisté

Nastupisté bude dlouhé 90 m a Siroké 2,5 m. Vzdélenost osy koleje od nastupni hrany je v cele délce
jednotnad 1670 mm. Konstrukce néstupiSté bude s pouZitim prefabrikat( typu L s vySkou néstupni
hrany 550 mm nad TK. Konstrukce povrchu nastupisté je z betonové zamkové dlazby do kladeci vrstvy
na podkladni vrstvé ze Stérkodrti. Pficny sklon povrchu nastupisté je jednostranny 2 % smérem od
koleje. Zakonceni povrchu néstupisté je betonovym obrubnikem zvy$enym o 60 mm. Odvodnéni
povrchu je do Zlabu z prefabrikovanych betonovych meliorac¢nich tvarnic osazenych do loZe z betonu.
Na zacatku nastupisté bude navazovat na koncovy prefabrikat nastupni hrany ¢elo konce zatrubnéni a
na konci bude opérnd zidka. Obé& konstrukce budou z betonovych bednicich tvarnic. Vybaveni
nastupisté: 2 x betonovy koS s vlastnim betonovym zakladem, 1 x nddoba na posypovy material,
infotabule a lavi¢ka uvnitf betonového pfistfesku. Bude zde umistén oznacova¢ jizdenek na sloupu.
Privod elektrické energie je z osvétleni zastavky. PFistieSek pro cestujici na ndastupisti je verze
»antivandal” padorysného tvaru ,U". Zacdtek a konec nastupisté bude opatfen ocelovym zabradlim
z trubek. Zabradli bude tfimadlove a na spodni strané bude vodici ty¢ jako vodic linie.

4.10.4. Zelezniéni piejezdy (neobsazeno)
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4.12.
4.12.1.

4.13.
4.14,
4.15.

4.16.

Ostatni inZenyrské objekty

SO 04 Pfistupovy chodnik

Pfistupovy chodnik se plynule napoji do stavajici pozemni komunikace (silnice 111/0305). Povrch chodniku
je z betonové zamkové dlazby v kladeci vrstvé na podkladu ze $térkodrti. Podél chodniku, na strané ke
koleji, je ocelové zébradli opatiené spodni tyc¢i ve vysce 0,1 m nad povrchem chodniku, kterd bude tvofit
zarazku pro slepeckou hil - funkce vodici linie. Zabradli bude opatieno protikorozni ochranou a bude
osazeno do samostatnych zakladovych patek z betonu.

Pozemni komunikace

Kabelovody, kolektory (neobsazeno)
Pozemni stavebni objekty (neobsazeno)
Trakéni a energicka zafizeni (neobsazeno)

Vyziskany material

Uvazovanymi skladkami jsou SVZ Centrum s.r.o., Aloise Jiraska 264, 26101, Pfibram 1V, Skladka TKO
Bytiz, Sachta ¢ 10 — kalove pole, 261 01 Pfibram — Bytiz a CELIO a.s., V RaZodolu 2, 435 14 Litvinov.
VétSina stavebnich odpad(l bude predavana k vyuziti ¢i odstranéni pfislusnym firmam, které musi byt
v souladu s §12 odst. 3 opravnény k jejich prevzeti. Oprdvnéna osoba k prevzeti materidlu musi byt
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu
materidlu. Nevyuzitelné zbytky kov( a kovové materialy budou likvidovény nebo ulozeny dle Smérnice
¢.42/2009 ,,Hospodafteni s vyziskanym materidlem*, dle dispozic OR Praha.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.16.1. Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a pouzivat moderni a
progresivni postupy pfi realizaci. Bude zajisténa propustnost stavby pfi vykopovych pracich dle

Ve

v

organisml dle § 5 zakona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni. Na zdkladé lokalnich moZnosti bude
zajiSténa propustnost stavby pro migrace volné Zijicich zivocichd.

4.16.2. Pfi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dreviny pfipadné jiné porosty, které nejsou pfedmétem

stavby a bude je chrdnit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni a vyhldskou ¢&. 189/2013 Sh., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni. Zhotovitel odpovidad v plném rozsahu, 7e nepfekro¢i stanoveny
rozsah kdceni dle schvadlené dokumentace. Kaceni mimolesni zelené nad rdmec dokumentace

Zhotovitel predjedna na pfisluSnych organech ochrany pfirody a informuje objednatele.

4.16.3. Zhotovitel stavby je povinen pro uvedeni stavby do provozu predloZit ,Prohldseni o nakldadani

s odpady” zpracované v souladu s bodem 14.5.6. VSeobecnych technickych podminek. Dokument
bude spole¢ny pro celou stavbu a bude zahrnovat produkci viech zhotovitelt, ktefi se stanou

plvodci odpadd.

4.16.4. Zhotovitel zpracuje plan opatfeni pro nakladani se zavadnymi latkami (zjednodu$eny havarijni plan).

Obsahovat bude zejména nasledujici informace:
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- preventivni opatfeni (zasady odstavovani mechanism( a jejich zabezpeceni proti Ukaptm, jejich
pribézna kontrola, plochy pro plnéni PHM, oleji a mazadel, sezndmeni pracovnikl se zdsadami
havarijniho zabezpeceni, apod.)

- konkrétni ¢innosti pfi vzniku havérie (zastaveni tniku, prostfedky k odstranovani havarie)

- hlaseni havarie

- zakladni telefonické kontakty na Hasi¢skou zachrannou sluzbu SZDC, vodopravni Gfad, spravce
vodniho toku a v pfipadé Ze se v blizkosti nachazi vtok do kanalizace rovnéz spravce kanalizace).
Souéasti budou rovnéz prazdné fadky pro doplnéni kontaktl na zastupce zhotovitele stavby a
investora (pfislusny stavebni dozor).

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1. Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2., ZTP

5.1.2. Rozhodujici milniky doporuéeného casového harmonogramu: Pfi zpracovani harmonogramu je
nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupt uvedenych ZOV v dokumentaci pro stavebni
povoleni.

5.1.3. V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentace pro stavebni povoleni
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby,

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu,

e vylukovou ¢innost s maximalnim vyuzitim vylukovych casl

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan),
e koordinace se soubé&zné probihajicimi stavbami,

5.1.4. Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup cinnost typ vyluky doba trvani
zahdjeni stavby Po predani stavenisté

1. Stavebni 7 77 7 £
postZ;;E:alpa pripravné prace bez vyluky 7 dni
2. Stavebni o SN Vyluky dle ROV
postup/Etapa provadeci prace Trvani prace 30 dni
3. Stavebni

Y . bez wiuk ,
[ — dokoncovaci prdace ez vyluky 7 dni

44 dni od predani

ukonceni stavb T
y stavenisté (viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci. Datum ukonceni stavby se
muze posunout v zavislosti na mozném posunu zahajeni stavebnich praci.

5.1.5. V pripadé, Ze Zhotovitel bude pozadovat nad rdmec DSP poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predan Objednateli nejméné Ctyii mésice
pred predpokladanou dobou najmu predmétného pozemku.

5.1.6. Pokud si Zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté Ci jiné pfistupové cesty, je povinen si
jejich vyuziti projednat s vlastniky a s prislusSnymi orgény.

5.1.7. V pfipadé neocekavanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen bezodkladné
tuto skutecnost oznamit investorovi souc¢asné s ndvrhem feSeni dalsiho postupu stavby.
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6. SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), v3e v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoZnuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim predpisim a dokumentim
nasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic¢ni dopravni cesty, stdtni organizace

Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: pi. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http ://www.szdc.cz/dalsi—informace[dpku menty-a-predpisy.html.
g
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