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1 IDENTIFIKACNI

UDAJE

OBJEKTU/U A TECHNICKEHO A

TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Stavba:

Stupen dokumentace:
Provozni soubor:
Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFOND:
Cislo SOD objednatele:
Cislo SOD zhotovitele:

Misto stavby:

Kraj:

Obec/Méstska cast:

Obec s rozsirenou pusobnosti:

Katastralni uzemi:

Investor a objednatel:

Zastoupeny:

Nadfizeny organ:

Udaje o zpracovateli dokumentace:

Modernizace trati Plzert — Domazlice, st. Hranice SRN,
1. stavba Nova trat Plzefi (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriany

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP)

PS 1-02-91 TNS Plzen Skvriany, sdélovaci zafizeni
Novostavba trakéni napajeci stanice, vefejné prospésna stavba
532 352 0021

E618-S-255/2021/PAL

21-001.201

Zelezniéni trat 0712A Plzeri — Ceska Kubice st. hranice

Trat dle Prohlageni o draze 2022! }

Plzenn — Domazlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzen-
Domazlice — Furth im Wald)

trat' je soucasti drahy celostatni i transevropské dopr. sité TEN-T

Plzerisky

Plzen, Skvriiany
Plzen

Skvriany, Plzen

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7,

110 00 Praha 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ70 99 42 34

Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ministerstvo dopravy,
Nabrezi L. Svobody12, 110 00 Praha 1

SUDOP PRAHA a.s.,
Olsanska 1a

130 80 Praha 3

IC: 25793349

DIC CZ25793349

! Prohlageni o draze celostatni a regionalni platné pro pfipravu jizdniho fadu 2023 a pro jizdni Fad 2023,

ucinné od 1. 12. 2022
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Zpracovatelsky utvar: 208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci
techniky
Hlavni inzenyr projektu (HIP): Ing. Petr Mahdal

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyri a techniki ginnych
ve vystavbé

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, ¢.0012583
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072)
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Projektova dokumentace byla zhotovena na zakladé podkladu predanych zadavatelem a dale
doplnujicich prizkumu a zavérua z projednani dokumentace v pribéhu jejiho zpracovani.

2.1

2.2

2.3

2.4

Zakladni podklady:

Zadavaci dokumentace pro projektovou dokumentaci véetné véech jejich piiloh (zadavatel SZ
s.0., Stavebni sprava zapad);

Dostupné stavajici podklady ziskané od stavajicich jednotlivych spravcu;

Zamér projektu;

Posuzovaci a schvalovaci protokol zaméru projektu;

Geodetické podklady:

Katastralni mapy a udaje katastralniho ufadu o vlastnictvi nemovitosti vedenych v elektronické
podobé;

Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000;

Dostupné stavajici podklady polohopisnych vykrest 1: 1 000 jednotlivych dopraven v tratovém
useku;

Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjisténym ovéfenym

stavem u jejich spravcu;

Zhotovitel (projektant) vychazel pfi zpracovani dokumentace stavby z nasledujicich
podkladi:

Zadavaci dokumentace na stavbu Modernizace trati Plzen — DomaZlice, st. Hranice SRN,
1. stavba Nova trat Plzen (mimo) — Stod (v&etné), TNS Skvriany*;

Smlouva o dilo;

Technickd dokumentace provozovaného zafizeni zjistovand u ST, SSZT, SMT, SBBH, SEE v
ramci predavani podkladd od vykonnych jednotek SZ OR;

Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v ramci provadénych mistnich Setfeni

projektantu;

Ostatni pouzité podklady:

Doklady o pribéhu zpracovani projektové dokumentace;

Projednani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi;

Projednavani rozsahu a zpusobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich poradach;
Zakony, predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace;

CSN, TNZ a TKP platné v dobé zpracovani dokumentace;
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3 POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav
Nové prvky sdélovaciho zafizeni budou umistény v nové budované TNS Skvriiany (novostavba) a

rozpinaci stanici 22kV.

3.2 Novy stav

Hlavni naplni tohoto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodi (strukturované
kabelaze) v nové TNS Skvrhany a rozpinaci stanici 22kV. Jednda se zejména o:

e Vnitfni slaboproudé rozvody (datové, telefonni, hodinové) v novych objektech;
e Vystavba hodinovych zafizeni;
e Montaz novych kabelovych rostu;

3.2.1 Sdélovaci zarizeni a rozvody

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukiurované kabeldZe. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentd strukturované kabelaze (tfidy 6a), kabely LAM TWIN FTP (4x2x0,5) a
ukongit ve sdruzenych datovych a telefonnich zasuvkach v jednotlivych mistnostech a na patchpanelech
v 19 skfini, dodanych v ramci PS pfenosového systému. Skfifi 19 47U bude umisténa v mistnosti
sdélovaciho zafizeni (mistnost €. 103) a bude dodéna v rdmci PS pfenosového systému.

Kabely se navrhuje vést po draténych rostech (sdélovaci mistnost), v kabelovém kanalu a v instala¢nich
PVC listach zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabelaze. V pFipadech, kdy jsou kabely
strukturované kabeldze uloZzeny v kabelovém kandlu, budou kabely LAM TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v
ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Ve vSech objektech/mistnostech je nutné dbat disledného uloZeni datovych kabellt a oddéleni od kabeld
NN rozvodu. V dopravni kancelafi v technologickém objektu je nutné dbat sprdvné ulozeni také ve stole a
kabelovém kanale a ve dvoijité podlaze.

Datové zasuvky budou ukonéeny na patchpanelu v 19“ skiini 47U. Pfes patchpanel budou zafizeni
pfipojena k jednotlivym zdsuvkam propojena na datovy switch (dodany v rdmci PS 6-02-93).

Patchpanel 24p. a kabelovy organizér budou dodany v ramci tohoto PS. Pro napéjeni IP telefond bude
dodan do racku PoE napdjeci panel 12p.. Napajeni PoE panelu bude ze zalohovaného zdroje 48VDC
(dodava prenosovy systém).

Ve sdélovaci mistnosti bude osazen nad datové rozvadéCe kabelovy nosny systém pro optickou
kabelizaci a do 1.PP dratény kabelovy rost o prifezu 300x100mm pod datové rozvadéce.

Nové dodavané IP telefony budou registrovany na stavajici ustfednu IP PBX Mitel MX-One Plzeri hl.
nédrazi, ktera bude doplnéna o potfebné licence.

3.2.2 Hodinova zarizeni

V ramci tohoto PS budou v TNS instalovany autonomni interiérové hodiny s pfijima¢em signalu DCF.
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Hodiny jsou navrzeny na zed nad dvefe v mistnosti dozorny a do sdélovaci mistnosti. V pfipadé slabého
DCF signalu v daném misté je nutno DCF signal zajistit vhodnym typem antény a jejim umisténim.

Pfesné rozmisténi autonomnich hodin je patrné z jednotlivych vykresu.

3.2.3 Demontaze a premisténi sdélovaciho zafizeni

V ramci tohoto PS se s Zadnymi demontazemi nepocita. Objekt TNS Skvriiany je novostavbou.

4 VYJIMKY, ODCHYLNA €I ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 1-02-91 TNS Plzen Skvriiany, sdélovaci zafizeni® byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi ptedpisy na né navazujicimi.

5 NAVAZNOST NA OSTATNIi OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

e PS 1-02-12 TNS Plzen Skvriany, mistni kabelizace

e PS 1-02-45 TNS Plzen Skvriany, PZTS a ZPDP

e PS 1-02-46 TNS Plzen Skvriany, kamerovy systém

e PS 6-02-93 TNS Plzer Skvrhany, pfenosovy systém

e PS6-02-94 TNS Plzefi Skvriiany, DDTS ZDC

e PS 1-06-03 TNS Plzen Skvriiany, DRT

e SO 1-40-03 TNS Plzen Skvriany, budova TNS

e PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dot€enych objektech

e Stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluZzebnich prostorach stévajicich a
novych pozemnich objektl

6 STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY

6.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedev8im s pracovnimi postupy
vystavby napdjeci stanice. Nutnd je téZ Casova a vécna koordinace s dalSimi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrZzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatelll a v ur€enych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. ¢innosti
zhotovitele je podminéna dokoncenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.
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6.2 Pokyny pro montaz a demontaz
Vramci tohoto PS dojde ke kompletni demontazi systémi PZTS a ASHS pfed demolici RD Nova
Hospoda.

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
daldi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materialem®.

6.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to predev8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je

tfeba respektovat predpisy:

e SZ Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni
dopravy

e SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci.

e SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt
e SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace.
Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

e CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

e CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

e CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické pfedpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

e CSN 34 2300, ed.2 — Piedpisy pro vnittni rozvody sdélovacich vedeni.
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6.4 Ochrana elektrickych rozvodu

6.4.1 Prostredi

Vnitni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostiedi norméalnim dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vné;jsi prostredi.

6.4.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikdm s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi
byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.4.3 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati pfislusnd ustanoveni CSN 34 2600 ed.2 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva nasledujicich zpasobU
ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych €asti obvodld FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeCnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

V ramci tohoto PS se vypocty nezpracovavaly.

8 VAZBA NA PREDCHOZi STUPNE DOKUMENTACE

Oproti pfedchozimu stupni (zamér projektu) doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

9 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spole¢né povoleni® v souladu s predpisem
€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zeleznidnich drahach celostatnich a
regionalnich), vCetné dalSich dodatkii a doplfikd platnych v dobé& zpracovani projektu a dle platnych
pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).
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10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi za zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zZivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace (odst.1 § 101
z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikdm (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisi, navodidm vyrobcl, technologickym a pracovnim postupim pfFip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkum spravcu inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym pfedpisum, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zeleznicni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montdzni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro préaci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpe¢ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpeénostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né cinné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vdechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ,Modernizace trati Plzeri — Domazlice, st. Hranice SRN, 1. stavba
Nova trat Plzefi (mimo) — Stod (v¢etné), 1.etapa™

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1 - Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.
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3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zplsobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby v8echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni

Z.¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o
zméneé souvisejicich zakond

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 260/2023 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 375/2017 Sb., kterym se stanovi umisténi a provedeni bezp. znadek a znaceni a zavedeni signald
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

NV 194/2022 Sb., kterym se stanovi pozadavky na odbornou zpusobilost k vykonu ¢&innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni
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Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz§ich podminkéch jejich bezpec¢nosti, v platném znéni

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobéch, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi

ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni

11 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi PROSTREDI A
VE VZTAHU K UZiVANI

Hospodarfeni s odpady bé&hem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a daldimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska €. 273/2021 Sb.,
o0 podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle kategorizace odpadu
nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového
materialu s osobou opradvnénou k nakladani s odpady.

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevSsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt sprdvné sefizeny (exhalace!) a béh
motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

e ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabeld a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérenych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit prebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho findlni dpravu povrchu

e predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a vodicu,
stavebnich natér, natérovych hmot a fedidel jakoz i komundlni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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